



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

Župa sv. Antuna Pustinjaka,
Kašt 16,
47280 Ozalj

Evidencijski broj: 3/74-0037-22

Predmet: Izmjena br. 1 Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova obnove – Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj

Kašt, 11.11.2022.

Župa sv. Antuna Pustinjaka, Kašt 16, 47280 Ozalj (dalje u tekstu: Naručitelj) provodi postupak za izvođenje radova obnove – Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt, Ozalj, sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno odredbama točke 6.1. Pravila i točke 1.3 Poziva na dostavu ponuda, sastavlja se ova izmjena Poziva na dostavu ponuda.

Izmjena A.

Mijenja se predzadnja rečenica u točki 2.1. Poziva na dostavu ponuda, na način da ista nakon izmjene glasi kako slijedi:

„Količina predmeta nabave iskazana u Troškovniku je okvirna, sukladno stvarno izvedenim radovima prema građevinskoj knjizi.“

Izmjena B.

U prijedlogu Ugovora o izvođenju radova koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponuda mijenjaju se sljedeće odredbe:

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog Troškovnika.“

Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Izvedeni radovi se iskazuju u građevinskoj knjizi koju je Izvođač obvezan točno i ažurno voditi, sve sukladno propisima iz područja gradnje.“



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

Članak 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Količina predmeta nabave iskazana u Troškovniku je okvirna, sukladno stvarno izvedenim radovima prema građevinskoj knjizi. Sukladno članku 4.1. Pravila, napominje se da Naručitelj zadržava pravo ne naručiti cijelu količinu odnosno naručiti više od okvirne količine, s tim da je isti ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te se time bitno ne mijenja ugovor o nabavi.“

Izmjena C.

U *Prilogu 9_Mape projekta* nalazi se *Mapa 4_Troškovnik.xlsx* te se mijenja i prilaže novi koji glasi:

Mapa 4_Troškovnik_izmjena_1.xlsx.

Izmjena se odnosi na kolonu F – Ukupno, gdje su dodane nedostajuće formule u koloni F troškovnika.

Ostale odredbe Poziva na dostavu ponuda i pripadajućih priloga ostaju nepromijenjene.

Naručitelj:
Župa sv. Antuna Velikog, Kašt