

*Projekt je sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost*

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu tvrtke V.R.Metal d.o.o.,  
KK.04.1.1.03.0220

Direktor poduzeća V.R.Metal d.o.o. Niko Maras – odgovorna osoba Naručitelja donosi

## ODLUKU

**o poništenju postupka nabave s obveznom objavom  
evidencijskog broja EU-METAL-01**

### **1. Naziv i sjedište Naručitelja:**

V.R.Metal d.o.o., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, OIB 39647919249

### **2. Predmet nabave:**

Predmet nabave je nabava, instalacija i puštanje u pogon opreme za mjere energetske učinkovitosti i OIE u proizvodnom pogonu tvrtke V.R.Metal d.o.o. na lokaciji Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika k.č.z. 724/29 K.O. KOSORE, a sve u skladu s projektno- tehničkom dokumentacijom:

- Izvedbeni elektrotehnički projekt oznake T.D.E – 08/22-IZV iz kolovoza 2022. godine, izrađivača LUCENTE d.o.o., Kaštel Novi, projektant: Joško Radić d.i.e. (Prilog 6),
- Glavni građevinski projekt – projekt konstrukcije oznake 06/22 K iz lipnja 2022. godine, izrađivača Diplodus j.d.o.o., Splitska, projektant Luka Vulić, mag.ing.aedif. (Prilog 7) te
- Troškovnik i tehničke specifikacije (Prilog 4).

Predmet nabave izvršava se po sistemu „ključ u ruke“. Odredba „ključ u ruke“ znači obvezu gospodarskog subjekta da isporuči i ugradi svu opremu i materijale, izvede sve radove i izvrši povezane usluge potrebne za izvršenje predmeta nabave.

Nabava se provodi u okviru projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu tvrtke V.R.Metal d.o.o.“ referentnog broja projekta - KK.04.1.1.03.0220 sufinanciranog iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ referentnog broja KK.04.1.1.03 - inačica 3.

### **3. Obrazloženje razloga za poništenje postupka nabave:**

Postupak nabave se poništava jer u propisanom roku, najkasnije do 07. 12. 2022. godine do 15:00 sati, nije pristigla niti jedna ponuda.

### **4. Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak nabave za isti ili sličan predmet nabave:**

Naručitelj namjerava pokrenuti novi postupak nabave u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke o poništenju na web stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)

U Vrlici, 20. prosinca 2022.

Niko Maras, direktor  
**V.R.METAL**  
d.o.o.  
VRLIKA