



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

Župa sv. Antuna Pustinjaka,
Kašt 16,
47280 Ozalj

Evidencijski broj: 3/74-0037-22

Predmet: Pojašnjenje br. 1 Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova obnove – Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj

Kašt, 18.11.2022.

Župa sv. Antuna Pustinjaka, Kašt 16, 47280 Ozalj (dalje u tekstu: Naručitelj) provodi postupak za izvođenje radova obnove – Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj, sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno odredbama točke 6.1. Pravila i točke 1.3 Poziva na dostavu ponuda, sastavlja se ovo pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda, a temeljem zaprimljenih upita gospodarskog subjekta. U donjoj tablici naveden su upiti gospodarskog subjekta, te odgovor Naručitelja.

Redni broj	Upit gospodarskog subjekta	Odgovor Naručitelja
	Molim Vas pojašnjenje i/ili izmjenu dokumentacije za nabavu za predmet nabave: Izvođenje radova obnove - Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj, u dijelu koji se odnosi na Ugovor:	U nastavku su pojašnjenja za predmet nabave: Izvođenje radova obnove - Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj, u dijelu koji se odnosi na Ugovor:
1	čl. 4. st. 6. iz utvrđenog načina plaćanja određeno je da će plaćanje uslijediti 10 dana od dana zaprimanja od strane Naručitelja bespovratnih sredstava, a nigdje nije naveden rok u kojem će to zaprimanje uslijediti.	Vezano u čl. 4. st. 6. način plaćanja, isti se veže uz Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Broj: 74-0037-22, Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog, Kašt 16, Ozalj, a svi rokovi su definirani Prilogom II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Opći Uvjeti, objavljeno na stranici Ministarstva kulture i medija u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine



		<p>oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije od 28. prosinca 2020. godine.</p> <p>Naručitelj ističe da je sukladno članku 1. stavku 1. prijedloga ugovora propisano da se sredstva za financiranje realizacije ovog predmeta nabave osiguravaju temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj: 74-0037-22.</p>
2	<p>čl. 5. st. 1. „u jedinične cijene su uključeni....potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine“. Budući da se izvode samo radovi na obnove dijela građevine, kao i s obzirom na ugovaranje izvedbe radova po sistemu stvarno izvedenih količina, definicija potpune funkcionalnosti građevine nije primjenjiva u konkretnom slučaju p predlažemo da se navedeni članak preformulira.</p>	<p>Predmet nabave su radovi na obnovi konstrukcije objekata koji su nakon potresa radi oštećenja dobivenih u potresu ocijenjeni kao <i>neupotreblljivi</i> te je zabranjeno njihovo korištenje zbog nezadovoljavanja zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. Predmetni radovi odnose se na konstrukcijsku obnovu što znači popravak nosive konstrukcije odnosno ojačanje iste do razine predviđene projektom, a sve sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije . Po završetku radova, građevina treba zadovoljiti zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, odnosno postaje <i>uporabiva</i>. Iako nije predviđena cjelovita obnova, odnosno završni obrtnički radovi, predviđen je povratak inventara te time i korištenje objekta u skladu s prijašnjom namjenom.</p>
3	<p>članak 12. jamstvo za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku: „Izvođač je dužan najkasnije prilikom primopredaje radova dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku...“. Nelogičnost odredbe je što je u stavku 1. rok za dostavu ovog jamstva definiran najkasnije prilikom primopredaje radova,</p>	<p>Vezano za članak 12. prijedloga ugovora „Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku“, Naručitelj pojašnjava da se ovo jamstvo dostavlja najkasnije u trenutku primopredaje radova. Naime, od tog trenutka ujedno počinje teći jamstveni rok na izvedene radove, sve sukladno članku 13. stavku 1. prijedloga Ugovora, točkama 7 i</p>



	<p>po kojoj će uslijediti tek okončani obračun kojim će se definirati konačna vrijednost svih izvedenih radova, a iznos jamstva u st. 2. određen je u visini 10% od vrijednosti izvršenih radova bez PDV-a? Nadalje u čl. 18. utvrđeno je da se „U roku od 15 (petnaest) dana nakon zapisnički obavljene primopredaje ugovorenih i izvedenih radova, ugovorne strane se obvezuju izvršiti okončani obračun radova.“</p>	<p>10.3 Poziva na dostavu ponuda, odnosno sukladno Izjavi o ponuđenom jamstvenom roku (Prilog 8 Poziva na dostavu ponuda).</p> <p>Nadalje, sukladno članku 12. stavku 2. prijedloga Ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu od 10% vrijednosti izvršenih radova bez PDV-a. S obzirom da u trenutku primopredaje radova još uvijek nema Okončane situacije, podatak o vrijednosti izvršenih radova bez PDV-a uzet će se iz dostupne građevinske dokumentacije odnosno iz samog primopredajnog zapisnika.</p>
4	<p>U čl. 8 navedeno je „Izvođač će odmah po završetku svih radova pisanim putem u roku od 7 (sedam) dana obavijestiti Naručitelja o završetku radova i dostaviti Naručitelju svu dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled sukladno Zakonu. Pritom izvođač treba ispoštovati krajnji rok za primopredaju radova definiran člankom 6. stavkom 3. ovog Ugovora.“ i „U ime Naručitelja pripremiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji i drugim propisima, za ishođenje uporabne dozvole“</p>	<p>Tehnički pregled se odnosi na završni pregled objekta nakon provedenih radova, a prije primopredaje objekta te u njega treba uključiti predstavnika javnopravnog tijela koje je izdalo posebne uvjete, a to je u slučaju konstruktivne obnove Ministarstvo kulture i medija, odnosno nadležni Konzervatorski odjel uz prisutne predstavnike naručitelja, izvođača, stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu i druge, sve sukladno zahtjevima u projektu, Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije obnovi i Zakonu o gradnji.</p>
5	<p>Da li je i kad planiran tehnički pregled objekta?</p>	<p>Tehnički pregled objekta, opisan u prethodnom odgovoru planiran je nakon provedbe radova, a prije primopredaje objekta, kako je navedeno u članku 8. stavku 1. alineji 17. prijedloga Ugovora.</p>

Odredbe Poziva na dostavu ponuda i pripadajućih priloga ostaju nepromijenjene.

Naručitelj:
Župa sv. Antuna Pustinjaka