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1/ REKAPITULACIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTITOR:
ŽUPA UZNESENJA 
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Oštarije

SVEUKUPNA  REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI RADOVI 0,00

OBRTNIČKI RADOVI 0,00

    UKUPNO: 0,00

     PDV (25%): 0,00

    SVEUKUPNO: 0,00 kn

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

Stranica 1



INVESTITOR:
ŽUPA UZNESENJA 
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Oštarije

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. PRIPREMNI RADOVI 0,00

2.
KONZERVATORSKO 
RESTAURATORSKI RADOVI 0,00

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 0,00

4. ZEMLJANI RADOVI 0,00

5.
SANACIJA KONSTRUKCIJE I ZAŠTITA 
OD UTJECAJA KAPILARNE VLAGE 0,00

6. OJAČANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 0,00

7.A. BETONSKI RADOVI 0,00

7.B. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 0,00

7.C. ARMIRAČKI RADOVI 0,00

8. TESARSKI RADOVI 0,00

9. ČELIČNA KONSTRUKCIJA 0,00

10. ZIDARSKI RADOVI 0,00

11. HIDROIZOLATERSKI RADOVI 0,00

12. FASADERSKI RADOVI 0,00

13. SKELARSKI RADOVI 0,00

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 0,00

Stranica 2
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PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

14. LIMARSKI RADOVI 0,00

15. GIPSKARTON I SPUŠTENI STROPOVI 0,00

16. CRNA BRAVARIJA 0,00

OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: 0,00

Stranica 3
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OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK  
 
Izvođač mora zadovoljavati uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za 
započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/06, 90/06, 139/06, 76/07).  
 
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim 
dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim 
radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.  
 
Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odštetu od 
strane investitora.  
 
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti 
objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.  
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom 
sa projektantom i nadzornim inženjerom.  
 
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. 
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u 
troškovniku.  
 
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor 
pravovremeno o tome dao obavijest.  
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova 
uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.  
 
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote 
postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, 
izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.  
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.  
 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:  
 
a) Materijal  
 
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako 
i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih 
troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto 
ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također 
uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod materijala završne obrade (prema zahtjevu projektanta i/ili investitora), 
te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije 
ugradbe.  
 
b) Rad  
 
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako 
i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog 
utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku 
izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati. 
c) Izmjere  
 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu 
vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvođača materijala koji se 
upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.  
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.  
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo 
potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.  
 
d) Zimski i ljetni rad  
 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati 
nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i 
amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.  
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Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog 
sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.  
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko 
je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za 
ispravnost i kvalitetu rada.  
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.  
 
e) Cijene  
 
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, 
i to:  
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i/ili sl; 
 - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; 
 - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju 
radova;  
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;  
- nalaganje temelja prije iskopa;  
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i/ili sl; 
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); 
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;  
- čuvanje radilišta i gradilišta;  
- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog 
materijala, inventara, pomoćnih objekata i/ili sl, s planiranjem terena na relativnu točnost od  3 cm;  
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;  
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.  
 
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti 
uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za 
svaku stavku troškovnika.  
 
f) Skele  
 
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, 
gdje je posebno specificirana).  
 
g) Ponude  
 
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira 
na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.  
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, 
mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.  
 
h) Ostalo 
 
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u 
samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno 
za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.  
 
Prilikom davanja ponude, te prije početka izvođenja radova ponuđač/izvođač je dužan izvršiti sve potrebne 
konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju građevine, parcele i/ili sl.  
 
Izvedba i obrada materijalima, tonovima i nijansama u svemu strogo prema zahtjevima i po uputama nadležne 
konzervatorske ustanove (Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu) i projektanta.  
 
Obaveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju 
na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom 
stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).  
 
Ovi "Opći uvjeti" i sve “Napomene” (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio 
troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude. 
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DEMONTAŽE I RUŠENJA 
 
Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu. Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji 
će se sanirati i uključiti u konstruktivni sistem obnovljene građevine. 
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon što se izvrše sve potrebne pripreme.  
 
Voditi računa da se rušenja izvrše tako da se podiže što manje prašine (npr. dijelove koji se ruše vlažiti vodom, 
odvajati pregradama [juta, umjetni materijali i/ili folije, OSB ploče i/ili sl.] od okolnog prostora i/ili slično). 
 
Prilikom rušenja i demontaža potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu 
pridržavati uputa projektanta. 
 
Prilikom davanja ponude, te prije početka izvođenja radova ponuđač/izvođač je dužan izvršiti sve potrebne 
konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju građevine, te organizirati radove na način da zgrada i 
dijelovi zgrade na kojima se izvode radovi (prema potrebi i zahtjevima investitora i/ili sl.) bude djelomično ili u 
potpunosti u funkciji. 
 
Obzirom da se radovi izvode na dijelovima konstrukcija, zidnih ispuna i/ili sl, u postojećem urbanistički 
organiziranom i definiranom ambijentu, na građevini koja je u funkciji, u jedinične cijene stavki uključiti sve 
potrebne materijale, radove i konstrukcije za zaštitu postojećih elemenata i dijelova zgrada i/ili okoliša, bez 
posebne napomene. Sva oštećenja građevinskih elemenata (konstrukcija, pod, zid, strop, vrata, prozori, fasada, 
krov, okoliš, oprema i sl.), materijala završne obrade i sl, koji nisu u zoni zahvata radova, padaju na teret izvođača 
radova koji ih je prouzročio. 
 
Sve radove rušenja i demontaža izvesti pažljivo, kako bi se izbjegla nepotrebna oštećenja obodnih konstrukcija i 
građevinskih elemenata, te kako bi se zdrave i neoštećene i/ili restaurirane dijelove eventualno ponovno ugradilo, 
a sve prema preporukama, uputama, zahtjevima i odlukama nadzorne službe, investitora, projektanta i/ili sl. 
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 
TARNIK KREŠIMIR 
Zagreb, Višnjica 29 

INVESTITOR: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.: 

74/10-22 GRAĐEVINA: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa, k.č. 1573/1 k.o. Oštarije 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTR. 
ZGRADE - PROJEKT POJAČANJA KONSTRUKCIJE 

Projektant : KREŠIMIR TARNIK d.i.g.                                                                Str.  8  

ZEMLJANI RADOVI  
 
Sve iskope za temelje i/ili sl. izvesti točno prema projektu.  
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne 
odgovara, ustanoviti ispravnu i to unjeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i 
rukovodilac gradnje te zajedno sa projektantom (statičarom) izvršiti korekciju dimenzija temelja. Za sve štete koje 
bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je izvođač.  
Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i 
kako bi se dobila potrebnu zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do najviše 30 cm, s vibro-nabijačima 
ili „žabama“.  
Po završetku gradnje izvršiti zatrpavanje depresija i jama, uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta, planiranje 
terena i/ili sl. Sve ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, jer se neće plaćati posebno.  
Višak materijala, koji ne treba za zatrpavanje uokolo objekta i sl, utovariti u prijevozno sredstvo i odvesti na 
gradilišnu planirku, odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu.  
Prevoženi materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijeni.  
Za nasipni sloj ispod betonskih podloga upotrijebiti šljunak koji nema frakcije sitnije od 10 mm. Može se upotrijebiti 
i tucanik veličine 10-80 mm. Sloj podloge šljunka ili tucanika treba fino isplanirati i nabiti. Kod slučaja gdje je za 
nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.  
Obračun se vrši prema normama GN-200 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:  
- sav rad za iskop;  
- potrebne razupore za duboke rovove, podupore i mostove za prebacivanje;  
- nalaganje podruma i temelja;  
- kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje laganim nabijačima i polijevanje vodom;  
- vartikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih;  
- odvodnja oborinske vode iz građevne jame;  
- kod dovoza zemlje iz pozajmišta uključivo iskop sa prevozom, utovarom i istovarom;  
- sav potreban materijal za iskope viših kategorija terena (eksploziv, kapisle, korda i/ili sl.).  
 
Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju, s time što količina iskopa mora biti jednaka zbroju 
količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI  
 
Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s važećim normama za 
armirane i nearmirane betone, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).  
 
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise:  
- portland cement HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno;  
- bijeli portland cement HRN B.C1.099 ili jednakovrijedno;  
- sulfatnootporni cement HRN B.C1.014 ili jednakovrijedno;  
- agregat HRN B.B3.100, B2.010 ili jednakovrijedno;  
- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;  
- dodaci betonu HRN.U.M1.035, 037 ili jednakovrijedno ;  
- lagani agregati za beton (termoizolacioni) HRN.U.M4.021, 023 ili jednakovrijedno;  
- agregat za lagani beton za konstrukciju HRN U.M4.022 ili jednakovrijedno;  
- betonske podloge za monolitne podove HRN U.F2.033 ili jednakovrijedno;  
- bet. plivajuće podloge HRN U.F2.020 ili jednakovrijedno;  
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN U.M1.015 ili jednakovrijedno;  
- ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature HRN U.M1.044 ili jednakovrijedno;  
- ispitivanje utjecaja dodataka na osobine betona HRN U.M1.036 ili jednakovrijedno;  
- transportirani beton HRN U.M1.045 ili jednakovrijedno.  
 
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.  
Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehničkim mjerama, bez posebne 
naplate.  
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava 
se agregat u granulacijama, osim iznimaka predviđenih u Pravilniku. Ovo se sve analogno odnosi na tucanik i na 
drobljenac.  
Beton se mora miješati strojno (spravljati u automatskoj betonari) i to za sve betonske i arm. bet. konstrukcije. 
Ručno je dozvoljeno miješati jedino male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona određuju se 
prema proračunu.  
Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15,0 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vršiti 
stepenasto. Prekide betoniranja mora odobriti statičar, kao i način izvedbe prekida. Kod betoniranja konstrukcije 
nakon prekida, prvo treba spojeve očistiti, površinu ohrapaviti, isprati, premazati SN-vezom, a potom betonirati.  
Beton treba njegovati i štititi, dok nije vezao (u prvih 7 dana), od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. 
Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od 
djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način 
(izolacija).  
Sve eventualno ispucane, nepravilne i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez prava 
naplate. Kod betoniranja kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati statičara da pregleda 
armaturu.  
Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne žbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru, za 
jednu etažu. Za žbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % na etažu. Troškovi sanacije dijelova 
izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača. Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje 
betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje.  
U cijenu uračunati svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sl, za potrebe betoniranja.  
Obračun se vrši prema normama GN 400-1 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena betonskih i armirano betonskih radova sadržava:  
- dobavu sveg potrebnog materijala sa transportom na gradilište;  
- sav potreban rad uključujući unutrašnji transport;  
- zaštitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;  
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove itd, te skidanje oplate (koje nisu 
obuhvaćene tesarskim radovima i/ili sl.);  
- ubacivanje betona u oplatu;  
- vlaženje i premazivanje oplate i mazanje kalupa;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e;  
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuka pogonskog materijala;  
- čišćenje nakon završenih radova;  
- popravak neravnina na elementima u glatkoj oplati;  
- zatvaranje rupa, otvora , montažnih spojeva, šliceva oko instalacija i/ili sl.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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ARMIRAČKI RADOVI  
 
Armiračke radove izvesti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), te u 
skladu s važećim normama za armaturu:  
- zavarene mreže HRN U.M1.091 ili jednakovrijedno;  
- čelična žica za zavarene armature HRN C.B6.013 ili jednakovrijedno;  
- vruće vučeni betonski čelici HRN C.K6.020 ili jednakovrijedno;  
- hladno vučeni betonski čelici HRN C.K6.021 ili jednakovrijedno;  
- BI armatura HRN U.M1.092 ili jednakovrijedno;  
- čelici za prednaprezanje HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037 ili jednakovrijedno.  
 
Željezo se upotrebljava sukladno slijedećim oznakama:  
- rebrasti čelik      B-400;  
- armaturna mreža     B-500.  
 
Zbog lakšeg snalaženja navode se i stare oznake armaturnog željeza:  
- glatki čelik       240/360 GA;  
- rebrasti čelik, tvrdi    400/500 RA;  
- mreža od glatke hladno vučene žice  500/560 MAG;  
- mreža od rebraste hladno vučene žice 500/560 MAR;  
- Bi-armatura      680/80 BIA.  
 
Sječenje i savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava 
nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora biti iz jednog 
komada, ne smiju se spajati 2 ili 3 veća komada. Iznimno se mogu profili veći od  14 mm nastavljati na preklop 
od 50 cm, ili varenjem na sraz, prema odgovarajućim propisima, uz obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane 
instituta za varenje. Prije betoniranja željezo dobro očistiti, povezati te podložiti. Upisom u građ. dnevnik od strane 
nadzornog inženjera ili statičara može se započeti sa betoniranjem.  
Obračun se vrši prema normama GN-400 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:  
- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradilište;  
- sav potreban rad uključivo unutrašnji transport, te alat za ručnu ili strojnu obradu (sječenje, savijanje);  
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem međusobno i 
za oplatu;  
- čišćenje armature od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuka pogonskog materijala;  
- ugradba prefabriciranih nastavaka posebno se obračunava, ali se izvodi uz armiračke radove.  
 
Preciznost postave: s točnošću od 3 % u odnosu na projektirano stanje (razmaci i preklopi).  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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TESARSKI RADOVI 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i nacrtima, te u skladu s važećim normama za izvedbu i 
materijal:  
- materijali za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001 ili jednakovrijedno;  
- građa za skele HRN D.B1.025 ili jednakovrijedno; 
- projektiranje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta HRN U.O9.200 ili jednakovrijedno;  
- projektiranje i izvođenje konstrukcija od lameliranih i ljepljenih elemenata HRN U.O9.300 ili jednakovrijedno;  
- projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata HRN U.O9.400 ili jednakovrijedno;  
- projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama HRN U.O9.500 ili jednakovrijedno;  
- tesana građa četinara HRN D.B7.020 ili jednakovrijedno;  
- borova rezana građa HRN D.C1.040 ili jednakovrijedno;  
- jelova rezana građa HRN D.C1.041 ili jednakovrijedno;  
- kombinirane slojevite ploče HRN D.C5.042 ili jednakovrijedno;  
- šper-ploče HRN D.C5.021 ili jednakovrijedno;  
- iverice HRN D.C5.032 ili jednakovrijedno;  
- lesonit ploče HRN D.C5.022 ili jednakovrijedno;  
- brodski pod HRN D.C1.042 ili jednakovrijedno;  
- građevinski čavli HRN M.B4.020 ili jednakovrijedno;  
- vijci za drvo HRN M.B1.024 ili jednakovrijedno;  
- čavli za pištolj HRN G.E9.220 ili jednakovrijedno;  
- građevinski čavli sa upuštenom nareckanom glavom HRN M.B4.021 ili jednakovrijedno;  
- čavli za ljepenku HRN M.B4.090 ili jednakovrijedno;  
- tehnički uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu HRN U.J1.070, 110, 114 ili jednakovrijedno;  
- zaštita građevinskog drveta HRN D.T4.027 ili jednakovrijedno;  
- protupožarni premazi HRN D.T4.037, 039 ili jednakovrijedno.  
 
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji. Skidanje 
oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Svu oplatu izvesti 
točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.  
Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne žbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru, za 
jednu etažu. Za žbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % na etažu. Troškovi sanacije dijelova 
izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača.  
Obračun se vrši prema normama GN-601 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:  
- dobavu svog potrebnog materijala (s transportom na gradilište), glavnog i pomoćnog za ugradbu;  
- sav potreban rad na obilježavanju, izradi i ugradbi sa unutarnjim transportom do mjesta krojenja, te mjesta 
ugradnje;  
- označavanje, uzimanje mjera na objektu;  
- demontaža oplate, čišćenje, premazivanje oplatanom, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe;  
- ugradbu blokova od pjenobetona na mjestima prodora instalacija ili izradu kutija na mjestima prodora;  
- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuka pogonskog materijala;  
- čišćenje radilišta nakon završetka radova.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi 
moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR 
normama. 

Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu 
pridržavati svih važećih propisa i standarda za građevinske 
konstrukcije, koje prije početka izvođenja mora odobriti 
nadzorni inženjer. 

 
  - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu;  
- rezana građa, ispitivanje oplate i skele  HRN 
D.C1.040.,041. i 042 ili jednakovrijedno.  

 
 (izvođenje drvenih skela i oplata)  HRN U.C9.400 ili 
jednakovrijedno.  

 
 - ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 
114 ili jednakovrijedno.  

 
 - slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-
1969 ili jednakovrijedno.  

 
 - ispitivanje drveta, opći dio  HRN D.A1.020-1957 ili 
jednakovrijedno.  

 
 - ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage  HRN 
D.A1.043-1979 ili jednakovrijedno.  

 
 - ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu 
vlakana  HRN D.A1.048-1979 ili jednakovrijedno .  

 
 - ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna 
vlakna HRN D.A1.052-1958 ili jednakovrijedno.  

 
 - zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, 
usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-
1971 ili jednakovrijedno.  

 
 - furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja 
slijepljenosti  HRN D.A1.072.1972 ili jednakovrijedno.  

 
 - tesana građa četinara  HRN D.B7.020-1955 ili 
jednakovrijedno.  

 
 - ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i 
isporuku HRN D.C5.022-1968 ili jednakovrijedno.  

 
Norme za tesarske radove: 
- HRN S.D.B7.020 ili jednakovrijedno – tesano crnogorično 
drvo 
- HRN S.D.C1.040 i 041 ili jednakovrijedno – rezano 
crnogorično drvo 
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ČELIČNE KONSTRUKCIJE  
 
Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti od strane za to ovlaštene i provjerene organizacije, a u 
skladu s postojećim propisima:  
- Tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije;  
- Tehničkim propisima za nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima;  
- Pravilnikom o tehničkim normativima za nosive čel. konstrukcije (Sl. list 61/86 -1772);  
- Pravilnikom o teh. propisima o kvaliteti zavarenih spojeva (Sl. list 41/64 - 763);  
- Pravilnikom o teh mjerama i uvjetima za montažu čel. konstr. (Sl. list 29/70 -788);  
- Pravilnikom o teh. mjerama i uvjetima za zaštitu čel. konstrukcija od korozije (Sl. list 32/70).  
 
Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuće propise:  
- kutni istokraki profili HRN C.B3.101 ili jednakovrijedno;  
- kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111 ili jednakovrijedno;  
- čelični lim: - debeli, srednji HRN.C.B4.111 ili jednakovrijedno;  
- tanki HRN.C.B4.016, 112-113 ili jednakovrijedno;  
- čel. I-nosači HRN C.B3.131 ili jednakovrijedno;  
- čel. U-nosači HRN C.B3.141 ili jednakovrijedno;  
- bešavne čel. cijevi HRN C.B5.021 ili jednakovrijedno;  
- šavne čel. cijevi HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno;  
- nehrđajući čelici HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno; 
- čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje HRN C.H3.011 ili jednakovrijedno;  
- žice za plinsko varenje HRN C.H3.051 ili jednakovrijedno;  
- plosnati vrući valjani čelici HRN C.B3.025 ili jednakovrijedno;  
- trakasti (obručni) vruće valjani čelici HRN C.B3.550 ili jednakovrijedno;  
- osnovna premazna sredstva HRN C.T7.326, 327, 328, 329 ili jednakovrijedno.  
 
Oblici i mjere vijaka i/ili sl. propisani su odgovarajućim normama. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe 
moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.  
Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radioni i nad montažom vrši nadzorni inženjer (koji mora 
biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost). Kod izrade čelične konstrukcije u radionici izvođač je 
dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid:  
- certifikate materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija;  
- certifikate za spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice i/ili sl.);  
- certifikate varioca koji izrađuju dotičnu konstrukciju;  
- uvjerenja o kvalifikacijama drugih stručnih osoba angažiranih na izradi konstrukcija;  
- planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama rasporeda i slijeda zavarivanja svakog vara;  
- zakonski propisano vođenje dnevnika (radionički dnevnik, dnevnik zavarivanja);  
- skice sa ucrtanim brojevima certifikata osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izrađjena svaka pojedina 
pozicija, s označenim varovima, s brojem certifikata elektrode i oznakom varioca koji je izvršio zavarivanje.  
 
Kod montaže čelične konstrukcije na gradilištu izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid:  
- plan montaže konstrukcije u kojem će biti detaljno razrađen proračun i slijed montaže;  
- radioničke nacrte sa svim izmjenama i dopunama;  
- dokumente o prijemu konstrukcije u radionici;  
- certifikat zavarivača koji vrši zavarivanje konstrukcije na montaži;  
- dokumente o kontroli i izvođenju montažnih spojeva;  
- montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja;  
- podatke o geodetskim i drugim mjerenjima tokom montaže;  
- fotodokumentaciju o građenju objekta.  
Dužnosti i obaveze nadzornog inženjera (između ostalih) jesu:  
- kontinuirana kontrola izrade i montaže čelične konstrukcije u svim fazama;  
- ovjeravanje naprijed navedenih dokumenata, sudjelovanje kod prijema konstrukcije u radionici (u skladu s 
odredbama čl. 30 Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije);  
- sudjelovanje kod prijema gotove montirane konstrukcije (u skladu s odredbama čl. 143-149 Pravilnika o 
tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije).  
 
Izvođač je dužan i zakonski obavezan upozoriti projektanta na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj 
dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoće tražiti objašnjenja od projektanta. Izvođač radova garantira za 
kvalitetu izrađjene i montirane konstrukcije 2 godine nakon izvršene montaže. Početak garantnog roka utvrđuje 
se zapisnikom kod tehničkog prijema. Ugovorom se mogu utvrditi i drugi uvjeti garancije, ali u skladu s važećim 
propisima i uzancama. Izvođač može predanu mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za izradu 
konstrukcije obrađene u ovom elaboratu.  
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Jediničnom cijenom po kg konstrukcije treba obuhvatiti:  
- sve troškove dobave, izrade i montaže konstrukcije;  
- sav potreban pomoćni materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje;  
- pripremu površine, te kvalitetnu antikorozivnu zaštitu (prema posebnim uvjetima antikorozivne zaštite);  
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu, sve štete i troškove 
popravaka (posljedice eventualne nepažljive izvedbe);  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e;  
- troškove izdavanje i dobivanja certifikata;  
- isporuku pogonskog materijala;  
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- čišćenje nakon završenih radova.  
 
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema odredbi čl. 152. i 153. Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za 
montažu čelične konstrukcije (Sl. list 29/70 -788), osim ako ugovorom nije utvrđeno drugačije. Tijekom izvođenja 
radova se, po nahođenju nadzornog inženjera, može vršiti dopunsko certificiranje pojedinih zavarivača, ako se 
za to ukažu potrebe. Troškove certificiranja snosi izvođač. Certificiranje zavarivača vršit će se prema HRN 
C.T3.061 ili jednakovrijedno.  
Preciznost izvedbe: odstupanja veća od 1 0/00 po etaži neće se tolerirati, već će se popravljati o trošku izvoditelja 
radova.  
Dodatni materijal mora se uskladištiti u suhom prostoru tako da ne dođe do vlaženja. Uskladištenje dodatnog 
materijala, bilo elektroda, žica ili praha, vrši se u originalnoj ambalaži isporučioca elektroda.  
Sav dodatni materijal koji se, u radionici ili na gradilištu, ostavlja, poslije izvršenog dnevnog rada, u otvorenoj 
ambalaži, mora se prije ponovne upotrebe podvrgnuti propisanom sušenju na peći, na temperaturi koja je u te 
svrhe propisana. To se odnosi na oploštene elektrode kao i na prah za automatska ili poluautomatska zavarivanja. 
Pojedine vrste elektroda (ukoliko zahtjevaju tehnički uvjeti) moraju biti sušene odmah nakon vađenja iz originalne 
ambalaže.  
Uvjetima antikorozivne zaštite i ugovorom propisat će se stupanj pripreme površine te debljine i kvalitete prvog 
temeljnog premaza. U slučaju da se to ne učini primjenjivat će se važeće zakonske norme, propisi i pravilnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 
TARNIK KREŠIMIR 
Zagreb, Višnjica 29 

INVESTITOR: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.: 

74/10-22 GRAĐEVINA: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa, k.č. 1573/1 k.o. Oštarije 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTR. 
ZGRADE - PROJEKT POJAČANJA KONSTRUKCIJE 

Projektant : KREŠIMIR TARNIK d.i.g.                                                                Str.  15  

ZIDARSKI RADOVI  
 
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s važećim standardima. Ako koja stavka nije 
izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te 
načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim 
inženjerom. Više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom 
troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, 
te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl, nastale na vlastitim i tuđim 
radovima, moraju se popraviti na račun izvršioca štete.  
Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od ugovorene, 
a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene.  
Pridržavati se Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 03/07).  
Obračun se vrši prema normama GN-301 ili jednakovrijedno.  
 
A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI  
Sav materijal za izradu zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:  
- puna opeka od gline HRN B.D1.011 ili jednakovrijedno;  
- lagana šuplja opeka i blok od gline HRN B.D1.015 ili jednakovrijedno;  
- fasadna puna opeka HRN B.D1.013 ili jednakovrijedno;  
- fasadna šuplja opeka i blok od gline HRN B.D1.014 ili jednakovrijedno;  
- puna radijalna opeka od gline HRN B.D1.012 ili jednakovrijedno;  
- silikatno-vapnena opeka i blok (puna, šuplja) HRN U.N3.300 ili jednakovrijedno;  
- betonski šuplji bloketi HRN U.N1.100 ili jednakovrijedno;  
- bloketi od plino i pjeno betona HRN U.N1.308 ili jednakovrijedno;  
- šljako-betonski bloket HRN U.N9.020 ili jednakovrijedno;  
- puni bloket od laganog betona HRN U.N1.011 ili jednakovrijedno;  
- šuplji bloket od laganog betona HRN U.N1.020 ili jednakovrijedno;  
- mort za zidanje HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno;  
- vatrostalni mort HRN B.D6.430, 432, 434 ili jednakovrijedno;  
- hidratantno vapno HRN.B.C1.02, 021 ili jednakovrijedno;  
- gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno;  
- armirane zidne ploče od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedno;  
- cement HRN B.C1.01, 012 ili jednakovrijedno;  
- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;  
- kamen HRN B.B3.200 ili jednakovrijedno;  
- prefabricirani dimnjaci i dimnjački elementi HRN EN 13063-1 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 13063-2 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 13069 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 1856-1 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 1443:2003 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 13063-1:2006 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 13063-2:2005 ili jednakovrijedno,  
HRN EN 13069:2005 ili jednakovrijedno.  
Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne žbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru, za 
jednu etažu. Za žbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % po etaži i elementu, u svim smjerovima. 
Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača.  
 
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:  
- dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;  
- sav rad, uključivo zidanje i priprema morta;  
- potreban alat i strojeve;  
- transportne troškove materijala;  
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, vlaženje opeke, premještanje korita i skela od nogara;  
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;  
- obilježavanje mjesta zidanja;  
- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;  
- zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuka pogonskog materijala;  
- čišćenje nakon završetka radova.  
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B) ŽBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE  
Sav materijal za izradu radova žbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba 
mora biti u skladu sa važećim normama:  
- cement HRN B.C1.011, 012 ili jednakovrijedno;  
- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;  
- pijesak HRN B.B8.039 ili jednakovrijedno;  
- vapno HRN B.C1.020, 021 ili jednakovrijedno;  
- gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno;  
- mort za žbukanje HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno;  
- gipskartonske ploče HRN B.C1.035, 040, 045 ili jednakovrijedno;  
- vatrostalni mort HRN B.D6.430 ili jednakovrijedno;  
- dodaci žbukama HRN U.M1.038 ili jednakovrijedno;  
- plivajuće cementne podne podloge HRN U.F2.020.  
 
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba plohu dobro očistiti 
od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti i nanijeti cementni špric.  
Žbukanje po velikoj vrućini ili hladnoći treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti 
bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na bet. 
površinu, štokanjem i špricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet. 
površine.  
Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, 
za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.  
 
Jedinična cijena za žbukanje, podloge podova i glazure sadrži:  
- dobavu kompletnog materijala i transport na gradilište;  
- sav rad, uključivo pripremu morta, alat i strojeve;  
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skela od nogara;  
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;  
- priprema podloge: čišćenje, štokanje, otprašivanje, vlaženje vodom i/ili sl;  
- eventualna krpanja tokom građenja;  
- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e;  
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuka pogonskog materijala;  
- čišćenje nakon završetka radova.  
 
 
C) DOBAVE I UGRADBE  
Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise:  
- mort HRN U.M1.010, U.M2.012 ili jednakovrijedno;  
- pregradne ploče od gipsa HRN U.N2.010 ili jednakovrijedno;  
- poštanski sandučići HRN U.N9.060, 061, 062 ili jednakovrijedno;  
- azbest-cementne cijevi nisu dozvoljene;  
- metalni pragovi HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno;  
- strugala za obuću HRN U.N9.300 ili jednakovrijedno;  
- plastične cijevi HRN G.S3.502 ili jednakovrijedno;  
- metalni dimnjaci HRN EN 1856-1:2003, HRN EN 12391-1:2004 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena za dobave i ugradbe sadrži:  
- sav materijal, dobavljen ili izrađen na gradilištu, uključivo i sav pomoćni materijal za ugradbu (mort, ljepenke, 
metalne veze i/ili sl.);  
- transport do gradilišta, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;  
- sva potrebna bušenja i dubljenja sa odgovarajućim alatom i strojevima;  
- izradu i dobavu drvenih podmetača potrebnih za ugradnju;  
- sve potrebne radne i zaštitne skele;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuku pogonskog materijala;  
- čišćenje nakon završetka radova.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
 
 



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 
TARNIK KREŠIMIR 
Zagreb, Višnjica 29 

INVESTITOR: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.: 

74/10-22 GRAĐEVINA: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Josipdol,    
                       Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa, k.č. 1573/1 k.o. Oštarije 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTR. 
ZGRADE - PROJEKT POJAČANJA KONSTRUKCIJE 

Projektant : KREŠIMIR TARNIK d.i.g.                                                                Str.  17  

SKELARSKI RADOVI  
 
Skelarski radovi moraju se izvesti po propisima ZNR, od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim 
potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom svake 
demontaže, premještanja, te ponovne montaže mora se upotrijebiti novi vezni materijal (čavli, klamfe i/ili sl.).  
Obračun se vrši prema normama GN 421-110 ili jednakovrijedno, za fasadnu skelu od bešavnih cijevi, te GN 601 
ili jednakovrijedno, za drvene skele.  
 
Jedinična cijena treba sadržavati:  
- izradu projekta skele, te nacrta i proračuna potrebnih za inspekciju rada;  
- ateste za dokaz stabilnosti i sigurnosti rada na skeli;  
- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoćnog, sa troškovima transporta;  
- sav rad, montažu, demontažu sa premještanjima, alat i strojeve;  
- čišćenje skela nakon demontaže, vađenje čavala, spojnica, naftiranje cijevne skele i slaganje;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- čišćenje nakon završenih radova.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
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FASADERSKI RADOVI  
 
Fasaderski radovi odnose se na obradu fasadnih površina žbukama, umjetnim kamenom i fasadnim bojama. 
Radove izvesti prema troškovniku, a u skladu s postojećim normama HRN U.F2.010 ili jednakovrijedno.  
 
Sav materijal za fasaderske radove mora zadovoljavati odgovarajuće propise:  
- mort HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno;  
- cement HRN B.C1.011, 012 ili jednakovrijedno;  
- vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno;  
- prionljivost fasadnih boja na podlogu HRN H.C8.059 ili jednakovrijedno;  
- promjena boje HRN F.S3.020 ili jednakovrijedno;  
- opasnost od požara HRN Z.C0.012 ili jednakovrijedno;  
- paropropusnost žbuke HRN U.J5.024 ili jednakovrijedno;  
- zahtjevi toplinske tehnike HRN U.J5.600 ili jednakovrijedno.  
 
Materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih ustanova. Podloga na koju 
se nanosi fasadna žbuka ili boja mora biti potpuno očišćena od masnoća, ostataka armature, žice i/ili sl, ravna, 
dovoljno hrapava, u svemu prema zahtjevima proizvođača žbuke. Gotova žbuka (i boja) mora biti ujednačene 
boje, potpuno ravna, oštrih ili zaobljenih bridova (prema projektu) dobro sljubljena sa podlogom (kao i slojevi 
međusobno), bez pukotina i oštećenja. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo utjecati na 
kvalitetu radova. Izvođač je dužan dati projektantu na uvid izbor boja i tonova, te izraditi probne uzorke.  
Kod izvođenja kontaktnih fasada u više slojeva, svi se odnosni slojevi izvode u sistemu odabranog proizvođača 
materijala (i sistema), a izvođač mora imati odgovarajući dokument (ateste i/ili sl.) o ispitanosti i kvaliteti sistema 
(polimerna cementna ljepila, samogasivi ekspandirani polistireni, ekstrudirani polistireni, cementne žbuke s 
dodacima polimera i/ili sl.). Prije ugradnje ekspandirani polistiren mora odležati na skladištu najmanje 90 dana, tj. 
mora biti dimenzionalno stabilan.  
Obračun se vrši prema normama GN 421 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena za pojedinu stavku sadrži:  
- dobavu kompletnog materijala i transport na gradilište;  
- sav rad, uključivo pripremu žbuka i boja za profilacije;  
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita;  
- davanje uzoraka;  
- unutarnji transport, vertikalni i horizontalni, do mjesta ugradbe;  
- pripremu podloge sa čišćenjem;  
- sva krpanja na spojevima sa limarijom, bravarijom, skelama i drugim materijalima;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e; 
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuku pogonskog materijala;  
- čišćenje nakon završetka radova.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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KROVOPOKRIVAČKI RADOVI  
 
Izvođač krovopokrivačkih radova treba se pridržavati nacrta, opisa pojedinih stavaka troškovnika, te postojećih 
propisa HRN U.F4.010 i HRN U.F2.024 ili jednakovrijedno.  
 
Sav materijal za izradu krovopokrivačkih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise i norme:  
- pokrov limom HRN U.N9.053 ili jednakovrijedno;  
- ljepenke HRN U.M3.232 ili jednakovrijedno;  
- polietilenska folija HRN G.C1.290 ili jednakovrijedno;  
- bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili jednakovrijedno;  
- jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229 ili jednakovrijedno;  
- aluminijska folija HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno;  
- elastobit HRN U.M3.242 ili jednakovrijedno;  
- mort HRN U.M2.010, 012 ili jednakovrijedno;  
- valoviti krovni aluminijski lim HRN C.C4.061, 120, 160 ili jednakovrijedno.  
 
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od 
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, imaju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.  
Ukoliko se stavkom troškovnika traži pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti 
prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.  
Prije početka radova dužan je izvođač krovopokrivačkih radova dati sve podatke o donjoj konstrukciji (na kojoj 
leži pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna dužan je o tome obavijestiti investitora, 
te zatražiti ispravke. U slučaju da se pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci vrše se na račun 
krovopokrivača.  
Obračun se vrši prema normama GN 361 i GN 561 ili jednakovrijedno.  
 
Jedinična cijena treba sadržavati:  
- dobavu kompletnog materijala, uključivo dopremu na gradilište, uskladištenje, te donos na mjesto ugradbe;  
- sav rad;  
- dobavu i održavanje potrebnog alata, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka i/ili sl.;  
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;  
- troškove ispitivanja sumnjivog materijala u svrhu dokaza da je upotrijebljen dogovoreni materijal;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e;  
- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuku pogonskog materijala;  
- odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, iz žljebova, iz odvodnih cijevi i/ili sl.;  
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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LIMARSKI RADOVI  
 
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku. Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja 
i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, 
otvora itd. 
Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije 
drugačije predviđeno u opisu radova. Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati slijedećim hrvatskim 
normama, propisima i standardima: 
- čelični lim HRN C.B4.011; 017; 030; 110; 113 ili jednakovrijedno; 
- pocinčani čelični lim HRN C.B4.081 i HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno; 
- olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno; 
- bakreni lim HRN C.D4.500 i HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno; 
- limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN EN 485 ili jednakovrijedno, HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060,  

120, 150, 160 ili jednakovrijedno; 
- profilirani trapezasti lim sa pečenim lakom HRN C.C4.061, 062, 065 ili jednakovrijedno; 
- limene klupčice   HRN U.N9.052 ili jednakovrijedno; 
- odvodnja krova limom  HRN U.N9.053 ili jednakovrijedno;  
- pokrov krova limom  HRN U.N9.054 ili jednakovrijedno;  
- limeni opšavi zgrada  HRN U.N9.055 ili jednakovrijedno. 
 
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvćeni normama, moraju imati certifikate od za to ovlaštenih organizacija.  
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od 
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo 
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način 
utvrđivane, neće se priznati u obračun.  
Ukoliko se traži stavkom troškovnika pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti 
prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.  
Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke, ukoliko je u stavci troškovnika tako naznačeno. Izvođač je 
prije izvedbe limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve 
dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti investitora, jer će se u 
protivnom svi naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.  
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, 
GN 771 ili jednakovrijedno.  
 
Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, te se moraju 
dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti. 
Plastični materijali uglavnom služe za presvlačenje limova. Oni moraju biti postojani na temperaturne promjene, 
vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje, 
temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i predvidenom vijeku trajanja. Plastični materijali moraju 
imati ateste od strane proizvođača u kojima su uspitivanjem provjerene navedene osobine. 
Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi. Izvoditelj je dužan prije početka radova 
provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje 
primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju: 
- nepodesnog izbora projektnog materijala; 
- loše riješenog vezivanja limarije za građevinske elemente; 
- nemogućnost bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje. 
 
Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtijevanog materijala koji će odgovarati predviđenom načinu vezivanja 
i svim ostalim zahtjevima. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do 
korozije ili do kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog i pocinčanog lima 
moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetaža od olova ili 
plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primjeniti učvršćivaće od bakra ili bakrenog čelika. 
 
Za učvršćivanje treba primjeniti: 
- čelični lim - crne čelične zakovice; 
- za pocinčani lim ili olovni lim - dobro pocinčane zakovice; 
- za bakreni lim - bakrene zakovice. 
 
Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom. Sastavi i učvršćivanje moraju 
biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu 
nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja. Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, 
limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa 
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drugo predviđeno. Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnim željezom, isto treba ugradbe očistiti i 
dva puta minizirati. 
Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača. 
Sve obrubne limove i podložne limene trake izolirati od podloge bitumeniziranom ljepenkom, a što ulazi u cijenu 
pojedine stavke. Međusobni spojevi lima izvedeni su lemljenjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m 
spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima. 
Ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je detalj. 
 
Jedinična cijena mora sadržavati:  
- dobavu kompletnog materijala, uključivo s dopremom na gradilište, uskladištenjem, te donosom na mjesto 
ugradbe;  
- sav rad na gradnji i u radioni;  
- dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka i/ili sl.;  
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun;  
- osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;  
- zaštitu izvedenih radova do primopredaje; 
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve; 
- označavanje mjesta za štemanje;  
- ugradbu u zid obujmica, u pod slivnika i slično;  
- dobavu i ugradbu pakni, odnosno ugradbu limarije upucavanjem;  
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova;  
- dobavu i polaganje podložne ljepenke;  
- sva potrebna zaštitna i radna skela, osim za radove za koje se koristi fasadna skela, u vrijeme izrade fasade;  
- pocinčavanje čeličnih elemenata;  
- isporuku drvenih letvi kod metalnih krovova;  
- primjenu mjera zaštite na radu i korištenje OZO-e;  
- dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;  
- isporuku pogonskog materijala;  
- odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, žljebova i odvodnih cijevi;  
- popravak loše izvedenih radova; 
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.  
 
Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od ugovorene, 
a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene.  
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.  
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BRAVARSKI RADOVI 
 
Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom.  
Izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti sa radom kad projektant iste 
pismeno odobri. Izvođač je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, certifikatima i normama.  
Projektant odabire okov (vidljivi) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi letvica za staklo 
vijcima. Sva zaokretna vrata dobivaju po jedan gumeni odbojnik (uključeno u cijenu stavke), oblika i boje prema 
izboru projektanta.  
Izvedba i svi elementi i materijali završne obrade u svemu prema izboru projektanta.  
Ključevi ulaze u cijene stavki, kao i usklađivanje sistema ključeva sa ostalim vratima i bravama (koja mogu ali i 
ne moraju biti predmet obrade ovih radova).  
Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost garantira izvođač.  
Svi materijali i radovi imaju odgovarati Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06).  
 
Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni, montirani na objektu prema uzancama za tu vrstu zanata, a 
u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji:  
- shemama bravarije;  
- opisu radova u troškovniku;  
- uzetim mjerama na objektu;  
- pismenim dogovorima s projektantom.  
 
Normativi za izvedbu bravarskih radova:  
- opći građevinski čelici HRN C.B050C ili jednakovrijedno;  
- okrugli čelici, vruće valjani HRN C.B3.021 ili jednakovrijedno;  
- kvadratni čelici, vruće valjani HRN C.B3.024 ili jednakovrijedno;  
- široki plosnati čelici, vruće valjani HRN C.B3.030 ili jednakovrijedno;  
- vučeni čelici HRN C.B3.402 ili jednakovrijedno;  
- čelični limovi HRN C.B4.110-112 ili jednakovrijedno;  
- toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114 ili jednakovrijedno;  
- mehanička ispitivanja kovina HRN C.A4.001 ili jednakovrijedno;  
- metoda ispitivanja kem. sastava čelika i željeza HRN C.A2.010, HRN C.A1.041 ili jednakovrijedno;  
- tehnička zavarivanja kovina HRN C.T3.001 ili jednakovrijedno:  
HRN C.T3.011 ili jednakovrijedno; 
HRN C.T3.020 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T3.030 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T3.040 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T3.051 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T3.052 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T3.061 ili jednakovrijedno;  
- osiguranje kakvoće završnih radova HRN C.T3.071, HRN C.T3.082 ili jednakovrijedno;  
- zaštita od korozije HRN C.T7.105 ili jednakovrijedno:  
HRN C.T7.114 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.320 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.322 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.329 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.330 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.362 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.363 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.366 ili jednakovrijedno;  
HRN C.T7.371 ili jednakovrijedno; 
HRN C.T7.378 ili jednakovrijedno;  
- alu. legure za lijevanje:  
- specijalni složeni profili od aluminija i alu-legura HRN C.C3 ili jednakovrijedno;  
- limovi i trake od aluminija HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno;  
- aluminijska folija HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno;  
- valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura HRN C.C4.061 ili jednakovrijedno;  
- staklarski kitovi HRN U.C6.050 ili jednakovrijedno;  
- bravarski elementi HRN U.CU.100 ili jednakovrijedno. 
 
Opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
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 GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI 

NAPOMENA: 

Ovom su troškovnikom obuhvaćeni svi radovi na području obuhvata obnove konstrukcije
postojeće građevine.
Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vodovoda, elektrike, telefona, plina i svih
ostalih priključaka nisu predmet troškovnika građevinskih i obrtničkih radova. Radovi na
hortikulturnom uređenju građevne čestice, te uređenje pješačkih i kolnih površina nisu
predmet ovog troškovnika.

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju predmetne građevine moraju zadovoljavati
klase zapaljivosti materijala prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno, sukladno
odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15).

Jediničnom cijenom svih stavaka obuhvaćene su sljedeće radnje:

a/   Pripremne radnje

b/  Organizaciju gradilišta u smislu zaštite na radu

c/ nabavu, transport, prijenos i materijala za cjelovito dovršenje pojedinog rada

d/  angažman radnika i inženjera

f/  skele

g/  zaštitne pregrade, zatvaranje otvora, sprečavanje ulaska prašine i vode u objekat i sl.

h/  prijenose, utovar, prevoz na deponiju i istovar

i/  zbrinjavanje materijala u skladu sa zakonskim odredbama

j/  transport srušenog materijala na deponiju prema odabiru izvoditelja

k/  višekratno čišćenje gradilišta za vrijeme radova i nakon završetka svih radova

Radovi se izvode u svemu prema projektu i detaljima projektanta, a sve radnje vezano za
stabilnost konstrukcije potrebno je usaglasiti s nadzornim inženjerom i projektantom
konstrukcije nakon provjere postojećeg stanja.  

Gospodarenje otpadom obaveza je izvođača, potrebno ga je riješiti sukladno Prostornom
planu uređenja Općine Josipdol (Glasnik Karlovačke županije 36/05, 26/12, 14/17), Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN 106/22), Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži
azbest (NN 69/16), te ostalim važećim propisima.

U jediničnu cijenu stavaka mora biti uključena pokretna laka radna skela za izvođenje
radova koji zahtijevaju korištenje skele.
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Predmetni troškovnik izrađen je sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-
moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21), te projektu obnove
građevinske konstrukcije z.o.p. 74-10/22, listopad 2022. godine, glavni projektant Krešimir
Tarnik, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva G 3556.
Svaki opis predmeta nabave i formuliranje tehničkih specifikacija upućivanjem na europske
norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne
norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela,
nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije (uz
uvažavanje redoslijeda prioriteta), koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje
radova, te uporabu robe, podrazumjeva nedvojbenu jednakovrijenost tehničkih
karakteristika predmeta nabave s mjerodavnim kriterijima definiranim pojedinim
standardima, odnosno praćenje izrazom »ili jednakovrijedno«, bez posebnog navođenja.
Tehničke karakteristike proizvoda i radova mogu odstupati 3% od propisanih uvjeta.
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1.   PRIPREMNI RADOVI

1.1. Pripremni radovi koje je potrebno izvesti
kako bi se gradilište organiziralo u skladu s
važećim propisima zaštite na radu. Stavka
uključuje osiguranje terena na kome će se
deponirati materijal od demontaže i rušenja,
postavljanje zaštitnih ograda gradilišta, te
odvoz eventualnog otpadnog materijala na
gradski deponiju na udaljenosti do 30 km. kompl. 1,00

1.2. Izvedba pripremnih radova prije rušenja i
sanacije (plan rušenja, kontrola i određivanje
točnih geodetskih visina, provjera mjera i
veličina postojeće konstrukcije, ispitivanje
vertikalnosti pročelja, kontrola priključaka
instalacija /ili sl.) i drugi pripremni radovi koje
je potrebno izvesti kako bi se mogao
definirati opseg radova, potrebni zahvati na
objektu, te izraditi plan aktivnosti, te
osigurati sve uvjete za siguran rad.

 GRAĐEVINSKI RADOVI 

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Sve radove na privremenom izmještanju inventara crkve izvodi stručna ovlaštena osoba
(restaurator), s odgovarajućim dopuštenjem Ministarstva kulture i medija, te u dogovoru s
nadležnim konzervatorom. Prije davanja ponuda obavezano izvršiti pregled i evidentiranje
pokretnog inventara.
Tijekom izvođenja radova na obnovi crkve inventar treba skladištiti pod nadzorom, u
kontroliranim uvjetima, u uređenom depou (čuvaonici), koji osigurava investitor, na
udaljenosti do 5 km.
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Radove je obvezan izvršiti izvođač radova
prije nego pristupi izvođenju, a naročito se
odnose na pregled konstrukcije i instalacija,
ostalih važnih elemenata koje odredi stručna
osoba, kako bi se ocijenilo stanje i potrebna
sanacija ili zamjena.

Radovi na zgradi izvode se u svemu prema
projektu, a sve radnje vezano za stabilnost
konstrukcije potrebno je nakon provjere
postojećeg stanja usuglasiti s projektantom
građevinskog projekta - projekta konstrukcije kompl. 1,00

1.3. Pažljivi i precizni ručni iskop probnih šliceva
na prosječnom razmaku od 50 m i na
mjestima koja odredi nadzorni inženjer radi
utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno)
postojećih instalacija, do dužine iskopa od
1,5 m. Iskope izvesti, te ograditi, uz primjenu
mjera zaštite na radu i korištenje osobne
zaštitne opreme. Stavka izvodi isključivo po
odobrenju i uputama nadzornog inžinjera.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

1.4. Zaštita postojećih komunalnih instalacija.
Stavka obuhvaća: ručni otkop zemlje radi
detektiranja instalacija, oblaganje instalacija
PVC prefabrikatima - polucijevima Ø 100-150 
mm, zatrpavanje, te zbrinjavanje viška
zemlje. Stavka se izvodi isključivo po
odobrenju i uputama nadzornog inžinjera. 
Obračun po m1 kompletne izvedbe obložnih
cijevi za zaštitu instalacija. m1 20,00

1.5. Izrada privremene zaštite otvora na
pročeljima koji se ne demontiraju, dobava i
postava PVC folije. Folija se pričvršćuje na
doprozornike pomoću obostrano ljepljivih
traka koje su u cijeni stavke. Po završetku
radova folija se demontira, a doprozornici
čiste od ostataka ljepljive trake.
Obračun po m2 zaštićenog otvora. m2 34,00
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1.6. Privremeno izmještanje namještaja, opreme
i ostalog inventara crkve: klupe za vjernike,
u prizemlju. 
Klupe za 5-6 osoba, s tapiciranim sjedištem,
naslonom, gornjom kosom plohom i bočnim
stranicama, ukupnih dimenzija 300x60x100
cm (komada 18), izrađene su od punog
drva, završno ličene, te čeličnim vijcima
učvršćene u pod od kamenih ploča.
Stavka obuhvaća pojedinačno obilježavanje,
foto dokumentiranje zatečenog stanja,
pažljivu demontažu, utovar uz osiguranje za
transport, prijevoz do depoa teretnim kombi
vozilom, istovar, sigurno privremeno
skladištenje, dopremu u crkvu, te ponovnu
ugradbu klupa. Uključivo demontaža i
pohrana spojnih sredstava, vijaka i/ili sl. 

Prilikom transporta i skladištenja sav
inventar treba od oštećenja zaštititi zračnom
folijom. Radove izvoditi u dogovoru s
investitorom uz konzultacije s nadležnim
konzervatorom i pod nadzorom ovlaštene
osobe (restauratora) zbog zaštite prilikom
demontaže, transporta, skladištenja i
ugradbe.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

1.7.
U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmještanje mobilnih klupa bez naslona, u
prizemlji i na galeriji (kor)
Klupe za 3-4 osobe, dimenzija 180-
240x40x45 cm (komada 12), izrađene su od
punog drva, završno ličene. kompl. 1,00

1.8.
U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmještanje ostalog crkvenog inventara, koji
uključuje krstionicu u bočnoj kapeli, zasebne
skulpture, raspelo, slike križnog puta, te
ostali sitni inventar i/ili sl. kompl. 1,00

1.9.
U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmještanje ukupnog sakristijskog inventara,
koji uključuje elemente namještaja, stolove,
stolice, ormare, komode, police te ostali sitni
inventar i/ili sl. Uključivo crkveno ruho. kompl. 1,00
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1.10. Provedba postupka privremenog isključenja,
te ponovnog priključenja instalacija jake
struje crkve s elektroenergetske NN mreže,
prema uvjetima nadležnog distributera
električne energije HEP-ODS. Priključni su
kablovi postavljeni podzemno.
Obračun po komadu kompletno izvršenog
isključenja / uključenja. kompl. 1,00

1.11. Pažljiva demontaža, deponiranje i ponovna
ugradba izmještanje metalnog križa na vrhu
krova. Stavka obuhvaća, foto
dokumentiranje zatečenog stanja, rad na
visini, pažljivu demontažu, utovar uz
osiguranje za transport, prijevoz do depoa,
istovar, sigurno privremeno skladištenje,
dopremu na gradilište, te ponovnu ugradbu.
U cijenu uračunati dizalicu, sav rad, materijal
i pribor za ugradbu, skladištenje, te transport
do depoa i na gradilište. 
Uređeni depo (čuvaonicu) za privremeni
smještaj opreme tijekom građenja osigurava
investitor, na udaljenosti do 5 km.
Obračun po komadu privremeno
izmještenog i ponovno ugrađenog križa.

a) križ na zvoniku, visine cca 3,5 m,
demontaža i ugradba na visini cca 42,0 m od 
uređenog terena kom. 1,00

b) križ na lađi crkve, visine cca 1,6 m,
demontaža i ugradba na visini cca 20,0 m od 
uređenog terena kom. 1,00

c) križ na bočnoj kapeli, visine cca 1,6 m,
demontaža i ugradba na visini cca 11,0 m od 
uređenog terena kom. 1,00
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1.12.

Privremeno izmještanje kompletnog sklopa
crkvenih zvona postavljenog pri vrhu
zvonika. Sklop čine 3 metalna zvona,
mehanizam za pokretanje s elektromotorom,
te pripadajuća drvena potkonstrukcija.
Stavka obuhvaća foto dokumentiranje
zatečenog stanja, rad na visini, pažljivu
demontažu, utovar uz osiguranje za
transport, prijevoz do depoa, istovar, sigurno
privremeno skladištenje, dopremu na
gradilište, te ponovnu ugradbu. Demontaža i
ugradba obavljaju se na visini cca 20,0 m od
uređenog terena.
U cijenu uračunati potrebnu skelu, dizalicu,
sav rad, materijal i pribor za ugradbu,
skladištenje, te transport do depoa i na
gradilište.
Obračun po komadu privremeno
izmještenog i ponovno ugrađenog seta
zvona kom. 1,00

1.13.
Privremeno izmještanje metalnih, visećih,
stropnih svjetilji (lustera), s više rasvjetnih
tijela, bogato ukrašenih, s dekorativnim
elementima. Stavka obuhvaća obilježavanje
dijelova lustera, foto dokumentiranje
zatečenog stanja, pažljivu demontažu,
utovar uz osiguranje za transport, prijevoz
do depoa teretnim kombi vozilom, istovar,
sigurno privremeno skladištenje, dopremu u
crkvu, te ponovnu ugradbu lustera, do pune
funkcionalnosti.
Prije početka radova obavezan detaljan
pregled svjetiljki od strane restauratora za
namještaj, u prisustvu nadzornog inženjera i
nadležnog konzervatora.
U cijenu uračunati sav rad, skladištenje,
materijal i pribor za ugradbu, te transport do
depoa i na gradilište. 
Obračun po komadu privremeno izmještenih
i ponovno ugrađenih lustera. kom. 3,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00
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2.1. Preventivno restauratorsko injektiranje
na pozicijama pukotina i lacuna u zoni
svodova i zidnog plašta. Stavka uključuje:
- detaljan pregled pozicija pukotina;
- foto dokumentiranje;
- pažljivo injektiranje specijalnih materijala
na bazi nano vapna;
- pažljivo injektiranje  fine vapnene žbuke.

a) površina podgleda svodova: 340,0 m2
- injektiranjem tretirati 40 m2;

b) površina podgleda lukova: 74,0 m2
- injektiranjem tretirati 20 m2;

c) unutarnja površina zidova: 572,0 m2,
- injektiranjem tretirati 100 m2;

d) površina prozorskih niša: 89,0 m2
- injektiranjem tretirati 5 m2.

Ukupna površina svoda / zida: 1075,0 m2

Obračun po m2 površine svoda/zida
tretirane injektiranjem. Ukupno: m2 165,00

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Troškovnik je izrađen na temelju provedenih konzervatorsko restauratorskih istražnih
radova i prateće dokumentacije. Prije ostalih građevinskih radova (uključivo demontaže i
rušenja) potrebno je izvesti preventivnu konsolidaciju i injektiranje na pozicijama
dekorativnog i figurativnog slikanog sloja u svetištu i brodu crkve.
Sve radove izvodi stručna ovlaštena osoba (restaurator), s odgovarajućim dopuštenjem
Ministarstva kulture i medija, te u dogovoru s nadležnim konzervatorom.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.

2.   KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

PREVENTIVNO KONSOLIDIRANJE I INJEKTIRANJE  NA POZICIJAMA 
DEKORATIVNOG I FIGURATIVNOG OSLIKA PRIJE STATIČKE SANACIJE
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2.2.
Preventivno konsolidiranje slikanog sloja
u zoni svodova svetišta i broda, te zidova i
lukova crkve. 
Stavka uključuje:
- detaljan pregled pozicija oslika;
- foto dokumentiranje;
- preventivno konsolidiranje kompletnog
slikanog sloja svodova, zidova i lukova
adekvatnim restauratorskim materijalom na
bazi otopine tiloze u destiliranoj vodi i Japan
papira.

a) površina podgleda svodova: 340,0 m2
- konsolidiranjem tretirati 40 m2;

b) površina podgleda lukova: 74,0 m2
- konsolidiranjem tretirati 20 m2;

c) unutarnja površina zidova: 572,0 m2,
- konsolidiranjem tretirati 100 m2;

d) površina prozorskih niša: 89,0 m2
- konsolidiranjem tretirati 5 m2;

Ukupna površina svoda / zida: 1075,0 m2

Obračun po m2 površine svoda/zida
tretirane konsolidiranjem. Ukupno: m2 165,00

2.3.
Izrada izvješća nakon izvedenih
konzervatorsko restauratorskih radova, kao
elektronički zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju (komada 1), te ispis
elektroničkog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4 (komada 4).
Obračun po komadu kompletne izvedbe. kom. 1,00

2.4. Dovoz, postava, skidanje i odvoz radne
skele potrebne za izvođenje radova
preventivnog konsolidiranja i injektiranja.
Postavlja na cijeloj površini unutrašnjosti
crkve.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

2.5.
Dodatni istražni restauratorski radovi u
svetištu i brodu crkve radi utvrđivanja
postojanja oslika.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

KONZERVATORSKO 
RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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3.   DEMONTAŽE I RUŠENJA

Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s
osobitom pažnjom.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju građevine te ih
po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Prije demontaže i rušenja stolar treba uzeti
sve mjere i detalje profilacija potrebne za izradu novih prozora.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve potrebne radnje za uklanjanje
građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u
prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni
inženjer.
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal;
- pripremno – završne radove;
- dovođenje javne površine u prvobitno stanje.

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
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 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

Prilikom demontaža pojedinih elemenata postojeće konstrukcije i pročelja izvođač se mora u
potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. Po izvršenom čišćenju
(skidanje starog nalića i hrđe) elemenata konstrukcije obavezno je pozvati nadzornog
inženjera i projektanta konstrukcije radi detaljnog pregleda ostatka postojeće konstrukcije i
dogovora, odnosno rješavanja detalja za zamjenu uništenih elemenata, odnosno za
eventualno potrebna ojačanja. Visinu radi dizanja i spuštanja materijala ukalkulirati kod svih
radova. Izvođač je dužan svakog dana očistiti prostore u kojima radi i komunicira.
Stavke uključuju spuštanje materijala s visine maks. 32,0 m na nivo terena. Postojeću
opremu s pročelja, radi ponovne ugradbe, demontirati pažljivo, bez oštećenja, te uz
potrebnu zaštitu skladištiti na prostoru gradilišta. Demontažu elemenata koji će se ponovno
ugrađivati povjeriti izvođačima ponovne ugradbe, kako bi se kod demontaže svi elementi
sačuvali i obilježili. 

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Radovi vezani za blindiranje, demontažu, uklanjanje i/ili sl. elemenata kanalizacije,
vodovoda, priključaka elektrike, telefona, grijanja, ventilacija i svih ostalih priključaka nisu
predmet ovog troškovnika. Sve radove rušenja i demontaža izvesti na način da se ne
oštećuje i ne narušava geometrija postojeće konstrukcije (uglovi, plohe i/ili sl.), te da se ne
oštećuju dijelovi građevine koji se ne ruše. U jedinične cijene stavki ukalkulirati sav odvoz
na gradilišni deponij (u dvorištu i/ili sl.).
Zbrinjavanje građevinskog otpada treba provesti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22),
te Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Zbrinjavanje
uključuje odvoz i predaju svake pojedine vrste otpada nastale tijekom uklanjanja dijelova
građevine ovlaštenom sakupljaču tih vrsta otpada. Predvidiva udaljenost deponija je do 30
km.

Nakon uklanjanja žbuke sa zidova i svodova, potrebno je poduprti zidane svodove oplatom i
čeličnim podupiračima. Fasadne zidove potrebno je stabilizirati kosim teškim podupiračima.
Nakon postavljanja podupirača, može se pristupiti izvođenju konstrukcije.
Vertikalne serklaže potrebno je izvoditi urezivanjem, a možebitnu ispalu ili oštećenu opeku
izvaditi i zamijeniti novom ili pustiti da se mjesto od ispale opeke zapuni betonom.
Zidane svodove nakon stabilizacije podupiračima i oplatom potrebno je rasteretiti
uklanjanjem slojeva pijeska i šute iz etaže iznad. Zidani zidovi koji će se pokazati da su
lošiji od uzorkovanjem utvrđenih iz statičkog proračuna, potrebno je sanirati strukturalnom
žbukom i rabiciranjem.
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3.1. Rušenje (uklanjanje) nosivih zidova od
kamena, obostrano ožbukanih, obloženih
keramičkim pločicama i/ili sl., s eventualnim
armiranobetonskim elementima (nadvoji,
serklaži i/ili sl.).
Uključivo horizontalni i vertikalni transport na
gradilištu, te odvoz na gradski deponij.
Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida
sa žbukom i opločenjem.

a) dio vanjskog zid ukupne debljine 52 cm m3 2,50

3.2.
Uredno izrezivanje (usjecanje) otvora za
horizontalne serklaže, diamantnom kružnom
pilom u ožbukanim nosivim zidovima od
kamena, uključivo uredno izveden rub
prema dijelu zida koji se ne ruši. 

Bušenje je potrebno izvoditi strojevima
namijenjenima bušenju u kamenu, bez
vibracija. 
U jediničnu je cijenu uključen sav potreban
rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest (NN 69/16). 
Obračun po m1 kompletno izrezanog i
formiranog otvora u zidu. 

a) izrezivanje s 2 strane: 30+25 m m1 26,00
b) izrezivanje s 2 strane: 50+15 m m1 29,00

c) izrezivanje s 3 strane: 25+30+25 m m1 134,00

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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3.3.
Čišćenje i izravnanje gornje površine zidova
na koju naliježe novi armiranobetonski
horizontalni serklaž (ležaj širine 50 cm), od
nevezane pune opeke, šute i/ili sl., nakon
demontaže krovišta.
Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati
s građevine (bez gomilanja), te odvoziti na
gradski deponij radi zbrinjavanja sukladno
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest (NN 69/16). 
Obračun po m2 kompletno očišćenog zida.

a) zarezivamje vrha zida visine cca 30 cm m1 102,00

b) uklanjanje vrha zida u visine cca 30 cm m2 52,00

3.4.
Uredno izrezivanje otvora (niša) u zidova od
kamena, za izradu ležaja za nosive
elemente novih spregnutih stropova.
Uključivo uredno izveden rub prema dijelu
zida koji se ne ruši (rezalicama). 
U jediničnu je cijenu uključen sav potreban
rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest (NN 69/16). 
Obračun po komadu i m1 kompletno
formiranog otvora.

a) ležaj za čelični profil HE-A 140, dimenzija
cca 0,20x0,20x0,30 m kom 54,00

b) linijski ležaj presjeka 20x20 cm m1 15,00

3.5.
Obijanje (otucavanje) oštećenih površina
(šuškavih) žbuke sa zidova zidanih
kamenom (visine do 16,0 m), debljine 3-4
cm, uključivo sa završnom oblogom (uljana
ili disprezivna boja). 
U jediničnu je cijenu uključen sav potreban
rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest (NN 69/16). 
Obračun po m2 površine obrađenog zida.

a) unutarnje plohe zidanih zidova m2 20,00

b) vanjske plohe zidanih zidova m2 30,00
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3.6.
Čišćenje i otprašivanje fuga na djelovima
zidova i temelja od kamena na mjestima
gdje je otučena žbuka. Fuge se čiste u
dubinu 1,5 cm, a otprašivanje je zrakom pod
pritiskom. Prije izvođenja radova izvođač i
nadzorni inženjer će označiti površine
zidova gdje treba očistiti fuge od ostataka
morta. 
Obračun po m2 površine obrađenog zida.

a) unutarnje plohe zidanih zidova m2 20,00

b) vanjske plohe zidanih zidova m2 30,00

c) vanjske plohe ukopanih temelja m2 162,00

3.7.
Demontaža pokrova falcanim ravnim
obostrano pocinčanim čeličnim limom, kod
krovne plohe nagiba 45° i visine do 13,00 m
(krovni nadozid) od kote uređenog terena.
Obračun po m2 stvarne površine kosog
krova komplet s ljepenkom i dašćanom
oplatom ugrađenom preko rogova. 
Uključivo svi transporti, sortiranje uklonjenog
materijala po vrstama otpada, te odvoz na
gradski deponij.
Obračun po m2 uklonjenog materijala.

a) pokrova limom m2 480,00

b) daščana oplata i ljepenka m2 480,00

3.8.
U svemu kao stavka 3.7., samo demontaža
pokrova krova bočne kapele i sakristije,
nagiba 45° i visine 8,0 i 5,0 m (krovni
nadozid) od kote uređenog terena.

a) pokrova limom m2 162,00

b) daščana oplata i ljepenka m2 162,00

3.9.
U svemu kao stavka 3.7., samo demontaža
pokrova od bakrenog lima piramidalnog
krova zvonika, visine 17,0 m, nagiba 82°, na
visini 25,00 m (krovni nadozid) od kote
uređenog terena.

a) pokrov bakrenim limom m2 152,00

b) daščana oplata i ljepenka m2 152,00

3.10.
Demontaža opšava od pocinčanog lima na
kosim krovnim plohama, na spoju krova i
zida, žljebova, vertikala i/ili sl.
Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu,
u cijeni stavke. Obračun po m'.
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a) ležeči žljeb od pocinčanog lima debljine
0,63 mm, razvijene širine 75 cm, komplet s
kukama za ovješenje, te s opšavnim
okapnim limom, razvijene širine 33 cm,
također s kukama za ovjes. 
Demontažu obavezno izvodi limar koji je
dužan uzeti mjere i uzorke, te snimiti detalje
izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. m1 122,00

b) opšav završetka zida (atike), razvijene
širine 66 cm, komplet s elementima za
ugradbu i krovnom ljepenkom ispod lima. m1 56,00c) opšav zabata na spoju kosih krovnih
ploha i zabatnog zida, razvijene širine 50
cm. m1 31,00

d) vertikala, olučna cijev (komada 7) komplet
s obujmicama za ugradbu, prihvatnim
lončićem i priključkom na lijevano željeznu
cijev. m1 74,00

3.11.
Demontaža postojećih vertikalnih lijevano-
željeznih odvodnih cijevi, cca Ø150 mm,
visine cca 1,5 m, sa svim fazonskim
komadima, pričvrsnim elementima i spojnim
sredstvima i/ili sl. Uključivo pažljivo
odvajanje od temeljne kanalizacije (iskop
obračunat zasebno). Uključivo odvoz na
gradski deponij
Obračun po komadu uklonjene cijevi. kom. 4,00

3.12. Demontaža konstrukcije drvenog 8-strešnog, 
piramidalnog krovišta zvonika (toranj),
nagiba 82°, oslonjenog na obodne ožbukane
zidove od kamena. Krovište kvadratne
tlocrtne površine dimenzija cca 3,65x3,65 m,
te visine cca 17,0 m, sadrži nazidnice,
grebene, mjene i rogove presjeka cca 16/16
cm. Visina nadozida zvonika od kote
uređenog terena iznosi cca 25,0 m.
Uključivo potrebna skela, horizontalni i
vertikalni transport na gradilištu, sortiranje
uklonjenog materijala po vrstama otpada, te
odvoz na gradski deponij. 
Obračun po komadu uklonjenog krovišta. kom. 1,00
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3.13. Demontaža drvene konstrukcije kosog
dvostrešnog, skošenog krovišta sakristije,
nagiba 45°, oslonjenog na obodne ožbukane
zidove od kamena. Krovište roženičkog tipa
sadrži nazidnice presjeka 16/16 cm, grebene
presjeka 16/18 cm, na koje su na razmaku
90-100 cm postavljeni rogovi presjeka 12/16
cm.
Uključivo potrebna skela, horizontalni i
vertikalni transport na gradilištu, sortiranje
uklonjenog materijala po vrstama otpada, te
odvoz na gradski deponij. 
Obračun po m2 ortogonalne projekcije
krovišta. m2 44,00

3.14. Rušenje (uklanjanje) cjelokupnog stropa
galerije (kora), koji se sastoji od gornje
daščane obloge debljine 2,4 cm, ugrađene
preko nosivog drvenog grednika visine 18,0
cm, daščane oplate u podgledu debljine 2,4
cm, te žbuke na sloju trstike. Između greda
je položena izolacija od mineralne vune
debljine 10 cm. Ukupna visina stropa za
demontažu iznosi cca 26 cm. 
Uključivo potrebna skela, horizontalni i
vertikalni transport na gradilištu, sortiranje
uklonjenog materijala po vrstama otpada, te
odvoz na gradski deponij. 
Obračun po m2 stvarno uklonjenog stropa. m2 42,00

3.15.
Demontaža drvene konstrukcije kosog
dvostrešnog skošenog krovišta broda i
svetišta, sustava roženičkog krova, nagiba
cca 45°
cm (puni vez), na razmaku 3,90-4,60 m, koje
su preko nazidnica presjeka 16/16 cm
oslonjene na vanjske zidove prizemlja. Za
prihvat rogova je između veznih greda
izvedena sekundarna konstrukcija. Puni vez
sadrži još stupove presjeka 18/18 cm, te
kosnike i razupore presjeka 16/18 cm. Preko
stupova su ugrađene podrožnice presjeka
16/18 cm, a sve je učvršćeno "rukama"
14/16 cm. Rogovi, presjeka 14/18 cm,
postavljeni su na razmaku 90-100 cm, 
Obzirom na višestrešno krovište isto sadrži
grebene grede, niz mijena, sekundarnu
konstrukciju za prihvat rogova duž strehe i
sl.
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U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad,
svi transporti, te sortiranje i zbrinjavanje
uklonjenog materijala sukladnoPravilniku o
građevnom otpadu i otpadu koji sadrži
azbest (NN 69/16). 
U cijenu uračunati otežani rad. 
Obračun po m2 ortogonalne projekcije
krovišta. m2 340,00

3.16.
Pažljiva demontaža drvene konstrukcije
kosog dvostrešnog skošenog krovišta bočne
kapele, sustava dvostruke stojeće visulje,
nagiba cca 45°
cm (puni vez), na razmaku 4,00-4,50 m, koje
su preko nazidnica presjeka 16/16 cm
oslonjene na vanjske zidove prizemlja. Za
prihvat rogova je između veznih greda
izvedena sekundarna potkonstrukcija. Puni
vez sadrži još stupove presjeka 18/18 cm, te
kosnike i razupore presjeka 16/18 cm. Preko
stupova su ugrađene podrožnice presjeka
16/18 cm, a sve je učvršćeno "rukama"
14/16 cm. Rogovi, presjeka 14/18 cm,
postavljeni su na razmaku 90-100 cm, 
Obzirom na višestrešno krovište isto sadrži
grebene grede, niz mijena, sekundarnu
konstrukciju za prihvat rogova duž strehe i
sl.

U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad,
svi transporti, te sortiranje i odlaganje
drvene građe na gradilišnom skladištu radi
ponovne ugradbe.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije
krovišta. m2 70,00

3.17. Demontaža sustava horizontalnih platformi i
jednokrakih kosih ljestava, ugrađenih unutar
zvonika, tlocrtne površine 3,65x3,65 m, a
svladavaju ukupnu visinu od 16,0 m.
Konstrukciju čine glavni nosači iz čeličnih
profila IPE 120, učvršćeni u obodne zidove
zvonika. Krakovi ljestava izvedeni su iz
tetiva profila UNP 120. Hodne plohe i
gazišta izrađeni su ud drvenih dasaka
debljine 2,4 cm.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad,
svi transporti, sortiranje uklonjenog
materijala po vrstama otpada, te odvoz na
gradski deponij.
Obračun po komadu uklonjenog stubišta. kom. 1,00

DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: 0,00
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4.   ZEMLJANI RADOVI

Radovi iskopa rovova kanalizacije, vodovoda, priključaka elektrike, plina, telefona i svih
ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog troškovnika, kao ni radovi uređenja okoliša
građevine.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa
od kategorije tla predviđene projektnom dokumentacijom, dužan je o tome obavijestiti
projektanta konstrukcijei nadzornog inženjera. Potrebno je po izvedbi iskopa na projektiranu
kotu izvršiti pregled po nadzornom inžinjeru, te utvrditi da li zatečena svojstva odgovaraju
svojstvima određenima projektnom dokumentacijom. Podatke o navedenom pregledu, te
potrebnim mjerama koje će se eventualno morati provesti potrebno je notirati u građevinski
dnevnik izvođača radova. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temeljenje izvesti sa
točnošću od +/- 3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Pripremanje iskopa vrši se u
prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka
izvedbe slojeva konstrukcije, da se ležajna ploha ne bi raskvasila. Dno iskopa mora se
nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni
dodatni iskopi platit će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskopa
zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu
obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Iskopani materijal
transportira se u prijevozno sredstvo, te se otprema prema opisu pojedine stavke. Gradski
deponij udaljen je do 30 km od gradilišta. Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od
oborinskih voda, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora
biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili
zatrpaju nepažnjom, ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje,
bez posebne naknade. Sve iskope unutar i oko postojeće građevine potrebno je izvoditi
ručno, kako prilikom izvođenja radova ne bi došlo do oštećivanja postojećih konstruktivnih
elemenata i temeljne konstrukcije građevine.  

Prilikom vršenja iskopa za dodatne nove temelje, u slučaju nailaska između lokacija
bušotina na dubini temeljenja na tlo loših geotehničkih osobina kao što je organsko tlo ili
neki lošiji nasipni materijal, ili istovrsno tlo bitno veće stišljivosti, potrebno ga je iskopati do
nosivog tla, i po prethodno odgovarajuće stabiliziranoj podlozi izvršiti zamjenu
odgovarajućim zamjenskim materijalom do visine kote temeljenja, vodeći računa o pravilnoj
ugradnji zamjenskog materijala (odgovarajuće sabijanje). 
Radove iskopa u svim dijelovima spojeva projektiranih konstrukcija s postojećim
konstruktivnim elementima izvoditi pažljivo, ručnim iskopom, kako prilikom izvođenja radova
ne bi došlo do oštećivanja i narušavanja stabilnosti postojeće konstrukcije. Sve iskope uz
postojeće temeljne kosntrukcije izvoditi u kampadama, u shemi i širini polja prema
projektnoj dokumentaciji i uputama projektanta konstrukcije, kako bi se tijekom izvođenja
radova osigurala stabilnost postojeće temeljne konstrukcije i obodnih zidova građevine.  

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
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4.1. Strojni i ručni iskop/otkop tla razreda C,
zemlje, nasipanog kamenog materijala i/ili sl,
u visini dubine ojačanja temelja, a za
potrebe izvedbe hidroizolacije temelja,
sanacije konstrukcije od prodora kapilarne
vlage, te za ugradnju drenaže. Iskop je
klinastog oblika, a pretpostavljena dubina
iskopa je do kote -1,50. Izvodi se kampadno,
s potrebnim podupiranjima i razupiranjima
iskopa i postojećih temelja, nakon uklanjanja
postojećih nekonstruktivnih i konstruktivnih
elemenata zgrade, a prije izvedbe novih
elemenata konstrukcije. Kod iskopa obratiti
pažnju na postojeće instalacije u terenu. 
U cijenu stavke uračunati utovar i odvoz
iskopanog materijala na gradilišni deponij.
Sva otežanja i potrebna prilagođenja u
cijeni.
Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju.

a) strojni iskop m3 228,00

b) ručni iskop m3 96,00

4.2.
Dodatni ručni iskop za ugradnju drenaže.
Iskop je klinastog oblika  do kote -1,70.
U cijenu stavke uračunati utovar i odvoz
iskopanog materijala na gradilišni deponij.
Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. m3 24,00

4.3.
Dobava i izrada drenažnog sustava zgrade,
ispod nivoa horizontalne hidroizolacije. U
jediničnu cijenu izrade drenaže uključena je i
nabava, doprema i privremeno skladištenje
materijala za izradu drenaže. Drenaža se
izvodi prema detalju na slijedeći način: 

4.3.1.
Dobava materijala i izrada posteljice od
naboja masne gline ili od sitnozrnog betona
C 12/15 (prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), debljine 20 cm, s padom
prema drenažnoj cijevi od 2,5%. m3 16,00

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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4.3.2.
Dobava i ugradba PVC drenažnih cijevi
profila DN 100 (sa spajanjem na postojeću
drenažnu cijev ukoliko se pronađe ili
ispustom u zadnje okno odvodnje). 

a) drenažna cijev DN 100 m1 135,00

b) koljeno (promjena pravca drenaže) kom. 12,00

4.3.3.
Dobava i polaganje sloja geotekstila (g=300
g/m2) kao razdjelnog sloja između tla i
drenažne batude, te preko drenažnih cijevi.
Geotekstil polagati s preklopom minimalno
10 cm. Obračun po m2 kompletno izvedene
površine (ortogonalna projekcija) m2 108,00

4.3.4.
Dobava i izrada drenažnog filter sloja iznad
drenažne cijevi od filterskog materijala
tucanika granulacije 40-120 mm, sukladno
detalju, uz potrebno valjanje i nabijanje do
postizanja modula stišljivosti Ms=25 MN/m2. m3 85,00

4.4.
Iskop raznih rovova i/ili širine do cca 1,0 m,
dubine do cca 1 m, u tlu razreda C. Bočne
stijenke pod nagibom od cca 45°, odnosno
prema projektu. 
U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz
iskopanog materijala na gradilišni deponij.

Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. m3 5,00

4.5.
Iskop raznih šahtova i/ili sl, u tlu razreda C.
Bočne stijenke pod nagibom od cca 45°,
odnosno prema projektu. 
U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz
iskopanog materijala na gradilišni deponij. 

Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. m3 12,00

4.6. Zatrpavanje materijalom iz iskopa uokolo
zgrade, u rovove i/ili sl. Nasipavanje (s
potrebnim sabijanjem) u slojevima od 30 cm,
do potrebne zbijenosti i postizanja modula
stišljivosti Ms=40 MN/m2.
Uključivo potreban transport i planiranje
finalne površine terena (s točnošću ± 3 cm).
Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju. m3 170,00
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4.7. Zatrpavanje dobavljenim materijalom
(šljunak, drobljenac i/ili sl.), granulacije 0-63
mm, uokolo zgrade, u rovove i/ili sl.
Nasipavanje (s potrebnim nabijanjem) u
slojevima od 30 cm, do potrebne zbijenosti i
postizanja modula stišljivosti Ms=40 MN/m2.
Uključivo potreban transport i planiranje
finalne površine terena (s točnošću ± 3 cm).
Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju. m3 28,00

4.8.
Dobava i ugradba plodnog tla (humusnog
materijala) debljine 30 cm. Zemlju nanositi u
slojevima i nabijati tako da sloj plodne zemlje 
u nabijenom stanju bude tražene debljine.
Obračun je po m3 ugrađenog plodnog tla. m3 66,00

4.9.
Uređenje travnjaka. Travna smjesa s
utroškom 50 g/m2 sjemena i gnojivo s
utroškom 5 litara/m2. Nabava travne smjese
i gnojiva, transport, nanošenja sjemena i
gnojiva. Mješavini različitih vrsta sjemena i
vode dodaje se startno organsko gnojivo
produljenog djelovanja, popravljač tla, ljepilo,
malč i /ili dodatne tvari ovisno o stanišnim
uvjetima. Stavka obuhvaća frezanje tla prije
sjetve, valjanje, sjetvu, ježenje, dodatak
humusnog sloja deblj. 3 cm, te jednokratno
zalijevanje. 
Obračun je po m2 zatravljene površine. m2 220,00

4.10.
Odvoz preostalog materijala od iskopa na
gradski deponij, udaljen od 30 km. Uključivo
sve eventualne takse, paušale i/ili sl, koje
naplaćuje organizirani lokalni deponij.
Obračun po m3 iskopa u srasnom stanju. m3 195,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00
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NAPOMENA: 
STROJNI I/ILI RUČNI ISKOP TLA, TE IZRADA
SUSTAVA DRENAŽE, OBUHVAĆENI SU
ZEMLJANIM RADOVIMA.
UKLANJANJE SLOJEVA POSTOJEĆE ŽBUKE
OBUHVAĆENO JE FASADERSKIM RADOVIMA.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.

5. SANACIJA KONSTRUKCIJE I ZAŠTITA OD UTJECAJA KAPILARNE
VLAGE  

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu
sa važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.  
Rješenje sanacije kapilarne vlage dano je na temelju dostupnih podataka o postojećim
konstrukcijama u fazi izrade projektne dokumentacije, uz pretpostavku da su postojeći zidovi 
izvedeni iz opeke ili kamenih blokova s pravilnim sljubnicama. 
Pije početka izvedbe sanacije potrebno je utvrditi konstrukciju zida, tj. debljinu zida. Ukoliko
su zidovi pravilno zidani sa kamenom i opekom i ne postoje šupljine unutar ziđa prekid toka
kapilarne vlage metodom injektiranja može se izvesti. Prije početka sanacije također je
potrebno izmjeriti postotak vlage u zidovima odgovarajućim uređajem, a što je obuhvaćeno
jediničnom cijenom izvedba radova sanacije kapilarne vlage. Po izmjerenom postotku vlage,
tj. tabličnoj vrijednosti, odrediti će se egzaktni podaci za izvođenje prekida toka kapilarne
vlage.
Prije izvedbe radova na sanaciji kapilarne vlage potrebno je utvrditi sljedeće parametre:
postotak vlage u zidovima, debljinu zidova, vrstu građevnog materijala i njegovu poroznost,
arhitektonske karakteristike objekta, vodonepropusnost tla, eventulane prethodne zahvate
na objektu vezane uz sanaciju kapilarne vlage. Prije izvedbe prekida toka kapilarne vlage
potreban je pregled konstrukcije od strane tehnologa odabranog sustava sanacije kapilarne
vlage, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom. Prekid toka kapilarne izvoditi u svemu
isključivo prema tehnologiji odabranog sustava sanacije kapilarne vlage. Sve radove na
sanaciji kapilarne vlage i izvedbi hidoroizolacijskih sustava potrebno je izvoditi u dogovoru i
prema uputama tehnologa odbaranog sustava. 

Sav demontirani i uklonjeni materijal zbrinuti kako je propisano prostornim planom,
zakonima i pravilnicima o otpadu, a troškove obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi
troškovi odvoza, sortiranja i zbrinjavanja neće posebno priznavati. Ovi troškovi naznačit će
se opisom. Gospodarenje otpadom obaveza je izvođača, potrebno ga je riješiti sukladno
Prostornom planu uređenja Općine Josipdol (Glasnik Karlovačke županije 36/05, 26/12,
14/17), Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22), Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu
koji sadrži azbest (NN 69/16), te ostalim važećim propisima.
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5.1. Obilazak i pregled temelja nakon iskopa od
strane glavnog izvođača, izvođača sustava
zaštite od utjecaja kapilarne vlage,
nadzornog inženjera, projektanta i izrađivača 
geotehničkog elaborata. Stanje temelja
potvrditi upisom u građevinski dnevnik,
odnosno označiti područja gdje treba temelje
podbetonirati, gdje treba velika oštećenja
pokrpati betonom i/ili sl.

Nakon otucanja žbuke sa zidova od kamena
izvođač sustava zaštite od utjecaja kapilarne
vlage treba izvršiti mjerenje postotka vlage u
postojećim zidovima, pa sukladno
rezultatima, a u konzultaciji s tehnologom
odabranog sustava, izraditi izvedbeni projekt
zaštite od utjecaja kapilarne vlage, te isti
dostaviti investitoru i glavnom projektantu
kako bi se potvrdilo projektom predviđeno
rješenje. Predmetni izvedbeni projekt nije
podložan daljnjoj reviziji i kontroli.

a) izrada izvedbenog projekta zaštite od
utjecaja kapilarne vlage, kao:
- elektronički zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju: komada 1;
- ispis elektroničkog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4: komada 4. kompl. 1,00

5.2. Obijanje svih ostataka stare i trošne žbuke,
te uklanjanje nevezanih dijelova s postojećih
nadtemeljnih zidova i temelja, čišćenje
žičanim četkama i pranje površina vodom
pod visokim pritiskom (visokotlačni čistač),
kako bi se uklonile soli (nitrati, sulfati, kloridi
i/ili sl.). Uzeti uzorak žbuke s objekta i
ispitati sadržaj štetnih soli, vlage i poroznost
podloge. Obijene zidove prosušiti na zraku,
(na 1 cm debljine - 1 dan sušenja) kako bi se
omogućila upojnost sanacijskog sredstva.
Kod otučenih zidova od opeke fuge između
opeka očistiti od ostataka žbuke i produbiti
do dubine 2 cm.

U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad,
materijal, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest (NN 69/16). 
Obračun po m2 obrađene površine ziđa i
temelja zidanih kamenom, uključivo odvoz
otpada na gradski deponij.
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a) dodatna obrada otučenih zidova od
kamena, vanjska strana: čišćenje i pranje, te
produbljivanje fuga; m2 54,00

b) dodatna obrada otučenih natemeljnih
zidova od kamena, vanjska strana (sokl):
čišćenje i pranje; m2 81,00

c) dodatna obrada otučenih zidova od
kamena, unutarnja strana: čišćenje i pranje,
te produbljivanje fuga. m2 10,00

5.3.
Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg
sloja postojećih zidova, gotovim hidrauličkim
mortom. Hidraulički mort mora biti kemijski
inertan i ne smije u svom sadržaju imati tvari
koje mogu kemijski regairati sa postojećim
ziđem. Jednokomponentni mort ojačan
vlaknima, na bazi hidrauličkih veziva, sa
odabranim agregatom i specijalnim
dodacima, treba zadovoljiti minimalno
karakteristike: tlačna čvrstoća > 25 MPa
(prema normama HRN EN 12190 i HRN EN
1015-11 ili jednakovrijedno). 

Veće otvore potrebno je zapuniti komadima
postojećeg ziđa i morta, što je obuhvaćeno
jediničnom cijenom stavke. Uključivo
izvedba holkera iz morta dimenzija 5/5 cm,
na spoju novih konstruktivnih
armiranobetonskih elemenata i postojećeg
zida. Potrošnja morta za izravnavanje zida
10 kg/m2, za izradu holkera 7 kg/m1. 
Obračun po m2  obrađene površine zida. m2 135,00

5.4.
Dobava materijala i izvedba hidroizolacije
vanjske površine obodnih zidova iznad tla,
polimer-bitumenskim premazom. Dobava i
ugradnja jednokomponentnog premaza na
bazi bitumenizirane gume. Premaz se
nanosi u dva sloja ukupne debljine 2 mm
(minimalno 2,5 kg/m2), na vertikalnu
površinu podzemnog dijela konstrukcije.
Hidroizolacijski premaz se izvodi do vis.
minimalno 30 cm od kote konačno uređenog
terena.

U donjoj zoni izolirane površine vertiklanih
konstrukcija u tlu obavezna je izvedba
drenažnih cijevi u padu, na pripadajućoj
posteljici u razini temeljne konstrukcije, što je 
obračunato zasebno.
Obračun po m2  obrađene površine zida. m2 81,00

Stranica 26



INVESTITOR:
ŽUPA UZNESENJA 
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Oštarije

broj stavke tekst stavke
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena cijena

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

5.5. Dobava materijala i izvedba zaštite
hidroizolacije na obodnim vanjskim plohama
zidova. Dobava i ugradnja toplinske izolacije
na bazi ekstrudiranog polistirena (XPS)
debljine 3 cm, u svrhu zaštite i toplinske
izolacije. Izolacija se lijepi na podlogu
koristeći polimer-bitumensko ljepilo (1,6
kg/m2). 
Obračun po m2  obrađene površine zida. m2 81,00

5.6.
Prekid toka kapilarne vlage injektiranjem
zida od kamena, u visini 15 cm od kote
terena. U postojećim zidovima potrebno je
izbušiti rupe Ø12 mm koje trebaju biti
horizontalno izbušene na razmacima
centara ne većim od 120 mm, dubina rupa
40 mm manje od ukupne debljine zida.
Rupe se buše horizontalno, direktno kroz
fugu, najbolje pri dnu zida od opeke, u
odabranu fugu prema shemi izvođenja.
Nakon bušenja potrebno je svaku pojedinu
rupu temeljito očistiti komprimiranim zrakom. 

Dobava i ugradba mase za injektiranje na
bazi silana u izbušene rupe u zidu. Opisani
se radovi trebaju izvoditi pri temperaturama
koje ne padaju ispod 0°C najmanje 48 sati
nakon aplikacije, kako bi omogućili
materijalu da se optimalno razlije. Završno
se otvori zatvaraju sa epoksidnim ljepilom.   
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban
opisani rad i materijal, sve transporte, te
sortiranje i zbrinjavanje građevnog otpada
prema važećem Pravilniku.
Obračun po m1  obrađene dužine zida.

a) zid debljine 84 cm; m1 61,00

b) zid debljine 68 cm; m1 20,00

c) zid debljine 52 cm. m1 54,00
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5.7.
Dobava materijala i izvedba sustava za
isušivanje vlage u postojećim zidovima,
iznad izvedenog hidroizolacijskog premaza
na prethodno očišćenim vanjskim
površinama zidova izvodi se sustav
isušujuće žbuke koji ne uzrokuje
iscvjetavanje soli. Žbuka se izvodi u visine
do koje je zid zasićen vlagom, +50 cm iznad
(sigurnosna zona zbog penjanja vlage
unutar zida). Nanošenje šprica i grube žbuke 
na očišćenu površinu zida - dobava i
ugradnja isušujuće žbuke sa hidrauličkim
djelovanjem, (klase R, prema HRN EN 998-
1 ili jednakovrijedno, klase CSII prema HRN
EN 1015-11 ili jednakovrijed., µ<15 prema
HRN EN 1015-19 ili jednakovrijedno, Dmax
= 2,5 mm), debljine 4 cm, u dva sloja, ili 60
kg/m2.

Prvo se nanosi špric, koji se suši barem 12
sati, a nakon toga gruba žbuka, koja se
samo letva i ne smije se zaribavati.
Minimalno vrijeme sušenja između pojedinih
slojeva 12 sati. Nakon što gruba žbuka
sazrije nanosi se sloj fine isušujuće žbuke,
hidrauličkog vapna i inertnog silikatnog
agregata Dmax = 0,6 mm, u debljini oko 3
mm. Završna obrada površine zida
paropropusnom bojom s temeljnim
premazom - dobava i ugradnja dekorativne
paropropusne boje na bazi siloksana (Sd =
0,029 m), na podlogu pripremljenu s
temeljnim premazom na bazi organo
silikonskih polimera (Sd = 0,001 m). 
Ton boje po odabiru nadležnog
konzervatora. Boja se nanosi u dva sloja.  

U jediničnu cijenu uračunati sav potreban
opisani rad, materijal i transport. Svi
odabrani materijali i sustavi moraju biti
kemijski inertni, odnosno, ne smiju kemijski
reagirati s postojećim ziđem. 
Obračun po m2  obrađene površine zida. m2 135,00

SANACIJA KONSTR. I ZAŠTITA OD VLAGE UKUPNO: 0,00
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6.  OJAČANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

6.1.
Pripremni radovi za izvođenje geotehničkih
radova na građevini:                                                                                                                                           
- transport i instalacija opreme za izvedbu
mikropilota.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

6.2.
Geodetski radovi za izvođenje geotehničkih
radova na građevini:                                                                                                                                           
- iskolčenje osi mikropilota.
Obračun po kompletnom iskolčenju svih osi
i elemenata. kompl. 1,00

6.3.
Dobava, doprema i ugradnja svih potrebnih
komponentnih materijala za izvedbu
bušenih armiranobetonskih mikropilota
Ø300 mm, armiranih sa čeličnim profilom
IPE 220, duljine mikropilota 6,0 - 8,0 m.
Uključivo svi potrebni radovi za izvedbu
mikropilota. 
Obračun po m1 izvedenog armirano
betonskog mikropilota. m1 992,00
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IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Pri izvođenju fasadnog sustava obavezno primjeniti sve komponente iz istog odabranog
sustava proizvoda. Uključivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge, završne
impregnacije i/ili sl., koristeci materijale, alate i način izvodenja u tehnologiji proizvodača. Za
ugrađeni sustav priložiti izjave o sukladnosti proizvođača ili zastupnika.
Sve su fasadne žbuke punoplošno armirane certificiranom alkalno postojanom mrežicom od
staklenih vlakana. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske ugradbene profile
potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi špaleta uz
fasadne otvore i/ili sl.). Izvedba na način da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva
izvedba). U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu špaleta, rubova, bridova,
završetaka, spojeva, prodora i/ili sl.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvođača
proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove,
potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih
propisa.
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6.4.
Uklanjanje svih slojeva obloge zidova.
Prema rezultatima vizualnog pregleda i
istražnih radova na zidovima je ugrađeno 2-
3 cm žbuke. Ista se uklanja u potpunosti
(100%), do površine ziđa.  
Površinu ziđa potrebno je detaljno očistiti
žičanim četkama, te ispuhati komprimiranim
zrakom. Potom je potrebno detaljno
pregledati ziđe radi postojanja eventualnih
oštećenja, odnosno pukotina.  
U cijenu je potrebno uračunati i korištenje
ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno
dovršenje stavke. 
Stavka se izvodi na ravnim unutarnjim
plohama zidova zvonika, gdje se predviđa
izvedba ojačanja kamenog ziđa sustavom
torkret  betona. m2 284,00

6.5. U svemu kao stavka 6.4. samo izvedba na
vanjskim plohama zidova pročelja, u zoni
injektiranja pukotina.
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inženjera i upisu u građ.
dnevnik. m2 290,00

6.6. U svemu kao stavka 6.4. samo izvedba na
unutarnjim plohama zidova i svodova, u
zoni injektiranja pukotina.
Prije radova na uklanjanju postojeće žbuke
stručna ovlaštena osoba (restaurator) treba
izraditi detaljnu snimku eventualno oslikanih
ploha na području obuhvata sanacije
konstr., sve uključeno u cijenu stavke.
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inženjera i upisu u građ.
dnevnik. m2 240,00

6.7. Dobava i ugradnja armiranog torkret  betona 
za ojačanje postojećih zidanih konstrukcija
suhim ili mokrim postupkom, s v/c < 0,50,
razreda C 30/37 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), debljine 10 cm,
zbijanjem pod tlakom na površinama zidova
i temelja zidanih klesanim kamenom, a
nakon otucanja žbuke i oštećenih poroznih
površina. 
Specijalna svojstva postižu se dodavanjem
superplastifikatora na bazi polikarboksilata,
prema HRN EN 934-2 ili jednakovrijedno, te
specijalnim dodatkom za brzo vezanje
betona, umješavanjem makrosintetičkih
vlakana. 
Uključivo potrebna radna skela, oplata i/ili
sl.
Obračun po m3 ugrađenog betona.a) unutarnje plohe zidova zvonik, vis. 16,0
m m3 28,40b) vanjske plohe ukopanih temelja, vis. 1,2
m m3 16,20
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6.8. Izravnavanje i priprema ploha ziđa za
izvedbu ležajeva sidara.
Stavka se izvodi na svim pozicijama
ugradnje sidrenih pločevina koje se
ugrađuju upušteno na svim mjestima
ugradbe. Stavka obuhvaća odprašivanja i
četkanje podloge, te ugradnju veznog,
bezcementnog morta u koji se utiskuje
pocinčana mrežica. Završno se prije
ugradnje pločevine komplet. ploha
izravnava na nivo potreban za ugradnju
sidara - kompletna ploha ravna i bez
gnjezda u svim pozicijama ugradnje
/izravnavanja. Dimenzije plohe koja se
obrađuje do 30/30 cm / ležaju. Maksimalna
debljina izravnajujćeg sloja do 50 mm.
Obračun po komadu polja koje se obrađuje,
dimenzija do 30/30 cm. kom. 294,00

6.9. Dobava i ugradba horizont. čeličnih zatega
Ø16, 20 i 22 mm, kvalitete čelika B500B.
Sidreni profili se ugrađuju u prethodno
izvedene rupe, te se injektiraju. Prilikom
ugradnje koristiti distancere kako bi se
osigurala ravnost sidara. 
Nakon postavljanja zatega potrebno je
ispuniti ostatak rupe injekcijskom smjesom
na bazi prirodnog vapna i ekopucolana,
tlačne čvrstoće prema HRN EN 196-1 ili
jednakovrijedno = 15 MPa, bez skupljanja,
početne protočnosti prema HRN EN 445 ili
jednakovrijedno < 30 sekundi. Injekcijsku
smjesu ugraditi pod malim pritiskom (cca 1
bar) kako bi se osigurala ispunjenost
prostora oko zatega. 
Uključivo i krajnje pločevine na svim sidrima  
/ zategama, u svemu prema pozicijama. U
cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Stavka obuhvaća sav rad, materijal i alate
potrebne za ugradnju zatega.
Obračun po m1 ugrađenih zatega. m1 1.360,00

6.10.
Zatvaranje prodora kroz zidove nakon
postave zatega, ojačanja i/ili sl.
Otvor zatvoriti odgovarajućom gotovim
brzoveznim mortom za brtvljenje u punom
profilu otvora (uz izvedene zatege, po
ugradnji i sprezanju istih). Predvidjeti
korištenje impregnacije i/ili premaz
odgovarajućim primerom ili SN-vezom prije
krpanja oko prodora. Za završnu obradu
obavezno koristiti bezcementni gotovi mort
za sanaciju. Stvaka se izvodi do ravnine
nosive konstrukcije prethodno podrezanog
zida i uklonjene međuispune. 
Uključivo potrebna oplata, podupiranja i/ili
sl. Prodori do Ø 40mm - obostrana obrada.
Prodori dimenzija do 30/30 cm - obrada po
ugradnji zatega - do ravnine osnove zida.
Obračun po komadu zatvorenog prodora. kom. 294,00
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6.11. Čišćenje površine i sljubnica ziđa i svodova
u zoni injektiranja pukotina, te na mjestima
međusobnog povezivanja dva zida. 
Stavka obuhvaća uklanjanje nevezanih
dijelova ziđa mehaničkima alatima, te
pranje hidrodinamičkim postupkom pod
visokim tlakom od 500 bara. Pranje vodom
pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve
nečistoće i tragovi iscvjetavanja na površini
ziđa. Ponoviti ovaj postupak po potrebi
nekoliko puta, prema uputama projektanta. 
Čišćenje u zoni nadvoja i parapeta: čisti se
donja ploha nadvoja, te po 50 cm po
vertikali s obje strane nadvoja od donje
plohe.
Čišćenje u zoni pukotina po 0,5 m na svaku
stranu pukotine.
Obračun po m2 opranog i očišćenog ziđa. m2 590,00

6.12. Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju
pukotina. U ziđu se buše otvori u dubinama
1/2 - 2/3 debljine zida, te postavljaju
injektori na svakih 30-50 cm s obje strane
pukotine. Bušotine Ø3-4 cm trebaju biti pod
kutem od 30-40º. U njih se ugrađuju
plastične štrcaljke Ø10-15 mm, kroz koje se
će pod pritiskom injektirati mješavina. 
Obračun po komadu izvedenih bušotina. kom. 2.950,00

6.13. Injektiranje evetualno uočenih pukotina
manjih širina na vanjskim plohama zidova.
Prije injektiranja pripremljene mješavine na
vapnenoj bazi, unutrašnjost pukotine mora
se potpuno zasititi vodom. Dan prije
izvođenja radova potrebno je unutrašnjost
pukotine dobro zasititi vodom, kroz iste rupe
kroz koje će se kasnije injektirati mješavina.
U međuvremenu će sav višak vode u
unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi
mješavina mogla curiti, prethodno se
trebaju zatvoriti brzovezujućim mortom, koji
se nakon injekt. odstranjuje. Injektiranje se
vrši pripremljenom injekcijskom smjesom
pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se
izvodi pažljivo u fazama. Potrebno je raditi u
prekidima, kako bi injekcijska masa postigla
određenu čvrstoću, čime se izbjegava
pojava jačeg tlaka u praznom prostoru. 
Predviđa se utrošak injekcijske mase od
cca 1,4 kg/l šupljine.
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inženjera i upisu u građ.
dnevnik. 
Obračun po m2 injektiranog zida. m2 290,00

6.14.
U svemu kao stavka 6.13. samo injektiranje
pukotina na unutarnjim plohama zidova,
lukova i svodova. m2 240,00

6.15.
U svemu kao stavka 6.13. samo injektiranje
pukotina na gornjim plohama svodova i
lukova. m2 60,00
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6.16.
Priprema podloge za izvedbu sustava
kompozitne armirane žbuke na na gornjim
plohama svodova i lukova
Podloga mora biti suha, bez prašine,
nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno
ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i
razdjelnih sredstava koja stvaraju film, kao
što je oplatno ulje i/ili sl. Fuge unutar ziđa
treba očistiti i izdubiti 1,5-2 cm. Takvu je
površinu potrebno otprašiti, te oprati vodom
pod pritiskom, te pravovremeno natopiti do
potpunog zasićenja.
Obračun po m2 pripremljene podloge. m2 226,00

6.17.

Sanacija površine prije ugradbe FRCM
platna
Dobava i ugradba bescement. reparaturnog
morta tlačne čvrstoće >15MPa, modula
elastičnosti 8 GPa i prionjivosti na podlogu
> 0,8 Mpa. Sljubnice u zonama gdje su
očišćene (zone pukotina, trošnog morta,
nadvoja i parapeta) ponovno fugirati u
dubini 5,0 cm. Mort je visoke duktilnosti na
bazi vapna i pucolana. Mort se nanosi
između elemenata ziđa lopaticom, lagano
pritskujući kako bi poboljšali prionjivost.
Višak morta treba ukloniti odmah nakon
ugradnje.
Mjesto izvedbe: gornje plohe svodova i
lukova
Obračun po m2 sanirane plohe. m2 286,00

6.18. Izvedba jednostranog ojačanja konstrukcije
postojećih unutarnjih svodova i lukova
zidanih kamenom, sustavom armirane
žbuke debljine 35 mm, koji koristi prethodno
oblikovane mreže, konektore i pribor od
GFRP-a (polimera ojačanog staklenim
vlaknima), ozmake CE, u kombinaciji s
mortovima na bazi vapna, za stvaranje
tanke armirane žbuke, reverzibilne i
poprečno povezane, koji poboljšavaju
otpornost zida na posmik, savijanje i tlak.
Žbuka se nanosi na gornje radijalne
površine svodova i lukova, koja su
prethodno očišćene reške između opeke
produbljene, a podloga otprašena i
natopljena vodom. Sustav čine:MREŽA:
Preformirana GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) mreža za jednostrano
ojačavanje zidova. Mrežaste šipke otporne
na alkalije izrađene su od vlakana
fiberglasa natopljenih termoreaktivnom
smolom. Staklena vlakna i epoksi-vinil
esterska termoreaktivna smola obrađuju se
i tkaju ortogonalno kako bi se dobila
monolitna kvadratna mreža.
Karakteristike mreže:
- veličina okna: 66x66 mm;
- prosječna debljina: 3 mm;
- težina: 420 g/m2;
- nominalni presjek jedne šipke unutar
mreže: 8,9 mm2;
- karakter. vlačna otpornost šipke: 4,3 kN;
- karakteristična vlačna otpornost: 64,5
kN/m
- karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa;
- modul elastičnosti: 25000 MPa;
- izduljenje pri slomu: 1,45 %;
- prijelazna temperatura stakla: 93°C.
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KONEKTOR + PODLOŽNA MREŽICA +
KEMIJSKO SIDRO (EPOKSIDNA SMOLA)
Preformirani GFRP ("Glass Fiber
Reinforced Polymer") konektor u obliku
slova L za spajanje mreže i kutnika na
zidove, izrađen od AR (alkalno otpornog)
staklenog vlakna, prethodno prednapeti i
impregnirani termoreaktivnom smolom
epoksidnog tipa vinilestera.
Duljina konektora iznosi 2/3 debljine zida.
Raspoređuju prema "quincunx" uzorku, 4-6
kom/m2, nakon bušenja rupa promjera 14-
18 mm u zidu. Rupe moraju biti ispunjene
epoksidnom smolom na bazi vinil-estera
(kemijsko sidro), specifičnom za primjenu.
Zajedno sa konektorom ugrađuje se i
podložna mrežica 33x33 mm, dimenzija
15x15 cm, za distibuciju naprezanja oko
konektora.

Karakteristike konektora:
- duljina dulje strane: 100-500 mm; 
- duljina kraće strane: 100 mm;
- poprečni presjek: 10x7 mm;
- težina: 100 g/m;
- karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa;
- modul elastičnosti: 26500 MPa;
- izduljenje pri slomu: 1,40 %;
- prijelazna temperatura stakla: 94°C.

MORT / ŽBUKA ZA KONSOLIDIRANJE
Mort za konsolidiranje na bazi vapna ili NHL-
a, kompatibilan s bilo kojom vrstom opeke,
tlačne čvrstoće jednake ili veće od 8 MPa,
koji se nanosi u ukupnoj debljini sloja 35
mm strojem za strojno žbukanje.
Karakteristike morta:
- granulacija: 0-3 mm;
- tlačna čvrstoća: ≥ 20 MPa;
- čvrstoća pri savijanju: ≥ 5 MPa;
- prionjivost: ≥ 1,4 MPa;
- modul elastičnosti: 20 GPa;
- reakcija na požar: A1.

Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan
pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene
ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke.
Obračun komplet (mreža + konektor + mort)
po m2 površine razvijene površine ojačanih
svodova i lukova. m2 286,00

6.19. 
Dobava i ugradba GFRP sidra za
povezivanje mreže svoda sa obodnim
zidovima, sve u sustavu kompozitne
armirane žbuke iz stavke 6.18.
Obračun po komadu ugrađenog sidra. kom. 165,00

6.20. 
Dobava i ugradba kemijskog sidra ili inox
šipke za osiguranje pete luka u zidove, sve
u sustavu kompozitne armirane žbuke iz
stavke 6.18.
Obračun po komadu ugrađenog sidra. kom. 165,00
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6.21. Dobava i ugradba preformiranog GFRP
("Glass Fiber Reinforced Polymer") kutnika
za ojačavanje kutova i sudara zidova pod
90°, u sustavu kompozitne armirane žbuke
opisane stavkom 6.18. Tipski element u
GFRP mreži savijen je pod pravim kutem.
Karakteristike:
- veličina okna: 66x66 mm;
- prosječna debljina: 3 mm;
- težina: 375 g/m2;
- dim. kutnika: 2,0x0,33x0,33 m;
- nominalni presjek jedne šipke unutar
mreže: 8,9 mm2;
- karakteristična vlačna otpornost šipke: 5,8
kN;
- karakteristična kutna vlačna otpornost: 87
kN/m;
- karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa;
- modul elastičnosti: 25000 MPa;
- izduljenje pri slomu: 1,45 %;
- prijelazna temperatura stakla: 93°C.
Obračun po komadu ugrađenog kutnika. kom. 60,00

OJAČANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA UKUPNO: 0,00
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7.A.   BETONSKI RADOVI

7.A.1.
Izvedba betonske podloge ispod temeljnih
traka, stopa i/ili sl., za polaganje armature,
betonom C 12/15 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), deblj. 10 cm. Izvodi se
na tlu, nasipu šljunka i/ili sl.
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 11,00

7.A.2.
Izvedba betonskog holkera dimenzija cca
5x5 cm, zaglađene površine, na mjestima
prelamanja i odizanja hidroizolacije (uza zid
i/ili sl.), sitnozrnim betonom C 12/15, prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno. 
Obračun po m1 kompletne izvedbe. m1 135,00

7.A.3. Izvedba raznih betonskih pragova, pasica,
soklova, podloga (ravnih, u padu i/ili sl.),
temelja i/ili sl., sitnozrnim betonom C 16/20,
prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno. m3 1,00

BETONSKI RADOVI UKUPNO: 0,00

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.
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NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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7.B.   ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

,

7.B.1.
Podbetoniravanje radi ojačanja postojećih
temelja, armiranim betonom C 25/30 (prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno).
Izvodi se u kampadama u potrebnoj oplati.
Raspored kampada odredit će se prije
početka radova. 
Sve radove izvodti oprezno, te pod
nadzorom projektanta obnove konstrukcije
zgrade. m3 40,50

7.B.2.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaža, rubnih greda (nadozida krovišta)
i/ili sl., složenog presjeka, obodno po vrhu
postojećih zidova broda, betonom C 25/30
(prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m3 35,50

7.B.3.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaža / greda i/ili sl., presjeka 50/30 cm,
obodno po vrhu postojećih vanjskih zidova,
betonom C-25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m3 13,00

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Posebnu pažnju obratiti na temeljne razvode instalacija (vodovod, kanalizacija, energenti i/ili
sl.), kroz temelje, nadtemeljne zidove, ploče i/ili sl: sve izvesti prema pripadajućim
projektima. U jedinične cijene stavki uključiti saniranje privremenih učvršćenja i zatvaranje
rupa odstojnika (nakon demontaže oplate) i/ili sl. Površina elemenata izvedenih u glatkoj
oplati ima biti ravna, čista i glatka, spremna za soboslikarsku obradu, bez dodatnih brušenja,
popravaka i žbukanja. Osim ako to nije eksplicite drugačije navedeno u pojedinoj stavci
armatura ne ulaze u cijenu stavke.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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7.B.4.
Betoniranje armiranobetonskih kosih greda,
betonom C 25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m3 12,00

7.B.5. Betoniranje armiranobetonske konzole
vijenca, betonom C 25/30 (prema HRN EN
206:2021 ili jednakovrijedno), u glatkoj
oplati. m3 1,00

7.B.6.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih,
vertikalnih i kosih serklaža i/ili sl., u sklopu
postojećih zabatnih zidova od kamena,
betonom C 25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m3 4,00

7.B.7.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaža u sustavu spregnutog stropa s
čeličnim nosačima, betonom C 25/30 (prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno), u
glatkoj oplati. m3 12,00

7.B.8. Betoniranje armiranobetonskih tlačne ploče
u sustavu spregnutog stropa s čeličnim
nosačima, debljine 12,0 cm, betonom C
25/30 (prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), u glatkoj oplati.  
Uključivo zadebljanja, ojačanja, eventualne
denivelacije, kanale i/ili sl. u sklopu ploče. m3 15,00

7.B.9. Dobava i ugradba betonskih kanalizacijskih
cijevi Ø50 cm, te izrada revizijskog okna za
potrebe drenaže oko građevine. Izvodi se na
slijedeći način: 
Betoniranje dna vertikalno postavljene cijevi
vodonepropusnim betonom C 25/30 (prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno),
debljine 20 cm. Nakon izrade podne
armiranobetonske ploče pri vrhu betonske
cijevi treba izraditi armiranobetonsku ploču
debljine 20 cm, dimenzija 100x100 cm, s
otvorom iznad cijevi dimenzija 50x50 cm.
Preko otvora treba izraditi poklopac RO
debljine 8,0 cm s upuštenim prihvatnikom iz
betonskog željeza (za podizanje poklopca).

a) revizijsko okno komplet kom. 6,00 0,00

7.B.10.
Betoniranje raznih armiranobetonskih
šahtova (okana), korita, kanala i/ili sl,
vodonepropusnim betonom C 25/30, prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno. m3 4,00
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7.B.11.
Betoniranje armiranobetonskih temeljnih
stopa, postamenata, podloga i/ili sl.,
betonom C 25/30, prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno. m3 1,00

0,00ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO:
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7.C.   ARMIRAČKI RADOVI

7.C.1.
Dobava, čišćenje, sječenje, ravnanje,
savijanje, izrada, transport, postava,
vezivanje i/ili sl. sveukupne armature
(glavne, pomoćne, jahača, podložaka i/ili sl.)
od betonskog čelika B-500-B (rebrasti i
mrežasti). Armatura je u troškovniku uzeta u
približnim količinama, dok će se obračun
točno izvršiti prema nacrtima savijanja, po
profilima. 
Prije početka betoniranja postavljenu
armaturu pregledava i pismeno odobrava
nadzorni inženjer.

a) rebrasta armatura t 26,00

b) mrežasta armatura t 2,80

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 0,00

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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8.   TESARSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
U jedinične cijene stavki oplata uključiti sva potrebna podupiranja, izradu, montažu i
demontažu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore, ormariće, šliceve, utore, bangere
i/ili sl., u nadozidima, parapetima, temeljima i/ili sl. (kod otvora veličine do 0,12 m2 ne
obračunava se oplata i ne odbija se beton). Također, u jedinične cijene uključiti i saniranje
privremenih učvršćenja i zatvaranje rupa odstojnika (nakon demontaže) i/ili sl. Površina
elemenata izvedenih u glatkoj oplati ima biti ravna, čista i glatka, bez dodatnih brušenja,
popravaka i žbukanja (tj. dodatni će se popravci izvesti na račun izvoditelja tesarskih
radova).
Oplata mora biti sposobna da preuzme potrebno opterećenje, mora biti stabilna, otporna,
ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru. Za
betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove
obična.

Sva građa krovišta iz drvene piljene građe klase C24 (crnogorična građa 2. klase), sukladno
HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno, odnosno iz lijepljenog lameliranog drva GL 24 h,
sukladno HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno.
U stavkama je uključen i premaz drvene građe zaštitnim sredstvom protiv crvotočine.
Uključen sav pričvrsni materijal. Ojačanja drvene konstrukcije pomoću prefabriciranih
metalnih spojnica. 
Izvođač je dužan izraditi elemente drvene konstrukcije u skladu sa standardima i propisima.
Montaža drvene konstrukcije provodi se na osnovu radioničke dokumentacije kojeg daje
izvođač, a ovjeravaju projektant i nadležni konzervator. Izvođač montaže dužan je radove
montaže provoditi u skladu sa standardima i propisima. Za sve eventualne izmjene u
odnosu na projektnu dokumentaciju, potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog
inžinjera. 
Jediničnom cijenom stavaka obuhvaćena je izrada radioničke dokumentacije, nabava
materijala, izrada elemenata drvene konstrukcije u radionici, zaštitni premazi protiv
nepovoljnog utjecaja gljivica, bakterija i atmosferilija, impregnacija elemenata drvene
konstrukcije, transport na gradilište i montaža uz uključivanje potrebnih alata, skela i
dizalica. U jediničnu cijenu stavaka uključena i izrada, dobava i montaža, te osnovna
antikorozivna zaštita svih čeličnih priključnih pločica za spajanje elemenata drvene krovne
konstrukcije, a prema detaljima i opisima u statičkom proračunu.

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
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Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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8.1.
Izvedba i skidanje vertikalnih jednostranih
linearnih podupora postojećih zidova
prizemlja zidanih kamenom, drvenom
potkonstrukcijom od dasaka debljine 25 mm,
postavljenom u gornjoj trećini visine zida.
Uključivo teški čelični i/ili drveni podupirači,
postavljeni pod kutem 45° na međusobnoj
udaljenosti maksimalno 3,0 m, svi kosi
spregovi između podupirača, presjeka
2x5/18 cm, spojni elementi, veze, te sav
ostali materijal i pribor.
Obračun po m1 poduprtog zida.

a) zid pročelja visine do 13,0 m m1 70,00

b) zid pročelja visine do 8,0 m m1 28,00

c) zid pročelja visine do 5,0 m m1 21,00

8.2. Izvedba i skidanje zaštitne radijalne oplate
postojećih lukova prizemlja, širine do 1,5 m,
zidanih kamenom, izradom i ugradbom skele
(remenata) od drvenih greda, s oblogom od
OSB ploča i dasaka debljine 15 mm.
Uključivo čelični podupirači nosivosti po 35
kN/m2, na međusobnoj udaljenosti
maksimalno 1,0 m.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije luka.

a) visina podupiranja 4,0-8,0 m m2 16,00

8.3. Izvedba i skidanje horizontalnih linearnih
podupora svodova prizemlja zidanih
kamenom, na visini do 12,5 m, drvenom
potkonstrukcijom od dasaka debljine 25 mm.
Uključivo potrebni čelični podupirači
nosivosti po 35 kN/m2, na međusobnoj
udaljenosti maksimalno 1,0 m.
Obračun po m1 izvedenih podupora. m1 330,00

8.4.
Izvedba i skidanje vertikalne oplate za
zaštitu inventara (oltari Blažene Djevice
Marije i sv. Fabijana i Sebastijana, te orgulje
na koru) tijekom radova, OSB pločama
debljine 18 mm, na drvenoj potkonstrukciji
od stupova presjeka 12/12 cm i gredica
presjeka 8/10 cm. Uključivo potrebna radna
skela, podupiranja, spojna sredstva, te sav
ostali rad, materijal, pribor i/ili sl. Izvedba u
dogovoru s nadležnim konzervatorom.
Obračun po m2 izvedene oplate. m2 225,00
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8.5.
Izvedba i skidanje zaštitne obloge kamenih
podova prizemlja, u svemu prema dogovoru
s nadležnim konzervatorom. Stavka se
izvodi prije početka izvođenja radova, a po
iznošenju inventara, na način da se
kompletna podna površina prekrije slojem
gustog tkanog zaštitnog geotekstila, preko
kojeg se postavlja sloj utorenih OSB ploča
debljine 18 mm, te sloj dvostrukog zaštitnog
kartona, a završno se ugrađuje sloj
dvostruke PVC folije, uz obavezno lijepljenje
rubova UV stabilnom trakom. Uključivo
uzdizanje folije uz bočne zidove visine 20
cm.
Na pozicijama nalijeganja papučica skele,
kotača za pomične platforme i sl. predvidjeti
postavu dodatne daščane oplate.
Obračun po m2 zaštićenog poda. m2 360,00

8.6.
Izvedba jednostrane obodne oplate armirano 
betonskih temeljnih traka, pripadajućih
šahtova, kanala i/ili sl. u kampadama, za
ojačanje postojećih kamenih temelja m2 81,00

8.7.
Izvedba dvostrane oplate armiranobetonskih
horizontalnih serklaža postojećih zidova od
pune opeke, kamena i/ili sl. m2 64,00

8.8.
Izvedba dvostrane oplate armiranobetonskih
konzola krovnog vijenca. Uključivo
podupiranje. m2 4,00

8.9. Izvedba trostrane oplate armiranobetonskih
greda. Uključivo potrebno podupiranje.

a) horizontalne grede m2 27,00

b) kose grede m2 92,00

8.10.
Izvedba izgubljene oplate armiranobetonskih
tlačnih ploča u sustavu spregnutih stropova
i/ili sl. m2 92,00

8.11.

Izvedba oplate za razne šliceve, prodore i/ili
sl. u pločama i serklažima, za instacije i/ili sl. m2 10,00

8.12. Izvedba oplate ("zvonaste") raznih šahtova
(okana), kanala i/ili sl. m2 10,00

8.13. Razni tesarski radovi. Izvedba kanala,
oplata, obloga, podnica i/ili sl. m2 10,00 .
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8.14.
Izvedba okapa (u betonu, žbuci i/ili sl.),
umetanjem letvice trapeznog ili trokutastog
presjeka dimenzija 3/2 cm i/ili sl. m1 10,00

8.15. Izvedba primarne drvene konstrukcije kosog
dvostrešnog skošenog krovišta broda,
nagiba cca 45°, od lijepljenih lameliranih
nosača i pune drvene građe C24 (crnogorica
2. klase), prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno, u svemu prema projektu.
Konstrukcija krovišta je sustav roženičkog
krova s oslanjanjem rogova na
armiranobetonski horizontalni serklaž, s
osnim razmacima rogova 90-100 cm, ovisno
o pojedinom polju. Radionička izrada
lijepljenih lameliranih greda konstrukcije
krovišta. Lamelirano drvo izrađeno je od
crnogoričnih (jelove / smrekove) lamela,
oblanjano i radionički zaštićeno dvostrukim
lazurnim premazima na vodenoj osnovi.
Obavezna zaštita i čela greda.
Lamelirani elementi izrađuju se od lamela
klase T18 (prema HRN EN 14080:2013 ili
jednakovrijedno), debljine 32 mm, koje se
lijepe dvokomponentnim ljepilom od
melaminske smole u klasi kvalitete GL 24 h,
tip I prema EN 301 ili jednakovrijedno.
Prije izrade potrebno je napraviti geodetski
snimak oslonaca, te prema tome napraviti
radioničku dokumentaciju. Svi elementi
krovišta obrađuju se na CNC stroju.
Sve uključeno u jediničnu cijenu stavke.

Lijepljeno lamelirano drvo (LLD) klase
GL24h mora biti proizvedeno prema normi
HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno, te
će izvođač temeljem te norme izdati važeće
isprave o svojstvima (sukladnosti). 
Sve radove izvesti po odredbama Tehničkog
propisa za građevinske konstrukcije (NN
17/17, 75/20, 7/22).
U stavku su uključena ispitivanja zupčastog
spoja na savijanje i ispitivanje integriteta
lijepljenog spoja. Ispitivanja ovjerava
projektant konstrukcije. U cijenu su
uključeni i troškovi nadzora proizvodnje
prema zahtjevima Tehničkog propisa za
građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22). Nakon izvršenog nadzora, a prije
ugradnje elemenata drvene konstrukcije
nadzorni inženjer daje izvještaj da su
elementi proizvedeni sukladno zahtjevima iz
projekta.
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Kompletna građa se štiti insekticidnim i
fungicidnim premazom nanesenim na sve
plohe dvokratno. Potrebno je nanijeti
sredstvo i na presječeni dio grede.
Međusobne spojeve drvene građe izvesti s
čeličnim limovima i pločicama, sve prema
uputama iz projekta konstrukcije i pravilima
struke. 
Stavka uključuje sav pričvrsni materijal i rad.
Stupovi putem čeličnih papuča vezani na
čelične profile stropne kosntrukcije. U svemu
prema detalju.
U jediničnu cijenu stavke uključena
radionička izrada čeličnog okova (ležajevi
glavnog nosača i Z profili za sekundarne
nosače) za međusobni spoj drvenih
elemenata, za spoj glavnih nosača s
armiranim betonom. Klasa čelika na krovnoj
konstrukciji je S355 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno). Svi potrebni vijci
i pričvrsna sredstva su obračunati u stavci.
Zaštita od korozije pocinčavanjem.

Transport i montaža elemenata konstrukcije
uključeni su u jediničnu cijenu. 
Obračun po m3 kompletno ugrađene,
učvršćene i zaštićene drvene građe.

a) Dimenzije krovne građe klase drva
GL24h, sukladno normi HRN EN
14080:2013 ili jednakovrijedno:
▪ rogovi 16/22 cm
▪ grebenjače 24/28 cm
Ukupno: m3 25,00

b) Dimenzije krovne građe klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno:
▪ razupore 12/16 cm
▪ kosnici 12/14 cm
▪ podrožnice 18/18 cm
▪ stupovi 12/14 cm
▪ nazidnice 12/14 cm
Ukupno: m3 7,00
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8.16. U svemu kao stavka 8.15. samo izvedba
primarne drvene konstrukcije kosog
osmerostrešnog, piramidalnog krovišta
(toranj) zvonika, nagiba cca 82°, visine cca
16,0 m, od lijepljenih lameliranih nosača. 
Konstrukcija je roženičkog tipa, oslonjena na
armiranobetonski horizontalni serklaž zidova
obodno duž strehe zvonika. Visina nadozida
zvonika od kote uređenog terena iznosi cca
26,0 m. Transport i montaža elemenata
konstrukcije uključeni su u jediničnu cijenu. 
Obračun po m3 kompletno ugrađene,
učvršćene i zaštićene drvene građe.

a) Dimenzije krovne građe klase drva
GL24h, sukladno normi HRN EN
14080:2013 ili jednakovrijedno::
▪ rogovi 22/24 cm
▪ horizontalne ukrute 16/16 cm
▪ kosnici 16/16 cm
▪ nazidnice 25/20 cm
Ukupno: m3 18,00

8.17.

Izvedba primarne drvene konstrukcije
kosog, dvostrešnog, skošenog krovišta
bočne kapele, nagiba cca 45°, od punog
drva C24 (crnogorica 2. klase), prema normi
HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno.
Konstrukcija je sustav dvostruke stojeće
visulje, koji se pomoću pocinčanih čeličnih
ankera sidri u armiranobetonske
horizontalne serklaže zidova obodno duž
strehe.
Izvedba u svemu prema postojećem stanju,
korištenjem demontirane i skladištene građe,
uz zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova
(procjena do 30%), presjeka kao postojeća.
Na mjestima oslanjanja građe na armirani
beton postaviti sloj bitumenske ljepenke.
Uključivo svu potrebnu ukrutu i učvršćenja,
sav potreban rad i materijal komplet sa
čeličnim vezama, spojnicama, vijcima,
papučama i/ili sl. U cijenu uračunati
impregniranje drva fungicidnim i
insekticidnim sredstvima, te sredstvima
protiv truljenja.
Obračun po m2 tlocrtne projekcije izvedene i
kompletno učvršćene krovne konstrukcije, te
po m3 dobavljene nove građe.

a) izvedba krovišta m2 70,00 

b) dobava zamjenske građe klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno m3 1,80 
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8.18.
Izvedba primarne drvene konstrukcije kosog
dvostrešnog, skošenog krovišta sakristije,
nagiba 45°, od punog drva C24 (crnogorica
2. klase), prema normi HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno. 
Konstrukcija je roženičkog tipa. Pomoću
pocinčanih čeličnih ankera sidri se u
armiranobetonski horizontalni serklaž i
odobne nosive zidove od kamena.
Na mjestima oslanjanja građe na armirani
beton postaviti sloj bitumenske ljepenke.
Uključivo svu potrebnu ukrutu i učvršćenja,
sav potreban rad i materijal komplet sa
čeličnim vezama, spojnicama, vijcima,
papučama i/ili sl. U cijenu uračunati
impregniranje drva fungicidnim i
insekticidnim sredstvima, te sredstvima
protiv truljenja.

Transport i montaža elemenata konstrukcije
uključeni su u jediničnu cijenu. 
Obračun po m3 kompletno ugrađene,
učvršćene i zaštićene drvene građe.
a) Dimenzije krovne građe klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno:
▪ rogovi 16/18 cm
▪ grebenjače 22/28 cm
▪ nazidnice 16/16 cm
Ukupno: m3 3,40

8.19. Izrada radioničke dokumentacije za radove
na izvedbi nove primarne drvene
konstrukcije krovišta crkve, opisane
stavkama 8.15-8.18., kao:
- elektronički zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju: komada 1;
- ispis elektroničkog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4: komada 4.
Obaveza izvođača je i pribavljanje ovjere
izrađene radioničke dokumentacije od strane
projektanta konstrukcije, te ovlaštenog
revidenta za drvene konstrukcije.
Obračun po kompletu izrađene dokumentac. kompl. 1,00

8.20. Dobava i izrada daščane oplate ploha kosog
krovišta (za polaganje difuzne krovne folije),
od fungicidno i insekticidno zaštićenih OSB
ploča za krovnu ugradbu, debljine 22 mm,
koje se čavlima pribijaju na drvenu krovnu
konstrukciju.
U jediničnu cijenu uključen je sav potreban
rad, materijal i pribor.

Obračun po m2 izvedene kose krovne plohe. m2 794,00
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8.21. Dobava i ugradba donje dekorativne
daščane obloge – lamperije, od punog drva
crnogorice II klase, daske debljine 18 mm,
širine cca 15 cm, ispod rogova drvenog
kosog krovišta. Vidljivi dio daščane obloge
brusiti i fino obraditi, sve spremno za
ličilačku obradu, a spoj izvesti na utor i pero.
Upotrebljena građa mora biti impregnirana,
fungicidno i insekticidno zaštićena, te
tretirana sredstvima protiv truljenja i/ili sl.
Uključivo potreban sloj ljepenke, spojna
sredstva, te sav ostali rad, materija i pribor. 
Mjesto ugradbe: bočna kapela, sakristija.
Obračun po m2 kompletno izvedene kose
krovne plohe, nagiba cca 45°. m2 162,00

8.22.
Dobava i izvedba dvoslojne podne obloge,
preko postojećeg daščanog poda galerije
(kora). Na suhu i ravnu drvenu
potkonstrukciju se preko razdjeljnog sloja
filca PES postavlja daščana oplata od
profiliranih OSB ploča debljine 22 mm, na
koju se polaže završna podna obloga. Izvodi
se drvenim daskama debljine 24 mm, širine
200 mm, duljine do 2,0 m, četverostrano
profiliranih rubova, prirodni masiv hrasta i/ili
sl., pribijanjem na podlogu pod kutem od
45°, te lijepljenjem prvorazrednim ekološkim
ljepilom.
Uključivo sva potrebna brušenja, obrada
finalne površine ekološkim uljem za drvo i/ili
sl. u tonu po izboru nadležnog konzervatora,
te svi potrebni pripremni i završni radovi i sl.
Obračun po m2 kompletne izvedbe, do pune
gotovosti i funkcionalnosti podne plohe.

a) OSB ploče debljine 22 mm m2 42,00

b) završni pod debljine 24 mm m2 42,00

c) rubna drvena sokl daska dim. 22x150 mm m1 34,00

8.23. Pripomoći kod tesarskih radova. Stavka
obuhvaća sve radove koje nije moguće
normirati, odnose se na sitne pripomoći i sl.,
iskazane su putem radnih sati kvalificiranog
radnika i pomoćnog radnika.
Sve će se evidentirati u građevinskom
dnevniku i odobriti po nadzornom inženjeru.
Obračun se vrši prema stvarno utrošenom
radnom vremenu, a predviđa se:

a) VKV radnik sat 8,00

b) KV radnik sat 8,00

c) NKV radnik sat 8,00

Stranica 48



INVESTITOR:
ŽUPA UZNESENJA 
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Oštarije

broj stavke tekst stavke
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena cijena

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Izvedba od strukturnih čelika oznake S235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno) odnosno u svemu prema projektu i statičkom proračunu. Uključivo sav
spojni materijal, pripasivanja, ugradbe, varenja, učvršćenja, brtvljenja i/ili sl. Izvedba prema
shemama i radioničkim nacrtima. Izrada čelične konstrukcije obavlja se prema radioničkim
nacrtima koji su predhodno odobreni od ovlaštenog revidenta. Izrada radioničkih nacrta
obaveza je izvođača čelične konstrukcije. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti
projektantu na pregled i pismeno odobrenje. 
Za vrijeme izrade provodi se povremena kontrola od strane ovlaštenog stručnjaka. Izvođač
je dužan nakon izvedbe konstrukcije predočiti odgovarajuću dokumentaciju na uvid, a kojom
dokazuje kvalitetu ugrađenog materijala, te izvedbe pojedinih čeličnih elementa i/ili
kompletne konstrukcije. Ista mora biti 100% očišćena od korozije, otprašena, odmašćena,
suha, te u radionici antikorozivno zaštićena vrućim cinčanjem i temeljnim premazom za
metal na vodenoj osnovi.
U cijenu stavke uračunati sav materijal, rad, antikorozivnu zaštitu svih elemenata i spojeva,
horizontalni i vertikalni transport, te odgovarajuću radnu skelu i dizalicu.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno
u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u
stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.

Završan obrada nakon ugradbe je temeljni premaz , te dva završna premaza lak bojom za
metal i/ili sl, sve na vodenoj osnovi, u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po
izboru nadležnog konzervatora. Deblj. boje 100-120 mikrona.
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9.1.
Izrada i ugradba dijelova čelične
konstrukcije: uzdužni nosači horizontalne
stabilizacijske rešetke iznad svodova lađe i
svetišta (komada 5) iz čeličnih profila HE-A
220, kvalitete S235 (oboje prema HRN EN
10025-2:2019 ili jednakovrijedno), koji se
sidre u nove poprečne kose
armiranobetonske grede. Uključivo spojena
sredstva, vijci za ugradbu, sav ostali
materijal i pribor, te antikorozivna zaštita
profila vrućim cinčanjem i temeljnim
premazom, uz završnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., na bazi vode, u boji 7016 prema
ton karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadležnog konzervatora.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po kg ugrađenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 3.900,00

9.2. Izrada i ugradba dijelova čelične
konstrukcije: spregovi horizontalne
stabilizacijske rešetke iznad svodova lađe i
svetišta (komada 20), iz čeličnih cijevi
Ø168,3/5 mm, kvalitete S235, (prema HRN
EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno), koje
se sidre u nove kose poprečne
armiranobetonske grede i povezuju s
uzdužnim čeličnim nosačima.
Uključivo spojena sredstva, vijci za ugradbu,
sav ostali materijal i pribor, te antikorozivna
zaštita profila vrućim cinčanjem i temeljnim
premazom, uz završnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., na bazi vode, u boji 7016 prema
ton karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadležnog konzervatora.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po kg ugrađenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 4.400,00
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9.3. Dobava i ugradba čeličnih nosača iz profila
HEA 140 i 120 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno).
Stavka se izvodi u sustavu spregnutih
horizontalnih dijafragmi sprezanjem
konstrukcije čelika i beton, a izvodi se
polaganjem i sidrenjem čeličnih profila,
specificiranih dimenzija, iznad postojećih
lučnih svodova, odnosno ispod buduće
spregnute tlačne ploče koja se izvodi iznad
čeličnih ojačanja.
Stavka se izvodi kao čelična konstrukcija od
raznih čeličnih HEA profila (u komadu, bez
montažnih nastavaka, maksimalne duljine
oko 470 cm), kvalitete konstrukcijskog čelika
S235 J0, klase izvedbe EXC2 (sve prema
HRN EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno),
kao horizontalna dijafragma u sustavu
spregnute stropne konstrukcije (čelik-beton),
sve prema statičkom proračunu.
Čelični profile na mjestima postojećih zidanih
zidova treba uglaviti minimalno 20 cm u
unaprijed napravljenu rupu, par cm širu od
dimenzija profila, sve u dogovoru s
nadzornim inženjerom. Potrebno pripremiti
ležajnicu i poravnati je cementnim mortom,
te nakon postavljanja profila i osiguranje
anker sidrima, rupu je potrebno zapuniti
ekspandirajućim mortom.
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Stavka uključuje i duktilne moždanike za
sprezanje čeličnih nosača. Projektirane
karakteristike valjkastog moždanika s
glavom su: Ø 16 mm, h = 100 mm, fy = 350
N/mm², fu = 450 N/mm².
Napomena: moždanici se ugrađuju isključivo
strojno u radionici elektrolučnim
zavarivanjem pritiskom. Zavarivanje na
gradilištu i slični postupci nisu dozvoljeni.
Radove izvesti po izvedbenoj dokumentaciji,
tehničkom opisu i specifikaciji materijala. 
Obavezno je podupirati nosače u fazi
izvedbe i to minimalno na trećinama raspona
prilikom izvođenja.
Prije izrade spregnutih stropova potrebno je
sve mjere provjeriti u naravi i napraviti
geodetski snimak oslonaca, te prema tome
napraviti radioničku dokumentaciju.
Radionička dokumentacija dostavlja se u
digitalnom obliku i u 3 ispisana primjerka
projektantu konstrukcije i revidentu za
ovjeru. Sve uključeno u jediničnu cijenu.
Svu konstrukciju antikorozivno zaštititi
vrućim cinčanjem i ličenjem u boju 9006
prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadležnog konzervatora,
što je uračunato u jediničnu cijenu stavke.
Nakon cinčanja nije dozvoljeno naknadno
zavarivanje.

Cijena uključuje izradbu, dopremu, utovar i
istovar, te ugradnju u skladu sa statičkim
proračunom, radioničkim nacrtima i po
uputama projektanta. Konstrukcija mora biti
antikorozivno zaštićena, vidljivi dijelovi čelika
dekorativno oličeni u tonu označenom u
izvedbenom projektu arhitekture što ulazi u
cijenu kao i sav rad materijal i pomoćni
materijal, radionička izrada spojeva, montaža
sa svim potrebnim skelama, vijcima,
pločevinama, zavarima i/ili sl., sva pričvrsna i
spojna sredstva od nerđajućeg materijala,
ispitivanje varova, izrada radioničkih nacrta i
ovjera istih od strane projektanta,
pribavljanje svih potrebnih atesta, te sva
potrebna podupiranja i štemanja, uključivo
korištenje dizalica, skela, radnih platformi, te
sve potrebne radnje do potpune gotovosti.   
Obračun po kg ugrađenih profila i po
komadu moždanika i dokumentacije.

a) HEA 140; S235 J0 (prema HRN EN
10025-2:2019 ili jednakovrijedno) kg 1.250,00

b) HEA 120; S235 J0 (prema HRN EN
10025-2:2019 ili jednakovrijedno) kg 1.450,00

c) moždanici Ø16/100 mm kom. 640,00

d) radionička dokumentacija kom. 1,00
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9.4.

Anker kemijska sidra Ø22 mm za osiguranje
tlačne ploče s postojećim ziđem.
Stavka uključuje nabavu i ugradnju kemijskih
anker sidara za kamene zidove Ø22 mm,
k.v. 5.8. Stavka se izvodi prije betoniranje
tlačne ploče horizontalnog sustava
spregnutih ploča, na sredini buduće tlačne
ploče iznad čeličnog profila, a obuhvaća
ugradnju paralelnih sprežnih sidara u
prethodno izbušene rupe kroz postojeće
ziđe. Buši se rupa 24 do 26 mm kroz cijelu
debljinu postojećeg ziđa. Pripremljene rupe
otprašiti, ispuhati, te položiti sidra
utiskivanjem uz prethodno popunjavanje
masom za sidrenje sidara. Na takvu se
pripremu s vanjske strane kroz izbušenje
rupe postavljaju sidrene šipke Ø22 mm, k.v.
5.8, svakih 90-100 cm dužine ploče, s
kvadratnom pločicom 200x200x8 mm,
kvalitete S235 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno). Sidra se
postavljaju visinski u sredinu ploče na način
da se sidrene pločice "ukopaju" u vanjsko
lice zida 3-4 cm kako bi se pokrile žbukom.
Duljina sidara ovisi o debljini zida. Ukupna
duljina sidrene šipke je Dz+60 cm. Dz je
debljina zida, a 60 cm se postavlja na
unutarnju stranu u armiranobetonsku ploču.

Nakon postavljanja sidrene šipke izvršiti
injektiranje sidra injekcijskom smjerom ili
epoksidnom smolom, prema HRN EN 1504-
6 ili jednakovrijedno. Cijena uključuje sav
rad, materijal, radnu skelu i pripomoć.
Radove izvesti po izvedbenoj dokumentaciji,
tehničkom opisu i specifikaciji materijala. 
Obračun po komadu ugrađenog sidra.
a) Anker kemijska sidra Ø22 mm, k.v. 5.8., s
maticom i građevinskom podložnom
pločicom dimenzija 200x200x8 mm, kvalitete
S235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno). kom. 72,00

9.5.
Izrada i ugradba dijelova krovne
konstrukcije: "papuča" iz čeličnih profila i
limova (komada 57), za sidrenje drvenih
lameliranih nosača u armiranobetonsku
konstrukciju. Uključivo spojena sredstva, vijci
za ugradbu, sav ostali materijal i pribor, te
antikorozivna zaštita profila i limova vrućim
cinčanjem i temeljnim premazom, uz završnu
obradu lak bojom za metal i/ili sl., na bazi
vode, u boji 7016 prema ton karti RAL ili
jednakovrijedno, odnosno po izboru
nadležnog konzervatora. 
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po kg ugrađenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 1.425,00
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9.6.
Izrada i ugradba dijelova krovne
konstrukcije: čelične navojne šipke za
sidrenje drvenih nosača u armiranobetonsku
konstrukciju. 
Uključivo spojena sredstva, vijci za ugradbu,
sav ostali materijal i pribor, te antikorozivna
zaštita profila vrućim cinčanjem.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po kg ugrađenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 360,00

9.7. Izrada i ugradba raznih elemenata čelične
konstrukcije iz čeličnih profila, cijevi, šipki,
prizmi i/ili sl. Učvršćenje u zidanu, arm.bet,
drvenu i/ili sl. konstrukciju, preko
pripadajućih sidara, veza, papuča i/ili sl., sa
svim spojnim sredstvima i materijalom.
Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštita
vrućim cinčanjem i temeljnim premazom, uz
završnu obradu lak bojom za metal i/ili sl.
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji, a po odluci nadzornog inženjera i
upisu u građevinski dnevnik. 
Obračun po kg ugrađenog elementa, do
pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 500,00

ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: 0,00
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NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi,
radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima
se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom
trošku.

Pregradni se zidovi se zidaju nakon što konstrukcija postigne punu projektiranu marku
betona. Izvedba strogo prema zahtjevima projekata statike i građevinske fizike, te prema
uputama proizvođača upotrebljenih materijala. Pregradne zidove od opekarskih elemenata i
sl. vezati sa konstruktivnim zidovima od opeke, arm. betona i sl. čeličnim sponama (Ø8 mm
ili tipske "L" sponke sa vijcima i tiplama, u svakom drugom redu opeke), prema uputama
proizvođača opeke. U svim zidovima zapuniti šupljine opeke mortom (uz otvore) na
mjestima ugradbe stolarije, bravarije i sl. (po otvoru: 2x3 mjesta na vertikalnom dijelu otvora,
te cjelokupan vrh parapeta).
U stavkama u kojima se traži armirana (rabitzirana) žbuka, traži se alkalnootporno stakleno
rabitz pletivo. Uključivo sve potrebne tipske vodilice žbuka (potpuno skrivene izvedbe).
Preciznost izvedbe: 1 o/oo  po pravcu i vertikali. 
Svi su cementni estrisi površine zaglađene "helikopterom" ili sl. (za ljepljenje keramičkih
pločica, parketa, polaganje linoleuma i/ili sl.), te armirani čeličnim rabitz pletivom veličine
okana cca 50x50 mm, ili s B-500 (MAG 500/560, promjera 4 mm, veličine okana 10x10
cm), ili s fibrilnim vlaknima.
Završna je obrada, oblikovanje, boja, način ugradbe i/ili sl., svih ugrađenih elemenata i
materijala u svemu prema izboru nadležnog konzervatora. Sve detalje izvedbe na pročelju
potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika nadležne konzervatorskog
tijela (Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu) i nadzornog
inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to
naznačeno u opisu stavaka.

Stranica 56



INVESTITOR:
ŽUPA UZNESENJA 
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Oštarije

broj stavke tekst stavke
jedinica 
mjere

količina jedinična cijena cijena

PROJEKTANT:   Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK:   Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA:   Ruža Salopek, dipl.ing.arh.
Z.O.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

 Josipdol, Oštarije, Ulica Gospe od Čudesa
k.č. 1573/1 k.o. Oštarije

10.A.   GRUBI ZIDARSKI RADOVI

10.A.1.
Zidanje zidova, parapeta i/ili sl., saćastom
blok opekom debljine 25 cm (tlačna čvrstoća
10,0 N/mm2, λ max. 0,162 W/mK), visine do
5,0 cm, u produžnom mortu M-5.
Povezivanje novog zida s postojećim zidom
od kamena treba ostvariti mehaničkim
spojnim sredstvima, ankerima i isjecanjem
ležaja u zidu od pune opeke (svaki drugi
red). Spoj s postojećom zidanom
konstrukcijom zatvoriti mortom. m3 5,00

Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na
žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i
zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije
samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke
izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja ovlaštenih tijela.
Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne
primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da
se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju
potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik nadležnog
konzervatorskog tijela (Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu),
te nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine
stavke i ne obračunava se posebno.

U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja za visinu etaže 
- primjena svih mjera zaštite na radu,
- sve društvene obaveze.
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. ili jednakovrijedno – građevinski gips
- HRN B.C1. 020, B.C8.042.  ili jednakovrijedno – građevinsko vapno
- HRN B.C8.015, 022-026.  ili jednakovrijedno – cement
- HRN B.C8.011.  ili jednakovrijedno – portland cement
- HRN B.C8.030.  ili jednakovrijedno – pijesak
- HRN U.M2.010., U.M2.012.  ili jednakovrijedno - mort
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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10.A.2.
Popravak oštećenih dijelova zida i istaka
nastalih ispadanjem opeke, korozijom uslijed
vode i smrzavanja i/ili sl. Stavkom je
obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale
opeke i ponovno zidanje novom punom NF
opekom u produženom mortu. Prilikom
zidanja treba poštivati postojeći vez opeke,
a kod istaknutih dijelova konstrukcije
vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi
izvornom obliku. Jediničnom cijenom
obuhvaćena prethodna impregnacija stare
podloge kao i vrijednost svih radova i
materijala, uključivo potrebne radne skele i
podupiranja. 
Obračun po m2 saniranog zida i m1
sanirane istake vijenaca, a prema
prethodnom pregledu i upisu nadzornog
inžinjera u građevinski dnevnik. Predvidiva 

a) popravak zida m2 10,00b) popravak profilacija, vijenaca, portala i/ili
sl m1 24,00

10.A.3. Čišćenje građevine obuhvaćeno je u 3 faze:

a) čišćenje nakon grubih građevinskih
radova zajedno s iznošenjem suvišnog
materijala, šute, opeke i/ili sl.;

b) čišćenje prije žbukanja;

c) završno čišćenje prije tehničkog pregleda,
primopredaje zgrade i/ili sl., koje mora biti i
najkvalitetnije. U zadnjoj fazi obuhvatiti
pranje i čišćenje, stakla iznutra i izvana,
vratiju, podova i opločenja, kompletno sa
odvozom otpadnog materijala.

Obračun po m2 korisne (neto) površine. m2 360,00

0,00GRUBI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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10.B.   ŽBUKANJE

10.B.1. 
Izvedba grube žbuke unutarnjih ploha
zidova od opeke, obzida instalacija,
dimnjaka, ventilacijskih kanala i/ili sl.,
uključivo eventualno betonske površine,
produžnim mortom M-5. Žbuka se izvodi na
postojećim i novim zidovima uključivo
rabitziranje spojeva različitih materijala.
Žbuka je debljine 2 cm na novim zidovima, 3-
4 cm na postojećim zidovima. Betonske
površine prethodno špricati rijetkim
cementnim mortom. Svi uglovi rješavaju se
"kant lajsnama". Sudare izvesti oštro,
spojeve ravno i glatko. Komplet sve ostalo
potrebno za dovođenje plohe u kompletno
dovršeno stanje spremno za izvedbu fine
žbuke. 
Obračun po m2 kompletne izvedbe. Rad se
izvodi bez obzira na veličinu prostorije.

a) žbuka na novim zidovima m2 40,00

a1) rabitz m2 8,00

b) žbuka na postojećim zidovima m2 545,00

b1) rabitz m2 109,00

10.B.2. Izvedba finog reparaturnog morta, ukupne
debljine do cca 0,5 cm. 
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema odluci nadzornog inženjera i
upisu u građevinski dnevnik. 
Obračun po m2 stvarno izvedene površine. m2 10,00

10.B.3.
Krpanje i zatvaranje šliceva, proboja i/ili sl.
nakon postave instalacija i/ili sl., te razni sitni
popravci.
Obračun po m1 kompletne izvedbe.. m1 20,00

ŽBUKANJE UKUPNO: 0,00
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10.C.1. Izvedba vezanog rabiciranog cement.
estriha M-25, u padu, debljine 4-6 cm. 
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema odluci nadzornog inženjera i
upisu u građevinski dnevnik. 
Obračun po m2 stvarno izvedene površine. m2 10,00

0,00

10.C.   PODLOGE PODOVA I GLAZURE

PODLOGE PODOVA I GLAZURE UKUPNO:
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10.D.   DOBAVE I UGRADBE

10.D.1. Dobava i postava vodootporne metalne
ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim
potrebnim informacijama vezanim za
gradilište u skladu s hrvatskim zakonima i
smjernicama EU. kom. 1,00

10.D.2.
Dobava i postava, nakon dovršetka radova,
vodootpornog panoa kao trajne informacije o
EU financiranju u skladu s preporukama o
označavanju EU. kom. 1,00

10.D.3. Dobava i ugradba vidljivih tipskih razdjelnih
profila od nehrđajućeg čelika, kod različitih
vrsta i visina podova i/ili sl. Profil "L"
presjeka 40/40/4 mm. U cijenu uključena i
sidra za ugradbu, odnosno učvršćenje
prema tehnologiji odabranog proizvođača. 
Obračun po m1 kompletne ugradbe. m1 10,00

10.D.4.
Dobava i postava tipskog ljevano željeznog
poklopca za vanjsko revizijsko okno sustava
drenaže, kanalizacije i/ili. sl., vel. 60x60 cm,
namjenjenog za laki promet. kom. 2,00

10.D.5.
Izvedba holkera i/ili sl. od ekspandiranog
polistirena (EPS 100), prema HRN EN
13163 ili jednakovrijedno, g=20 kg/m3,
presjeka 5x5 cm (kod odizanja i prelamanja
hidroizolacije i sl.) 
Obračun po m1 postavljenog holkera. m1 15,00

10.D.6. Izvedba toplinske izolacije ispod i uokolo
raznih detalja pri krovnim elementima i/ili sl.,
krovnim pločama mineralne vune (MW),
g=50 kg/m3, a koje se lijepe na konstrukt.
elemente, elementi ispune i/ili sl. Obračun
po m2 stvarno i kompletno izvedene plohe
(razvijena površina).

a) ploče deblj. 12,0 cm m2 5,00

b) ploče deblj. 8,0 cm m2 5,00

c) ploče deblj. 5,0 cm m2 5,00
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10.D.7. Dobava i ugradba polimer bitumenske
visoko fleksibilne hidroizolacijske trake s
uloškom od staklene tkanine (prema HRN
EN 13707 i HRN EN 13969 ili
jednakovrijedno), debljine 4,0 mm, na razne
pregibe, prijevoje, spojeve i/ili sl., kao
podložni sloj u raznim presjecima zidova,
stropova, krovova, fasadnih i unutrašnjih
obloga i/ili sl. 
Izvedba prema projektu, s mjerama uzetim
na gradnji, a po odluci nadzornog inženjera i
upisu u građevinski dnevnik. Obračun po m2
kompletne ugradbe (razvijena površina). m2 10,00

DOBAVE I UGRADBE UKUPNO: 0,00
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REKAPITULACIJA ZIDARSKIH RADOVA

10.A. GRUBI ZIDARSKI RADOVI 0,00

10.B. ŽBUKANJE 0,00

10.C. PODLOGE PODOVA I GLAZURE 0,00

10.D. DOBAVE I UGRADBE 0,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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11.   HIDROIZOLATERSKI RADOVI

11.1. Izvedba vertikalne hidroizolacije ukopanih
armiranobetonskih temelja, zidova i/ili sl., do
visine cca 30 cm od nivoa konačno
uređenog terena (sokl). Izolacija se spušta
na nivo temeljne trake (minimalno 90 cm).
Ukupna visina izolacije iznosi cca 120 cm.
Jedan hladni bitumenski temeljni premaz,
prema HRN U M3.240 ili jednakovrijedno, te
dva sloja visokofleksibilne hidroizolacijske
bitumenske trake s uloškom od staklene
tkanine, debljine 4 mm, varene 100 %,
prema HRN U M3.300 ili jednakovrijedno.
Trake kvalitete T, postojanosti na -15 °C,
sile kidanja 500 N/mm2. 
Na mjestima prodora, pregiba, uvala i/ili sl.
izvesti ojačanje dodatnim slojem iste trake.
U slučaju pojave pukotina na postojećem
zidu (prije polaganja hidoizolacije) na njih se
uskolinijski punktiraju dva sloja bitumenske
trake širine 50 cm, preko kojih se izvodi
prethodno opisana hidroizolacija.
Obračun po m2 i m1 kompletne izvedbe.

a) ojačani postojeći temelji m2 162,00

b) rubna ojačanja s dodatnim slojem 
hidroizolacije razvijene širine 50 cm m1 54,00
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NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima projekta građevinske fizike te u
tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Uključivo sve potrebne tipske vodilice
(potpuno skrivene izvedbe), tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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11.2. Izvedba zaštite vertikalne hidroizolacije u tlu
i/ili sl. membranom sa čepovima, izrađenom
iz polietilena visoke gustoće (PE-HD),
debljine 0,1/1,0 cm, s ugrađenom
samoljepivom trakom koja se spaja
pritiskom.
Obračun po m2 kompletne izvedbe. m2 122,00

11.3.
Izvedba - "krpanje" hidroizolacije dijelova
zidova na mjestima prodora instalacija i/ili sl,
dvokomponentnim polimer cementnim
hidroizolacijskim mortom, u dva sloja ukupne
debljine 2,0 mm. Izolacija se veže na
postojeću hidroizolaciju. Uključivo svi
potrebni tipski, fazonske elemente, manšete
i/ili sl. (kutevi, pregibi, prodori, brtvljenja i/ili
sl.).
Obračun po komadu kompletno izvedene
hidroizolacije na mjestu prodora. kom. 10,00

11.4.
Dobava i ugradba troslojne
vodonepropusne, paropropusne, visoko
difuzno otvorene, UV stabilne, krovne folije,
debljine 2,0 mm, gustoće min. 130 g/m2
(prema HRN EN 1849-1 ili jednakovrijedno),
vodonepropusnost W1 (prema HRN EN
1928:2003 ili jednakovrijedno),
paropropusnosti minimalno 400 g/m2/24h
(prema HRN EN ISO 12572 ili
jednakovrijedno), razred reakcije na požar
B2 (prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijedno). Postavlje se preko
daščane oplate (obračunato zasebno) na
krovu završno pokrivenom ravnim
aluminijskim limom.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad,
materijal i pribor. Obračun po m2 obrađene m2 794,00

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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12.  FASADERSKI RADOVI

12.1. Izvedba grube žbuke vanjskih ravnih ploha
novih zidova od blok opeke, uključivo
eventualno betonske površine, toplinsku
izolaciju i/ili sl., produžnim mortom M-5,
zaglađene završne obrade, debljine 30 mm.
Uključivo rabitziranje spojeva različitih
materijala, te špricanje betonskih površine
rijetkim cementnim mortom. Svi uglovi
rješavaju se "kant lajsnama". Sudare izvesti
oštro, spojeve ravno i glatko. Komplet sve
ostalo potrebno za dovođenje plohe u
kompletno dovršeno stanje, spremno za
izvedbu fine žbuke. 
Obračun po m2 kompletne izvedbe. m2 15,00

12.2.
Ručna izrada vijenaca i izvlačenje profilacija
u svemu kao postojeće, grubom produžnim
mortom M-5, debljine 20-30 mm, uz
uporabu predhodno izvedene šablone. Rad
se izvodi na vijencima oštećenim zamjenom
krovišta. Uključivo izrada oštećene
potkonstrukcije za profilacije, koja je
izvedena od opeke. Veća krpanja opekom
obračunata su u zidarskim radovima.
Obračun po m1 / kom. kompletne izvedbe.

a) polukružno profilirani potkrovni vijenac
lađe, bočne kapele i sakristije, s rasterom
uzidane cigle, razvijene širine 80 cm. m1 122,00b) bogato profilirani potkrovni vijenac
zvonika, s rasterom uzidane cigle, raz.širine
90 cm m1 25,00

c) horizontalni geometrizirani profilirani
ukras duž pročelja, presjeka 5x10+2x8 cm m1 70,00

12.3. Izvedba grube žbuke na fasadi postojećih
zidova građevine, produžnim mortom M-5,
debljine 30-40 mm. Uključivo sve potrebne
predradnje, rabitziranje spojeva različitih
materijala, potrebna kitanja i/ili sl.
Obračun po m2 kompletne izvedbe. m2 320,00
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NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Pri izvođenju fasadnog sustava obavezno primjeniti sve komponente iz istog odabranog
sustava proizvoda. Uključivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge, završne
impregnacije i/ili sl., koristeci materijale, alate i način izvodenja u tehnologiji proizvodača. Za
ugrađeni sustav priložiti izjave o sukladnosti proizvođača ili zastupnika.
Sve su fasadne žbuke punoplošno armirane certificiranom alkalno postojanom mrežicom od
staklenih vlakana. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske ugradbene profile
potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi špaleta uz
fasadne otvore i/ili sl.). Izvedba na način da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva
izvedba). U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu špaleta, rubova, bridova,
završetaka, spojeva, prodora i/ili sl.

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvođača
proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove,
potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih
propisa.
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12.4.
Izvedba reparaturnog morta ukupne
debljine 5-10 mm.
Obračun po m2 kompletne izvedbe. m2 10,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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13.  SKELARSKI RADOVI

13.1. Postava i skidanje fasadne skele visine 4,5-
13,5 m. Izvedba od bešavnih čeličnih cijevi
Ø 48,25 mm, debljine stijenki 4,25 mm, te
čeličnih spojnica i nastavaka od vruće
valjanih profila. Kvaliteta celika po HRN
C.B3.021. ili jednakovrijedno.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti
preko metalnih podložnih papuča, površine
nalijeganja minimalno 250 mm2. Metalne
papuče izvesti iz ploča debljine 5-10 mm. 
Podloga na koju se postavlja skela mora biti
čvrsta i stabilna. Širina skele minimalno 80
cm. Udaljenost od zida pročelja do radne
platforme 15-20 cm.
Skela izvedena s osiguranjem od pada ljudi,
predmeta, alata, materijala i/ili sl., u svemu
prema postojećim propisima zaštite na
radu, te uz korištenje osobne zaštitne
opreme. Visina zaštitne ograde iznosi 100
cm, a razmak elemenata ograde
maksimalno 35 cm. U nivou radne
platforme uz zaštitnu ogradu izvesti bočno
daščano osiguranje visine 20 cm. Radnu
platformu izvesti od zdrave piljene
crnogoricne grade II klase, mosnice debljine
minimalno 4 cm, širine minimalno 25 cm.
Vanjsku stranu skele prekriti jutenim
štitnicima / zastorima. Od podnožja do vrha
skele potrebno je izvesti dijagonalna
ukručenja kosnicima pod kutem od 45
stupnjeva, kao i na krajevima skele. Skelu
je potrebno osigurati od prevrtanja
sidrenjem u gradevinu. Razmak izmedu
točki sidrenja mora biti manji od 6,0 m u
horizontalnom i vertikalnom smjeru.
Izvedena skela ne smije imati slobodnu
visinu veću od 3,0 m. Skelu uzemljiti i
osigurati od udaraca groma.
Izvedba prema statičkom proračunu i
projektu skele (u cijeni stavke) koji dostavlja
izvoditelj radova. 
Obračun po m2 ortogonalne projekcije
frontalne površine kompletno izvedene
skele, do pune gotovosti i funkcionalnosti. m2 1.550,00

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Skele se koriste za radove pripreme, demontaže i rušenja, ojačanja konstrukcije, arm.
betonske, tesarske, čeličarske, zidarske, fasaderske, krovopokrivačke, limarske i stolarske
radove. Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije
izvoditelja, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju.
Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvođača
proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove,
potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih
propisa.
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13.2. U svemu kao stavka 13.1. samo postava i
skidanje skele u unutrašnjosti crkve.
Izvedba skele od bešavnih čeličnih cijevi
(uključivo jutene štitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala i/ili sl.), u svemu prema
postojećim propisima zaštite na radu, te uz
korištenje osobne zaštitne opreme. m2 580,00

13.3. Postava i skidanje četverostrane fasadne
skele zvonika, kvadratne tlocrtne površine
dimenzija cca 5,0x5,0 m, visine do 10,0 m,
postavlja se na koti cca +13,00, iznad skele
opisane st. 13.1.
Izvedba skele od bešavnih čeličnih cijevi
(uključivo jutene štitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala i/ili sl.), u svemu prema
postojećim propisima zaštite na radu, te uz
korištenje osobne zaštitne opreme. 
Obračun po m2 ortogonalne projekcije
frontalne površine kompletno izvedene
skele, do pune gotovosti i funkcionalnosti. m2 360,00

13.4.
Postava i skidanje prostorne skele unutar
zvonika, kvadratne tlocrtne površine dim.
cca 3,6x3,6 m, visine 17,0 m. Obračun po
komadu.
Izvedba skele od bešavnih čeličnih cijevi
(uključivo jutene štitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala i/ili sl.), u svemu prema
postojećim propisima zaštite na radu, te uz
korištenje osobne zaštitne opreme.
Obračun po komadu kompletne izvedbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti. kom. 1,00

13.5. Postava i skidanje lake, mobilne, prijenosne
unutarnje skele / platforme od bešavnih
cijevi, visine do 12,0 m. Izvedba skele od
čeličnih cijevi, te čeličnih spojnica i
nastavaka od vruće valjanih profila. 
Podloga na koju se postavlja skela mora biti
čvrsta i stabilna. Širina skele iznosi
minimalno 80 cm. Udaljenost od zida
pročelja do radne platforme 15-20 cm. 
Skela izvedena s osiguranjem od pada ljudi,
predmeta, alata, materijala i/ili sl., u svemu
prema postojećim propisima zaštite na
radu, te uz korištenje osobne zaštitne
opreme. Visina zaštitne ograde iznosi 100
cm, a razmak elemenata ograde
maksimalno 35 cm. U nivou radne
platforme uz zaštitnu ogradu izvesti bočno
osiguranje visine 20 cm. Radnu platformu
izvesti od rebrastog čeličnog lima, debljine
minimalno 4 cm.
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Vanjsku stranu skele prekriti jutenim
štitnicima / zastorima. Od podnožja do vrha
skele potrebno je izvesti dijagonalna
ukručenja kosnicima pod kutem od 45
stupnjeva, kao i na krajevima skele. Skelu
je potrebno osigurati od prevrtanja.
Izvedena skela ne smije imati slobodnu
visinu veću od 3,0 m.
Izvedba prema statičkom proračunu i
projektu skele (u cijeni stavke) koji dostavlja
izvoditelj radova. 
Obračun po komadu kompletne izvedbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti. kom. 1,00

SKELARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
U svemu se strogo pridržavati projekta. Osim ako to pojedinom stavkom nije drugačije
specificirano, sve radove izvesti ravnim obostrano obojenim aluminijskim limom potrebne
debljine (0,7 mm ili debljim), u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po izboru
nadležnog konzervatora. Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštita svih elemenata.
Obratiti pažnju na izbjegavanje stvaranja galvanskih članaka (uključivo sav potreban
izolacijski materijal). Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti nadležnom konzervatoru na
pregled i pismeno odobrenje. Uključivo pričvrsni i brtveni materijal, te eventualno potrebni
podložni sloj polimer bitumenske trake, ljepenke, difuzne krovne folije i/ili sl., bez posebne
napomene.
Limarski elementi izrađeni su iz obostrano obojenog aluminijskog lima (275 g/m2 cinka,
sukladno EN 10142 i EN 10147 ili jednakovrijedno), koji je obojen standardnom poliester
bojom deblj. 25 my RAL boje (ili jednakovrijedno). Odstupanja su označena u pojedinim
detaljima. Nevidljiva unutarnja strana lima zaštićena je lakom deblj. 5 my.

Sav upotrijebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim
tehničkim propisima i HR ili jednakovrijednim normama. Prilikom izvedbe limarskih radova
treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu;
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu;
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova;
HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno;
- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060, 120, 150, 160 ili jednakovrijedno, te
HRN EN 485 ili jednakovrijedno.
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR
normi ili jednakovrijednim.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, sukladno tehničkim propisima. Izvoditelj je dužan
na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine
materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije
ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni
crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se
izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom
treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne
podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br. 120 radi
sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana
od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano
raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
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14.1.
ravnog obostrano obojenog aluminijskog
lima debljine 0,7 mm, u boji 7042 (svjetlo
siva) prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadležnog konzervatora.
Polaže se (strogo prema tehnologiji
proizvođača) na daščanu oplatu (obračunato
zasebno), te spaja falcanjem.
Dvostruki stojeći falc, karakteristike:
Širina trake lima:  650 mm,
Osna mjera:    580 mm.
Legura: Al Mn1Mg0,5, mehanička svojstva
na savijanje H41 prema EN 485 ili
jednakovr. (poboljšana žilavost). Obrada
površine: 
Dvostruki zapečeni lak u kvaliteti za falcanje.
Stražnja strana zaštitni lak.
Uključivo:
- mjestimice eventualno potreban podložni
sloj ljepenke, sva potrebna brtvljenja (EPDM
brtve, kitanje spojeva trajno elastoplastičnim
kitovima i/ili sl.), sav spojni materijal, te sve
ostalo potrebno za kompletnu izvedbu
pokrova.
Obračunato zasebno (hidroizolaterski
radovi):
- sloj paropropusne vodonepropusne
(difuzne) antikondenzacijske krovne folije
(stavka 11.4.), koja se polaže preko daščane 

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvođača
proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove,
potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih
propisa.

U jediničnim cijenama uračunato je:
- naknada za kompletni rad (izrada i ugradba);
- materijal;
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti;
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke;
- sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje,
vijci, zakovice i/ili sl.).
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe. Obračun se vrši po m1, m2 ili
komadu, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za pojedine
radove. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti s
nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
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Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako
da na donjem ležajnom području traka
ostane dilatacijski razmak, pričvršćenje
kutnim fiksnim učvršćivačima, odnosno
kutnim kliznim učvršćivačima normiranim u
skladu s pravilima limarske struke uz
poštivanje DIN 1055-4, ÖNORM B 2221,
odnosno ÖNORM 4014-1 ili jednakovrijedno.
U području strehe, sljemena, kao i spojeva s
povišenim dijelovima treba voditi računa o
izvedbi s omogućenim dilatacijskim radom.
Trake nakon izmjere treba profilirati
isključivo strojno, uređajem za profiliranje.
Trake profilirane u sistemu kutnog stojećeg
falca treba dvostruko poviti. Raspored traka,
odnosno falceva, simetričan, uz poštivanje
datosti krova.
Obračun prema izmjeri na licu mjesta bez
doplate za otpad materijala, sitni materijal i
radnu skelu.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po m2 kompletno izvedene
kose krovne plohe.

a) osmerostrešni krov zvonika, nagiba 82°,
visine vijenca 26,00 m od uređenog terena. m2 152,00b) dvostrešni i višestrešni krov lađe i
svetišta, nagiba 45°, visine vijenca 13,0 m
od terena. m2 480,00

c) dvostrešni, skošeni krov bočne kapele,
nagiba 45°, visine vijenca 8,0 m od terena. m2 100,00d) dvostrešni, skošeni krov sakristije, nagiba
45°, visine vijenca 5,0 m od uređenog
terena. m2 62,00

14.2.
Izrada i ugradba detalja u sustavu krovnog
pokrova iz stavke 14.1. ravnim obostrano
obojenim aluminijskim limom, debljine 0,7
mm, u boji 7042 (svjetlo siva) prema ton
karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadležnog konzervatora.

a) obrata sljemena, grebena i/ili sl. m1 87,00

b) tipski pojedinačni element odzračnika kom. 50,00

c) opšav krovnog prozora, dimnjaka i/ili sl. m1 11,00

14.3.
Izrada i ugradba opšava iz ravnog obostrano
obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm.
Opšav se postavlja na vrh kosog
armiranobetonskog serklaža, vanjski rub
kosog krova, u nagibu prema krovu.
Ugrađuje se na kuke iz plosnog aluminija
dimenzija 20/2 mm, te obostrano završava
okapnicom. Uključivo sloj krovne ljepenke,
te sav potreban pričvrsni i brtveni materijal. 
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po m1 kompletne izvedbe,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.

a) opšav zabata - razvijena širina 75 cm m1 16,00

b) opšav atike zvonika - raz.šir. 75-100 cm m1 40,00
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14.4.
Dobava i izvedba opšava zabata, rubova
krova na spoju sa zidom i/ili sl., ravnim
obostrano obojenim aluminijskim limom
debljine 0,7 mm sukladno detalju. Opšav je
razvijene širine 66 cm. 
Uključivo sav potreban rad i materijal,
brtvljenja, kitanja, dilatacije, učvršćenja i sl.
Obračun po m1 kompletne izvedbe, do pune
gotovosti i funkcionalnosti opšava. m1 31,00

14.5.
Dobava i izvedba izljeva uvale kosog krova
zvonika, ravnim obostrano obojenim
aluminijskim limom deblj. 0,7 mm sukladno
postojećem stanju. Opšav je razvijene širine
66 cm. 
Uključivo sav potreban rad i materijal,
brtvljenja, kitanja, dilatacije, učvršćenja i sl.
Obračun po komadu kompletne izvedbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti izljeva. kom. 4,00

14.6.
Izrada i ugradba horizontalnog ležećeg
/natkrovnog/ žljeba od ravnog obostrano
obojenog aluminijskog lima deblj. 0,7 mm,
razvijene širine 75 cm, u boji pokrova, s
potrebnim kukama za ovješenje od plosnih
profila, koji moraju biti antikorozivno
zaštičeni i obojeni. Žljeb se ugrađuje povrh
rubnog lima, razvijene širine 66 cm, s
okapom i s kukama također od plosnih
profila, koji moraju biti antikorozivno
zaštičeni i obojeni. S gornje se strane rubni
lim podvlači pod pokrov od ravnog lima.

Žljeb se izvode u padom prema odvodnoj
vertikali gdje se izvodi i tuljac za priključak s
eventualnim koljenom što se rješava na
gradnji. Isto tako zatvaraju se i bočne strane
korita. Ispod okapnog lima se na daščanu
oplatu ugrađuje gusta ventilacijska mrežica,
visine cca 10 cm, od isteg čelika debljine 1,0
mm.
Uključivo potrebni vijci, brtvene trake, kitanja
i/ili sl., eventualno sloj podložne ljepenkete,
te sav ostali materijal i pribor.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po m1 kompletne izvedbe,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.

a) lim razvijene širine 75+66 cm + mrežica m1 122,00
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14.7. Izrada i ugradba vertikalnih olučnih cijevi,
cca Ø125 mm, za odvod oborinske vode s
kosih krovova, iz ravnog obostrano obojenog
aluminijskog lima debljine 0,7 mm, razvijene
širine cca 50 cm, u boji 7042 prema ton karti
RAL ili jednakovrijedno, odnosno po izboru
nadležnog konzervatora, sa svim fazonskim
komadima, pričvrsnim elementima, spojnim
sredstvima i/ili sl. Na krovu se horizontalni
žlijeb (obračunato zasebno) spaja ukošenom
cijevi (koljeno s labuđim vratom) na
vertikalnu odvodnu cijev. Pri dnu se vertikale
izvodi izljevno koljeno s dvostrukim porubom
i/ili sl. Uključivo horizontalne, lagano
skošene, kose i/ili sl. cijevi, od istog
materijala i veličine kao i vertikalne cijevi, za
etažiranje (izmještanje, dislociranje)
odvodnje i/ili sl. 
U cijenu stavke uračunati pričvrsnice
(obujmice) vertikala od plosnih čeličnih
profila s gumenim prstenovima, na svakih
2,0 m, za ugradbu uz ožbukani zid od
kamena.
Uključivo potrebne kuke, vijci, brtvene trake,
kitanja i/ili sl., eventualno sloj podložne
ljepenke, te sav ostali materijal i pribor.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po m1 i komadu kompletne
izvedbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti.  

a) cijev - vertikala m1 73,00

b) koljeno i labuđi vrat m1 12,00

c) cijev za etažiranje m1 1,00

d) izljevno koljeno kom. 7,00

14.8.

Dobava i ugradba linearnih snjegobrana za
krov pokriven ravnim aluminijskim limom.
Sve se izvodi od plosnih profila antikorozivno
zaštićenih i obojenih, završmo u boji 7042
prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadležnog konzervatora. 
Obračun po m1 izvedenog snjegobrana. m1 244,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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15.  GIPSKARTON I SPUŠTENI STROPOVI

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Svi su elementi, obloge i materijali veličine, boje, uzorka i načina oblaganja prema izboru
projektanta. Sve su eventualne fuge oblika, veličine i boje prema izboru projektanta.
Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštitu svih elemenata i podkonstrukcija (osnovnih,
dodatnih i/ili sl.), sve tipske kutne, spojne, razdjelne, završne i/ili sl. elemente, u svemu
prema izboru projektanta i u tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Upotrijebiti
međusobno usklađene proizvode kao sistemska rješenja jednog proizvođača.

Uključivo sva potrebna brtvljenja (brtve na spoju zidova sa podom, stropom, obodnim
zidovima /ili sl.), kitanja, obrada spojeva ploča, bandažiranja, ukrute, sidra, profile za zaštitu
kuteva i/ili sl. Prema potrebi ovjesnu konstrukciju spuštenih stropova dimenzionirati za
nošenje rasvjetnih tijela, dijelove komunikacijske i ventilacijske opreme, visećih reklamnih
panoa i/ili sl.
Obračun gipskartonskih radova prema ÖNORM B-2206 (2.5.10.1.1. - 2.5.10.7.) ili
jednakovrijedno. 
Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.
dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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15.1. Dobava i izvedba protupožarnog spuštenog
stropa vatrootpornosti EI 60 ili
jednakovrijedno, na tipskoj pocinčanoj
potkonstrukciji, učvršćenog u čeličnu
stropnu konstrukciju i/ili sl. Dvoslojna obloga
gipsanim pločama prema HRN EN 520 ili
jednakovrijedno, odnosno prema DIN 18180
ili jednakovrijedno, debljine 2x15 mm. Visina
izvedbe do 3,0 m.
Uključivo sva potrebna potkonstrukcija
(osnovna i eventualno potrebna dodatna),
izradu eventualnih profilacija i denivelacija
stropne plohe, obrada (vertikalno
zatvaranje) bočnih strana, pripasivanje i
obradu oko rasvjetnih tijela, ventilacijskih
elemenata i/ili sl., obrada spojeva ploča i sve
ostalo potrebno za dovođenje stropne plohe
u kompletno dovršeno stanje spremno za
grundiranje i soboslikarsku obradu.
Nivo kvalitete obrade spojeva i površine: Q2.
Mjesto izvedbe: sakristija.
Obračun po m2 finalizirane stropne plohe
(razvijena površina).

a) ravni podgled - ovjes visine 20 cm m2 42,00

0,00GIPSKARTON I SPUŠTENI STROPOVI UKUPNO:
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16. CRNA BRAVARIJA

16.1.
Izrada i ugradba unutarnjih metalnih ljestvi
za pristup krovištu zvonika. Vertikalni su
nosači su iz kvadratnih čeličnih cijevi
40x40x4 mm, a prečke iz profila Ø24 mm,
duljine 60 cm (komada 21), učvršćene na
stranice na razmaku 29 cm. Ljestve se sidre
u podnu i stropnu armiranobetonsku ploču,
dok se na polovici visine učvršćuju u zid od
kamena, preko profila 40x40x4 mm, duljine
75 cm. Ukupna je visina penjanja 610 cm, a
nosači se produžuju iznad zadnje prečke za
100 cm i zatim polukružno savijaju (r=10
cm), te sidre u armiranobetonsku podnu
ploču gornje platforme. Razvijena duljina
nosača iznosi 830 cm.
Ljestve nemaju leđobran, nego je predviđeno
da se osoba penje između ljestava i zida,
između kojih je razmak 75 cm.

Upotrijebiti međusobno usklađene proizvode kao sistemska rješenja jednog proizvođača.
Uključivo svi tipski kutni, spojni, razdjelni, završni i/ili sl. elementi, sva potrebna brtvila,
opšavi, okapi, kitanja i/ili sl., te antikorozivna zaštita svih dijelova. Završna je obrada lak
bojom za metal i/ili sl., na bazi vode, u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, cca 50%
sjaja, a po izboru nadležnog konzervatora. 
Ugradba u zidove od armiranog betona, obostrano ožbukane opeke, kamena, gipskartona
i/ili sl., obložene sustavima izolacija i/ili sl., odnosno prema projektu (predvidjeti sve
eventualno potrebne profile za ugradbu i/ili sl., sve uključivo bez posebne napomene).

Uključivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati
sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno
u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u
stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište,
skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih
važećih propisa.
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NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti točne mjere na građevini.
Sve mjere i vrste otvaranja (stijene, vrata, prozori i/ili sl.) kontrolirati u naravi na građevini,
prije početka radova. Dužnost je izvođača predložiti potrebne dimenzije (deblj. i/ili sl.) u
kontekstu dimenzija datih građevinskih otvora. Sve su visine date od nivoa gotovog poda.
Izrada prema projektu. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti predstavniku nadležnog
konzervatorskog tijela (Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Karlovcu), na pregled i pismeno odobrenje.
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Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštita
profila i limova vrućim cinčanjem i temeljnim
premazom, uz završnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., u boji 7016 prema ton karti RAL
ili jednakovrijedno.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po komadu kompletne
ugradbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti. 

a) ljestve visine 610+100 cm kom. 1,00 

16.2. Izrada i ugradba pocinčane čelične kuke za
vezanje osoba pri radu (čišćenje, popravci
i/ili sl.) na krovu građevine. Nosač se
ugrađuje na drvenu konstrukciju. Uključivo
sva potrebna antikorozivna zaštita profila i
limova vrućim cinčanjem i temeljnim
premazom, uz završnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., u boji 7042 prema ton karti RAL
ili jednakovrijedno, odnosno po izboru
nadležnog konzervatora. Obračun po
komadu kompletne ugradbe, do pune
gotovosti i funkcionalnosti. kom. 4,00 

16.3.
Izrada i ugradba čelične konstrukcije
sustava horizontalnih platformi i jednokrakih
kosih ljestava, koji se ugrađuje unutar
zvonika i svladava ukupnu visinu od 16,0 m.
Svi elementi izvode se iz čelika kvalitete
S235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno). Konstrukciju čine glavni
nosači iz čeličnih profila HEA 120 (prema
HRN EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno),
učvršćeni u post. obodne zidove zvonika,
zidane kamenom i ojačane torkret betonom.
Krakovi ljestava izvedeni su iz tetiva profila
UNP 120. Za izvedbu gazišta, na tetive se
vare po dva L profila 40x40x4 mm, koji nose
rebrasti lim gazišta debljine 4/5 mm,
razvijene širine 28 cm. Podesti su također
izvedeni s rebrastim limom koji je učvršćen
za glavne nosače i sekundarnu konstrukciju
iz kvadratnih profila 40x40x4 mm, ugrađenih
na međusobnom razmaku 60-80 cm.
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Na krakove obostrano, te s vanjske strane
podesta, ugrađuje se ograda visine 100 cm
od hodne plohe. Sastoji se iz čeličnih stupića
ø40 mm koji se ugrađuju na razmaku cca
100 cm, te između njih horizontalnih / kosih
cijevi ø25 mm, postavljenih na razmaku 20
cm. S gornje su strane stupići povezani
rukohvatom iz cijevi ø50 mm.
Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštita
profila i limova temeljnim premazom, uz
završnu obradu lak bojom za metal i/ili sl., na
bazi vode, u boji 7016 prema ton karti RAL ili
jednakovrijedno, odnosno u izboru
nadležnog konzervatora. U cijenu uračunati
sav rad i materijal, spojna sredstva, sidrene
pločice, vijke za ugradbu i/ili sl., te radnu
skelu. 
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obračun po kg/m2/kom. kompletne
izvedbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti.

a) nosiva čelična konstrukcija kg 1.120,00 

b) podna obloga podesta - rebrasti lim m2 8,00 

c) gazišta ljestava dimenzija 65x22 cm kom. 80,00 

d) ograda / rukohvat m1 42,00 

16.4.
Dobava i ugradba krovnog prozora za izlaz
na krov iz nestambenih prostora, dimenzija
54x83 cm, na pokrovima profilacije do 120
mm, krilo izrađeno iz aluminija, a okvir i
integrirani opšav iz poliuretana, boja RAL
7043 ili jednakovrijedno, donji rub okvira
ojačan i služi kao oslonac za sigurniji izlaz na 
krov, bočno otvaranje, tri položaja za
prozračivanje, izolacijsko staklo (3 mm + 10
mm argon + 3 mm vanjsko kaljeno). Ukupni
koeficijent prolaza topline "Uw" cijelog
prozora je maksimalno 1,4 W/m2K.
Prozor ugraditi sa svim potrebnim
antikorozivnim zaštitama, finalnim obradama
(ličenje i/ili sl.), svim pratećim elementima,
opšavima, materijalom, priborom i/ili sl. 
Ugradba prema mjerama uzetim na gradnji.
Obračun po komadu kompletne ugradbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti. kom. 2,00 
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16.5. Razni sitni bravarski elementi: stavka
obuhvaća izradu, dopremu i ugradbu raznih
bravarskih elemenata, veza, "papuča" i/ili sl.,
sa svim spojnim sredstvina i materijalom.
Uključivo sva potrebna antikorozivna zaštita i
završna obrada lak bojom za metal i/ili sl.
Količina u troškovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inženjera i upisu u građevinski
dnevnik. Obračun po kg ugrađenog
elementa, do pune gotovosti i
funkcionalnosti. kg 500,00 

CRNA BRAVARIJA UKUPNO: 0,00
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