URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA Tarnik KreSimir,
OIB: 18177519666, Trans. racun: 2402006 — 1140127985, IBAN HR 46 2402006 1140127985
Visnjica 29, Zagreb; Tel : 01 3740 391; Mob: 091 736 8785; e-mail : kresimir@tarnik-grad.hr

Investitor:

Zupa sv. Uznesenja Blazene Djevice Marije
Josipdol, Ostarije
OIB: 19850326152

Gradevina:

Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije

Lokacija gradevine:

Josipdol, Ostarije

Ulica Gospe od Cudesa 7
ké.br. 1573/1, k.o. Ostarije

Zajednitka oznaka projekta:
74/10-22

Broj projekta:
74/10-22

Redni broj mape:
MAPA 1 - KNJIGA 2

Naziv projekta:

PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oste¢enih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke zupanije ("Narodne novine" broj
102/20, 10/21, 117/21)

Naziv projektiranog dijela zgrade: PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE

Strukovna odrednica mape: MAPA 1 - TROSKOVNIK KNJIGA 2

Glavni projektant: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. br. ovl. G 3556

Digitally signed by KreSimir Tarnik

A KOME 17 E DN: C=HR, O=HKIG, OID.2.5.4.97=VATHR-
HRVAJ.S 5 : RA.L\ZEW, GRADEVINARSTVA 65080653676, OU=Signature, SN=Tarnik, G=
simir Tarnik Kresimir, SERIALNUMBER=PNOHR-
dipls thyg. arads 18177519666, CN=KreSimir Tarnik

v Aoy o . Reason: Ovlasteni projektant
OViaSterRinzenjer gradevinarstva P> Location: Zagreb

G 3556  Date: 2022.11.28 14:49:28+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Projektant konstrukcije: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. br. ovl. G 3556

Projektant suradnici: Monika Bukaé¢, mag.ing.aedif

Mijesto i datum: Zagreb, listopad 2022.




URED OVLASTENOG INZENJERA | INVESTITOR: Zupa Uznesenja BlaZene Djevice Marije, Josipdol,

& Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.:
;ARNéKVK‘RES"\glgR GRADBEVINA: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije Josipdol, 74/10-22
agren, visnjica Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa, k.&. 1573/1 k.o. O$tarije
Investitor: Zupa Uznesenja Blazene Djevice Marije
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7
OIB: 19850326152
Gradevina: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije
Lokacija gradevine: Josipdol, Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1, k.o. Ostarije
Naziv projekta : PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Naziv projektiranog dijela: PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE
Strukovna odrednica mape: ~ TROSKOVNIK
Broj projekta: 74/10-22
ZajedniCka oznaka projekta:  74/10-22
SADRZAJ:
1. REKAPITULACIJE
2. OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA .
3. TROSKOVNIK GRADEVINSKIH | OBRTNICKIH RADOVA
GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTR. Projektant : KRESIMIR TARNIK d.i.g. Str. 2

ZGRADE - PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE




URED OVLASTENOG INZENJERA | INVESTITOR: Zupa Uznesenja BlaZene Djevice Marije, Josipdol,

& Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.:
;ARNéKVK‘RES"\glgR GRADBEVINA: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije Josipdol, 74/10-22
agren, visnjica Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa, k.&. 1573/1 k.o. O$tarije
Investitor: Zupa Uznesenja Blazene Djevice Marije
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7
OIB: 19850326152
Gradevina: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije
Lokacija gradevine: Josipdol, Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1, k.o. Ostarije
Naziv projekta : PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Naziv projektiranog dijela: PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE
Strukovna odrednica mape: ~ TROSKOVNIK
Broj projekta: 74/10-22
ZajedniCka oznaka projekta:  74/10-22
1 REKAPITULACIJE
GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTR. Projektant : KRESIMIR TARNIK d.i.g. Str. 3

ZGRADE - PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE




PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRABEVINSKI RADOVI 0,00
OBRTNICKI RADOVI 0,00
UKUPNO: 0,00
PDV (25%): 0,00
SVEUKUPNO: 0,00 kn
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:

TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
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REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA

1. PRIPREMNI RADOVI 0,00
KONZERVATORSKO
2. RESTAURATORSKI RADOVI 0,00
3. DEMONTAZE | RUSENJA 0,00
4.  ZEMLJANI RADOVI 0,00
SANACIJA KONSTRUKCIJE | ZASTITA
5. OD UTJECAJA KAPILARNE VLAGE 0,00
6. OJACANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 0,00
7.A. BETONSKI RADOVI 0,00
7.B. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 0,00
7.C. ARMIRACKI RADOVI 0,00
8. TESARSKI RADOVI 0,00
9. CELICNA KONSTRUKCIJA 0,00
10. ZIDARSKI RADOVI 0,00
11. HIDROIZOLATERSKI RADOVI 0,00
12.  FASADERSKI RADOVI 0,00
13. SKELARSKI RADOVI 0,00
GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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REKAPITULACIJA OBRTNICKIH RADOVA

14. LIMARSKI RADOVI 0,00
15. GIPSKARTON | SPUSTENI STROPOVI 0,00
16. CRNA BRAVARIJA 0,00

OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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OPCI OPIS UZ TROSKOVNIK

Izvoda¢ mora zadovoljavati uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za
zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 89/06, 90/06, 139/06, 76/07).

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim
dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Sve Stete udinjene prigodom rada na vlasitim ili tudim
radovima i materijalima imaju se ukloniti na racun pocinitelja.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odstetu od
strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o naginu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta: naknadni se prigovori nece uvaziti.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrSiti iskljuivo pismenim dogovorom
sa projektantom i nadzornim inZenjerom.

Jedini¢na cijena sadrzi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i obracun istih.
Jedini¢ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli€ine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli€ine u
troSkovniku.

Ukoliko investitor odlu€i da se neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odStetu, ako mu je investitor
pravovremeno o tome dao obavijest.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troSkovniku, a u tu svrhu investitor trazi prije poCetka radova
uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

Sve mijere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvoda¢ radova duzan je prije poCetka radova kontrolirati kote
postojeCeg terena i objekta. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu,
izvodac radova duzan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraziti pojedina objasnjenja.
Sva kontrola vrSi se bez posebne naplate.

Jedini€nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako
i materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ su samo kao pomoéni. U cijenu je ukljuena i cijena transportnih
troskova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto
ugradbe, kao i uskladistenje i uvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i sl.). U cijenu je takoder
uklju€eno i davanje potrebnih uzoraka kod materijala zavrSne obrade (prema zahtjevu projektanta i/ili investitora),
te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije
ugradbe.

b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuditi sav rad, kako glavni, tako i pomo¢ni, te sav unutrasnji transport (kako horizontalni tako
i vertikalni). Ujedno treba ukljuditi i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog atmosferskog
utjecaja vrucine, hladnoce i slicnog. Sva potrebna &iS¢enja, kod svih gradevinskih i obrtni¢kih radova, u toku
izvodenja, dnevno (nakon zavrSetka rada) ukljuciti u jedini¢ne cijene stavki, tj, ne¢e se posebno placati.

c) lzmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvoda¢ u svemu pridrzavati propisa HRN-a za pojedinu
vrstu rada, prosje¢nih normi u gradevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvodaca materijala koji se
upotrebljava ili ugraduje, te uputa nadzorne sluzbe naruditelja.

Gradevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priloZzena.

Gradevinska knjiga sadrZi sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo
potpisana gradevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne sluzbe naruditelja, bit ée podloga za izradu situacije.

d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova ukljuéen i zimski, odnosno ljetni period, to se nece izvodacu priznati

nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zastita konstrukcija od smrzavanja, vrucine i
amosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuéeno u jedini¢nu cijenu.
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Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvoda¢ ima §tititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog
susSenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slu€aju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko
je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, izvoda¢ snosi punu odgovornost za
ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene

U jedini¢nu cijenu rada izvodac treba obuhvatiti i slijedece radove, koji se neCe zasebno platiti kao naknadni rad,
i to:

- kompletnu reziju gradilista ukljuéujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i/ili sl;

- organizaciju prostorija i uvjeta zastite na radu, zastite od pozara, te komfora i higijene zaposlenih;

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvodenju
radova;

- sve troskove utrosSka vode, elektriCne energije i svih drugih energenata;

- nalaganje temelja prije iskopa;

- CiS¢enje ugradenih elemenata od zbuke i/ili sl;

- sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata);

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnja¢ara o ispravnosti istih;

- Cuvanje radilista i gradilista;

- uredenje gradilista po zavrSetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, ostataka gradevinskog
materijala, inventara, pomoc¢nih objekata i/ili sl, s planiranjem terena na relativhu toénost od [0 3 cm;

- uskladiStenje materijala i elemenata za obrtni¢ke i instalaterske radove do njihove ugradbe;

- osiguranje radova kod osiguravajuéeg drustva.

Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ovo ima biti
uklju€eno u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jedini¢nu cijenu za
svaku stavku troSkovnika.

f) Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedini€¢nu cijenu doti¢nog rada (osim za fasaderske radove,
gdje je posebno specificirana).

g) Ponude

Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradiliste, bez obzira
na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troSkovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoc¢nim i veznim materijalima (ljepila,
mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrasnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

U jedini¢ne cijene stavki imaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u
samom tro8kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrsenje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno
za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uracunati u jedini¢ne cijene, tj. ne¢e se posebno placati.

Prilikom davanja ponude, te prije poCetka izvodenja radova ponudac/izvodac je duzan izvrSiti sve potrebne
konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju gradevine, parcele i/ili sl.

Izvedba i obrada materijalima, tonovima i nijansama u svemu strogo prema zahtjevima i po uputama nadlezne
konzervatorske ustanove (Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu) i projektanta.

Obaveza je izvodaca provijeriti koli¢ine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju
na gradiliStu i sl.), te naruciti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izraunu, izmjeri, procjeni i stvarnom
stanju na gradiliStu (ne prema koli¢inama iz ovog troSkovnika).

Ovi "Opci uvjeti" i sve “Napomene” (obradunsko-tehni¢ki uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio
troSkovnika i moraju biti prilozeni i ovjereni prilikom davanja ponude.
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DEMONTAZE | RUSENJA

Prilikom ruSenja postojeCe konstrukcije izvoda¢ se mora u potpunosti pridrzavati pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu. Posebnu paznju posvetiti izradi i postavi podupiraca, tako da se ne ugrozavaju dijelovi zidova koji
¢e se sanirati i ukljuciti u konstruktivni sistem obnovljene gradevine.

Ru$enja i demontaze mogu zapoceti tek nakon $to se izvrSe sve potrebne pripreme.

Voditi racuna da se ruSenja izvrSe tako da se podize §to manje prasine (npr. dijelove koji se ruse vlaziti vodom,
odvajati pregradama [juta, umjetni materijali i/ili folije, OSB ploce i/ili sl.] od okolnog prostora i/ili sliéno).

Prilikom ruSenja i demontaza potrebno je organizirati i nadzor od strane ovladtenog inZenjera, te se u svemu
pridrzavati uputa projektanta.

Prilikom davanja ponude, te prije poCetka izvodenja radova ponudacd/izvodac je duzan izvrSiti sve potrebne
konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju gradevine, te organizirati radove na nacin da zgrada i
dijelovi zgrade na kojima se izvode radovi (prema potrebi i zahtjevima investitora i/ili sl.) bude djelomi€no ili u
potpunosti u funkciji.

Obzirom da se radovi izvode na dijelovima konstrukcija, zidnih ispuna i/ili sl, u postojeCem urbanisticki
organiziranom i definiranom ambijentu, na gradevini koja je u funkciji, u jediniéne cijene stavki ukljuciti sve
potrebne materijale, radove i konstrukcije za zastitu postoje¢ih elemenata i dijelova zgrada i/ili okolia, bez
posebne napomene. Sva osteéenja gradevinskih elemenata (konstrukcija, pod, zid, strop, vrata, prozori, fasada,
krov, okoli§, oprema i sl.), materijala zavrSne obrade i sl, koji nisu u zoni zahvata radova, padaju na teret izvodaca
radova koji ih je prouzrocio.

Sve radove ruSenja i demontaza izvesti pazljivo, kako bi se izbjegla nepotrebna ostecenja obodnih konstrukcija i
gradevinskih elemenata, te kako bi se zdrave i neoStecene i/ili restaurirane dijelove eventualno ponovno ugradilo,
a sve prema preporukama, uputama, zahtjevima i odlukama nadzorne sluzbe, investitora, projektanta i/ili sl.

Op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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ZEMLJANI RADOVI

Sve iskope za temelje i/ili sl. izvesti to€no prema projektu.

Predvidenu kategoriju tla u troSkovniku izvodac¢ treba provijeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troS8kovniku ne
odgovara, ustanoviti ispravnu i to unjeti u gradevinski dnevnik, a $to obostrano potpisuju nadzorni inzenjer i
rukovodilac gradnje te zajedno sa projektantom (statiCarom) izvrsiti korekciju dimenzija temelja. Za sve Stete koje
bi nastale uslijed pogreSnog temeljenja odgovoran je izvodag.

Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i
kako bi se dobila potrebnu zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do najvise 30 cm, s vibro-nabijaima
ili ,Zabama®.

Po zavrSetku gradnje izvrsiti zatrpavanje depresija i jama, uklanjanje svega nepotrebnog sa gradili§ta, planiranje
terena i/ili sl. Sve ovo ukljuciti u faktor u okviru rezije gradilita, jer se neée plac¢ati posebno.

Visak materijala, koji ne treba za zatrpavanje uokolo objekta i sl, utovariti u prijevozno sredstvo i odvesti na
gradiliSnu planirku, odakle ¢e se ponovno upotrijebiti za ugradbu.

Prevozeni materijal raduna se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijeni.

Zanasipni sloj ispod betonskih podloga upotrijebiti Sljunak koji nema frakcije sitnije od 10 mm. Moze se upotrijebiti
i tucanik veli¢ine 10-80 mm. Sloj podloge $ljunka ili tucanika treba fino isplanirati i nabiti. Kod slu¢aja gdje je za
nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmista, jedinicnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmista.
Obracun se vrsi prema normama GN-200 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena za pojedinu stavku treba sadrzavati:

- sav rad za iskop;

- potrebne razupore za duboke rovove, podupore i mostove za prebacivanje;

- nalaganje podruma i temelja;

- kod izvedbe nasipa uklju€ivo nabijanje laganim nabija¢ima i polijevanje vodom;

- vartikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih;

- odvodnja oborinske vode iz gradevne jame;

- kod dovoza zemlje iz pozajmista ukljucivo iskop sa prevozom, utovarom i istovarom;

- sav potreban materijal za iskope viSih kategorija terena (eksploziv, kapisle, korda i/ili sl.).

Obracéun iskopanog materijala izvrsiti po m3 u sraslom stanju, s time $to koli¢ina iskopa mora biti jednaka zbroju
koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Opc¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke trodkovnika.
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BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, te u skladu s vaze¢im normama za
armirane i nearmirane betone, prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno;

- bijeli portland cement HRN B.C1.099 ili jednakovrijedno;

- sulfatnootporni cement HRN B.C1.014 ili jednakovrijedno;

- agregat HRN B.B3.100, B2.010 ili jednakovrijedno;

- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;

- dodaci betonu HRN.U.M1.035, 037 ili jednakovrijedno ;

- lagani agregati za beton (termoizolacioni) HRN.U.M4.021, 023 ili jednakovrijedno;
- agregat za lagani beton za konstrukciju HRN U.M4.022 ili jednakovrijedno;

- betonske podloge za monolitne podove HRN U.F2.033 ili jednakovrijedno;

- bet. plivaju¢e podloge HRN U.F2.020 ili jednakovrijedno;

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN U.M1.015 ili jednakovrijedno;

- ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature HRN U.M1.044 ili jednakovrijedno;
- ispitivanje utjecaja dodataka na osobine betona HRN U.M1.036 ili jednakovrijedno;
- transportirani beton HRN U.M1.045 ili jednakovrijedno.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti iskljuivo jednu vrstu cementa.
Izvoda¢ je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehniCkim mjerama, bez posebne
naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava
se agregat u granulacijama, osim iznimaka predvidenih u Pravilniku. Ovo se sve analogno odnosi na tucanik i na
drobljenac.

Beton se mora mijeSati strojno (spravljati u automatskoj betonari) i to za sve betonske i arm. bet. konstrukcije.
Rucno je dozvoljeno mijesati jedino male koli¢ine nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona odreduju se
prema proracunu.

Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15,0 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vrSiti
stepenasto. Prekide betoniranja mora odobriti stati¢ar, kao i nacin izvedbe prekida. Kod betoniranja konstrukcije
nakon prekida, prvo treba spojeve odistiti, povrSinu ohrapauviti, isprati, premazati SN-vezom, a potom betonirati.
Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na povrsini nastalo suSenje prije vezivanja), od
djelovanja kiSe treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga Stititi slojem pijeska ili na koji drugi nacin
(izolacija).

Sve eventualno ispucane, nepravilne i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez prava
naplate. Kod betoniranja kompliciranih i stati¢ki vaznih konstrukcija, treba prethodno pozvati stati€ara da pregleda
armaturu.

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne zbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smijeru, za
jednu etazu. Za Zbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % na etaZu. TroSkovi sanacije dijelova
izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvoda€a. Nadzorni inZenjer ima pravo izvrsiti izvanredno ispitivanje
betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje.

U cijenu uracunati svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sl, za potrebe betoniranja.

Obradun se vrsi prema normama GN 400-1 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena betonskih i armirano betonskih radova sadrzava:

- dobavu sveg potrebnog materijala sa transportom na gradiliste;

- sav potreban rad ukljuéujuéi unutrasnji transport;

- zastitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- sve potrebne skele, ukljuuju¢i podupiranje, ucvrscéenje, prilaze, mostove itd, te skidanje oplate (koje nisu
obuhvacene tesarskim radovima ifili sl.);

- ubacivanje betona u oplatu;

- vlaZenje i premazivanje oplate i mazanje kalupa;

- primjenu mjera zastite na radu i koristenje OZO-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSenih radova;

- popravak neravnina na elementima u glatkoj oplati;

- zatvaranje rupa, otvora , montaznih spojeva, Sliceva oko instalacija i/ili sl.

Op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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ARMIRACKI RADOVI

Armiracke radove izvesti prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), te u
skladu s vaze¢im normama za armaturu:

- zavarene mreze HRN U.M1.091 ili jednakovrijedno;

- Celi€na zica za zavarene armature HRN C.B6.013 ili jednakovrijedno;

- vruée vuceni betonski ¢elici HRN C.K6.020 ili jednakovrijedno;

- hladno vuceni betonski ¢elici HRN C.K6.021 ili jednakovrijedno;

- Bl armatura HRN U.M1.092 ili jednakovrijedno;

- Celici za prednaprezanje HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037 ili jednakovrijedno.

Zeljezo se upotrebljava sukladno slijedeéim oznakama:
- rebrasti Celik B-400;
- armaturna mreza B-500.

Zbog lakSeg snalazenja navode se i stare oznake armaturnog Zeljeza:

- glatki Celik 240/360 GA;

- rebrasti ¢elik, tvrdi 400/500 RA;

- mreza od glatke hladno vucene Zice 500/560 MAG,;
- mreza od rebraste hladno vucene zZice 500/560 MAR;
- Bi-armatura 680/80 BIA.

Sje€enje i savijanje Zeljeza vrsi se toéno po nacrtu savijanja. Prije po¢etka betoniranja armaturu pregledava
nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenijih konstrukcija stati¢ar. Zeljezo po planu savijanja mora biti iz jednog
komada, ne smiju se spajati 2 ili 3 ve¢a komada. Iznimno se mogu profili veéi od [0 14 mm nastavljati na preklop
od 50 cm, ili varenjem na sraz, prema odgovaraju¢im propisima, uz obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane
instituta za varenje. Prije betoniranja Zeljezo dobro o¢istiti, povezati te podloziti. Upisom u grad. dnevnik od strane
nadzornog inZenjera ili statiCara moze se zapoceti sa betoniranjem.

Obracun se vrsi prema normama GN-400 ili jednakovrijedno.

Jedini€na cijena armirackih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradiliste;

- sav potreban rad ukljucivo unutra$nji transport, te alat za ruénu ili strojnu obradu (sje€enje, savijanje);

- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetacima, privremenim povezivanjem medusobno i
za oplatu;

- CiS¢enje armature od hrde, masnoce i ostalih necistoca;

- primjenu mjera zastite na radu i koriStenje OZO-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradili$tu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- ugradba prefabriciranih nastavaka posebno se obraCunava, ali se izvodi uz armiracke radove.

Preciznost postave: s tocno8¢u od 3 % u odnosu na projektirano stanje (razmaci i preklopi).

Opc¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke trodkovnika.
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TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku i nacrtima, te u skladu s vazeéim normama za izvedbu i
materijal:

- materijali za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001 ili jednakovrijedno;

- grada za skele HRN D.B1.025 ili jednakovrijedno;

- projektiranje i izvodenje konstrukcija od monolitnog drveta HRN U.09.200 ili jednakovrijedno;
- projektiranje i izvodenje konstrukcija od lameliranih i lijepljenih elemenata HRN U.09.300 ili jednakovrijedno;
- projektiranje i izvodenje drvenih skela i oplata HRN U.09.400 ili jednakovrijedno;

- projektiranje i izvodenje zastite drveta u konstrukcijama HRN U.09.500 ili jednakovrijedno;

- tesana grada Cetinara HRN D.B7.020 ili jednakovrijedno;

- borova rezana grada HRN D.C1.040 ili jednakovrijedno;

- jelova rezana grada HRN D.C1.041 ili jednakovrijedno;

- kombinirane slojevite ploe HRN D.C5.042 ili jednakovrijedno;

- Sper-plo¢e HRN D.C5.021 ili jednakovrijedno;

- iverice HRN D.C5.032 ili jednakovrijedno;

- lesonit plo¢e HRN D.C5.022 ili jednakovrijedno;

- brodski pod HRN D.C1.042 ili jednakovrijedno;

- gradevinski ¢avli HRN M.B4.020 ili jednakovrijedno;

- vijci za drvo HRN M.B1.024 ili jednakovrijedno;

- Cavli za pistolj HRN G.E9.220 ili jednakovrijedno;

- gradevinski ¢avli sa upustenom nareckanom glavom HRN M.B4.021 ili jednakovrijedno;

- Cavli za ljepenku HRN M.B4.090 ili jednakovrijedno;

- tehnicki uvjeti zastite od pozara u gradevinarstvu HRN U.J1.070, 110, 114 ili jednakovrijedno;
- zastita gradevinskog drveta HRN D.T4.027 ili jednakovrijedno;

- protupozarni premazi HRN D.T4.037, 039 ili jednakovrijedno.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji. Skidanje
oplate raditi pazljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora. Svu oplatu izvesti
to¢no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne zbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smijeru, za
jednu etazu. Za zbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % na etazu. TroSkovi sanacije dijelova
izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca.

Obradun se vrsi prema normama GN-601 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala (s transportom na gradiliste), glavnog i pomo¢nog za ugradbu;

- sav potreban rad na obiljezavanju, izradi i ugradbi sa unutarnjim transportom do mjesta krojenja, te mjesta
ugradnje;

- oznaCavanje, uzimanje mjera na objektu;

- demontaza oplate, ¢iS¢enje, premazivanje oplatanom, vadenje ¢avala i prijenos na novo mjesto ugradbe;
- ugradbu blokova od pjenobetona na mjestima prodora instalacija ili izradu kutija na mjestima prodora;

- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

- primjenu mjera zastite na radu i koridtenje OZ0O-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradili$tu do mjesta potrodnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje radilista nakon zavrSetka radova.

Opé¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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URED OVLAévTENOG INZENJERA
TARNIK KRESIMIR
Zagreb, Vinjica 29

INVESTITOR: Zupa Uznesenja Blazene Djevice Marije, Josipdol,
Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7, OIB: 19850326152

GRADEVINA: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije Josipdol,
Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa, k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

T.D.:
74/10-22

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi
moraju odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima i HR
normama.

Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu
pridrzavati svih vazecih propisa i standarda za gradevinske
konstrukcije, koje prije poCetka izvodenja mora odobriti
nadzorni inzenjer.

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu;
- rezana grada, ispitivanje oplate i skele HRN
D.C1.040.,041. i 042 ili jednakovrijedno.

(izvodenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400 ili
jednakovrijedno.

- ispitivanje plo¢a vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do
114 ili jednakovrijedno.

- slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-
1969 ili jednakovrijedno.

- ispitivanje drveta, op¢i dio HRN D.A1.020-1957 ili
jednakovrijedno.

- ispitivanje drveta, odrzavanje sadrzaja vlage HRN
D.A1.043-1979 ili jednakovrijedno.

- ispitivanje drveta, odredivanje zatezne ¢vrstoce u pravcu
vlakana HRN D.A1.048-1979 ili jednakovrijedno .

- ispitivanje drveta, zatezna &vrstoc¢a okomito na drvna
vlakna HRN D.A1.052-1958 ili jednakovrijedno.

- za$tita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama,
usporedna otpornost razli¢itih vrsta drveta HRN D.A1.058-
1971 ili jednakovrijedno.

- furnirske i stolarske plo€e, odredivanje stupnja
slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 ili jednakovrijedno.

- tesana grada &etinara HRN D.B7.020-1955 ili
jednakovrijedno.

- ploCe vlaknatice (lesonit plo&e), tehnicki uvjeti za izradu i
isporuku HRN D.C5.022-1968 ili jednakovrijedno.

Norme za tesarske radove:

- HRN S.D.B7.020 ili jednakovrijedno — tesano crnogori¢no
drvo

- HRN S.D.C1.040 i 041 ili jednakovrijedno — rezano
crnogori¢no drvo
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CELICNE KONSTRUKCIJE

Izrada i montaza Celi¢nih konstrukcija mora se izvesti od strane za to ovlastene i provjerene organizacije, a u
skladu s postojeéim propisima:

- TehniCkim propisima za zavarene nosive ¢eli€ne konstrukcije;

- Tehni€kim propisima za nosive €eliCne konstrukcije spojene zakovicama i vijcima;

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za nosive Cel. konstrukcije (Sl. list 61/86 -1772);

- Pravilnikom o teh. propisima o kvaliteti zavarenih spojeva (Sl. list 41/64 - 763);

- Pravilnikom o teh mjerama i uvjetima za montazu ¢el. konstr. (Sl. list 29/70 -788);

- Pravilnikom o teh. mjerama i uvjetima za zastitu ¢el. konstrukcija od korozije (SI. list 32/70).

Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuée propise:

- kutni istokraki profili HRN C.B3.101 ili jednakovrijedno;

- kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111 ili jednakovrijedno;

- €elicni lim: - debeli, srednji HRN.C.B4.111 ili jednakovrijedno;

- tanki HRN.C.B4.016, 112-113 ili jednakovrijedno;

- €el. I-nosaci HRN C.B3.131 ili jednakovrijedno;

- Cel. U-nosaci HRN C.B3.141 ili jednakovrijedno;

- beSavne €el. cijevi HRN C.B5.021 ili jednakovrijedno;

- 8avne Cel. cijevi HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno;

- nehrdajuci ¢elici HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno;

- Celi€ne oplastene elektrode za elektrolu¢no ruéno zavarivanje HRN C.H3.011 ili jednakovrijedno;
- Zice za plinsko varenje HRN C.H3.051 ili jednakovrijedno;

- plosnati vruéi valjani ¢elici HRN C.B3.025 ili jednakovrijedno;

- trakasti (obruéni) vruée valjani ¢elici HRN C.B3.550 ili jednakovrijedno;

- oshovna premazna sredstva HRN C.T7.326, 327, 328, 329 ili jednakovrijedno.

Oblici i mjere vijaka i/ili sl. propisani su odgovaraju¢im normama. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe
moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom sa projektantom.

Nadzor nad svim fazama izrade Celi¢ne konstrukcije u radioni i nad montazom vrsi nadzorni inzenjer (koji mora
biti predstavnik organizacije ovlastene za tu djelatnost). Kod izrade ¢€elicne konstrukcije u radionici izvodac je
duzan nadzornom inzenjeru staviti na uvid:

- certifikate materijala od kojih je izradena &eli€na konstrukcija;

- certifikate za spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice i/ili sl.);

- certifikate varioca koji izraduju doti€énu konstrukciju;

- uvjerenja o kvalifikacijama drugih struénih osoba angaZziranih na izradi konstrukcija;

- planove slijeda zavarivanja s tonim odredbama rasporeda i slijeda zavarivanja svakog vara;

- zakonski propisano vodenje dnevnika (radionicki dnevnik, dnevnik zavarivanja);

- skice sa ucrtanim brojevima certifikata osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izradjena svaka pojedina
pozicija, s oznacenim varovima, s brojem certifikata elektrode i oznakom varioca koji je izvrSio zavarivanje.

Kod montaZze Celi€ne konstrukcije na gradiliStu izvoda¢ je duZzan nadzornom inZenjeru staviti na uvid:

- plan montaZe konstrukcije u kojem ¢&e biti detaljno razraden proracun i slijed montaze;

- radioni¢ke nacrte sa svim izmjenama i dopunama;

- dokumente o prijemu konstrukcije u radionici;

- certifikat zavarivaca koji vrsi zavarivanje konstrukcije na montaZzi;

- dokumente o kontroli i izvodenju montaznih spojeva;

- montazni dnevnik, dnevnik zavarivanja;

- podatke o geodetskim i drugim mjerenjima tokom montaze;

- fotodokumentaciju o gradenju objekta.

Duznosti i obaveze nadzornog inzenjera (izmedu ostalih) jesu:

- kontinuirana kontrola izrade i montaze Celi¢ne konstrukcije u svim fazama;

- ovjeravanje naprijed navedenih dokumenata, sudjelovanje kod prijema konstrukcije u radionici (u skladu s
odredbama &l. 30 Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu Celi€ne konstrukcije);

- sudjelovanje kod prijema gotove montirane konstrukcije (u skladu s odredbama ¢l. 143-149 Pravilnika o
tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu €eli¢ne konstrukcije).

Izvodad je duzan i zakonski obavezan upozoriti projektanta na uo€ene proturjeénosti i nedostatke u tehnickoj
dokumentaciji. Isto tako duZan je za sve nejasnoce traZiti objasnjenja od projektanta. |Izvoda¢ radova garantira za
kvalitetu izradjene i montirane konstrukcije 2 godine nakon izvrSene montaze. PoCetak garantnog roka utvrduje
se zapisnikom kod tehni¢kog prijema. Ugovorom se mogu utvrditi i drugi uvjeti garancije, ali u skladu s vaze¢im
propisima i uzancama. lzvoda¢ moze predanu mu tehni¢ku dokumentaciju upotrebljavati isklju¢ivo za izradu
konstrukcije obradene u ovom elaboratu.
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URED OVLASTENOG INZENJERA | INVESTITOR: Zupa Uznesenja BlaZzene Djevice Marije, Josipdol,
TARNIK KRESIMIR Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7, OIB: 19850326152 T.D.:

. GRADEVINA: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije Josipdol, 74/10-22
Zagreb, ViSnjica 29 Ottarije, Ulica Gospe od Gudesa, k.&. 1573/1 k.o. Otarije

Jedini€nom cijenom po kg konstrukcije treba obuhvatiti:

- sve troSkove dobave, izrade i montaze konstrukcije;

- sav potreban pomoéni materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje;

- pripremu povrSine, te kvalitetnu antikorozivnu zastitu (prema posebnim uvjetima antikorozivne zastite);
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu, sve Stete i troSkove
popravaka (posljedice eventualne nepazljive izvedbe);

- primjenu mjera zastite na radu i koristenje OZO-¢;

- troSkove izdavanije i dobivanja certifikata;

- isporuku pogonskog materijala;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- CiS¢enje nakon zavrSenih radova.

Obracun izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema odredbi ¢l. 152. i 153. Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
montazu &eli€ne konstrukcije (SI. list 29/70 -788), osim ako ugovorom nije utvrdeno drugacije. Tijekom izvodenja
radova se, po nahodenju nadzornog inZzenjera, moze vrsiti dopunsko certificiranje pojedinih zavariva¢a, ako se
za to ukazu potrebe. TroSkove certificiranja snosi izvoda€. Certificiranje zavarivaCa vrsit ¢e se prema HRN
C.T3.061 ili jednakovrijedno.

Preciznost izvedbe: odstupanja vec¢a od 1 0/00 po etazi nece se tolerirati, ve¢ ée se popravljati o trosku izvoditelja
radova.

Dodatni materijal mora se uskladistiti u suhom prostoru tako da ne dode do vlazenja. Uskladistenje dodatnog
materijala, bilo elektroda, Zica ili praha, vrsi se u originalnoj ambalazi isporucioca elektroda.

Sav dodatni materijal koji se, u radionici ili na gradili§tu, ostavlja, poslije izvrS§enog dnevnog rada, u otvorenoj
ambalazi, mora se prije ponovne upotrebe podvrgnuti propisanom susenju na peci, na temperaturi koja je u te
svrhe propisana. To se odnosi na oploStene elektrode kao i na prah za automatska ili poluautomatska zavarivanja.
Pojedine vrste elektroda (ukoliko zahtjevaju tehnicki uvjeti) moraju biti suSene odmah nakon vadenja iz originalne
ambalaze.

Uvjetima antikorozivne zastite i ugovorom propisat ¢e se stupanj pripreme povrsine te debljine i kvalitete prvog
temeljnog premaza. U sluc¢aju da se to ne ucini primjenjivat ¢e se vazece zakonske norme, propisi i pravilnici.
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ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, te u skladu s vazeéim standardima. Ako koja stavka nije
izvodacu jasna mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te
nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
inzenjerom. Vi8e radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun. Ukoliko se stavkom
troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca,
te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova. Stete pri ugradbama i sl, nastale na vlastitim i tudim
radovima, moraju se popraviti na racun izvrSioca Stete.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od trazene obracunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od ugovorene,
a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna vec¢a od ugovorene.

Pridrzavati se Tehni¢kog propisa za dimnjake u gradevinama (NN 03/07).

Obracun se vrsi prema normama GN-301 ili jednakovrijedno.

A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Sav materijal za izradu zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
- puna opeka od gline HRN B.D1.011 ili jednakovrijedno;

- lagana Suplja opeka i blok od gline HRN B.D1.015 ili jednakovrijedno;

- fasadna puna opeka HRN B.D1.013 ili jednakovrijedno;

- fasadna Suplja opeka i blok od gline HRN B.D1.014 ili jednakovrijedno;

- puna radijalna opeka od gline HRN B.D1.012 ili jednakovrijedno;

- silikatno-vapnena opeka i blok (puna, Suplja) HRN U.N3.300 ili jednakovrijedno;
- betonski Suplji bloketi HRN U.N1.100 ili jednakovrijedno;

- bloketi od plino i pjeno betona HRN U.N1.308 ili jednakovrijedno;

- Sljako-betonski bloket HRN U.N9.020 ili jednakovrijedno;

- puni bloket od laganog betona HRN U.N1.011 ili jednakovrijedno;

- Suplji bloket od laganog betona HRN U.N1.020 ili jednakovrijedno;

- mort za zidanje HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno;

- vatrostalni mort HRN B.D6.430, 432, 434 ili jednakovrijedno;

- hidratantno vapno HRN.B.C1.02, 021 ili jednakovrijedno;

- gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno;

- armirane zidne plo€e od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedno;
- cement HRN B.C1.01, 012 ili jednakovrijedno;

- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;

- kamen HRN B.B3.200 ili jednakovrijedno;

- prefabricirani dimnjaci i dimnjacki elementi HRN EN 13063-1 ili jednakovrijedno,
HRN EN 13063-2 ili jednakovrijedno,

HRN EN 13069 ili jednakovrijedno,

HRN EN 1856-1 ili jednakovrijedno,

HRN EN 1443:2003 ili jednakovrijedno,

HRN EN 13063-1:2006 ili jednakovrijedno,

HRN EN 13063-2:2005 ili jednakovrijedno,

HRN EN 13069:2005 ili jednakovrijedno.

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne Zbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru, za
jednu etaZu. Za Zbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % po etaZzi i elementu, u svim smjerovima.
TroSkovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca.

Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala, ukljucivo vezni;

- sav rad, ukljucivo zidanje i priprema morta;

- potreban alat i strojeve;

- transportne troSkove materijala;

- donoSenje vode, povremeno mijeSanje morta, vlazenje opeke, premjestanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;

- obiljeZzavanje mjesta zidanja;

- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

- za8tita zidova od utjecaja vrucine, hladnoée, atmosferskih nepogoda;

- primjenu mjera zastite na radu i koristenje OZ0O-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.
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B) ZBUKANJA, PODLOGE PODOVA | GLAZURE

Sav materijal za izradu radova Zbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuce propise, a izvedba
mora biti u skladu sa vazec¢im normama:

- cement HRN B.C1.011, 012 ili jednakovrijedno;

- voda HRN U.M1.058 ili jednakovrijedno;

- pijesak HRN B.B8.039 ili jednakovrijedno;

- vapno HRN B.C1.020, 021 ili jednakovrijedno;

- gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno;

- mort za zbukanje HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno;

- gipskartonske plo¢ée HRN B.C1.035, 040, 045 ili jednakovrijedno;
- vatrostalni mort HRN B.D6.430 ili jednakovrijedno;

- dodaci zbukama HRN U.M1.038 ili jednakovrijedno;

- plivaju¢e cementne podne podloge HRN U.F2.020.

Zbukanije vrsiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanja, treba plohu dobro ogistiti
od svih necistoca, ostataka armature i Zica, te navlaZiti i nanijeti cementni Spric.

Zbukanje po velikoj vruéini ili hladnoéi treba izbjegavati. Nepropisno oZbukani zidovi i stropovi moraju se isprauviti
bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije zbukanja biti obradene tako da se zbuka dobro prihvati na bet.
povrsinu, Stokanjem i Spricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet.
povrsine.

Toéno izvedena zbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja ve¢a od 1 0/00 u bilo kojem smijeru,
za jednu etazu. TroSkovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca radova.

Jedini¢na cijena za zbukanje, podloge podova i glazure sadrzi:

- dobavu kompletnog materijala i transport na gradiliste;

- sav rad, ukljucivo pripremu morta, alat i strojeve;

- donoSenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;

- priprema podloge: CiScenje, Stokanje, otpraSivanje, vlazenje vodom i/ili sl;

- eventualna krpanja tokom gradenja;

- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

- primjenu mjera zastite na radu i koristenje OZO-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje;
- isporuka pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

C) DOBAVE | UGRADBE

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
- mort HRN U.M1.010, U.M2.012 ili jednakovrijedno;

- pregradne ploc€e od gipsa HRN U.N2.010 ili jednakovrijedno;

- postanski sanduci¢i HRN U.N9.060, 061, 062 ili jednakovrijedno;

- azbest-cementne cijevi nisu dozvoljene;

- metalni pragovi HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno;

- strugala za obuéu HRN U.N9.300 ili jednakovrijedno;

- plastiéne cijevi HRN G.S3.502 ili jednakovrijedno;

- metalni dimnjaci HRN EN 1856-1:2003, HRN EN 12391-1:2004 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena za dobave i ugradbe sadrzi:

- sav materijal, dobavljen ili izraden na gradiliStu, ukljucivo i sav pomoéni materijal za ugradbu (mort, ljepenke,
metalne veze ifili sl.);

- transport do gradilista, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;

- sva potrebna busenja i dubljenja sa odgovarajuc¢im alatom i strojevima;

- izradu i dobavu drvenih podmetaca potrebnih za ugradnju;

- sve potrebne radne i zastitne skele;

- primjenu mjera zastite na radu i koristenje OZ0O-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje;
- isporuku pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Opé¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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T.D.:
74/10-22

SKELARSKI RADOVI

Skelarski radovi moraju se izvesti po propisima ZNR, od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim
potrebnim prilazima, mostovima, zastitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom svake
demontaze, premjestanja, te ponovne montaze mora se upotrijebiti novi vezni materijal (¢avli, klamfe i/ili sl.).

Obracun se vrsi prema normama GN 421-110 ili jednakovrijedno, za fasadnu skelu od beSavnih cijevi, te GN 601

ili jednakovrijedno, za drvene skele.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- izradu projekta skele, te nacrta i proracuna potrebnih za inspekciju rada;

- ateste za dokaz stabilnosti i sigurnosti rada na skeli;

- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoénog, sa troSkovima transporta;

- sav rad, montazu, demontazu sa premjestanjima, alat i strojeve;

- CiS¢enje skela nakon demontaze, vadenje Cavala, spojnica, naftiranje cijevne skele i slaganje;
- primjenu mjera zastite na radu i koriStenje OZO-¢;

- CiS¢enje nakon zavrSenih radova.

Op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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FASADERSKI RADOVI

Fasaderski radovi odnose se na obradu fasadnih povrSina Zbukama, umjetnim kamenom i fasadnim bojama.
Radove izvesti prema troSkovniku, a u skladu s postojec¢im normama HRN U.F2.010 ili jednakovrijedno.

Sav materijal za fasaderske radove mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
- mort HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno;

- cement HRN B.C1.011, 012 ili jednakovrijedno;

- vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno;

- prionljivost fasadnih boja na podlogu HRN H.C8.059 ili jednakovrijedno;

- promjena boje HRN F.S3.020 ili jednakovrijedno;

- opasnost od pozara HRN Z.C0.012 ili jednakovrijedno;

- paropropusnost Zbuke HRN U.J5.024 ili jednakovrijedno;

- zahtjevi toplinske tehnike HRN U.J5.600 ili jednakovrijedno.

Materijali koji nisu obuhvaéeni normama moraju imati certifikate od za to ovlastenih ustanova. Podloga na koju
se nanosi fasadna Zzbuka ili boja mora biti potpuno o&iS¢ena od masnoca, ostataka armature, Zice i/ili sl, ravna,
dovoljno hrapava, u svemu prema zahtjevima proizvodac¢a zbuke. Gotova zbuka (i boja) mora biti ujednacene
boje, potpuno ravna, ostrih ili zaobljenih bridova (prema projektu) dobro sljubljena sa podlogom (kao i slojevi
medusobno), bez pukotina i ostecenja. Radovi se ne smiju izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo utjecati na
kvalitetu radova. Izvodac je duzan dati projektantu na uvid izbor boja i tonova, te izraditi probne uzorke.

Kod izvodenja kontaktnih fasada u viSe slojeva, svi se odnosni slojevi izvode u sistemu odabranog proizvodac¢a
materijala (i sistema), a izvoda¢ mora imati odgovaraju¢i dokument (ateste i/ili sl.) o ispitanosti i kvaliteti sistema
(polimerna cementna ljepila, samogasivi ekspandirani polistireni, ekstrudirani polistireni, cementne Zbuke s
dodacima polimera i/ili sl.). Prije ugradnje ekspandirani polistiren mora odlezati na skladi$tu najmanje 90 dana, t;.
mora biti dimenzionalno stabilan.

Obracun se vrsi prema normama GN 421 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena za pojedinu stavku sadrzi:

- dobavu kompletnog materijala i transport na gradiliste;

- sav rad, ukljucivo pripremu zbuka i boja za profilacije;

- dono&enje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita;

- davanje uzoraka;

- unutarnji transport, vertikalni i horizontalni, do mjesta ugradbe;

- pripremu podloge sa €iséenjem;

- sva krpanja na spojevima sa limarijom, bravarijom, skelama i drugim materijalima;
- primjenu mjera zastite na radu i koriStenje OZO-¢;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradili$tu do mjesta potrosnje;
- isporuku pogonskog materijala;

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Opc¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke trodkovnika.
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KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvodacg krovopokrivaCkih radova treba se pridrzavati nacrta, opisa pojedinih stavaka troSkovnika, te postojecih
propisa HRN U.F4.010 i HRN U.F2.024 ili jednakovrijedno.

Sav materijal za izradu krovopokrivackih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise i norme:
- pokrov limom HRN U.N9.053 ili jednakovrijedno;

- liepenke HRN U.M3.232 ili jednakovrijedno;

- polietilenska folija HRN G.C1.290 ili jednakovrijedno;

- bitumenska traka sa uloSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili jednakovrijedno;

- jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229 ili jednakovrijedno;

- aluminijska folija HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno;

- elastobit HRN U.M3.242 ili jednakovrijedno;

- mort HRN U.M2.010, 012 ili jednakovrijedno;

- valoviti krovni aluminijski lim HRN C.C4.061, 120, 160 ili jednakovrijedno.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, imaju se izvrsiti isklju€ivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi pokrov materijalom koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova.

Prije poCetka radova duzan je izvodac krovopokrivackih radova dati sve podatke o donjoj konstrukciji (na kojoj
lezi pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna duzan je o tome obavijestiti investitora,
te zatraziti ispravke. U slu€aju da se pokrov poloZi na neispravnu podlogu, kasniji popravci vrSe se na racun
krovopokrivaca.

Obracun se vrsi prema normama GN 361 i GN 561 ili jednakovrijedno.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- dobavu kompletnog materijala, uklju¢ivo dopremu na gradiliste, uskladiStenje, te donos na mjesto ugradbe;
- sav rad;

- dobavu i odrzavanije potrebnog alata, dizala, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka i/ili sl.;

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- troSkove ispitivanja sumnjivog materijala u svrhu dokaza da je upotrijebljen dogovoreni materijal;
- primjenu mjera zastite na radu i koridtenje OZ0O-¢;

- dovodenje vode i struje od priklju€aka na gradilistu do mjesta potroSnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova sa krova, iz Zljebova, iz odvodnih cijevi i/ili sl.;
- popravak Stete u€injene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti toéno prema opisu u troSkovniku. Ovi tehnicki uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja

i opSivanja limom u gradevinarstvu, kao i izradu i montazu oluka, ventilacijskih i sli¢nih cijevi, te obradu prozora,

otvora itd.

Materijal i elementi koje izvoditelj isporu€uje i ugraduje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije

drugacije predvideno u opisu radova. Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati slijedec¢im hrvatskim

normama, propisima i standardima:

- Celiéni lim HRN C.B4.011; 017; 030; 110; 113 ili jednakovrijedno;

- pocinéani ¢eli¢ni lim HRN C.B4.081 i HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno;

- olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno;

- bakreni lim HRN C.D4.500 i HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno;

- limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN EN 485 ili jednakovrijedno, HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060,
120, 150, 160 ili jednakovrijedno;

- profilirani trapezasti lim sa pe€enim lakom HRN C.C4.061, 062, 065 ili jednakovrijedno;

- limene klupcice HRN U.N9.052 ili jednakovrijedno;

- odvodnja krova limom HRN U.N9.053 ili jednakovrijedno;

- pokrov krova limom HRN U.N9.054 ili jednakovrijedno;

- limeni opSavi zgrada  HRN U.N9.055 ili jednakovrijedno.

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvéeni normama, moraju imati certifikate od za to ovlastenih organizacija.

Ako je opis koje stavke izvodalu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti isklju€ivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZzenjerom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin
utvrdivane, nece se priznati u obracun.

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika pokrov materijalom koji nije obuhvaéen propisima, ima se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova.

Ispod svih opSava treba poloziti sloj krovne ljepenke, ukoliko je u stavci troSkovnika tako naznaceno. Izvodac je
prije izvedbe limarije duzan uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka montaze ispitati sve
dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti investitora, jer ¢e se u
protivnom svi naknadni popravci izvrsiti na raun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradbe, te obradun u svemu prema normama za izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu,
GN 771 ili jednakovrijedno.

Pocin€ani limovi i limovi pocin€ani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, te se moraju
dati lako savijati i obradivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljustiti.

Plasti¢ni materijali uglavhom sluze za presvlacenje limova. Oni moraju biti postojani na temperaturne promjene,
vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova C&vrsto¢a, otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje,
temperaturu, kao i elastiénost, moraju odgovarati namjeni i predvidenom vijeku trajanja. Plasti¢ni materijali moraju
imati ateste od strane proizvodaca u kojima su uspitivanjem provjerene navedene osobine.

Pomo¢ni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi. 1zvoditelj je duzan prije po¢etka radova
provjeriti sve gradevinske elemente na koje ili za koje se pri€vr3cuje limarija, te pismeno dostaviti narucitelju svoje
primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naro€ito u sluéaju:

- nepodesnog izbora projektnog materijala;

- lo3e rijeSenog vezivanja limarije za gradevinske elemente;

- nemogucnost bezopasnog €id¢enja za predvideno koriStenje.

Izvoditelj je duzan pripremiti limariju od zahtijevanog materijala koji ¢e odgovarati predvidenom nacinu vezivanja
i svim ostalim zahtjevima. Dijelovi razliC¢itog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo do¢i do
korozije ili do kakvih drugih Stetnih utjecaja. Elementi od Celika za pri¢vr§¢ivanje cin¢anog i pocinéanog lima
moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaza od olova ili
plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primjeniti u¢vrscivace od bakra ili bakrenog Celika.

Za uévrdcivanje treba primjeniti:

- €eli€ni lim - crne &eli¢ne zakovice;

- za pocingani lim ili olovni lim - dobro pocin€ane zakovice;
- za bakreni lim - bakrene zakovice.

Spajanje limova od pocin€anog ili olovnog lima vrSi se lemljenjem mekim lemom. Sastavi i u€vrséivanje moraju
biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu
nepropusni, te se moraju osigurati od oste¢enja koje moze izazvati oluja. Protiv Stetnog utjecaja morta ili opeke,
limene povrsine se mogu zastititi meduslojem od ¢vrstog papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije nista
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drugo predvideno. Ukoliko pri izvedbi pocin€ani lim dolazi u dodir s plosnim Zeljezom, isto treba ugradbe odistiti i
dva puta minizirati.

Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvodaca.

Sve obrubne limove i podloZne limene trake izolirati od podloge bitumeniziranom ljepenkom, a Sto ulazi u cijenu
pojedine stavke. Medusobni spojevi lima izvedeni su lemljenjem, a kod vecih duZina limova svakih cca 6 m
spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omoguc¢ava rad lima.

Ukoliko nastane razlika izmedu tro8kovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je detalj.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

- dobavu kompletnog materijala, ukljuivo s dopremom na gradiliSte, uskladiStenjem, te donosom na mjesto
ugradbe;

- sav rad na gradniji i u radioni;

- dobavu i odrzavanije potrebnog alata, skela, dizala, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka i/ili sl.;
- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- osvjetljavanje, €iSéenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

- zastitu izvedenih radova do primopredaje;

- svi posredni i neposredni troSkovi za rad, materijal, transport, alat i grad. strojeve;

- oznaCavanje mjesta za Stemanije;

- ugradbu u zid obujmica, u pod slivnika i sli¢no;

- dobavu i ugradbu pakni, odnosno ugradbu limarije upucavanjem;

- CiS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova;

- dobavu i polaganje podlozne ljepenke;

- sva potrebna zastitna i radna skela, osim za radove za koje se koristi fasadna skela, u vrijeme izrade fasade;
- pocin€avanje Celi¢nih elemenata;

- isporuku drvenih letvi kod metalnih krovova;

- primjenu mjera zastite na radu i koriStenje OZO-¢;

- dovodenje vode i struje od priklju€aka na gradiliStu do mjesta potroSnje;

- isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova sa krova, Zljebova i odvodnih cijevi;

- popravak lose izvedenih radova;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od traZzene obraCunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od ugovorene,
a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veéa od ugovorene.

Opc¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.
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BRAVARSKI RADOVI

Prije poCetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnoce rijesiti s projektantom.

Izvodal predlaze projektantu svoje detalje i radioniCke nacrte i moze zapoceti sa radom kad projektant iste
pismeno odobri. Izvoda¢ je duzan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, certifikatima i normama.
Projektant odabire okov (vidljivi) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi letvica za staklo
vijcima. Sva zaokretna vrata dobivaju po jedan gumeni odbojnik (uklju€eno u cijenu stavke), oblika i boje prema
izboru projektanta.

Izvedba i svi elementi i materijali zavrSne obrade u svemu prema izboru projektanta.

Klju€evi ulaze u cijene stavki, kao i uskladivanje sistema klju¢eva sa ostalim vratima i bravama (koja mogu ali i
ne moraju biti predmet obrade ovih radova).

Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost garantira izvodac.
Svi materijali i radovi imaju odgovarati Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06).

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni, montirani na objektu prema uzancama za tu vrstu zanata, a
u svemu prema slijedecoj potrebnoj dokumentaciji:

- shemama bravarije;

- opisu radova u troskovniku;

- uzetim mjerama na objektu;

- pismenim dogovorima s projektantom.

Normativi za izvedbu bravarskih radova:

- op¢i gradevinski ¢elici HRN C.B050C ili jednakovrijedno;

- okrugli ¢elici, vruc¢e valjani HRN C.B3.021 ili jednakovrijedno;

- kvadratni €elici, vruce valjani HRN C.B3.024 ili jednakovrijedno;

- Siroki plosnati €elici, vruce valjani HRN C.B3.030 ili jednakovrijedno;

- vuceni ¢elici HRN C.B3.402 ili jednakovrijedno;

- €eli¢ni limovi HRN C.B4.110-112 ili jednakovrijedno;

- toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114 ili jednakovrijedno;

- mehanicka ispitivanja kovina HRN C.A4.001 ili jednakovrijedno;

- metoda ispitivanja kem. sastava ¢elika i zelieza HRN C.A2.010, HRN C.A1.041 ili jednakovrijedno;
- tehni¢ka zavarivanja kovina HRN C.T3.001 ili jednakovrijedno:

HRN C.T3.011 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.020 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.030 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.040 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.051 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.052 ili jednakovrijedno;

HRN C.T3.061 ili jednakovrijedno;

- osiguranje kakvoc¢e zavrsnih radova HRN C.T3.071, HRN C.T3.082 ili jednakovrijedno;
- zastita od korozije HRN C.T7.105 ili jednakovrijedno:

HRN C.T7.114 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.320 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.322 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.329 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.330 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.362 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.363 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.366 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.371 ili jednakovrijedno;

HRN C.T7.378 ili jednakovrijedno;

- alu. legure za lijevanje:

- specijalni slozeni profili od aluminija i alu-legura HRN C.C3 ili jednakovrijedno;
- limovi i trake od aluminija HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno;

- aluminijska folija HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno;

- valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura HRN C.C4.061 ili jednakovrijedno;
- staklarski kitovi HRN U.C6.050 ili jednakovrijedno;

- bravarski elementi HRN U.CU.100 ili jednakovrijedno.

Op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
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Investitor: Zupa Uznesenja Blazene Djevice Marije

Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa 7

OIB: 19850326152
Gradevina: Crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije
Lokacija gradevine: Josipdol, Oétarije, Ulica Gospe od Cudesa

k.€. 1573/1, k.o. Ostarije
Naziv projekta : PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Naziv projektiranog dijela: PROJEKT POJACANJA KONSTRUKCIJE
Strukovna odrednica mape: ~ TROSKOVNIK
Broj projekta: 74/10-22
ZajedniCka oznaka projekta:  74/10-22

3/ TROSKOVNIK
GRADEVINSKIH | OBRTNICKIH RADOVA
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broj stavke tekst stavke Jedinica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

GRADEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI

NAPOMENA:

Ovom su troSkovnikom obuhvaéeni svi radovi na podrucju obuhvata obnove konstrukcije
postojece gradevine.

Radovi vezani za izvedbu priklju¢aka kanalizacije, vodovoda, elektrike, telefona, plina i svih
ostalih priklju¢aka nisu predmet troSkovnika gradevinskih i obrtni¢kih radova. Radovi na
hortikulturnom uredenju gradevne Cestice, te uredenje pjeSackih i kolnih povrSina nisu
predmet ovog troSkovnika.

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izgradnju predmetne gradevine moraju zadovoljavati
klase zapaljivosti materijala prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno, sukladno
odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

Jediniénom cijenom svih stavaka obuhvacéene su sljedeée radnje:

a/ Pripremne radnje

b/ Organizaciju gradilita u smislu zastite na radu

¢/ nabavu, transport, prijenos i materijala za cjelovito dovr§enje pojedinog rada
d/ angazman radnika i inZenjera

e/ svu potrebnu mehanizaciju, alate i pribor

f/ skele

g/ zastitne pregrade, zatvaranje otvora, spre¢avanje ulaska prasine i vode u objekat i sl.
h/ prijenose, utovar, prevoz na deponiju i istovar

i/ zbrinjavanje materijala u skladu sa zakonskim odredbama

j/ transport sru§enog materijala na deponiju prema odabiru izvoditelja

k/ viSekratno CiS¢enje gradiliSta za vrijeme radova i nakon zavrSetka svih radova

Radovi se izvode u svemu prema projektu i detaljima projektanta, a sve radnje vezano za
stabilnost konstrukcije potrebno je usaglasiti s nadzornim inZenjerom i projektantom
konstrukcije nakon provjere postojec¢eg stanja.

Gospodarenje otpadom obaveza je izvodaca, potrebno ga je rijesiti sukladno Prostornom
planu uredenja Op¢ine Josipdol (Glasnik Karlovacke Zupanije 36/05, 26/12, 14/17), Zakonu
o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN 106/22), Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest (NN 69/16), te ostalim vazecim propisima.

U jedini¢nu cijenu stavaka mora biti uklju¢ena pokretna laka radna skela za izvodenje
radova koji zahtijevaju kori$tenje skele.
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Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. k.&. 1573/1 k.o. Oétarije Josipdol, Ostarije
broj stavke tekst stavke Jedinica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

Predmetni troSkovnik izraden je sukladno Zakonu o obnovi zgrada o$tecenih potresom na
podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zzupanije, Sisacko-
moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 102/20, 10/21, 117/21), te projektu obnove
gradevinske konstrukcije z.o.p. 74-10/22, listopad 2022. godine, glavni projektant Kresimir
Tarnik, dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva G 3556.

Svaki opis predmeta nabave i formuliranje tehni¢kih specifikacija upucivanjem na europske
norme, europska tehni¢ka odobrenja, zajedniCke tehniCke specifikacije, medunarodne
norme, druge tehni¢ke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela,
nacionalne norme, nacionalna tehni¢ka odobrenja ili nacionalne tehnic¢ke specifikacije (uz
uvazavanje redoslijeda prioriteta), koje se odnose na projektiranje, izradun i izvodenje
radova, te uporabu robe, podrazumjeva nedvojbenu jednakovrijenost tehnickih
karakteristika predmeta nabave s mjerodavnim kriterijima definiranim pojedinim
standardima, odnosno pracenje izrazom »ili jednakovrijedno«, bez posebnog navodenja.
Tehnicke karakteristike proizvoda i radova mogu odstupati 3% od propisanih uvjeta.
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE

IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. K& 15731 k.o. OStarije

INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

broj stavke

jedinica

tekst stavke )
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena

cijena

GRADEVINSKI RADOVI

1.1.

1.2

1. PRIPREMNI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazec¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Sve radove na privremenom izmjeStanju inventara crkve izvodi stru¢na ovlastena osoba
(restaurator), s odgovarajué¢im dopustenjem Ministarstva kulture i medija, te u dogovoru s
nadleznim konzervatorom. Prije davanja ponuda obavezano izvrsiti pregled i evidentiranje
pokretnog inventara.

Tijekom izvodenja radova na obnovi crkve inventar treba skladistiti pod nadzorom, u
kontroliranim uvjetima, u uredenom depou (Cuvaonici), koji osigurava investitor, na
udaljenosti do 5 km.

Ukljucivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade if/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uraunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom trodkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uraunati u jedinine cijene.

Obracun radova vr$i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa

Pripremni radovi koje je potrebno izvesti
kako bi se gradiliSte organiziralo u skladu s
vaze€im propisima zastite na radu. Stavka
ukljuuje osiguranje terena na kome ce se
deponirati materijal od demontaze i rusenja,
postavljanje zastitnih ograda gradilista, te
odvoz eventualnog otpadnog materijala na
gradski deponiju na udaljenosti do 30 km. kompl. 1,00

Izvedba pripremnih radova prije rusenja i
sanacije (plan rusenja, kontrola i odredivanje
tocnih geodetskih visina, provjera mijera i
veliGina postojece konstrukcije, ispitivanje
vertikalnosti procelja, kontrola priklju¢aka
instalacija /ili sl.) i drugi pripremni radovi koje
je potrebno izvesti kako bi se mogao
definirati opseg radova, potrebni zahvati na
objektu, te izraditi plan aktivnosti, te
osigurati sve uvjete za siguran rad.
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:

TROSKO\(NIK:V Projektni bir.o \{inski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
IZRADILA: Ruza Salopek, dlpl.lng.arh. Josipdol, Oétarije, Ulica Gospe od Gudesa BL. pJEV. MVARAIAJE
Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. k.&. 1573/1 k.o. Oétarije Josipdol, Ostarije

broj stavke tekst stavke Jedinica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

Radove je obvezan izvrsiti izvoda¢ radova
prije nego pristupi izvodenju, a narocito se
odnose na pregled konstrukcije i instalacija,
ostalih vaznih elemenata koje odredi stru¢na
osoba, kako bi se ocijenilo stanje i potrebna
sanacija ili zamjena.

Radovi na zgradi izvode se u svemu prema
projektu, a sve radnje vezano za stabilnost
konstrukcije potrebno je nakon provjere
postojeCeg stanja usuglasiti s projektantom
gradevinskog projekta - projekta konstrukcije kompl. 1,00

13- paijivi i precizni ruéni iskop probnih Sliceva

na prosje€nom razmaku od 50 m i na

mjestima koja odredi nadzorni inZenjer radi

utvrdivanja polozaja (visinski i tlocrtno)

postojecih instalacija, do duzine iskopa od

1,5 m. Iskope izvesti, te ograditi, uz primjenu

mjera zastite na radu i koriStenje osobne

zastitne opreme. Stavka izvodi iskljucivo po

odobrenju i uputama nadzornog inzinjera.

Obracun po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

1.4.  Zastita postojeéih komunalnih instalacija.
Stavka obuhvaca: ru¢ni otkop zemlje radi
detektiranja instalacija, oblaganje instalacija
PVC prefabrikatima - polucijevima @ 100-150
mm, zatrpavanje, te zbrinjavanje viska
zemlje. Stavka se izvodi iskljuCivo po
odobrenju i uputama nadzornog inZinjera.
Obrac¢un po m1 kompletne izvedbe obloznih
cijevi za zastitu instalacija. m 20,00

1.5 |zrada privremene zastite otvora na
proceljima koji se ne demontiraju, dobava i
postava PVC folije. Folija se pri¢vrS¢éuje na
doprozornike pomocu obostrano ljepljivih
traka koje su u cijeni stavke. Po zavrSetku
radova folija se demontira, a doprozornici
Ciste od ostataka ljepljive trake.
Obracun po m2 zasti¢enog otvora. m? 34,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o0, Karlovac
IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

tekst stavke

Privremeno izmjesStanje namjestaja, opreme
i ostalog inventara crkve: klupe za vjernike,
u prizemiju.

Klupe za 5-6 osoba, s tapiciranim sjedistem,
naslonom, gornjom kosom plohom i bo¢nim
stranicama, ukupnih dimenzija 300x60x100
cm (komada 18), izradene su od punog
drva, zavrSno licene, te celi¢nim vijcima
ucvrséene u pod od kamenih ploc¢a.

Stavka obuhvaéa pojedinacno obiljezavanije,
foto dokumentiranje zateCenog stanja,
pazljivu demontazu, utovar uz osiguranje za
transport, prijevoz do depoa teretnim kombi
vozilom, istovar, sigurno  privremeno
skladistenje, dopremu u crkvu, te ponovnu
ugradbu klupa. Uklju¢ivo demontaza i
pohrana spojnih sredstava, vijaka ifili sl.

Prilikom transporta i skladistenja sav
inventar treba od ostecenja zastititi zracnom
foljom. Radove izvoditi u dogovoru s
investitorom uz konzultacije s nadleznim
konzervatorom i pod nadzorom ovlastene
osobe (restauratora) zbog zastite prilikom
demontaze, transporta, skladistenja i
ugradbe.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmjeStanje mobilnih klupa bez naslona, u
prizemlji i na galeriji (kor)

Klupe za 3-4 osobe, dimenzija 180-
240x40x45 cm (komada 12), izradene su od
punog drva, zavrsno licene.

U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmjeStanje ostalog crkvenog inventara, koji
ukljucuje krstionicu u bo¢noj kapeli, zasebne
skulpture, raspelo, slike kriznog puta, te
ostali sitni inventar i/ili sl.

U svemu kao stavka 1.6. samo privremeno
izmjeStanje ukupnog sakristijskog inventara,
koji uklju€uje elemente namjestaja, stolove,
stolice, ormare, komode, police te ostali sitni
inventar i/ili sl. Uklju€ivo crkveno ruho.

Jen':j‘;‘:za koligina jediniéna cijena cijena
kompl. 1,00
kompl. 1,00
kompl. 1,00
kompl. 1,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:

TROSKO\(NIK:V Projektni bir.o \{inski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
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broj stavke tekst stavke Jedinica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

1.10.  Provedba postupka privremenog isklju¢enja,
te ponovnog prikljuCenja instalacija jake
struje crkve s elektroenergetske NN mreze,
prema uvjetima nadleznog distributera
elektricne energije HEP-ODS. Priklju¢ni su
kablovi postavljeni podzemno.
Obra¢un po komadu kompletno izvr§enog
isklju€enja / ukljucenja. kompl. 1,00

Pazljiva demontaza, deponiranje i ponovna
ugradba izmjeStanje metalnog kriza na vrhu
krova. Stavka obuhvaca, foto
dokumentiranje zateCenog stanja, rad na
visini, pazljivu demontazu, utovar uz
osiguranje za transport, prijevoz do depoa,
istovar, sigurno privremeno skladistenje,
dopremu na gradiliste, te ponovnu ugradbu.
U cijenu uracunati dizalicu, sav rad, materijal
i pribor za ugradbu, skladistenje, te transport
do depoa i na gradiliste.

Uredeni depo (Cuvaonicu) za privremeni
smjestaj opreme tijekom gradenja osigurava
investitor, na udaljenosti do 5 km.

Obracun po komadu privremeno
izmjeStenog i ponovno ugradenog kriza.

a) kriz na zvoniku, visine cca 3,5 m,
demontaza i ugradba na visini cca 42,0 m od
uredenog terena kom. 1,00

b) kriz na ladi crkve, visine cca 1,6 m,
demontaza i ugradba na visini cca 20,0 m od
uredenog terena kom. 1,00

c) kriz na boc¢noj kapeli, visine cca 1,6 m,
demontaza i ugradba na visini cca 11,0 m od
uredenog terena kom. 1,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o0, Karlovac
IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke

tekst stavke

Frivremeno izmjesianje Kompieinog skKiopa
crkvenih  zvona postavljenog pri  vrhu
zvonika. Sklop ¢ine 3 metalna zvona,
mehanizam za pokretanje s elektromotorom,
te pripadajuca drvena potkonstrukcija.
Stavka obuhvaéa foto dokumentiranje
zateCenog stanja, rad na visini, pazljivu
demontazu, utovar uz osiguranje za
transport, prijevoz do depoa, istovar, sigurno
privremeno  skladiStenje, dopremu na
gradilite, te ponovnu ugradbu. Demontaza i
ugradba obavljaju se na visini cca 20,0 m od
uredenog terena.

U cijenu uracunati potrebnu skelu, dizalicu,
sav rad, materijal i pribor za ugradbu,
skladiStenje, te transport do depoa i na

gradiliste.

Obracun po komadu privremeno
izmjeStenog i ponovno ugradenog seta
zvona

Privremeno izmjeStanje metalnih, visecih,
stropnih svijetilji (lustera), s viSe rasvjetnih
tijela, bogato ukrasenih, s dekorativnim
elementima. Stavka obuhvaca obiljezavanje
dijelova lustera, foto dokumentiranje
zateCenog stanja, paZljivu demontazu,
utovar uz osiguranje za transport, prijevoz
do depoa teretnim kombi vozilom, istovar,
sigurno privremeno skladistenje, dopremu u
crkvu, te ponovnu ugradbu lustera, do pune
funkcionalnosti.

Prije pocCetka radova obavezan detaljan
pregled svijetiliki od strane restauratora za
namjestaj, u prisustvu nadzornog inzenjera i
nadleznog konzervatora.

U cijenu uracunati sav rad, skladistenje,
materijal i pribor za ugradbu, te transport do
depoa i na gradiliste.

Obracun po komadu privremeno izmjestenih
i ponovno ugradenih lustera.

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena
kom. 1,00

kom. 3,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

0,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE

IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. K& 15731 k.o. OStarije

INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Ostarije

broj stavke

2.1

jedinica

tekst stavke )
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena

2. KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

PREVENTIVNO KONSOLIDIRANJE | INJEKTIRANJE NA POZICIJAMA
DEKORATIVNOG | FIGURATIVNOG OSLIKA PRIJE STATICKE SANACIJE

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rieSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazeéim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

TroSkovnik je izraden na temelju provedenih konzervatorsko restauratorskih istraznih
radova i pratece dokumentacije. Prije ostalih gradevinskih radova (uklju€ivo demontaze i
ruSenja) potrebno je izvesti preventivnhu konsolidaciju i injektiranje na pozicijama
dekorativnog i figurativnog slikanog sloja u svetistu i brodu crkve.

Sve radove izvodi stru¢na ovlastena osoba (restaurator), s odgovaraju¢im dopustenjem
Ministarstva kulture i medija, te u dogovoru s nadleznim konzervatorom.

UkljuCivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade if/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uraunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom trodkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr$i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

Preventivho restauratorsko injektiranje
na pozicijama pukotina i lacuna u zoni
svodova i zidnog plasta. Stavka ukljucuje:

- detaljan pregled pozicija pukotina;

- foto dokumentiranje;

- pazljivo injektiranje specijalnih materijala
na bazi nano vapna;

- pazljivo injektiranje fine vapnene zbuke.

a) povrsina podgleda svodova: 340,0 m2

- injektiranjem tretirati 40 m2;

b) povrsina podgleda lukova: 74,0 m2

- injektiranjem tretirati 20 m2;

¢) unutarnja povrsina zidova: 572,0 m2,

- injektiranjem tretirati 100 m2;

d) povrSina prozorskih nisa: 89,0 m2

- injektiranjem tretirati 5 m2.

Ukupna povrsina svoda / zida: 1075,0 m2

Obradun po m2 povrSine svoda/zida
tretirane injektiranjem. Ukupno: m 165,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o0, Karlovac
IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:

BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa BL. DJEV. MARIJE

k.&. 1573/1 k.o. Ostarije Josipdol, Ostarije

broj stavke

2.2.

2.3.

24.

25.

tekst stavke

Preventivho konsolidiranje slikanog sloja
u zoni svodova svetista i broda, te zidova i
lukova crkve.

Stavka ukljucuje:

- detaljan pregled pozicija oslika;

- foto dokumentiranje;

- preventivno konsolidiranje kompletnog
slikanog sloja svodova, zidova i lukova
adekvatnim restauratorskim materijalom na
bazi otopine tiloze u destiliranoj vodi i Japan
papira.

a) povrsina podgleda svodova: 340,0 m2

- konsolidiranjem tretirati 40 m2;

b) povrsina podgleda lukova: 74,0 m2
- konsolidiranjem tretirati 20 m2;

¢) unutarnja povrsina zidova: 572,0 m2,
- konsolidiranjem tretirati 100 m2;

d) povrSina prozorskih nisa: 89,0 m2
- konsolidiranjem tretirati 5 m2;
Ukupna povrsina svoda / zida: 1075,0 m2

Obradun po m2 povrSine svoda/zida
tretirane konsolidiranjem. Ukupno:

Izrada izvieS¢a nakon izvedenih
konzervatorsko restauratorskih radova, kao
elektronicki zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju (komada 1), te ispis
elektronickog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4 (komada 4).

Obracun po komadu kompletne izvedbe.

Dovoz, postava, skidanje i odvoz radne
skele potrebne za izvodenje radova
preventivnog konsolidiranja i injektiranja.
Postavlja na cijeloj povrsini unutrasnjosti
crkve.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

Dodatni istrazni restauratorski radovi u
svetiStu i brodu crkve radi utvrdivanja
postojanja oslika.

Obracun po kompletu izvedenih radova.

jedinica
mjere

kom.

kompl.

kompl.

koli¢ina jedini¢na cijena cijena

165,00

1,00

1,00

1,00

KONZERVATORSKO
RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:
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jedinica

broj stavke tekst stavke .
mjere

koli¢ina jedini¢na cijena cijena

3. DEMONTAZE | RUSENJA

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rijeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazeéim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Radovi vezani za blindiranje, demontazu, uklanjanje i/ili sl. elemenata kanalizacije,
vodovoda, priklju¢aka elektrike, telefona, grijanja, ventilacija i svih ostalih priklju¢aka nisu
predmet ovog troSkovnika. Sve radove ruSenja i demontaza izvesti na nacin da se ne
ostecuje i ne naruSava geometrija postojece konstrukcije (uglovi, plohe i/ili sl.), te da se ne
ostecuju dijelovi gradevine koji se ne ruse. U jedini¢ne cijene stavki ukalkulirati sav odvoz
na gradili$ni deponij (u dvoristu i/ili sl.).

Zbrinjavanje gradevinskog otpada treba provesti sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22),
te Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16). Zbrinjavanje
ukljuuje odvoz i predaju svake pojedine vrste otpada nastale tijekom uklanjanja dijelova
gradevine ovlastenom sakupljacu tih vrsta otpada. Predvidiva udaljenost deponija je do 30
km.

Prilikom demontaza pojedinih elemenata postojeée konstrukcije i procelja izvoda¢ se mora u
potpunosti pridrzavati Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. Po izvrS§enom c¢iS¢enju
(skidanje starog naliéa i hrde) elemenata konstrukcije obavezno je pozvati nadzornog
inZenjera i projektanta konstrukcije radi detaljnog pregleda ostatka postoje¢e konstrukcije i
dogovora, odnosno rjeSavanja detalja za zamjenu uniStenih elemenata, odnosno za
eventualno potrebna ojac¢anja. Visinu radi dizanja i spustanja materijala ukalkulirati kod svih
radova. Izvodac je duzan svakog dana ocistiti prostore u kojima radi i komunicira.

Stavke ukljuuju spustanje materijala s visine maks. 32,0 m na nivo terena. Postoje¢u
opremu s procelja, radi ponovne ugradbe, demontirati paZzljivo, bez oStecenja, te uz
potrebnu zastitu skladistiti na prostoru gradilista. Demontazu elemenata koji ¢e se ponovno
ugradivati povjeriti izvoda¢ima ponovne ugradbe, kako bi se kod demontaze svi elementi
sacuvali i obiljeZili.

Nakon uklanjanja Zbuke sa zidova i svodova, potrebno je poduprti zidane svodove oplatom i
Celicnim podupiraima. Fasadne zidove potrebno je stabilizirati kosim teSkim podupiraima.
Nakon postavljanja podupira¢a, moZe se pristupiti izvodenju konstrukcije.

Vertikalne serklaze potrebno je izvoditi urezivanjem, a mozZebitnu ispalu ili oSte¢enu opeku
izvaditi i zamijeniti novom ili pustiti da se mjesto od ispale opeke zapuni betonom.

Zidane svodove nakon stabilizacije podupiradima i oplatom potrebno je rasteretiti
uklanjanjem slojeva pijeska i Sute iz etaZe iznad. Zidani zidovi koji ¢e se pokazati da su
lo8iji od uzorkovanjem utvrdenih iz statickog prorauna, potrebno je sanirati strukturalnom
Zbukom i rabiciranjem.

Sva ruSenja, probijanja, buSenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom, s
osobitom paznjom.

Prije poCetka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na procelju gradevine te ih
po struénoj osobi zastititi u skladu s propisima. Prije demontaze i ruSenja stolar treba uzeti
sve mjere i detalje profilacija potrebne za izradu novih prozora.

Jedini€nom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve potrebne radnje za uklanjanje
gradevinskih elemenata, kao CciSéenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u
prostoru ili izvan zgrade, skladiStenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni
inZenjer.

- sve drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal;

- pripremno — zavrsne radove;

- dovodenije javne povrsine u prvobitno stanje.
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mjere

Uklju¢ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove kolic¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troskovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uraunati u jedinine cijene.

Obracun radova vrSi se prema vazeéim propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

3.1. Rusenje (uklanjanje) nosivih zidova od
kamena, obostrano ozbukanih, oblozenih
keramic¢kim plocicama i/ili sl., s eventualnim
armiranobetonskim elementima  (nadvoji,
serklazi ifili sl.).

Ukljucivo horizontalni i vertikalni transport na
gradilistu, te odvoz na gradski deponij.
Obra¢un po m3 kompletno uklonjenog zida
sa Zbukom i oploCenjem.

a) dio vanjskog zid ukupne debljine 52 cm m® 2,50

3.2.
Uredno izrezivanje (usjecanje) otvora za

horizontalne serklaze, diamantnom kruZznom
pilom u ozbukanim nosivim zidovima od
kamena, uklju€ivo uredno izveden rub
prema dijelu zida koji se ne rusi.

BuSenje je potrebno izvoditi strojevima
namijenjenima buSenju u kamenu, bez
vibracija.

U jedini¢nu je cijenu ukljuc¢en sav potreban
rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji
sadrzi azbest (NN 69/16).

Obrac¢un po m1 kompletno izrezanog i
formiranog otvora u zidu.

a) izrezivanje s 2 strane: 30+25 m m'’ 26,00
b) izrezivanje s 2 strane: 50+15 m m' 29,00
c) izrezivanje s 3 strane: 25+30+25 m m' 134,00
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3.3.

Cigéenje i izravnanje gornje povrine zidova
na koju nalijeze novi armiranobetonski
horizontalni serklaz (lezaj Sirine 50 cm), od
nevezane pune opeke, Sute i/ili sl., nakon
demontaze krovista.

Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati
s gradevine (bez gomilanja), te odvoziti na
gradski deponij radi zbrinjavanja sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji
sadrzi azbest (NN 69/16).

Obracun po m2 kompletno ociS¢enog zida.
a) zarezivamije vrha zida visine cca 30 cm m' 102,00

b) uklanjanje vrha zida u visine cca 30 cm m 52,00

34.
Uredno izrezivanje otvora (niSa) u zidova od

kamena, za izradu lezaja za nosive

elemente  novih  spregnutih  stropova.

Ukljucivo uredno izveden rub prema dijelu

zida koji se ne rusi (rezalicama).

U jedini¢nu je cijenu ukljucen sav potreban

rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i

zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno

Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji

sadrzi azbest (NN 69/16).

Obradun po komadu i m1 kompletno

formiranog otvora.

a) lezaj za celi¢ni profil HE-A 140, dimenzija

cca 0,20x0,20x0,30 m kom 54,00
b) linijski lezaj presjeka 20x20 cm m' 15,00

3.5. Obijanje (otucavanje) os$tec¢enih povrsina

(SuSkavih) zbuke sa zidova zidanih

kamenom (visine do 16,0 m), debljine 3-4

cm, uklju¢ivo sa zavr§nom oblogom (uljana

ili disprezivna boja).

U jedini¢nu je cijenu ukljuc¢en sav potreban

rad, radna skela, svi transporti, te sortiranje i

zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno

Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji

sadrzi azbest (NN 69/16).

Obracun po m2 povrsine obradenog zida.

a) unutarnje plohe zidanih zidova m* 20,00
b) vanjske plohe zidanih zidova m* 30,00
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broj stavke tekst stavke

Cis¢enje i otprasivanje fuga na djelovima

3.6. zidova i temelja od kamena na mjestima
gdje je otuCena Zzbuka. Fuge se Ciste u
dubinu 1,5 cm, a otpraSivanje je zrakom pod
pritiskom. Prije izvodenja radova izvodac i
nadzorni inZenjer ¢e oznaciti povrSine
zidova gdje treba ocistiti fuge od ostataka
morta.

Obracun po m2 povrSine obradenog zida.
a) unutarnje plohe zidanih zidova

b) vanjske plohe zidanih zidova

c) vanjske plohe ukopanih temelja

3.7.

Demontaza pokrova falcanim ravnim
obostrano pocin€anim celi€énim limom, kod
krovne plohe nagiba 45° i visine do 13,00 m
(krovni nadozid) od kote uredenog terena.
Obracdun po m2 stvarne povrSine kosog
krova komplet s lijepenkom i daSc¢anom
oplatom ugradenom preko rogova.

Ukljucivo svi transporti, sortiranje uklonjenog
materijala po vrstama otpada, te odvoz na
gradski deponij.

Obradun po m2 uklonjenog materijala.

a) pokrova limom

b) das¢ana oplata i liepenka

3.8. .
U svemu kao stavka 3.7., samo demontaza
pokrova krova bocne kapele i sakristije,
nagiba 45° i visine 8,0 i 50 m (krovni
nadozid) od kote uredenog terena.

a) pokrova limom
b) das¢ana oplata i liepenka
3.9.
U svemu kao stavka 3.7., samo demontaza
pokrova od bakrenog lima piramidalnog
krova zvonika, visine 17,0 m, nagiba 82°, na
visini 25,00 m (krovni nadozid) od kote
uredenog terena.
a) pokrov bakrenim limom
b) das¢ana oplata i liepenka

3.10.

Demontaza opSava od pocin¢anog lima na
kosim krovnim plohama, na spoju krova i
zida, Zljebova, vertikala ifili sl.
Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu,
u cijeni stavke. Obracun po m'.

jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

m? 20,00

m? 30,00

m* 162,00

m? 480,00

m? 480,00
2

m 162,00

m? 162,00
2

m 152,00

m? 152,00
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a) lezedi zljeb od pocin€anog lima debljine

0,63 mm, razvijene Sirine 75 cm, komplet s

kukama =za ovjeSenje, te s opSavnim

okapnim limom, razvijene Sirine 33 cm,

takoder s kukama za ovjes.

Demontazu obavezno izvodi limar koji je

duzan uzeti mjere i uzorke, te snimiti detalje

izvedbe, $to je ukljuceno u cijenu stavke. m' 122,00

b) opSav zavrSetka zida (atike), razvijene
Sirine 66 cm, komplet s elementima za
ugradbu i krovnom ljepenkom ispod lima. m'’ 56,00
ploha i zabatnog zida, razvijene Sirine 50
cm. m' 31,00

d) vertikala, olu¢na cijev (komada 7) komplet
s obujmicama za ugradbu, prihvatnim
lon¢i¢em i prikljuckom na lijevano Zeljeznu
cijev. m'’ 74,00

Demontaza postoje¢ih vertikalnih lijevano-
3.11. Zeljeznih odvodnih cijevi, cca @150 mm,
visine cca 1,5 m, sa svim fazonskim
komadima, priévrsnim elementima i spojnim
sredstvima ifili sl.  Uklju¢ivo pazljivo
odvajanje od temeljne kanalizacije (iskop
obracunat zasebno). Uklju¢ivo odvoz na
gradski deponij
Obracun po komadu uklonjene cijevi. kom. 4,00

3.12. Demontaza konstrukcije drvenog 8-streSnog,
piramidalnog krovista zvonika (toranj),
nagiba 82°, oslonjenog na obodne ozbukane
zidove od kamena. KroviSte kvadratne
tlocrtne povrsine dimenzija cca 3,65x3,65 m,
te visine cca 17,0 m, sadrzi nazidnice,
grebene, mjene i rogove presjeka cca 16/16
cm. Visina nadozida zvonika od kote
uredenog terena iznosi cca 25,0 m.

UkljuCivo potrebna skela, horizontalni i

vertikalni transport na gradiliStu, sortiranje

uklonjenog materijala po vrstama otpada, te

odvoz na gradski deponij.

Obracun po komadu uklonjenog krovista. kom. 1,00
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3.13. Demontaza drvene Kkonstrukcije kosog
dvostresnog, skoSenog krovista sakristije,
nagiba 45°, oslonjenog na obodne ozbukane
zidove od kamena. Kroviste rozenickog tipa
sadrzi nazidnice presjeka 16/16 cm, grebene
presjeka 16/18 cm, na koje su na razmaku
90-100 cm postavljeni rogovi presjeka 12/16
cm.

UkljuGivo potrebna skela, horizontalni i

vertikalni transport na gradilitu, sortiranje

uklonjenog materijala po vrstama otpada, te

odvoz na gradski deponij.

Obradun po m2 ortogonalne projekcije

krovista. m? 44,00

3.14. RuSenje (uklanjanje) cjelokupnog stropa
galerije (kora), koji se sastoji od gornje
dascane obloge debljine 2,4 cm, ugradene
preko nosivog drvenog grednika visine 18,0
cm, dascane oplate u podgledu debljine 2,4
cm, te zbuke na sloju trstike. Izmedu greda
je polozena izolacija od mineralne vune
debljine 10 cm. Ukupna visina stropa za
demontazu iznosi cca 26 cm.

UkljuCivo potrebna skela, horizontalni i

vertikalni transport na gradilitu, sortiranje

uklonjenog materijala po vrstama otpada, te

odvoz na gradski deponij.

Obracun po m2 stvarno uklonjenog stropa. m? 42,00

3.15.
Demontaza drvene konstrukcije kosog

dvostreSnog skoSenog krovista broda i
svetista, sustava rozeni¢kog krova, nagiba
cca 45°

cm (puni vez), na razmaku 3,90-4,60 m, koje
su preko nazidnica presjeka 16/16 cm
oslonjene na vanjske zidove prizemlja. Za
prihvat rogova je izmedu veznih greda
izvedena sekundarna konstrukcija. Puni vez
sadrzi joS stupove presjeka 18/18 cm, te
kosnike i razupore presjeka 16/18 cm. Preko
stupova su ugradene podroznice presjeka
16/18 cm, a sve je ucvrS¢eno "rukama"
14/16 cm. Rogovi, presjeka 14/18 cm,
postavljeni su na razmaku 90-100 cm,
Obzirom na viSestreSno kroviste isto sadrzi
grebene grede, niz mijena, sekundarnu
konstrukciju za prihvat rogova duz strehe i
sl.
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U jedini¢nu cijenu uklju¢en sav potreban rad,

svi transporti, te sortiranje i zbrinjavanje

uklonjenog materijala sukladnoPravilniku o

gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi

azbest (NN 69/16).

U cijenu ura€unati otezani rad.

Obradun po m2 ortogonalne projekcije

krovista. m? 340,00

3.16.
Pazljiva demontaza drvene konstrukcije

kosog dvostreSnog skoSenog kroviSta bo¢ne
kapele, sustava dvostruke stojece visulje,
nagiba cca 45°

cm (puni vez), na razmaku 4,00-4,50 m, koje
su preko nazidnica presjeka 16/16 cm
oslonjene na vanjske zidove prizemlja. Za
prihvat rogova je izmedu veznih greda
izvedena sekundarna potkonstrukcija. Puni
vez sadrZi jos stupove presjeka 18/18 cm, te
kosnike i razupore presjeka 16/18 cm. Preko
stupova su ugradene podroznice presjeka
16/18 cm, a sve je ucvrséeno "rukama"
14/16 cm. Rogovi, presjeka 14/18 cm,
postavljeni su na razmaku 90-100 cm,
Obzirom na viSestreSno kroviste isto sadrzi
grebene grede, niz mijena, sekundarnu
konstrukciju za prihvat rogova duz strehe i
sl.

U jedini¢nu cijenu ukljuen sav potreban rad,

svi transporti, te sortiranje i odlaganje

drvene grade na gradiliSnom skladistu radi

ponovne ugradbe.

Obradun po m2 ortogonalne projekcije

krovista. m? 70,00

3.17.  Demontaza sustava horizontalnih platformi i
jednokrakih kosih ljestava, ugradenih unutar
zvonika, tlocrtne povrsine 3,65x3,65 m, a
svladavaju ukupnu visinu od 16,0 m.
Konstrukciju €ine glavni nosaci iz Celicnih
profila IPE 120, u¢vrsc¢eni u obodne zidove
zvonika. Krakovi ljestava izvedeni su iz
tetiva profila UNP 120. Hodne plohe i
gazista izradeni su ud drvenih dasaka
debljine 2,4 cm.

U jedini¢nu cijenu ukljuen sav potreban rad,

svi  transporti, sortiranje  uklonjenog

materijala po vrstama otpada, te odvoz na

gradski deponij.

Obracun po komadu uklonjenog stubista. kom. 1,00

DEMONTAZE | RUSENJA UKUPNO: 0,00
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4. ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazeéim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Radovi iskopa rovova kanalizacije, vodovoda, priklju¢aka elektrike, plina, telefona i svih
ostalih priklju€aka nisu predmet obrade ovog troSkovnika, kao ni radovi uredenja okoliSa
gradevine.

Duznost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa
od kategorije tla predvidene projektnom dokumentacijom, duZan je o tome obavijestiti
projektanta konstrukcijei nadzornog inzenjera. Potrebno je po izvedbi iskopa na projektiranu
kotu izvrsiti pregled po nadzornom inzinjeru, te utvrditi da li zateGena svojstva odgovaraju
svojstvima odredenima projektnom dokumentacijom. Podatke o navedenom pregledu, te
potrebnim mjerama koje ¢e se eventualno morati provesti potrebno je notirati u gradevinski
dnevnik izvodaca radova. Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temeljenje izvesti sa
to¢nosc¢u od +/- 3 cm, Sto je uklju¢eno u jedini€nu cijenu. Pripremanje iskopa vrsi se u
prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop na odredenu dubinu zavrsiti neposredno prije pocetka
izvedbe slojeva konstrukcije, da se lezajna ploha ne bi raskvasila. Dno iskopa mora se
nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni
dodatni iskopi platit ¢e se prema stvarnim koli¢inama. Ukoliko izvodac prilikom iskopa
zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duzan je na tom mjestu
obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inzenjera. Iskopani materijal
transportira se u prijevozno sredstvo, te se otprema prema opisu pojedine stavke. Gradski
deponij udaljen je do 30 km od gradilista. Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od
oborinskih voda, obuhvaéena su jedini¢nim cijenama. Potrebna grada za podupiranje mora
biti pripremljena na gradiliStu prije poCetka iskopa. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili
zatrpaju nepaznjom, ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoda¢ ih dovodi u ispravno stanje,
bez posebne naknade. Sve iskope unutar i oko postoje¢e gradevine potrebno je izvoditi
ruéno, kako prilikom izvodenja radova ne bi doSlo do ostecivanja postojec¢ih konstruktivnih
elemenata i temeljne konstrukcije gradevine.

Prilikom vrSenja iskopa za dodatne nove temelje, u slu¢aju nailaska izmedu lokacija
busotina na dubini temeljenja na tlo loSih geotehnickih osobina kao $to je organsko tlo ili
neki loSiji nasipni materijal, ili istovrsno tlo bitno vece stisljivosti, potrebno ga je iskopati do
nosivog tla, i po prethodno odgovarajuée stabiliziranoj podlozi izvrSiti zamjenu
odgovarajuéim zamjenskim materijalom do visine kote temeljenja, vodeéi racuna o pravilnoj
ugradnji zamjenskog materijala (odgovarajuée sabijanje).

Radove iskopa u svim dijelovima spojeva projektiranih konstrukcija s postoje¢im
konstruktivnim elementima izvoditi pazljivo, ru€nim iskopom, kako prilikom izvodenja radova
ne bi doslo do ostecivanja i naruSavanja stabilnosti postoje¢e konstrukcije. Sve iskope uz
postojeCe temeljne kosntrukcije izvoditi u kampadama, u shemi i Sirini polja prema
projektnoj dokumentaciji i uputama projektanta konstrukcije, kako bi se tijekom izvodenja
radova osigurala stabilnost postoje¢e temeljne konstrukcije i obodnih zidova gradevine.
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Uklju¢ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove kolic¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troskovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uraunati u jedinine cijene.

Obracun radova vrSi se prema vazeéim propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

4.1. Strojni i rucni iskop/otkop tla razreda C,
zemlje, nasipanog kamenog materijala ifili sl,
u visini dubine oja€anja temelja, a za
potrebe izvedbe hidroizolacije temelja,
sanacije konstrukcije od prodora kapilarne
vlage, te za ugradnju drenaze. Iskop je
klinastog oblika, a pretpostavljena dubina
iskopa je do kote -1,50. Izvodi se kampadno,
s potrebnim podupiranjima i razupiranjima
iskopa i postojecih temelja, nakon uklanjanja
postojec¢ih nekonstruktivnih i konstruktivnih
elemenata zgrade, a prije izvedbe novih
elemenata konstrukcije. Kod iskopa obratiti
paznju na postojece instalacije u terenu.

U USIIU SEVRT  ulOuuIGu Uwven 1 UuvUe
iskopanog materijala na gradiliSni deponij.

Sva otezanja i potrebna prilagodenja u

cijeni.

Obracun po m3 iskopa u sraslom stanju.

a) strojni iskop 3 228,00
b) ruéni iskop m® 96,00

3

4.2.
Dodatni ruéni iskop za ugradnju drenaze.

Iskop je klinastog oblika do kote -1,70.

U cijenu stavke uraCunati utovar i odvoz

iskopanog materijala na gradiliSni deponij.

Obracun po m3 iskopa u sraslom stanju. m 24,00

4.3.
Dobava i izrada drenaznog sustava zgrade,
ispod nivoa horizontalne hidroizolacije. U
jediniénu cijenu izrade drenaze uklju¢ena je i
nabava, doprema i privremeno skladistenje
materijala za izradu drenaze. Drenaza se
izvodi prema detalju na slijedeci nacin:

4.3.1.
Dobava materijala i izrada posteljice od

naboja masne gline ili od sithozrnog betona
C 12/15 (prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), debljine 20 cm, s padom
prema drenaznoj cijevi od 2,5%. m 16,00
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4.3.2.

Dobava i ugradba PVC drenaznih cijevi
profila DN 100 (sa spajanjem na postojecu
drenaznu cijev ukoliko se pronade ili
ispustom u zadnje okno odvodnje).

a) drenazna cijev DN 100 m' 135,00
b) koljeno (promjena pravca drenaze) kom. 12,00

4.3.3.
Dobava i polaganje sloja geotekstila (g=300
g/m2) kao razdjelnog sloja izmedu tla i
drenazne batude, te preko drenaznih cijevi.
Geotekstil polagati s preklopom minimalno
10 cm. Obracun po m2 kompletno izvedene
povrsine (ortogonalna projekcija) m? 108,00

4.34.
Dobava i izrada drenaznog filter sloja iznad

drenazne cijevi od filterskog materijala
tucanika granulacije 40-120 mm, sukladno
detalju, uz potrebno valjanje i nabijanje do
postizanja modula stisljivosti Ms=25 MN/m2. m® 85,00

4.4,

Iskop raznih rovova ifili Sirine do cca 1,0 m,

dubine do cca 1 m, u tlu razreda C. Bo¢ne

stijenke pod nagibom od cca 45°, odnosno

prema projektu.

U cijenu stavke ukljuciti utovar i odvoz

iskopanog materijala na gradiliSni deponij.

Obracéun po m° iskopa u sraslom stanju. m® 5,00

4.5.
Iskop raznih $ahtova i/ili sl, u tlu razreda C.

Bocne stijenke pod nagibom od cca 45°,

odnosno prema projektu.

U cijenu stavke ukljuciti utovar i odvoz

iskopanog materijala na gradiliSni deponij.

Obracun po m® iskopa u sraslom stanju. m® 12,00

4.6. Zatrpavanje materijalom iz iskopa uokolo
zgrade, u rovove if/ili sl. Nasipavanje (s
potrebnim sabijanjem) u slojevima od 30 cm,
do potrebne zbijenosti i postizanja modula
stisljivosti Ms=40 MN/m2.
Uklju€ivo potreban transport i planiranje
finalne povrsine terena (s to¢noSc¢u + 3 cm).
Obracun po m3 nasipa u zbijenom stanju. m? 170,00
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4.7. Zatrpavanje dobavljenim materijalom
(8ljunak, drobljenac i/ili sl.), granulacije 0-63
mm, uokolo zgrade, u rovove ifili sl.
Nasipavanje (s potrebnim nabijanjem) u
slojevima od 30 cm, do potrebne zbijenosti i
postizanja modula stisljivosti Ms=40 MN/m2.
UkljuGivo potreban transport i planiranje
finalne povrsine terena (s to¢no$céu = 3 cm).
Obracun po m3 nasipa u zbijenom stanju. m® 28,00

4.8.
Dobava i ugradba plodnog tla (humusnog

materijala) debljine 30 cm. Zemlju nanositi u
slojevima i nabijati tako da sloj plodne zemlje
u nabijenom stanju bude trazene debljine.
Obracun je po m3 ugradenog plodnog tla. m?® 66,00

4.9.

Uredenje travnjaka. Travna smjesa s
utroSkom 50 g/m2 sjemena i gnojivo s
utroSkom 5 litara/m2. Nabava travne smjese
i gnojiva, transport, nanoSenja sjemena i
gnojiva. MjeSavini razli¢itih vrsta sjemena i
vode dodaje se startno organsko gnojivo
produljenog djelovanja, popravljac¢ tla, ljepilo,
mal¢ i /ili dodatne tvari ovisno o staniSnim
uvjetima. Stavka obuhvaca frezanje tla prije
sjetve, valjanje, sjetvu, jezenje, dodatak
humusnog sloja deblj. 3 cm, te jednokratno
zalijevanje.

Obracun je po m2 zatravljene povrsine. m? 220,00

4.10.
Odvoz preostalog materijala od iskopa na

gradski deponij, udaljen od 30 km. Ukljucivo

sve eventualne takse, pauSale i/ili sl, koje

naplacuje organizirani lokalni deponij.

Obracun po m3 iskopa u srasnom stanju. m 195,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00
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5. SANACIJA KONSTRUKCIJE | ZASTITA OD UTJECAJA KAPILARNE
VLAGE

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu
sa vazecim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojeéim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

RjeSenje sanacije kapilarne vlage dano je na temelju dostupnih podataka o postoje¢im
konstrukcijama u fazi izrade projektne dokumentacije, uz pretpostavku da su postojeci zidovi
izvedeni iz opeke ili kamenih blokova s pravilnim sljubnicama.

Pije pocetka izvedbe sanacije potrebno je utvrditi konstrukciju zida, tj. debljinu zida. Ukoliko
su zidovi pravilno zidani sa kamenom i opekom i ne postoje Supljine unutar zida prekid toka
kapilarne vlage metodom injektiranja moze se izvesti. Prije poCetka sanacije takoder je
potrebno izmjeriti postotak vlage u zidovima odgovaraju¢im uredajem, a $to je obuhvacéeno
jedini€nom cijenom izvedba radova sanacije kapilarne vlage. Po izmjerenom postotku vlage,
tj. tabli€noj vrijednosti, odrediti ¢e se egzaktni podaci za izvodenje prekida toka kapilarne
vlage.

Prije izvedbe radova na sanaciji kapilarne vlage potrebno je utvrditi sljedeée parametre:
postotak vlage u zidovima, debljinu zidova, vrstu gradevnog materijala i njegovu poroznost,
arhitektonske karakteristike objekta, vodonepropusnost tla, eventulane prethodne zahvate
na objektu vezane uz sanaciju kapilarne vlage. Prije izvedbe prekida toka kapilarne viage
potreban je pregled konstrukcije od strane tehnologa odabranog sustava sanacije kapilarne
vlage, $to je obuhvacéeno jedinicnom cijenom. Prekid toka kapilarne izvoditi u svemu
isklju¢ivo prema tehnologiji odabranog sustava sanacije kapilarne vlage. Sve radove na
sanaciji kapilarne vlage i izvedbi hidoroizolacijskih sustava potrebno je izvoditi u dogovoru i
prema uputama tehnologa odbaranog sustava.

Sav demontirani i uklonjeni materijal zbrinuti kako je propisano prostornim planom,
zakonima i pravilnicima o otpadu, a troSkove obuhvatiti jedini€nom cijenom jer se nikakvi
troSkovi odvoza, sortiranja i zbrinjavanja ne¢e posebno priznavati. Ovi troSkovi naznacit ¢e
se opisom. Gospodarenje otpadom obaveza je izvodaca, potrebno ga je rijesiti sukladno
Prostornom planu uredenja Opc¢ine Josipdol (Glasnik Karlovacke Zupanije 36/05, 26/12,
14/17), Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22), Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu
koji sadrzi azbest (NN 69/16), te ostalim vazeéim propisima.

Uklju€ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uradunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom tro$kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniéhom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

NAPOMENA:

STROJNI I/ILI RUCNI ISKOP TLA, TE IZRADA
SUSTAVA DRENAZE, OBUHVACENI SU
ZEMLJANIM RADOVIMA.

UKLANJANJE SLOJEVA POSTOJECE ZBUKE
OBUHVACENO JE FASADERSKIM RADOVIMA.
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5.1, Obilazak i pregled temelja nakon iskopa od

strane glavnog izvodaca, izvodaca sustava
zastite od utjecaja kapilarne vlage,
nadzornog inzenjera, projektanta i izradivaca
geotehnickog elaborata. Stanje temelja
potvrditi upisom u gradevinski dnevnik,
odnosno oznaciti podrucja gdje treba temelje
podbetonirati, gdje treba velika ostecenja
pokrpati betonom i/ili sl.

Nakon otucanja zbuke sa zidova od kamena
izvodac sustava zastite od utjecaja kapilarne
vlage treba izvrSiti mjerenje postotka vlage u
postoje¢im zidovima, pa sukladno
rezultatima, a u konzultaciji s tehnologom
odabranog sustava, izraditi izvedbeni projekt
zastite od utjecaja kapilarne vlage, te isti
dostaviti investitoru i glavnom projektantu
kako bi se potvrdilo projektom predvideno
rieSenje. Predmetni izvedbeni projekt nije
podloZan daljnjoj reviziji i kontroli.

a) izrada izvedbenog projekta zastite od
utjecaja kapilarne vlage, kao:

- elektronicki zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju: komada 1;

- ispis elektroni¢kog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4: komada 4.

Obijanje svih ostataka stare i troSne Zbuke,
te uklanjanje nevezanih dijelova s postojecih
nadtemeljnih zidova i temelja, C¢idcenje
ziCanim cetkama i pranje povrSina vodom
pod visokim pritiskom (visokotlacni Cistac),
kako bi se uklonile soli (nitrati, sulfati, kloridi
ifili sl.). Uzeti uzorak Zbuke s objekta i
ispitati sadrzaj Stetnih soli, vlage i poroznost
podloge. Obijene zidove prosusiti na zraku,
(na 1 cm debljine - 1 dan su$enja) kako bi se
omogucila upojnost sanacijskog sredstva.
Kod otuc€enih zidova od opeke fuge izmedu
opeka ocistiti od ostataka zbuke i produbiti
do dubine 2 cm.

5.2.

U jedini¢nu cijenu ukljuéen sav potreban rad,
materijal, svi transporti, te sortiranje i
zbrinjavanje uklonjenog materijala sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji
sadrzi azbest (NN 69/16).

Obracun po m2 obradene povrsine zida i
temelja zidanih kamenom, ukljuéivo odvoz
otpada na gradski deponij.

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena

kompl. 1,00
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a) dodatna obrada otucenih zidova od
kamena, vanjska strana: CiS¢enje i pranje, te
produbljivanje fuga;

b) dodatna obrada otu€enih natemeljnih
zidova od kamena, vanjska strana (sokl):
CiS¢enje i pranje;

c) dodatna obrada otucenih zidova od
kamena, unutarnja strana: CiS¢enje i pranje,
te produbljivanje fuga.

5.3.
Dobava materijala i izvedba izravnavajuceg

sloja postojecih zidova, gotovim hidrauli¢kim
mortom. Hidrauli¢ki mort mora biti kemijski
inertan i ne smije u svom sadrzaju imati tvari
koje mogu kemijski regairati sa postoje¢im
zidem. Jednokomponentni mort ojacan
vlaknima, na bazi hidraulickih veziva, sa
odabranim  agregatom i specijalnim
dodacima, treba zadovoljiti minimalno
karakteristike: tlatna Cvrstoéa > 25 MPa
(prema normama HRN EN 12190 i HRN EN
1015-11 ili jednakovrijedno).

Vece otvore potrebno je zapuniti komadima
postojeceg zida i morta, $to je obuhvaceno
jedinicnom  cijenom  stavke.  Ukljucivo
izvedba holkera iz morta dimenzija 5/5 cm,
na spoju novih konstruktivnih
armiranobetonskih elemenata i postojeceg
zida. PotroSnja morta za izravnavanje zida
10 kg/m2, za izradu holkera 7 kg/m1.
Obracun po m2 obradene povrsine zida.

5.4.
Dobava materijala i izvedba hidroizolacije

vanjske povrsine obodnih zidova iznad tla,
polimer-bitumenskim premazom. Dobava i
ugradnja jednokomponentnog premaza na
bazi bitumenizirane gume. Premaz se
nanosi u dva sloja ukupne debljine 2 mm
(minimalno 2,5 kg/m2), na vertikalnu
povrsinu podzemnog dijela konstrukcije.
Hidroizolacijski premaz se izvodi do vis.
minimalno 30 cm od kote kona¢no uredenog
terena.

U donjoj zoni izolirane povrsine vertiklanih
konstrukcija u tlu obavezna je izvedba
drenaznih cijevi u padu, na pripadajucoj
posteljici u razini temeljne konstrukcije, sto je
obra€unato zasebno.

Obracun po m2 obradene povrsine zida.

jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
m? 54,00
m? 81,00
m? 10,00
2
m 135,00
m’ 81,00
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5.5.  Dobava materijala i izvedba zaStite

hidroizolacije na obodnim vanjskim plohama

zidova. Dobava i ugradnja toplinske izolacije

na bazi ekstrudiranog polistirena (XPS)

debljine 3 cm, u svrhu zastite i toplinske

izolacije. Izolacija se lijepi na podlogu

koriste¢i polimer-bitumensko ljepilo (1,6

kg/m2).

Obracun po m2 obradene povrsine zida. m? 81,00

5.6.
Prekid toka kapilarne vlage injektiranjem

zida od kamena, u visini 15 cm od kote
terena. U postojecim zidovima potrebno je
izbusiti rupe @12 mm koje trebaju biti
horizontalno  izbuSene na razmacima
centara ne ve¢im od 120 mm, dubina rupa
40 mm manje od ukupne debljine zida.

Rupe se buSe horizontalno, direktno kroz
fugu, najbolje pri dnu zida od opeke, u
odabranu fugu prema shemi izvodenja.
Nakon busSenja potrebno je svaku pojedinu
rupu temeljito oCistiti komprimiranim zrakom.

Dobava i ugradba mase za injektiranje na
bazi silana u izbusene rupe u zidu. Opisani
se radovi trebaju izvoditi pri temperaturama
koje ne padaju ispod 0°C najmanje 48 sati
nakon aplikacije, kako bi omogucili
materijalu da se optimalno razlije. Zavr$no
se otvori zatvaraju sa epoksidnim ljepilom.

U jedini¢nu cijenu uracCunati sav potreban
opisani rad i materijal, sve transporte, te
sortiranje i zbrinjavanje gradevnog otpada
prema vazec¢em Pravilniku.

Obracun po m1 obradene duzine zida.

a) zid debljine 84 cm; m' 61,00
b) zid debljine 68 cm; m' 20,00
c) zid debljine 52 cm. m' 54,00
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Dobava materijala i izvedba sustava za
isuSivanje vlage u postojeéim zidovima,
iznad izvedenog hidroizolacijskog premaza

5.7.

na prethodno ociscenim vanjskim
povrSinama zidova izvodi se sustav
isuSujuée  zbuke koji ne  uzrokuje

iscvjetavanje soli. Zbuka se izvodi u visine
do koje je zid zasi¢en vlagom, +50 cm iznad
(sigurnosna zona zbog penjanja viage
unutar zida). NanoSenje Sprica i grube Zbuke
na ociS¢enu povrSinu zida - dobava i
ugradnja isuSuju¢e Zbuke sa hidrauli¢kim
djelovanjem, (klase R, prema HRN EN 998-
1 ili jednakovrijedno, klase CSIl prema HRN
EN 1015-11 ili jednakovrijed., uy<15 prema
HRN EN 1015-19 ili jednakovrijedno, Dmax
= 2,5 mm), debljine 4 cm, u dva sloja, ili 60
kg/m2.

Prvo se nanosi $pric, koji se susi barem 12
sati, a nakon toga gruba Zzbuka, koja se
samo letva i ne smije se zaribavati.
Minimalno vrijeme suSenja izmedu pojedinih
slojeva 12 sati. Nakon S$to gruba Zbuka
sazrije nanosi se sloj fine isuSujuce Zbuke,
hidraulickog vapna i inertnog silikatnog
agregata Dmax = 0,6 mm, u debljini oko 3
mm. ZavrSna obrada povrSine zida
paropropusnom bojom s temeljnim
premazom - dobava i ugradnja dekorativne
paropropusne boje na bazi siloksana (Sd =
0,029 m), na podlogu pripremlienu s
temeljnim premazom na bazi organo
silikonskih polimera (Sd = 0,001 m).

Ton boje po odabiru nadleznog
konzervatora. Boja se nanosi u dva sloja.

U jedini¢nu cijenu uraCunati sav potreban
opisani rad, materijal i transport. Svi
odabrani materijali i sustavi moraju biti
kemijski inertni, odnosno, ne smiju kemijski
reagirati s postojec¢im zidem.

Obracun po m2 obradene povrsine zida.

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena

m2 135,00

SANACIJA KONSTR. | ZASTITA OD VLAGE UKUPNO:

0,00
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6.2.

6.3.

6. OJACANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rieSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti toéne mjere na gradevini.

Pri izvodenju fasadnog sustava obavezno primjeniti sve komponente iz istog odabranog
sustava proizvoda. Ukljuivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge, zavr$ne
impregnacije i/ili sl., koristeci materijale, alate i nacin izvodenja u tehnologiji proizvodaca. Za
ugradeni sustav priloZiti izjave o sukladnosti proizvodaca ili zastupnika.

Sve su fasadne Zbuke punoplo$no armirane certificiranom alkalno postojanom mreZicom od
staklenih vlakana. Jediniénim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske ugradbene profile
potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi $paleta uz
fasadne otvore i/ili sl.). lzvedba na nacin da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva
izvedba). U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu Spaleta, rubova, bridova,
zavr$etaka, spojeva, prodora ifili sl.

Uklju¢ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvodaca
prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati sve radove,
potrebne materijale, njihove koli¢ine ifili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
trokovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vrsi se prema vazecim propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih
propisa.

Pripremni radovi za izvodenje geotehnickih

radova na gradevini:

- transport i instalacija opreme za izvedbu

mikropilota.

Obrac¢un po kompletu izvedenih radova. kompl. 1,00

Geodetski radovi za izvodenje geotehnickih

radova na gradevini:

- iskol&enje osi mikropilota.

Obraéun po kompletnom iskol€enju svih osi

i elemenata. kompl. 1,00

Dobava, doprema i ugradnja svih potrebnih
komponentnih  materijala za izvedbu
buSenih  armiranobetonskih  mikropilota
@300 mm, armiranih sa &eli¢nim profilom
IPE 220, duljine mikropilota 6,0 - 8,0 m.
Uklju¢ivo svi potrebni radovi za izvedbu

mikropilota.
Obraéun po m1 izvedenog armirano
betonskog mikropilota. m’ 992,00
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Uklanjanje svih slojeva obloge zidova.
Prema rezultatima vizualnog pregleda i
istraznih radova na zidovima je ugradeno 2-
3 cm Zbuke. Ista se uklanja u potpunosti
(100%), do povrSine zida.

Povrsinu zida potrebno je detaljno odistiti
Zi¢anim ¢etkama, te ispuhati komprimiranim
zrakom. Potom je potrebno detaljno
pregledati zide radi postojanja eventualnih
ostecenja, odnosno pukotina.

U cijenu je potrebno uracunati i koriStenje
liestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal,
alate i strojeve potrebne za potpuno
dovrsenje stavke.

Stavka se izvodi na ravnim unutarnjim
plohama zidova zvonika, gdje se predvida
izvedba ojacanja kamenog zida sustavom
torkret betona.

U svemu kao stavka 6.4. samo izvedba na
vanjskim plohama zidova procelja, u zoni
injektiranja pukotina.

Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
lzvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inZenjera i upisu u grad.
dnevnik.

U svemu kao stavka 6.4. samo izvedba na
unutarnjim plohama zidova i svodova, u
zoni injektiranja pukotina.

Prije radova na uklanjanju postoje¢e Zbuke
struéna ovlastena osoba (restaurator) treba
izraditi detaljnu snimku eventualno oslikanih
ploha na podrucju obuhvata sanacije
konstr., sve ukljuéeno u cijenu stavke.
Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
lzvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inZenjera i upisu u grad.
dnevnik.

Dobava i ugradnja armiranog torkret betona
za ojacanje postojec¢ih zidanih konstrukcija
suhim ili mokrim postupkom, s v/c < 0,50,
razreda C 30/37 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), debljine 10 cm,
zbijanjem pod tlakom na povr§inama zidova
i temelja zidanih klesanim kamenom, a
nakon otucanja zbuke i o$te¢enih poroznih
povrsina.

Specijalna svojstva postizu se dodavanjem
superplastifikatora na bazi polikarboksilata,
prema HRN EN 934-2 ili jednakovrijedno, te
specijalnim dodatkom za brzo vezanje
betona, umjeSavanjem makrosinteti¢kih
vlakana.

Ukljucivo potrebna radna skela, oplata i/ili
sl.

Obrac¢un po m3 ugradenog betona.

m

m

2

2

284,00

290,00

240,00

28,40
16,20
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6.8.

6.9.

Izravnavanje i priprema ploha zida za
izvedbu lezajeva sidara.

Stavka se izvodi na svim pozicijama
ugradnje sidrenih  ploCevina koje se
ugraduju upu$teno na svim mjestima
ugradbe. Stavka obuhvac¢a odpraSivanja i
Cetkanje podloge, te ugradnju veznog,
bezcementnog morta u koji se utiskuje
pocinana mrezica. ZavrSno se prije
ugradnje  plo¢evine  komplet.  ploha
izravnava na nivo potreban za ugradnju
sidara - kompletna ploha ravna i bez
gnjezda u svim pozicijama ugradnje
lizravnavanja. Dimenzije plohe koja se
obraduje do 30/30 cm / lezaju. Maksimalna
debljina izravnajujceg sloja do 50 mm.
Obracun po komadu polja koje se obraduje,
dimenzija do 30/30 cm.

Dobava i ugradba horizont. ¢eli¢nih zatega
@16, 20 i 22 mm, kvalitete celika B500B.
Sidreni profili se ugraduju u prethodno
izvedene rupe, te se injektiraju. Prilikom
ugradnje Kkoristiti distancere kako bi se
osigurala ravnost sidara.

Nakon postavljanja zatega potrebno je
ispuniti ostatak rupe injekcijskom smjesom
na bazi prirodnog vapna i ekopucolana,
tlaéne cvrsto¢e prema HRN EN 196-1 ili
jednakovrijedno = 15 MPa, bez skupljanja,
pocetne proto¢nosti prema HRN EN 445 ili
jednakovrijedno < 30 sekundi. Injekcijsku
smjesu ugraditi pod malim pritiskom (cca 1
bar) kako bi se osigurala ispunjenost
prostora oko zatega.

Ukljucivo i krajnje plo¢evine na svim sidrima
| zategama, u svemu prema pozicijama. U
cijenu su uklju¢eni rad i sav materijal.
Stavka obuhvaéa sav rad, materijal i alate
potrebne za ugradnju zatega.

Obracun po m1 ugradenih zatega.

Zatvaranje prodora kroz zidove nakon
postave zatega, ojacanja ilili sl.

Otvor zatvoriti odgovarajuéom gotovim
brzoveznim mortom za brtvljenje u punom
profilu otvora (uz izvedene zatege, po
ugradnji i sprezanju istih). Predvidjeti
koristenje  impregnacije  i/ili  premaz
odgovaraju¢im primerom ili SN-vezom prije
krpanja oko prodora. Za zavr$nu obradu
obavezno koristiti bezcementni gotovi mort
za sanaciju. Stvaka se izvodi do ravnine
nosive konstrukcije prethodno podrezanog
zida i uklonjene meduispune.

Uklju¢ivo potrebna oplata, podupiranja i/ili
sl. Prodori do @ 40mm - obostrana obrada.
Prodori dimenzija do 30/30 cm - obrada po
ugradnji zatega - do ravnine osnove zida.
Obracun po komadu zatvorenog prodora.

kom.

m1

kom.

294,00

1.360,00

294,00
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Ciscéenje povrsine i sljubnica zida i svodova
u zoni injektiranja pukotina, te na mjestima
medusobnog povezivanja dva zida.

Stavka obuhva¢a uklanjanje nevezanih
dijelova zida mehanickima alatima, te
pranje hidrodinami¢kim postupkom pod
visokim tlakom od 500 bara. Pranje vodom
pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve
necistoée i tragovi iscvjetavanja na povrsini
zida. Ponoviti ovaj postupak po potrebi
nekoliko puta, prema uputama projektanta.
Ciséenje u zoni nadvoja i parapeta: Gisti se
donja ploha nadvoja, te po 50 cm po
vertikali s obje strane nadvoja od donje
plohe.

Cigéenje u zoni pukotina po 0,5 m na svaku
stranu pukotine.

Obrac¢un po m2 opranog i o¢is§¢enog zida.

lzvedba injekcijskih buSotina za sanaciju
pukotina. U zidu se buSe otvori u dubinama
1/2 - 2/3 debljine zida, te postavljaju
injektori na svakih 30-50 cm s obje strane
pukotine. BuSotine #3-4 cm trebaju biti pod
kutem od 30-40°. U njih se ugraduju
plasti¢ne $trcaljke #10-15 mm, kroz koje se
¢e pod pritiskom injektirati mjesavina.
Obracun po komadu izvedenih bu$otina.

Injektiranje evetualno uocenih pukotina
manjih $irina na vanjskim plohama zidova.
Prije injektiranja pripremljene mjeSavine na
vapnenoj bazi, unutras$njost pukotine mora
se potpuno zasititi vodom. Dan prije
izvodenja radova potrebno je unutrasSnjost
pukotine dobro zasititi vodom, kroz iste rupe
kroz koje ¢e se kasnije injektirati mjesavina.
U meduvremenu c¢e sav viSak vode u
unutradnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi
mjeSavina mogla curiti, prethodno se
trebaju zatvoriti brzovezujuéim mortom, koji
se nakon injekt. odstranjuje. Injektiranje se
vr$i  pripremljenom injekcijskom smjesom
pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se
izvodi pazljivo u fazama. Potrebno je raditi u
prekidima, kako bi injekcijska masa postigla
odredenu ¢&vrstoéu, ¢Eime se izbjegava
pojava jaceg tlaka u praznom prostoru.
Predvida se utro$ak injekcijske mase od
cca 1,4 kg/l Supljine.

Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
lzvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inZenjera i upisu u grad.
dnevnik.

Obracun po m2 injektiranog zida.

U svemu kao stavka 6.13. samo injektiranje
pukotina na unutarnjim plohama zidova,
lukova i svodova.

U svemu kao stavka 6.13. samo injektiranje
pukotina na gornjim plohama svodova i
lukova.

2

kom.

2

2

590,00

2.950,00

290,00

240,00

60,00
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Priprema podloge za izvedbu sustava
kompozitne armirane Zbuke na na gornjim
plohama svodova i lukova

Podloga mora biti suha, bez praSine,
nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno
ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i
razdjelnih sredstava koja stvaraju film, kao
Sto je oplatno ulje i/ili sl. Fuge unutar zida
treba odcistiti i izdubiti 1,5-2 cm. Takvu je
povrsinu potrebno otprasiti, te oprati vodom
pod pritiskom, te pravovremeno natopiti do
potpunog zasi¢enja.

Obrac¢un po m2 pripremljene podloge.
platna

Dobava i ugradba bescement. reparaturnog
morta tlatne &vrstoce >15MPa, modula
elasti¢nosti 8 GPa i prionjivosti na podlogu
> 0,8 Mpa. Sljubnice u zonama gdje su
ociS¢ene (zone pukotina, troSnog morta,
nadvoja i parapeta) ponovno fugirati u
dubini 5,0 cm. Mort je visoke duktilnosti na
bazi vapna i pucolana. Mort se nanosi
izmedu elemenata zida lopaticom, lagano
pritskujuéi kako bi poboljSali prionjivost.
ViSak morta treba ukloniti odmah nakon
ugradnje.

Mjesto izvedbe: gornje plohe svodova i
lukova

Obracun po m2 sanirane plohe.

Izvedba jednostranog ojacanja konstrukcije
postoje¢ih unutarnjih svodova i lukova
zidanih kamenom, sustavom armirane
zbuke debljine 35 mm, koji koristi prethodno
oblikovane mreze, konektore i pribor od
GFRP-a (polimera ojacanog staklenim
vlaknima), ozmake CE, u kombinaciji s
mortovima na bazi vapna, za stvaranje
tanke armirane Zbuke, reverzibilne i
popreéno povezane, koji poboljSavaju
otpornost zida na posmik, savijanje i tlak.
Zbuka se nanosi na gornje radijalne
povrSine svodova i lukova, koja su
prethodno ociS¢ene reSke izmedu opeke
produbljene, a podloga otpraSena i
natopljena vodom. Sustav ¢ine:
Preformirana GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) mreza za jednostrano
ojac¢avanje zidova. Mrezaste Sipke otporne
na alkalije izradene su od vlakana
fiberglasa  natopljenih  termoreaktivnom
smolom. Staklena vlakna i epoksi-vinil
esterska termoreaktivna smola obraduju se
i tkaju ortogonalno kako bi se dobila
monolitna kvadratna mreza.

Karakteristike mreze:

- veli¢ina okna: 66x66 mm;

- prosjecna debljina: 3 mm;

- tezina: 420 g/m2;

- nominalni presjek jedne Sipke unutar
mreze: 8,9 mm2;

- karakter. vlacna otpornost Sipke: 4,3 kN;

- karakteristicna vlacna otpornost: 64,5
kN/m

- karakteristi¢na vla¢na ¢vrstoc¢a: 365 MPa;
- modul elasti¢nosti: 25000 MPa;

- izduljenje pri slomu: 1,45 %;

- prijelazna temperatura stakla: 93°C.

2

2

226,00

286,00
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6.20.

KONEKTOR + PODLOZNA MREZICA +
KEMIJSKO SIDRO (EPOKSIDNA SMOLA)
Preformirani GFRP ("Glass Fiber
Reinforced Polymer") konektor u obliku
slova L za spajanje mreze i kutnika na
zidove, izraden od AR (alkalno otpornog)
staklenog vlakna, prethodno prednapeti i
impregnirani  termoreaktivnom  smolom
epoksidnog tipa vinilestera.

Duljina konektora iznosi 2/3 debljine zida.
Rasporeduju prema "quincunx" uzorku, 4-6
kom/m2, nakon busenja rupa promjera 14-
18 mm u zidu. Rupe moraju biti ispunjene
epoksidnom smolom na bazi vinil-estera
(kemijsko sidro), specificnom za primjenu.
Zajedno sa konektorom ugraduje se i
podlozna mrezica 33x33 mm, dimenzija
15x15 cm, za distibuciju naprezanja oko
konektora.

Karakteristike konektora:

- duljina dulje strane: 100-500 mm;

- duljina kraée strane: 100 mm;

- poprecni presjek: 10x7 mm;

- tezina: 100 g/m;

- karakteristi¢na vlacna ¢vrsto¢a: 365 MPa;
- modul elasti¢nosti: 26500 MPa;

- izduljenje pri slomu: 1,40 %;

- prijelazna temperatura stakla: 94°C.

MORT / ZBUKA ZA KONSOLIDIRANJE

Mort za konsolidiranje na bazi vapna ili NHL-

a, kompatibilan s bilo kojom vrstom opeke,
tlaéne Cvrstoce jednake ili ve¢e od 8 MPa,
koji se nanosi u ukupnoj debljini sloja 35
mm strojem za strojno Zbukanje.
Karakteristike morta:

- granulacija: 0-3 mm;

- tlaéna ¢vrstoca: = 20 MPa;

- évrstoca pri savijanju: 2 5 MPa;

- prionjivost: 2 1,4 MPa;

- modul elasti¢nosti: 20 GPa;

- reakcija na pozar: A1.

Za kvalitetu Zbuke izvoditelj je duzan
pribaviti struéni nalaz i misljenje ovlastene
ustanove za ispitivanje kvalitete Zbuke.
Obracun komplet (mreza + konektor + mort)
po m2 povrsine razvijene povrsine ojacanih
svodova i lukova.

Dobava i ugradba GFRP sidra za
povezivanje mreze svoda sa obodnim
zidovima, sve u sustavu kompozitne
armirane zbuke iz stavke 6.18.

Obracun po komadu ugradenog sidra.

Dobava i ugradba kemijskog sidra ili inox
Sipke za osiguranje pete luka u zidove, sve
u sustavu kompozitne armirane Zbuke iz
stavke 6.18.

Obraéun po komadu ugradenog sidra.

kom.

kom.

286,00

165,00

165,00
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6.21.

Dobava i ugradba preformiranog GFRP
("Glass Fiber Reinforced Polymer") kutnika
za ojacavanje kutova i sudara zidova pod
90°, u sustavu kompozitne armirane Zbuke
opisane stavkom 6.18. Tipski element u
GFRP mrezi savijen je pod pravim kutem.
Karakteristike:

- veli¢ina okna: 66x66 mm;

- prosjecna debljina: 3 mm;

- tezina: 375 g/m2;

- dim. kutnika: 2,0x0,33x0,33 m;

- nominalni presjek jedne Sipke unutar
mreze: 8,9 mm2;

- karakteristi¢na vla¢na otpornost Sipke: 5,8
kN;

- karakteristicna kutna vlaéna otpornost: 87
KkN/m;

- karakteristi¢na vla¢na ¢vrstoc¢a: 365 MPa;
- modul elasti¢nosti: 25000 MPa;

- izduljenje pri slomu: 1,45 %;

- prijelazna temperatura stakla: 93°C.
Obracun po komadu ugradenog kutnika.

kom. 60,00

OJACANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA UKUPNO:
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7.A. BETONSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to¢ne mjere na gradevini.

Uklju€ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uradunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom tro$kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecéih propisa.

7.A1.
Izvedba betonske podloge ispod temeljnih
traka, stopa ifili sl., za polaganje armature,
betonom C 12/15 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), deblj. 10 cm. Izvodi se
na tlu, nasipu $ljunka i/ili sl.
Obracun po m3 ugradenog betona. m® 11,00

7.A.2.
lzvedba betonskog holkera dimenzija cca
5x5 cm, zagladene povrSine, na mjestima
prelamanja i odizanja hidroizolacije (uza zid
i/ili sl.), sitnozrnim betonom C 12/15, prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno.
Obracun po m1 kompletne izvedbe. m 135,00

7.A.3. lzvedba raznih betonskih pragova, pasica,
soklova, podloga (ravnih, u padu ifili sl.),
temelja ifili sl., sitnozrnim betonom C 16/20,
prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno. m 1,00

BETONSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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7.B. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rijeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Posebnu paznju obratiti na temeljne razvode instalacija (vodovod, kanalizacija, energenti i/ili
sl.), kroz temelje, nadtemeljne zidove, ploCe i/ili sl: sve izvesti prema pripadaju¢im
projektima. U jedini¢ne cijene stavki ukljuciti saniranje privremenih u¢vrséenja i zatvaranje
rupa odstojnika (nakon demontaze oplate) i/ili sl. PovrSina elemenata izvedenih u glatkoj
oplati ima biti ravna, Cista i glatka, spremna za soboslikarsku obradu, bez dodatnih brusenja,
popravaka i zbukanja. Osim ako to nije eksplicite drugacije navedeno u pojedinoj stavci
armatura ne ulaze u cijenu stavke.

Uklju€ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uradunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom tro$kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

Podbetoniravanje radi ojaCanja postojecih

temelja, armiranim betonom C 25/30 (prema

HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno).

Izvodi se u kampadama u potrebnoj oplati.

Raspored kampada odredit ¢e se prije

pocetka radova.

Sve radove izvodti oprezno, te pod

nadzorom projektanta obnove konstrukcije

zgrade. m? 40,50

Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaza, rubnih greda (nadozida krovista)
ifili sl., slozenog presjeka, obodno po vrhu
postojec¢ih zidova broda, betonom C 25/30
(prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m® 35,50

Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaza / greda ifili sl., presjeka 50/30 cm,
obodno po vrhu postojecih vanjskih zidova,
betonom C-25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m 13,00
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Betoniranje armiranobetonskih kosih greda,
betonom C 25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m® 12,00

Betoniranje  armiranobetonske  konzole
vijenca, betonom C 25/30 (prema HRN EN
206:2021 ili jednakovrijedno), u glatkoj
oplati. m 1,00

7.B.5.

7.B.6.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih,
vertikalnih i kosih serklaza i/ili sl., u sklopu
postoje¢ih zabatnih zidova od kamena,
betonom C 25/30 (prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno), u glatkoj oplati. m 4,00

7.B.7.
Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaza u sustavu spregnutog stropa s
Celicnim nosacima, betonom C 25/30 (prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno), u
glatkoj oplati. m® 12,00

7.B.8. Betoniranje armiranobetonskih tlaéne ploce
u sustavu spregnutog stropa s celiCnim
nosacima, debljine 12,0 cm, betonom C
25/30 (prema HRN EN 206:2021 ili
jednakovrijedno), u glatkoj oplati.
Uklju¢ivo zadebljanja, ojacanja, eventualne
denivelacije, kanale ifili sl. u sklopu ploce. m 15,00

7.B.9. Dobava i ugradba betonskih kanalizacijskih
cijevi @50 cm, te izrada revizijskog okna za
potrebe drenaze oko gradevine. lIzvodi se na
slijedeci nacin:

Betoniranje dna vertikalno postavljene cijevi
vodonepropusnim betonom C 25/30 (prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno),
debljine 20 cm. Nakon izrade podne
armiranobetonske ploce pri vrhu betonske
cijevi treba izraditi armiranobetonsku plocu
debljine 20 cm, dimenzija 100x100 cm, s
otvorom iznad cijevi dimenzija 50x50 cm.
Preko otvora treba izraditi poklopac RO
debljine 8,0 cm s upustenim prihvatnikom iz
betonskog Zeljeza (za podizanje poklopca).
a) revizijsko okno komplet kom. 6,00 0,00

7.B.10.
Betoniranje raznih armiranobetonskih

Sahtova (okana), korita, kanala ifili sl,
vodonepropusnim betonom C 25/30, prema
HRN EN 206:2021 ili jednakovrijedno. m® 4,00
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7.B.11.

Betoniranje  armiranobetonskih  temeljnih
stopa, postamenata, podloga i/ili sl.,
betonom C 25/30, prema HRN EN 206:2021
ili jednakovrijedno. m® 1,00

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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7.C. ARMIRACKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to¢ne mjere na gradevini.

Uklju€ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uradunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom tro$kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecéih propisa.

Dobava, CiS¢enje, sjeCenje, ravnanje,

savijanje, izrada, transport, postava,

vezivanje ifili sl. sveukupne armature

(glavne, pomocne, jahaca, podlozaka ifili sl.)

od betonskog celika B-500-B (rebrasti i

mrezasti). Armatura je u troSkovniku uzeta u

pribliznim koli¢inama, dok ¢e se obracun

to€no izvrsiti prema nacrtima savijanja, po

profilima.

Prije  pocCetka betoniranja postavljenu

armaturu pregledava i pismeno odobrava

nadzorni inZenjer.

a) rebrasta armatura 26,00
b) mrezasta armatura t 2,80

—

cijena

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:
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8. TESARSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rijeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazeéim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

U jedinine cijene stavki oplata ukljuciti sva potrebna podupiranja, izradu, montazu i
demontazu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore, ormari¢e, Sliceve, utore, bangere
i/ili sl., u nadozidima, parapetima, temeljima i/ili sl. (kod otvora veli¢ine do 0,12 m2 ne
obracunava se oplata i ne odbija se beton). Takoder, u jedini€ne cijene ukljuditi i saniranje
privremenih ucvrSéenja i zatvaranje rupa odstojnika (nakon demontaze) i/ili sl. PovrSina
elemenata izvedenih u glatkoj oplati ima biti ravna, Cista i glatka, bez dodatnih bru$enja,
popravaka i zbukanja (fj. dodatni ¢e se popravci izvesti na racun izvoditelja tesarskih
radova).

Oplata mora biti sposobna da preuzme potrebno optere¢enje, mora biti stabilna, otporna,
ukru¢ena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru. Za
betonske elemente koji se samo doraduju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove
obi¢na.

Sva grada krovista iz drvene piljene grade klase C24 (crnogori¢na grada 2. klase), sukladno
HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno, odnosno iz lijeplienog lameliranog drva GL 24 h,
sukladno HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno.

U stavkama je ukljuéen i premaz drvene grade zastitnim sredstvom protiv crvotocine.
Uklju€en sav priévrsni materijal. Ojacanja drvene konstrukcije pomocéu prefabriciranih
metalnih spojnica.

Izvodac je duzan izraditi elemente drvene konstrukcije u skladu sa standardima i propisima.
Montaza drvene konstrukcije provodi se na osnovu radioni¢ke dokumentacije kojeg daje
izvodag, a ovjeravaju projektant i nadlezni konzervator. Izvoda¢ montaze duzan je radove
montaze provoditi u skladu sa standardima i propisima. Za sve eventualne izmjene u
odnosu na projektnu dokumentaciju, potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog
inZinjera.

Jediniénom cijenom stavaka obuhvaéena je izrada radionicke dokumentacije, nabava
materijala, izrada elemenata drvene konstrukcije u radionici, zastitni premazi protiv
nepovoljnog utjecaja gljivica, bakterija i atmosferilija, impregnacija elemenata drvene
konstrukcije, transport na gradiliste i montaza uz ukljuéivanje potrebnih alata, skela i
dizalica. U jediniénu cijenu stavaka ukljuena i izrada, dobava i montaza, te osnovna
antikorozivna zastita svih ¢eli¢nih prikljuénih plocica za spajanje elemenata drvene krovne
konstrukcije, a prema detaljima i opisima u statickom proracunu.

Uklju€ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove kolic¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troSkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uraunati u jedinine cijene.

Obracun radova vr§i se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.
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broj stavke

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

tekst stavke

Izvedba i skidanje vertikalnih jednostranih
linearnih  podupora  postoje¢ih  zidova
prizemlja zidanih kamenom, drvenom
potkonstrukcijom od dasaka debljine 25 mm,
postavlienom u gornjoj trecini visine zida.
Ukljucivo teski celicni i/ili drveni podupiradi,
postavljeni pod kutem 45° na medusobnoj
udaljenosti maksimalno 3,0 m, svi kosi
spregovi izmedu podupiraca, presjeka
2x5/18 cm, spojni elementi, veze, te sav
ostali materijal i pribor.

Obracun po m1 poduprtog zida.

a) zid procelja visine do 13,0 m

b) zid procelja visine do 8,0 m

c) zid procelja visine do 5,0 m

Izvedba i skidanje zastitne radijalne oplate
postojecih lukova prizemlja, Sirine do 1,5 m,
zidanih kamenom, izradom i ugradbom skele
(remenata) od drvenih greda, s oblogom od
OSB plo¢a i dasaka debljine 15 mm.
Uklju€ivo Celi¢ni podupiraci nosivosti po 35
kN/m2, na medusobnoj udaljenosti
maksimalno 1,0 m.

Obracun po m2 ortogonalne projekcije luka.

a) visina podupiranja 4,0-8,0 m

lzvedba i skidanje horizontalnih linearnih
podupora svodova prizemlja  zidanih
kamenom, na visini do 12,5 m, drvenom
potkonstrukcijom od dasaka debljine 25 mm.
Ukljuéivo  potrebni  Celicni  podupiradi
nosivosti po 35 kN/m2, na medusobnoj
udaljenosti maksimalno 1,0 m.

Obracun po m1 izvedenih podupora.

lzvedba i skidanje vertikalne oplate za
zastitu inventara (oltari Blazene Dijevice
Marije i sv. Fabijana i Sebastijana, te orgulje
na koru) tijekom radova, OSB plo¢ama
debljine 18 mm, na drvenoj potkonstrukciji
od stupova presjeka 12/12 cm i gredica
presjeka 8/10 cm. Ukljucivo potrebna radna
skela, podupiranja, spojna sredstva, te sav
ostali rad, materijal, pribor i/ili sl. lzvedba u
dogovoru s nadleznim konzervatorom.
Obracun po m2 izvedene oplate.

CRKVA UZNESENJA _ INVESTITOR:
BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa BL. PJEV- N[ARIJE
k.&. 1573/1 k.0. OStarije Josipdol, Ostarije
jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
m' 70,00
m' 28,00
m'’ 21,00
2
m 16,00
m'’ 330,00
2
m 225,00
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INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

Izvedba i skidanje zastitne obloge kamenih
podova prizemlja, u svemu prema dogovoru
s nadleznim konzervatorom. Stavka se
izvodi prije poCetka izvodenja radova, a po
iznoSenju inventara, na nain da se
kompletna podna povrSina prekrije slojem
gustog tkanog zastitnog geotekstila, preko
kojeg se postavlja sloj utorenih OSB plo¢a
debljine 18 mm, te sloj dvostrukog zastitnog
kartona, a =zavrSno se ugraduje sloj
dvostruke PVC folije, uz obavezno lijepljenje
rubova UV stabilnom trakom. Ukljucivo
uzdizanje folije uz bo¢ne zidove visine 20
cm.

Na pozicijama nalijeganja papucica skele,
kotaca za pomicne platforme i sl. predvidjeti
postavu dodatne das¢ane oplate.

Obracun po m2 zasticenog poda.

8.5.

8.6.
Izvedba jednostrane obodne oplate armirano

betonskih temeljnih  traka, pripadajucih
Sahtova, kanala i/ili sl. u kampadama, za
ojacanje postojecih kamenih temelja

8.7.
Izvedba dvostrane oplate armiranobetonskih

horizontalnih serklaza postojeéih zidova od
pune opeke, kamena ifili sl.

8.8.
Izvedba dvostrane oplate armiranobetonskih

konzola krovnog vijenca. Ukljucivo
podupiranje.

8.9. Izvedba trostrane oplate armiranobetonskih

greda. Ukljucivo potrebno podupiranje.
a) horizontalne grede
b) kose grede

8.10.
Izvedba izgubljene oplate armiranobetonskih

tlanih plo¢a u sustavu spregnutih stropova
ifili sl.

8.11.

Izvedba oplate za razne Sliceve, prodore i/ili
sl. u plo¢ama i serklazima, za instacije i/ili sl.

8.12. Izvedba oplate ("zvonaste") raznih Sahtova

(okana), kanala i/ili sl.

8.13. Razni tesarski radovi. lzvedba kanala,

oplata, obloga, podnica i/ili sl.

jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

m? 360,00
m? 81,00
m? 64,00
m? 4,00
m? 27,00
m? 92,00
m? 92,00
m? 10,00
m? 10,00
m? 10,00
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PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA INVESTITOR:
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Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. k.&. 1573/1 k.o. Oétarije Josipdol, Ostarije
broj stavke tekst stavke jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
8.14. T,

Izvedba okapa (u betonu, Zbuci i/ili sl.),

umetanjem letvice trapeznog ili trokutastog

presjeka dimenzija 3/2 cm i/ili sl. m' 10,00

8.15.

Izvedba primarne drvene konstrukcije kosog
dvostreSnog skoSenog kroviSta broda,
nagiba cca 45°, od lijepljenih lameliranih
nosaca i pune drvene grade C24 (crnogorica
2. klase), prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno, u svemu prema projektu.
Konstrukcija kroviSta je sustav rozenitkog
krova s oslanjanjem rogova na
armiranobetonski horizontalni serklaz, s
osnim razmacima rogova 90-100 cm, ovisno
0 pojedinom polju. Radionicka izrada
lijeplienih lameliranih greda konstrukcije
krovista. Lamelirano drvo izradeno je od
crnogori¢nih (jelove / smrekove) lamela,
oblanjano i radionicki zasti¢eno dvostrukim
lazurnim premazima na vodenoj osnovi.
Obavezna zastita i ¢ela greda.

Lamelirani elementi izraduju se od lamela
klase T18 (prema HRN EN 14080:2013 ili
jednakovrijedno), debljine 32 mm, koje se
lijepe  dvokomponentnim  ljepilom  od
melaminske smole u klasi kvalitete GL 24 h,
tip | prema EN 301 ili jednakovrijedno.

Prije izrade potrebno je napraviti geodetski
snimak oslonaca, te prema tome napraviti
radionicku dokumentaciju. Svi elementi
krovista obraduju se na CNC stroju.

Sve ukljuéeno u jedini¢nu cijenu stavke.

Lijeplieno lamelirano drvo (LLD) klase
GL24h mora biti proizvedeno prema normi
HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno, te
¢e izvodac temeljem te norme izdati vazece
isprave o svojstvima (sukladnosti).

Sve radove izvesti po odredbama Tehni¢kog
propisa za gradevinske konstrukcije (NN
17/17, 75/20, 7/22).

U stavku su uklju¢ena ispitivanja zup¢astog
spoja na savijanje i ispitivanje integriteta
lijepljenog spoja. Ispitivanja  ovjerava
projektant konstrukcije. U cijenu su
uklju€eni i troSkovi nadzora proizvodnje
prema zahtjevima Tehni€kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22). Nakon izvrSenog nadzora, a prije
ugradnje elemenata drvene konstrukcije
nadzorni inzenjer daje izvjeStaj da su
elementi proizvedeni sukladno zahtjevima iz
projekta.
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INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

Kompletna grada se Stiti insekticidnim i
fungicidnim premazom nanesenim na sve
plohe dvokratno. Potrebno je nanijeti
sredstvo i na presjec€eni dio grede.
Medusobne spojeve drvene grade izvesti s
¢eliénim limovima i plo¢icama, sve prema
uputama iz projekta konstrukcije i pravilima
struke.

Stavka uklju€uje sav pri€vrsni materijal i rad.
Stupovi putem celicnih papu€a vezani na
Gelicne profile stropne kosntrukcije. U svemu
prema detalju.

U jedinicnu cijenu stavke ukljucena
radionic¢ka izrada celicnog okova (lezajevi
glavnog nosaca i Z profili za sekundarne
nosate) za medusobni spoj drvenih
elemenata, za spoj glavnih nosaca s
armiranim betonom. Klasa ¢elika na krovnoj
konstrukciji je S355 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno). Svi potrebni vijci
i pricvrsna sredstva su obracunati u stavci.
Zastita od korozije pocinéavanjem.

Transport i montaza elemenata konstrukcije
uklju€eni su u jediniénu cijenu.

Obradun po m3 kompletno ugradene,
ucvrscéene i zasticene drvene grade.

a) Dimenzije krovne grade klase drva
GL24h, sukladno normi HRN EN
14080:2013 ili jednakovrijedno:

= rogovi 16/22 cm

= grebenjace 24/28 cm

Ukupno:

b) Dimenzije krovne grade klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno:

= razupore 12/16 cm

= kosnici 12/14 cm

= podroznice 18/18 cm
= stupovi 12/14 cm

= nazidnice 12/14 cm
Ukupno:

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena
3
m 25,00
3
m 7,00
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INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

U svemu kao stavka 8.15. samo izvedba
primarne  drvene  konstrukcije = kosog
osmerostreSnog,  piramidalnog  krovista
(toranj) zvonika, nagiba cca 82°, visine cca
16,0 m, od lijepljenih lameliranih nosaca.
Konstrukcija je roZenickog tipa, oslonjena na
armiranobetonski horizontalni serklaz zidova
obodno duz strehe zvonika. Visina nadozida
zvonika od kote uredenog terena iznosi cca
26,0 m. Transport i montaza elemenata
konstrukcije uklju€eni su u jedini¢nu cijenu.
Obratun po m3 kompletno ugradene,
ucvrscene i zastiCene drvene grade.

8.16.

a) Dimenzije krovne grade klase drva
GL24h, sukladno normi HRN EN
14080:2013 ili jednakovrijedno::

= rogovi 22/24 cm

= horizontalne ukrute 16/16 cm

= kosnici 16/16 cm

= nazidnice 25/20 cm

Ukupno:

Izvedba primarne drvene konstrukcije
kosog, dvostreSnog, skoSenog krovista
bo¢ne kapele, nagiba cca 45°, od punog
drva C24 (crnogorica 2. klase), prema normi
HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno.
Konstrukcija je sustav dvostruke stojece
visulje, koji se pomocu pocin€anih ¢eli¢nih
ankera sidri u armiranobetonske
horizontalne serklaZze zidova obodno duz
strehe.

Izvedba u svemu prema postojeéem stanju,
koristenjem demontirane i skladiStene grade,
uz zamjenu dotrajalih i oStecenih dijelova
(procjena do 30%), presjeka kao postojeca.

Na 1josuiiia vsialjaija yiauc iia daiiiiniain
beton postaviti sloj bitumenske ljepenke.
Uklju€ivo svu potrebnu ukrutu i uévrséenja,
sav potreban rad i materijal komplet sa
Celicnim vezama, spojnicama, vijcima,
papuc¢ama ifili sl. U cijenu uracunati
impregniranje drva fungicidnim i
insekticidnim sredstvima, te sredstvima
protiv truljenja.

Obracun po m2 tlocrtne projekcije izvedene i
kompletno uévrscene krovne konstrukcije, te
po m3 dobavljene nove grade.

a) izvedba krovista

8.17.

b) dobava zamjenske grade klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili jednakovrijedno

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena
3
m 18,00
2
m 70,00
m® 1,80
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INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

Izvedba primarne drvene konstrukcije kosog
dvostreSnog, skoSenog krovista sakristije,
nagiba 45°, od punog drva C24 (crnogorica
2. klase), prema normi HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno.

Konstrukcija je rozeni¢kog tipa. Pomocu
pocin€anih  Celicnih ankera sidri se u
armiranobetonski  horizontalni  serklaz i
odobne nosive zidove od kamena.

Na mijestima oslanjanja grade na armirani
beton postaviti sloj bitumenske ljepenke.
Uklju€ivo svu potrebnu ukrutu i uévrséenja,
sav potreban rad i materijal komplet sa

8.18.

Celicnim vezama, spojnicama, vijcima,
papuc¢ama ifili sl. U cijenu uracunati
impregniranje drva fungicidnim i

insekticidnim sredstvima, te sredstvima

protiv truljenja.

Transport i montaza elemenata konstrukcije
uklju€eni su u jedini¢nu cijenu.

Obracun po m3 kompletno ugradene,
ucvrséene i zasticene drvene grade.

a) Dimenzije krovne grade klase drva C24,
prema HRN EN 338:2016 ili
jednakovrijedno:

= rogovi 16/18 cm

= grebenjace 22/28 cm

= nazidnice 16/16 cm

Ukupno:

8.19. lzrada radionicke dokumentacije za radove
na izvedbi nove primarne drvene
konstrukcije  kroviSta  crkve, opisane

stavkama 8.15-8.18., kao:

- elektronicki zapis u PDF formatu, snimljen
na CD mediju: komada 1;

- ispis elektroniCkog zapisa uvezan u mapu
formatu papira A4: komada 4.

Obaveza izvodacCa je i pribavljanje ovjere
izradene radionicke dokumentacije od strane
projektanta konstrukcije, te ovlastenog
revidenta za drvene konstrukcije.

Obracun po kompletu izradene dokumentac.

8.20. Dobava i izrada das&ane oplate ploha kosog

krovista (za polaganje difuzne krovne folije),
od fungicidno i insekticidno zasticenih OSB
plo¢a za krovnu ugradbu, debljine 22 mm,
koje se €avlima pribijaju na drvenu krovnu
konstrukciju.

U jedini¢nu cijenu ukljuen je sav potreban
rad, materijal i pribor.

Obracun po m? izvedene kose krovne plohe.

jedinica Lo Lo " "
. koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
m° 3,40
kompl. 1,00
2
m 794,00
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INVESTITOR:

ZUPA UZNESENJA

BL. DJEV. MARIJE
Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

8.21. Dobava i ugradba donje dekorativne

dascane obloge — lamperije, od punog drva
crnogorice |l klase, daske debljine 18 mm,
Sirine cca 15 cm, ispod rogova drvenog
kosog krovista. Vidljivi dio daS€ane obloge
brusiti i fino obraditi, sve spremno za
licilacku obradu, a spoj izvesti na utor i pero.
Upotrebljena grada mora biti impregnirana,
fungicidno i insekticidno zasticena, te
tretirana sredstvima protiv truljenja i/ili sl.
Uklju¢ivo potreban sloj liepenke, spojna
sredstva, te sav ostali rad, materija i pribor.
Mjesto ugradbe: bo¢na kapela, sakristija.
Obrac¢un po m2 kompletno izvedene kose
krovne plohe, nagiba cca 45°.

8.22.
Dobava i izvedba dvoslojne podne obloge,

preko postojeceg dasCanog poda galerije
(kora). Na suhu i ravnu drvenu
potkonstrukciju se preko razdjeljnog sloja
filca PES postavlja dascana oplata od
profiliranih OSB plo¢a debljine 22 mm, na
koju se polaze zavrSna podna obloga. Izvodi
se drvenim daskama debljine 24 mm, Sirine
200 mm, duljine do 2,0 m, Cetverostrano
profiliranih rubova, prirodni masiv hrasta i/ili
sl., pribijanjem na podlogu pod kutem od
45°, te lijeplienjem prvorazrednim ekoloskim
liepilom.

UkljuCivo sva potrebna bruSenja, obrada
finalne povrsine ekoloSkim uljem za drvo i/ili
sl. u tonu po izboru nadleznog konzervatora,
te svi potrebni pripremni i zavr$ni radovi i sl.
Obracun po m2 kompletne izvedbe, do pune
gotovosti i funkcionalnosti podne plohe.

a) OSB ploce debljine 22 mm

b) zavr$ni pod debljine 24 mm

c) rubna drvena sokl daska dim. 22x150 mm

8.23. Pripomoé¢i kod tesarskih radova. Stavka

obuhvaca sve radove koje nije moguce
normirati, odnose se na sitne pripomodi i sl.,
iskazane su putem radnih sati kvalificiranog
radnika i pomoc¢nog radnika.

Sve ¢e se evidentirati u gradevinskom
dnevniku i odobriti po nadzornom inzenjeru.
Obracun se vrsi prema stvarno utro$enom
radnom vremenu, a predvida se:

a) VKV radnik

b) KV radnik

c) NKV radnik

jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
2
m 162,00
m? 42,00
m? 42,00
m'’ 34,00
sat 8,00
sat 8,00
sat 8,00
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TESARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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9. CELIENA KONSTRUKCIJA

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

lzvedba od strukturnih Celika oznake 8235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno) odnosno u svemu prema projektu i statickom prora¢unu. Ukljuéivo sav
spojni materijal, pripasivanja, ugradbe, varenja, uévr§éenja, brtvljenja i/ili sl. 1zvedba prema
shemama i radioni¢kim nacrtima. Izrada celi€ne konstrukcije obavlja se prema radioni¢kim
nacrtima koji su predhodno odobreni od ovlastenog revidenta. Izrada radionic¢kih nacrta
obaveza je izvodaCa Ccelicne konstrukcije. Prije izvedbe radioniCke nacrte dostaviti
projektantu na pregled i pismeno odobrenje.

Za vrijeme izrade provodi se povremena kontrola od strane ovlastenog stru¢njaka. Izvoda¢
je duzan nakon izvedbe konstrukcije predociti odgovarajuéu dokumentaciju na uvid, a kojom
dokazuje kvalitetu ugradenog materijala, te izvedbe pojedinih celi¢nih elementa ifili
kompletne konstrukcije. Ista mora biti 100% ociSéena od korozije, otprasena, odmaséena,
suha, te u radionici antikorozivno zasti¢ena vruéim cincanjem i temeljnim premazom za
metal na vodenoj osnovi.

U cijenu stavke uracunati sav materijal, rad, antikorozivnu zastitu svih elemenata i spojeva,
horizontalni i vertikalni transport, te odgovaraju¢u radnu skelu i dizalicu.

ZavrSan obrada nakon ugradbe je temeljni premaz , te dva zavrSna premaza lak bojom za
metal i/ili sl, sve na vodenoj osnovi, u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po
izboru nadleznog konzervatora. Deblj. boje 100-120 mikrona.

Uklju¢ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jediniéne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno
u samom troSkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u
stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.
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9.1 lzrada i ugradba dijelova celicne

konstrukcije: uzduzni nosali horizontalne
stabilizacijske reSetke iznad svodova lade i
svetiSta (komada 5) iz Celiénih profila HE-A
220, kvalitete $235 (oboje prema HRN EN
10025-2:2019 ili jednakovrijedno), koji se
sidre u nove poprecne kose
armiranobetonske grede. Uklju¢ivo spojena
sredstva, vijci za ugradbu, sav ostali
materijal i pribor, te antikorozivna zastita
profila vrué¢im cin€anjem i temeljnim
premazom, uz zavrdnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., na bazi vode, u boji 7016 prema
ton karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadleznog konzervatora.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradniji. Obracun po kg ugradenog elementa,

do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 3.900,00
9.2 lzrada i ugradba dijelova  Celitne
" konstrukcije: spregovi horizontalne

stabilizacijske reSetke iznad svodova lade i
svetiSta (komada 20), iz celiénih cijevi
©168,3/5 mm, kvalitete §235, (prema HRN
EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno), koje
se sidre u nove Kkose poprecne
armiranobetonske grede i povezuju s
uzduznim ¢eli¢nim nosacima.

Uklju€ivo spojena sredstva, vijci za ugradbu,
sav ostali materijal i pribor, te antikorozivna
zastita profila vru¢im cin€anjem i temeljnim
premazom, uz zavrsnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., na bazi vode, u boji 7016 prema
ton karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadleznog konzervatora.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradniji. Obracun po kg ugradenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti. kg 4.400,00
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9.3.

Dobava i ugradba celi¢nih nosaca iz profila
HEA 140 i 120 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno).

Stavka se izvodi u sustavu spregnutih
horizontalnih dijafragmi sprezanjem
konstrukcije celika i beton, a izvodi se
polaganjem i sidrenjem Celi€nih profila,
specificiranih  dimenzija, iznad postojec¢ih
luénih svodova, odnosno ispod buducée
spregnute tlaCne ploCe koja se izvodi iznad
Celi¢nih ojacanja.

Stavka se izvodi kao ¢eliéna konstrukcija od
raznih Celiénih HEA profila (u komadu, bez
montaznih nastavaka, maksimalne duljine
oko 470 cm), kvalitete konstrukcijskog celika
S$235 JO, klase izvedbe EXC2 (sve prema
HRN EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno),
kao horizontalna dijafragma u sustavu
spregnute stropne konstrukcije (Celik-beton),
sve prema statickom proracunu.

Celiéni profile na mjestima postoje¢ih zidanih
zidova treba uglaviti minimalno 20 cm u
unaprijed napravljenu rupu, par cm Siru od
dimenzija profila, sve u dogovoru s
nadzornim inzenjerom. Potrebno pripremiti
lezajnicu i poravnati je cementnim mortom,
te nakon postavljanja profila i osiguranje
anker sidrima, rupu je potrebno zapuniti
ekspandiraju¢im mortom.
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Stavka ukljuuje i duktiine mozdanike za
sprezanje Celicnih nosaCa. Projektirane
karakteristike  valjkastog mozdanika s
glavom su: @ 16 mm, h = 100 mm, fy = 350
N/mm?, fu = 450 N/mm?3.

Napomena: mozdanici se ugraduju isklju¢ivo
strojno u radionici elektroluénim
zavarivanjem pritiskom. Zavarivanje na
gradilistu i sli¢ni postupci nisu dozvoljeni.
Radove izvesti po izvedbenoj dokumentaciji,
tehnickom opisu i specifikaciji materijala.
Obavezno je podupirati nosate u fazi
izvedbe i to minimalno na tre¢inama raspona
prilikom izvodenja.

Prije izrade spregnutih stropova potrebno je
sve mjere provjeriti u naravi i napraviti
geodetski snimak oslonaca, te prema tome
napraviti radioni¢ku dokumentaciju.
Radionicka dokumentacija dostavlja se u
digitalnom obliku i u 3 ispisana primjerka
projektantu konstrukcije i revidentu za
ovjeru. Sve uklju¢eno u jedini¢nu cijenu.

Svu  konstrukciju antikorozivno  zastititi
vru¢im cin¢anjem i li¢enjem u boju 9006
prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadleznog konzervatora,
Sto je uracunato u jediniCnu cijenu stavke.
Nakon cin¢anja nije dozvoljeno naknadno
zavarivanje.

Cijena uklju€uje izradbu, dopremu, utovar i
istovar, te ugradnju u skladu sa statickim
proraéunom, radioni¢kim nacrtima i po
uputama projektanta. Konstrukcija mora biti
antikorozivno zasti¢ena, vidljivi dijelovi Celika
dekorativho oli€eni u tonu oznacenom u
izvedbenom projektu arhitekture Sto ulazi u
cijenu kao i sav rad materijal i pomoc¢ni
materijal, radioni¢ka izrada spojeva, montaza
sa svim potrebnim skelama, vijcima,
plo¢evinama, zavarima ifili sl., sva pri¢vrsna i
spojna sredstva od nerdaju¢eg materijala,
ispitivanje varova, izrada radionickih nacrta i
ovjera isth od strane projektanta,
pribavljanje svih potrebnih atesta, te sva
potrebna podupiranja i Stemanja, ukljuivo
koristenje dizalica, skela, radnih platformi, te
sve potrebne radnje do potpune gotovosti.
Obracun po kg ugradenih profila i po
komadu mozdanika i dokumentacije.

a) HEA 140; S235 JO (prema HRN EN

10025-2:2019 ili jednakovrijedno) kg 1.250,00
b) HEA 120; S$235 JO (prema HRN EN

10025-2:2019 ili jednakovrijedno) kg 1.450,00
¢) mozdanici @16/100 mm kom. 640,00
d) radionicka dokumentacija kom. 1,00
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94.

9.5.

AnKer kemiska sidra ©WZ2Z mm za osiguranje
tlacne ploce s postoje¢im zidem.

Stavka ukljuuje nabavu i ugradnju kemijskih
anker sidara za kamene zidove @22 mm,
k.v. 5.8. Stavka se izvodi prije betoniranje
tlacne ploce horizontalnog sustava
spregnutih plo€a, na sredini buduce tlacne
plo¢e iznad celicnog profila, a obuhvaéa
ugradnju paralelnih spreznih sidara u
prethodno izbuSene rupe kroz postojece
zide. Busi se rupa 24 do 26 mm kroz cijelu
debljinu postoje¢eg zida. Pripremljene rupe
otprasiti, ispuhati, te poloziti sidra
utiskivanjem uz prethodno popunjavanje
masom za sidrenje sidara. Na takvu se
pripremu s vanjske strane kroz izbuSenje
rupe postavljaju sidrene Sipke @22 mm, k.v.
5.8, svakih 90-100 cm duzine ploce, s
kvadratnom ploC¢icom 200x200x8 mm,
kvalitete S$235 (prema HRN EN 10025-
2:2019 ili jednakovrijedno). Sidra se
postavljaju visinski u sredinu ploce na nacin
da se sidrene ploCice "ukopaju" u vanjsko
lice zida 3-4 cm kako bi se pokrile Zbukom.
Duljina sidara ovisi o debljini zida. Ukupna
duljina sidrene Sipke je Dz+60 cm. Dz je
debljina zida, a 60 cm se postavlja na
unutarnju stranu u armiranobetonsku plocu.

Nakon postavljanja sidrene Sipke izvrsiti
injektiranje sidra injekcijskom smjerom ili
epoksidnom smolom, prema HRN EN 1504-
6 ili jednakovrijedno. Cijena ukljuéuje sav
rad, materijal, radnu skelu i pripomo¢.
Radove izvesti po izvedbenoj dokumentaciji,
tehnickom opisu i specifikaciji materijala.
Obracun po komadu ugradenog sidra.

a) Anker kemijska sidra @22 mm, k.v. 5.8., s
maticom i  gradevinskom  podloznom
plo¢icom dimenzija 200x200x8 mm, kvalitete
S$235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno).

lzrada i ugradba  dijelova  krovne
konstrukcije: "papuc¢a" iz celiénih profila i
limova (komada 57), za sidrenje drvenih
lameliranih nosaa u armiranobetonsku
konstrukciju. Uklju€ivo spojena sredstva, vijci
za ugradbu, sav ostali materijal i pribor, te
antikorozivna zastita profila i limova vru¢im
cinéanjem i temeljnim premazom, uz zavr$nu
obradu lak bojom za metal i/ili sl., na bazi
vode, u boji 7016 prema ton karti RAL ili
jednakovrijedno, odnosno  po izboru
nadleznog konzervatora.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradniji. Obracun po kg ugradenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.

kom.

kg
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9.6.

9.7.

lzrada i ugradba dijelova  krovne
konstrukcije: cCelicne navojne Sipke za
sidrenje drvenih nosaca u armiranobetonsku
konstrukciju.

Uklju€ivo spojena sredstva, vijci za ugradbu,
sav ostali materijal i pribor, te antikorozivna
zastita profila vru¢im cin€anjem.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradniji. Obracun po kg ugradenog elementa,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Izrada i ugradba raznih elemenata cZeli¢ne
konstrukcije iz Celiénih profila, cijevi, Sipki,
prizmi i/ili sl. U&vrS¢enje u zidanu, arm.bet,
drvenu ifili  sl.  konstrukciju, preko
pripadajuc¢ih sidara, veza, papuca ifili sl., sa
svim spojnim sredstvima i materijalom.
Uklju€ivo sva potrebna antikorozivna zastita
vruéim cin€anjem i temeljnim premazom, uz
zavrsnu obradu lak bojom za metal i/ili sl.
Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji, a po odluci nadzornog inzenjera i
upisu u gradevinski dnevnik.

Obracun po kg ugradenog elementa, do
pune gotovosti i funkcionalnosti.

kg

kg

360,00

500,00

CELICNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:
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10. ZIDARSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rijeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to¢ne mjere na gradevini.

Izvoditelj je duzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se ne izvode radovi,
radi spre¢avanja oSte¢enja tokom izvedbe. Pojava svih oStecenja na dijelovima na kojima
se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom
troSku.

Pregradni se zidovi se zidaju nakon $to konstrukcija postigne punu projektiranu marku
betona. Izvedba strogo prema zahtjevima projekata statike i gradevinske fizike, te prema
uputama proizvodaca upotrebljenih materijala. Pregradne zidove od opekarskih elemenata i
sl. vezati sa konstruktivnim zidovima od opeke, arm. betona i sl. €elicnim sponama (d8 mm
ili tipske "L" sponke sa vijcima i tiplama, u svakom drugom redu opeke), prema uputama
proizvodaca opeke. U svim zidovima zapuniti Supljine opeke mortom (uz otvore) na
mjestima ugradbe stolarije, bravarije i sl. (po otvoru: 2x3 mjesta na vertikalnom dijelu otvora,
te cjelokupan vrh parapeta).

U stavkama u kojima se trazi armirana (rabitzirana) zbuka, trazi se alkalnootporno stakleno
rabitz pletivo. UkljuCivo sve potrebne tipske vodilice Zbuka (potpuno skrivene izvedbe).
Preciznost izvedbe: 1 o/oo po pravcu i vertikali.

Svi su cementni estrisi povrSine zagladene "helikopterom" ili sl. (za ljeplienje keramickih
plocica, parketa, polaganje linoleuma i/ili sl.), te armirani €eli€nim rabitz pletivom veli¢ine
okana cca 50x50 mm, ili s B-500 (MAG 500/560, promjera 4 mm, veli¢ine okana 10x10
cm), ili s fibrilnim viaknima.

Zavr$na je obrada, oblikovanje, boja, nacin ugradbe i/ili sl., svih ugradenih elemenata i
materijala u svemu prema izboru nadleznog konzervatora. Sve detalje izvedbe na procelju
potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika nadlezne konzervatorskog
tijela (Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu) i nadzornog
inZzenjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obradun svih radova vrsiti kako je to
naznaceno u opisu stavaka.
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koli¢ina jedini¢na cijena

Zbukanje se izvodi na dobro ogi§¢enoj, otpradenoj i vodom ispranoj povrsini. Radove na
Zbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovaraju¢e osiguranje i
zastitu svjeze ozbukanih povrSina od Stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije
samog pristupanja zbukanju, povrSinu zida potrebno je dobro navlaziti. Kvalitetu Zbuke
izvoditelj je duzan dokazati pribavljanjem stru¢nih nalaza i misljenja ovlaStenih tijela.
Spojeve stare i nove Zbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon zavr$ne obrade ne
primjecuju razlike izmedu ploha ozbukanih starom i ploha ozbukanih novom zbukom, ve¢ da
se nakon zavr8nog sloja dobije jednoliki izgled povrSine. Za sve zavrSne obrade na procelju
potrebno je izraditi uzorke koje prije pocetka izvodenja mora odobriti predstavnik nadleznog
konzervatorskog tijela (Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu),
te nadzorni inzenjer. Izrada uzoraka zavrsne obrade uracunata je u jedini¢nu cijenu pojedine
stavke i ne obracunava se posebno.

U jedini¢nu cijenu radova potrebno je obracunati:

- sve pripremne i zavrSne radove,

- sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke opisa,

- ispiranje i kvaSenje povrsine zida,

- sav otezani rad na izvedbi profilacije,

- za$tita izvedenog dijela obrade procelja,

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilista,
- sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja za visinu etaze

- primjena svih mjera zastite na radu,

- sve drustvene obaveze.

Popis normativa za materijale koji se treba pridrzavati:

- HRN B.C1. 030, B.C8.030. ili jednakovrijedno — gradevinski gips

- HRN B.C1. 020, B.C8.042. ili jednakovrijedno — gradevinsko vapno
- HRN B.C8.015, 022-026. ili jednakovrijedno — cement

- HRN B.C8.011. ili jednakovrijedno — portland cement

- HRN B.C8.030. ili jednakovrijedno — pijesak

- HRN U.M2.010., U.M2.012. ili jednakovrijedno - mort

- HRN U.F2.010. — tehni€ki normativi za izvodenje fasaderskih radova.

Ukljuivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodac€a prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedinic¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom troskovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedinine cijene.

Obradun radova vr$i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

10.A. GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Zidanje zidova, parapeta ifili sl., saéastom

blok opekom debljine 25 cm (tlacna &vrstoca

10,0 N/mm2, A max. 0,162 W/mK), visine do

5,0 cm, u produznom mortu M-5.

Povezivanje novog zida s postoje¢im zidom

od kamena treba ostvariti mehanickim

spojnim sredstvima, ankerima i isjecanjem

lezaja u zidu od pune opeke (svaki drugi

red). Spoj s postojecom  zidanom

konstrukcijom zatvoriti mortom. m® 5,00
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Popravak ostecenih dijelova zida i istaka
nastalih ispadanjem opeke, korozijom uslijed
vode i smrzavanja ifili sl. Stavkom je
obuhvaéeno vadenje iz leZzajeva dotrajale
opeke i ponovno zidanje novom punom NF
opekom u produzenom mortu. Prilikom
zidanja treba postivati postojeéi vez opeke,
a kod istaknutih dijelova konstrukcije
vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi
izvornom  obliku.  Jediniéhom  cijenom
obuhvacena prethodna impregnacija stare
podloge kao i vrijednost svih radova i
materijala, ukljuCivo potrebne radne skele i
podupiranja.

Obradun po m2 saniranog zida i mi1
sanirane istake vijenaca, a prema
prethodnom pregledu i upisu nadzornog
inZinjera u gradevinski dnevnik. Predvidiva
a) popravak zida

sl

10.A.2.

10.A.3. Cigéenje gradevine obuhvaéeno je u 3 faze:

a) CiS¢enje nakon grubih gradevinskih
radova zajedno s iznoSenjem suviSnog
materijala, Sute, opeke i/ili sl.;

b) ¢iSéenje prije zbukanja;

c) zavrsno CiS¢enje prije tehni¢kog pregleda,
primopredaje zgrade i/ili sl., koje mora biti i
najkvalitetnije. U zadnjoj fazi obuhvatiti
pranje i CiScenje, stakla iznutra i izvana,
vratiju, podova i oplo€enja, kompletno sa
odvozom otpadnog materijala.

Obracun po m2 korisne (neto) povrsine.

jedinica Lo Lo " "
. koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
2
m 10,00
m' 24,00
2
m 360,00

GRUBI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00
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10.B. ZBUKANJE

lzvedba grube Zbuke unutarnjih ploha
zidova od opeke, obzida instalacija,
dimnjaka, ventilacijskin kanala ifili sl.,
uklju¢ivo eventualno betonske povrsine,
produznim mortom M-5. Zbuka se izvodi na
postoje¢im i novim zidovima ukljuéivo
rabitziranje spojeva razliitih materijala.

10.B.1.

Zbuka je debljine 2 cm na novim zidovima, 3:

4 cm na postojecim zidovima. Betonske
povrsine prethodno  Spricati rijetkim
cementnim mortom. Svi uglovi rieSavaju se
"kant lajsnama". Sudare izvesti o0stro,
spojeve ravno i glatko. Komplet sve ostalo
potrebno za dovodenje plohe u kompletno
dovrSeno stanje spremno za izvedbu fine
Zbuke.

Obracun po m2 kompletne izvedbe. Rad se
izvodi bez obzira na veli¢inu prostorije.

a) zbuka na novim zidovima

a1) rabitz

b) zbuka na postoje¢im zidovima
b1) rabitz

Izvedba finog reparaturnog morta, ukupne
debljine do cca 0,5 cm.

Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
Izvedba prema odluci nadzornog inZenjera i
upisu u gradevinski dnevnik.

Obracun po m2 stvarno izvedene povrsine.

10.B.2.

10.B.3. o o oo
Krpanje i zatvaranje Sliceva, proboja ifili sl.

nakon postave instalacija i/ili sl., te razni sitni
popravci.
Obracun po m1 kompletne izvedbe..

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena

N

40,00
8,00
545,00
109,00

N TN

3333

m? 10,00

m' 20,00

ZBUKANJE UKUPNO:

0,00

Stranica 59



PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA . INVESTITOR:
TROSKOVNIK:V Projektni bir.o \{inski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
IZRADILA: Ruza Salopek, dlpl.lng.arh. Josipdol, Oétarije, Ulica Gospe od Gudesa BL. pJEV. MVARAIAJE
Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. k.&. 1573/1 k.o. Oétarije Josipdol, Ostarije
broj stavke tekst stavke jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
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10.C. PODLOGE PODOVA | GLAZURE
10.C.1. lzvedba vezanog rabiciranog cement.

estriha M-25, u padu, debljine 4-6 cm.

Koli¢éina u troSkovniku je pretpostavljena.

Izvedba prema odluci nadzornog inzenjera i

upisu u gradevinski dnevnik.

Obracun po m2 stvarno izvedene povrsine. m? 10,00

PODLOGE PODOVA | GLAZURE UKUPNO: 0,00
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10.D.1.

10.D.2.

10.D.3.

10.D.4.

10.D.5.

10.D.6.

tekst stavke

10.D. DOBAVE | UGRADBE

Dobava i postava vodootporne metalne
plo€e na bravarskoj konstrukciji sa svim
potrebnim  informacijama vezanim za
gradiliSte u skladu s hrvatskim zakonima i
smjernicama EU.

Dobava i postava, nakon dovrSetka radova,
vodootpornog panoa kao trajne informacije o
EU financiranju u skladu s preporukama o
oznacavanju EU.

Dobava i ugradba vidljivih tipskih razdjelnih
profila od nehrdajuceg celika, kod razlicitin
vrsta i visina podova ifili sl. Profil "L"
presjeka 40/40/4 mm. U cijenu ukljuéena i
sidra za ugradbu, odnosno ucvrscenje
prema tehnologiji odabranog proizvodaca.
Obracun po m1 kompletne ugradbe.

Dobava i postava tipskog ljevano Zeljeznog
poklopca za vanjsko revizijsko okno sustava
drenaze, kanalizacije i/ili. sl., vel. 60x60 cm,
namjenjenog za laki promet.

Izvedba holkera i/ili sl. od ekspandiranog
polistrena (EPS 100), prema HRN EN
13163 ili jednakovrijedno, g=20 kg/m3,
presjeka 5x5 cm (kod odizanja i prelamanja
hidroizolacije i sl.)

Obracun po m1 postavljenog holkera.

Izvedba toplinske izolacije ispod i uokolo
raznih detalja pri krovnim elementima i/ili sl.,
krovnim plo¢ama mineralne vune (MW),
g=50 kg/m3, a koje se lijepe na konstrukt.
elemente, elementi ispune i/ili sl. Obracun
po m2 stvarno i kompletno izvedene plohe
(razvijena povrsina).

a) ploce deblj. 12,0 cm

b) ploce deblj. 8,0 cm

c) plo¢e deblj. 5,0 cm

jedinica
mjere

kom.

kom.

kom.
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10.D.7. Dobava i ugradba polimer bitumenske

visoko fleksibilne hidroizolacijske trake s
uloSkom od staklene tkanine (prema HRN
EN 13707 i HRN EN 13969 ili
jednakovrijedno), debljine 4,0 mm, na razne
pregibe, prijevoje, spojeve ifili sl., kao
podlozni sloj u raznim presjecima zidova,
stropova, krovova, fasadnih i unutradnjih
obloga ifili sl.

Izvedba prema projektu, s mjerama uzetim
na gradnji, a po odluci nadzornog inZenjera i
upisu u gradevinski dnevnik. Obracun po m2
kompletne ugradbe (razvijena povrsina). m? 10,00

DOBAVE | UGRADBE UKUPNO: 0,00

Stranica 62



PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad. CRKVA UZNESENJA
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac BLAZENE DJEVICE MARIJE

IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022. K& 15731 k.o. OStarije

INVESTITOR:
ZUPA UZNESENJA
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Ostarije

broj stavke

jedinica

. koli¢ina jedini¢na cijena
mjere

tekst stavke

REKAPITULACIJA ZIDARSKIH RADOVA

cijena

10.A. GRUBI ZIDARSKI RADOVI 0,00
10.B. ZBUKANJE 0,00
10.C. PODLOGE PODOVA | GLAZURE 0,00
10.D. DOBAVE | UGRADBE 0,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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mjere
11. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Izvedba na Cistu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima projekta gradevinske fizike te u
tehnologiji proizvodaca upotrebljenih materijala. UkljuCivo sve potrebne tipske vodilice
(potpuno skrivene izvedbe), tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl.

UkljuCivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade ifili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom trodkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jediniéne cijene.

Obradun radova vr$i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniéhom cijenom obuhvacéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

lzvedba vertikalne hidroizolacije ukopanih
armiranobetonskih temelja, zidova ifili sl., do
visine cca 30 cm od nivoa konacno
uredenog terena (sokl). lzolacija se spusta
na nivo temeljne trake (minimalno 90 cm).
Ukupna visina izolacije iznosi cca 120 cm.
Jedan hladni bitumenski temeljni premaz,
prema HRN U M3.240 ili jednakovrijedno, te
dva sloja visokofleksibilne hidroizolacijske
bitumenske trake s uloSkom od staklene
tkanine, debljine 4 mm, varene 100 %,
prema HRN U M3.300 ili jednakovrijedno.
Trake kvalitete T, postojanosti na -15 °C,
sile kidanja 500 N/mma2.

Na mijestima prodora, pregiba, uvala ifili sl.
izvesti ojacanje dodatnim slojem iste trake.
U slu€aju pojave pukotina na postojecem
zidu (prije polaganja hidoizolacije) na njih se
uskolinijski punktiraju dva sloja bitumenske
trake Sirine 50 cm, preko kojih se izvodi
prethodno opisana hidroizolacija.

Obracun po m2 i m1 kompletne izvedbe.

a) ojacani postojeci temelji m? 162,00

b) rubna oja¢anja s dodatnim slojem
hidroizolacije razvijene Sirine 50 cm m'’ 54,00
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11.2. Izvedba zastite vertikalne hidroizolacije u tlu
i/ili sl. membranom sa ¢epovima, izradenom
iz polietilena visoke gustoce (PE-HD),
debljine  0,11,0 cm, s ugradenom
samoljepivom trakom koja se spaja
pritiskom.
Obracun po m2 kompletne izvedbe. m? 122,00

Izvedba - "krpanje" hidroizolacije dijelova
zidova na mjestima prodora instalacija ifili sl,
dvokomponentnim polimer  cementnim
hidroizolacijskim mortom, u dva sloja ukupne
debljine 2,0 mm. lIzolacija se veZe na
postoje¢u  hidroizolaciju.  Uklju€ivo  svi
potrebni tipski, fazonske elemente, mansete
ifili sl. (kutevi, pregibi, prodori, brtvljenja i/ili
sl.).

Obracun po komadu kompletno izvedene
hidroizolacije na mjestu prodora. kom. 10,00

Dobava i ugradba troslojne
vodonepropusne, paropropusne,  Visoko
difuzno otvorene, UV stabilne, krovne folije,
debljine 2,0 mm, gusto¢e min. 130 g/m2
(prema HRN EN 1849-1 ili jednakovrijedno),
vodonepropusnost W1 (prema HRN EN
1928:2003 ili jednakovrijedno),
paropropusnosti minimalno 400 g/m2/24h
(prema HRN EN ISO 12572 ili
jednakovrijedno), razred reakcije na pozar
B2 (prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijedno).  Postavlie se preko
das¢ane oplate (obraunato zasebno) na
krovu zavrsno pokrivenom ravnim
aluminijskim limom.

U jedini¢nu cijenu ukljuen sav potreban rad,
materijal i pribor. Obracun po m2 obradene m? 794,00

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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12. FASADERSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rieSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti toéne mjere na gradevini.

Pri izvodenju fasadnog sustava obavezno primjeniti sve komponente iz istog odabranog
sustava proizvoda. Ukljuivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge, zavr$ne
impregnacije i/ili sl., koristeci materijale, alate i nacin izvodenja u tehnologiji proizvodaca. Za
ugradeni sustav priloZiti izjave o sukladnosti proizvodaca ili zastupnika.

Sve su fasadne Zbuke punoplo$no armirane certificiranom alkalno postojanom mreZicom od
staklenih vlakana. Jediniénim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske ugradbene profile
potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi $paleta uz
fasadne otvore i/ili sl.). lzvedba na nacin da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva
izvedba). U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu Spaleta, rubova, bridova,
zavr$etaka, spojeva, prodora ifili sl.

Uklju¢ivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvodaca
prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati sve radove,
potrebne materijale, njihove koli¢ine ifili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
trokovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vrsi se prema vazecim propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih
propisa.

lzvedba grube Zbuke vanjskih ravnih ploha
novih zidova od blok opeke, ukljuéivo
eventualno betonske povrsine, toplinsku
izolaciju i/ili sl., produznim mortom M-5,
zagladene zavr$ne obrade, debljine 30 mm.
Uklju€ivo rabitziranje spojeva razli¢itih
materijala, te Spricanje betonskih povrsine
rijetkim cementnim mortom. Svi uglovi
rieSavaju se "kant lajsnama". Sudare izvesti
ostro, spojeve ravno i glatko. Komplet sve
ostalo potrebno za dovodenje plohe u
kompletno dovrSeno stanje, spremno za
izvedbu fine Zbuke.

Obradun po m2 kompletne izvedbe. m? 15,00

Ruéna izrada vijenaca i izvlagenje profilacija
u svemu kao postoje¢e, grubom produznim
mortom M-5, debljine 20-30 mm, uz
uporabu predhodno izvedene Sablone. Rad
se izvodi na vijencima o$te¢enim zamjenom
krovista. Uklju¢ivo  izrada  oStecene
potkonstrukcije za profilacije, koja je
izvedena od opeke. Veca krpanja opekom
obracunata su u zidarskim radovima.
Obracun po m1 / kom. kompletne izvedbe.

a) polukruzno profilirani potkrovni vijenac
lade, bo¢ne kapele i sakristije, s rasterom

uzidane cigle, razvijene éiriprrO cm.  m 122,00
zvonika, s rasterom uzidane cigle, raz.Sirine
90 cm m' 25,00
c) horizontalni geometrizirani  profilirani
ukras duz procelja, presjeka 5x10+2x8 cm m' 70,00

lzvedba grube Zbuke na fasadi postojec¢ih

zidova gradevine, produznim mortom M-5,

debljine 30-40 mm. Ukljucivo sve potrebne

predradnje, rabitziranje spojeva razli¢itih

materijala, potrebna kitanja i/ili sl.

Obracun po m2 kompletne izvedbe. m 320,00
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lzvedba  reparaturnog morta  ukupne

debljine 5-10 mm.

Obracun po m2 kompletne izvedbe. m? 10,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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13. SKELARSKI RADOVI

NAPOMENA. Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojeéim propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti toéne mjere na gradevini.

Skele se koriste za radove pripreme, demontaze i ruSenja, ojacanja konstrukcije, arm.
betonske, tesarske, CeliCarske, zidarske, fasaderske, krovopokrivacke, limarske i stolarske
radove. Lake fasadne skele izradivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije
izvoditelja, tj. nije dat tip skele, ve¢ se to prepusta izvoditelju.

Ukljucivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvodaca
prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢éne cijene stavki uracunati sve radove,
potrebne materijale, njihove koligine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troskovniku), a koji su potrebni za potpuno dovr$enje gradevine, tj. dovodenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uracunati u jedini¢ne cijene.

Obracun radova vrSi se prema vaze¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih
propisa.

Postava i skidanje fasadne skele visine 4,5-
13,5 m. lzvedba od beSavnih &eli¢nih cijevi
@ 48,25 mm, debljine stijenki 4,25 mm, te
Celicnih spojnica i nastavaka od vruée
valjanih profila. Kvaliteta celika po HRN
C.B3.021. ili jednakovrijedno.

Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti
preko metalnih podloznih papuca, povrsine
nalijeganja minimalno 250 mm2. Metalne
papuce izvesti iz plo¢a debljine 5-10 mm.
Podloga na koju se postavlja skela mora biti
&vrsta i stabilna. Sirina skele minimalno 80
cm. Udaljenost od zida procelja do radne
platforme 15-20 cm.

Skela izvedena s osiguranjem od pada ljudi,
predmeta, alata, materijala i/ili sl., u svemu
prema postoje¢im propisima zastite na
radu, te uz KkoriStenje osobne zastitne
opreme. Visina zastitne ograde iznosi 100
cm, a razmak elemenata ograde
maksimalno 35 cm. U nivou radne
platforme uz zastitnu ogradu izvesti bo¢no
das¢ano osiguranje visine 20 cm. Radnu
platformu izvesti od zdrave piljene
crnogoricne grade Il klase, mosnice debljine
minimalno 4 cm, $irine minimalno 25 cm.
Vaigonu  sudig onoiv pronii guver i
Stitnicima / zastorima. Od podnoZja do vrha
skele potrebno je izvesti dijagonalna
ukruenja kosnicima pod kutem od 45
stupnjeva, kao i na krajevima skele. Skelu
je potrebno osigurati od prevrtanja
sidrenjem u gradevinu. Razmak izmedu
tocki sidrenja mora biti manji od 6,0 m u
horizontalnom i  vertikalnom  smjeru.
lzvedena skela ne smije imati slobodnu
visinu veéu od 3,0 m. Skelu uzemljiti i
osigurati od udaraca groma.

lzvedba prema statiCkom proraéunu i
projektu skele (u cijeni stavke) koji dostavlja
izvoditelj radova.

Obradun po m2 ortogonalne projekcije
frontalne povrSine kompletno izvedene
skele, do pune gotovosti i funkcionalnosti. m? 1.550,00
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U svemu kao stavka 13.1. samo postava i
skidanje skele u unutrasnjosti crkve.

lzvedba skele od beSavnih celicnih cijevi
(uklju€ivo jutene Stitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala i/ili sl.), u svemu prema
postoje¢im propisima zastite na radu, te uz
koristenje osobne zastitne opreme.

Postava i skidanje Cetverostrane fasadne
skele zvonika, kvadratne tlocrtne povrsine
dimenzija cca 5,0x5,0 m, visine do 10,0 m,
postavlja se na koti cca +13,00, iznad skele
opisane st. 13.1.

lzvedba skele od beSavnih &eliénih cijevi
(ukljugivo jutene Stitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala ifili sl.), u svemu prema
postoje¢im propisima zastite na radu, te uz
koriStenje osobne zastitne opreme.

Obraéun po m2 ortogonalne projekcije
frontalne povrSine kompletno izvedene
skele, do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Postava i skidanje prostorne skele unutar
zvonika, kvadratne tlocrtne povrSine dim.
cca 3,6x3,6 m, visine 17,0 m. Obrac¢un po
komadu.

lzvedba skele od beSavnih &elicnih cijevi
(ukljucivo jutene Stitinike / zastore, ograde,
osiguranja od pada alata, ljudi, predmeta,
materijala ifili sl.), u svemu prema
postoje¢im propisima zastite na radu, te uz
koristenje osobne zastitne opreme.

Obracun po komadu kompletne izvedbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti.

Postava i skidanje lake, mobilne, prijenosne
unutarnje skele / platforme od beSavnih
cijevi, visine do 12,0 m. lzvedba skele od
Celiénih  cijevi, te ¢celi€nih spojnica i
nastavaka od vruée valjanih profila.

Podloga na koju se postavlja skela mora biti
dvrsta i stabilna. Sirina skele iznosi
minimalno 80 cm. Udaljenost od zida
procelja do radne platforme 15-20 cm.
Skela izvedena s osiguranjem od pada ljudi,
predmeta, alata, materijala i/ili sl., u svemu
prema postoje¢im propisima zastite na
radu, te uz KkoriStenje osobne zastitne
opreme. Visina zastitne ograde iznosi 100
cm, a razmak elemenata ograde
maksimalno 35 cm. U nivou radne
platforme uz zastitnu ogradu izvesti bo¢no
osiguranje visine 20 cm. Radnu platformu
izvesti od rebrastog Celi¢nog lima, debljine
minimalno 4 cm.

koli¢ina
mjere
m? 580,00
2
m 360,00
kom. 1,00
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Vanjsku stranu skele prekriti jutenim
Stitnicima / zastorima. Od podnoZja do vrha
skele potrebno je izvesti dijagonalna
ukruéenja kosnicima pod kutem od 45
stupnjeva, kao i na krajevima skele. Skelu
je potrebno osigurati od prevrtanja.
Izvedena skela ne smije imati slobodnu
visinu ve¢u od 3,0 m.

lzvedba prema statiCkom proradunu i
projektu skele (u cijeni stavke) koji dostavlja
izvoditelj radova.

Obracun po komadu kompletne izvedbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti. kom. 1,00

SKELARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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OBRTNICKI RADOVI

14. LIMARSKI RADOVI

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rieSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazeéim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

U svemu se strogo pridrzavati projekta. Osim ako to pojedinom stavkom nije drugacije
specificirano, sve radove izvesti ravnim obostrano obojenim aluminijskim limom potrebne
debljine (0,7 mm ili debljim), u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po izboru
nadleznog konzervatora. Ukljuivo sva potrebna antikorozivna zastita svih elemenata.
Obratiti paznju na izbjegavanje stvaranja galvanskih €lanaka (ukljuivo sav potreban
izolacijski materijal). Prije izvedbe radioni¢ke nacrte dostaviti nadleznom konzervatoru na
pregled i pismeno odobrenje. Ukljuéivo pri€vrsni i brtveni materijal, te eventualno potrebni
podlozni sloj polimer bitumenske trake, ljepenke, difuzne krovne folije iili sl., bez posebne
napomene.

Limarski elementi izradeni su iz obostrano obojenog aluminijskog lima (275 g/m2 cinka,
sukladno EN 10142 i EN 10147 ili jednakovrijedno), koji je obojen standardnom poliester
bojom deblj. 25 my RAL boje (ili jednakovrijedno). Odstupanja su oznac¢ena u pojedinim
detaljima. Nevidljiva unutarnja strana lima zasti¢ena je lakom deblj. 5 my.

Sav upotrijeblieni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postoje¢im
tehnic¢kim propisima i HR ili jednakovrijednim normama. Prilikom izvedbe limarskih radova
treba se u svemu pridrzavati slijedecih propisa i normi:

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu;

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu;

- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova;

HR norme:

- pocin€ani lim HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno;

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060, 120, 150, 160 ili jednakovrijedno, te
HRN EN 485 ili jednakovrijedno.

Pomocni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR
normi ili jednakovrijednim.

Sve radove treba izvesti stru¢no i solidno, sukladno tehni¢kim propisima. lzvoditelj je duzan
na zahtjev investitora ili nadzornog inZenjera predogiti uzorke i prospekte za pojedine
materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije
ovlastene za izdavanje atesta. Izvoditelj je takoder duzan da za svaku stavku izradi detaljni
crtez i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inzenjera.

Razlicite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se
izravno dodirivati. Sve Zeljezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinéanim limom
treba preli¢iti asfaltnim lakom, ili odgovaraju¢im sredstvom. Kod polaganja lima na masivne
podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obloZiti slojem krovne liepenke br. 120 radi
spre€avanja Stetnih kemijskih uticaja na lim.

Sva se uévrScenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana
od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano
raditi kod temperaturnih promjena bez Stete po ispravnost konstrukcije.
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U jedini¢nim cijenama uraunato je:

- naknada za kompletni rad (izrada i ugradba);

- materijal;

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti;

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne liepenke;

- sav sitni i spojni materijal i materijal za ucvrséenje (kuke, plosna Zeljeza, zica za ucvr$cenje,
vijci, zakovice ifili sl.).

Izmjere je potrebno izvrsiti na gradilitu, nakon izvedbe. Obracun se vr§i po m1, m2 ili
komadu, ovisno o vrsti elementa, prema vaze¢im gradevinskim normama za pojedine
radove. Eventualne nejasnoce oko nacina izvedbe ili obracuna izvoditelj je duzan razjasniti s
nadzornim inZzenjerom prije samog pristupanja izvodenju.

Ukljucivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je izvodaca
prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati sve radove,
potrebne materijale, njihove kolicine iili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troskovniku), a koji su potrebni za potpuno dovr$enje gradevine, ti. dovodenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uraCunati u jedinicne cijene.

Obradun radova vr8i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih
propisa.

ravnog obostrano obojenog aluminijskog
lima debljine 0,7 mm, u boji 7042 (svjetlo
siva) prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadleznog konzervatora.
Polaze se (strogo prema tehnologiji
proizvodaca) na das¢anu oplatu (obracunato
zasebno), te spaja falcanjem.

Dvostruki stojeci falc, karakteristike:

Sirina trake lima: 650 mm,

Osna mjera: 580 mm.

Legura: Al Mn1Mg0,5, mehani¢ka svojstva
na savijanje H41 prema EN 485 i
jednakovr. (poboljSana Zilavost). Obrada
povrsine:

Dvostruki zapeceni lak u kvaliteti za falcanje.
Straznja strana zastitni lak.

Ukljugivo:

- mjestimice eventualno potreban podlozni
sloj liepenke, sva potrebna brtvljenja (EPDM
brtve, kitanje spojeva trajno elastoplasti¢nim
kitovima i/ili sl.), sav spojni materijal, te sve
ostalo potrebno za kompletnu izvedbu
pokrova.

Obracunato zasebno (hidroizolaterski
radovi):

- sloj paropropusne vodonepropushe
(difuzne) antikondenzacijske krovne folije
(stavka 11.4.), koja se polaze preko das¢ane

Stranica 72

cijena



PROJEKTANT: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
TROSKOVNIK: Projektni biro Vinski d.o.o, Karlovac
IZRADILA: Ruza Salopek, dipl.ing.arh.

Z.0.P. 74/10-22, BR.TEH.DN. 14/22, listopad 2022.

INVESTITOR:
ZUPA UZNESENJA
BL. DJEV. MARE

Josipdol, Ostarije

CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.¢. 1573/1 k.o. Ostarije

broj stavke tekst stavke

Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako
da na donjem lezajpom podruju traka
ostane dilatacijski razmak, pricvrScenje
kutnim  fiksnim ucvrSéivadima, odnosno
kutnim kliznim ucvrséivacima normiranim u
skladu s pravilima limarske struke uz
postivanje DIN 1055-4, ONORM B 2221,
odnosno ONORM 4014-1 ili jednakovrijedno.
U podrucju strehe, sliemena, kao i spojeva s
poviSenim dijelovima treba voditi racuna o
izvedbi s omoguc¢enim dilatacijskim radom.
Trake nakon izmjere treba profilirati
isklju¢ivo strojno, uredajem za profiliranje.
Trake profilirane u sistemu kutnog stoje¢eg
falca treba dvostruko poviti. Raspored traka,
odnosno falceva, simetrican, uz postivanje
datosti krova.

Obradun prema izmjeri na licu mjesta bez
doplate za otpad materijala, sitni materijal i
radnu skelu.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obra¢un po m2 kompletno izvedene
kose krovne plohe.

a) osmerostresni krov zvonika, nagiba 82°,
visine vijenca 26,00 m od uredenog terena.

sveti$ta, nagiba 45°, visine vijenca 13,0 m
od terena.

c) dvostresSni, skoSeni krov bocne kapele,
nagiba 45", visine vijenca 8,0 m od terena. _
45°, visine vijenca 5,0 m od uredenog
terena.

14.2.
Izrada i ugradba detalja u sustavu krovnog
pokrova iz stavke 14.1. ravnim obostrano
obojenim aluminijskim limom, debljine 0,7
mm, u boji 7042 (svjetlo siva) prema ton
karti RAL ili jednakovrijedno, odnosno po
izboru nadleznog konzervatora.
a) obrata sljemena, grebena iili sl.
b) tipski pojedinaéni element odzraénika
c¢) opsav krovnog prozora, dimnjaka ifili sl.

14.3.
Izrada i ugradba op8ava iz ravnog obostrano
obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm.
OpSav se postavla na vrh kosog
armiranobetonskog serklaza, vanjski rub
kosog krova, u nagibu prema krovu.
Ugraduje se na kuke iz plosnog aluminija
dimenzija 20/2 mm, te obostrano zavr$ava
okapnicom. Ukljugivo sloj krovne ljepenke,
te sav potreban pri¢vrsni i brtveni materijal.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obracun po m1 kompletne izvedbe,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.
a) op$av zabata - razvijena Sirina 75 cm
b) opsav atike zvonika - raz.$ir. 75-100 cm

jediniéna
ciiena

jedinica

. koli¢ina
mjere

cijena

m? 152,00
m? 480,00
m? 100,00

m? 62,00

m’ 87,00
50,00
m’ 11,00

m’ 16,00
m’ 40,00
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14.4.

Dobava i izvedba opSava zabata, rubova

krova na spoju sa zidom i/ili sl., ravnim

obostrano obojenim aluminijskim limom

debljine 0,7 mm sukladno detalju. OpSav je

razvijene Sirine 66 cm.

UkljuCivo sav potreban rad i materijal,

brtvljenja, kitanja, dilatacije, ucvrSéenja i sl.

Obracun po m1 kompletne izvedbe, do pune

gotovosti i funkcionalnosti opSava. m 31,00

14.5. Dobava i izvedba izljeva uvale kosog krova

zvonika, ravnim  obostrano  obojenim

aluminijskim limom deblj. 0,7 mm sukladno

postoje¢em stanju. OpSav je razvijene Sirine

66 cm.

Ukljugivo sav potreban rad i materijal,

brtvljenja, kitanja, dilatacije, u¢vr§éenja i sl.

Obracun po komadu kompletne izvedbe, do

pune gotovosti i funkcionalnosti izljeva. kom. 4,00

14.6.

Izrada i ugradba horizontalnog lezeéeg
/natkrovnog/ Zljeba od ravnog obostrano
obojenog aluminijskog lima deblj. 0,7 mm,
razvijene Sirine 75 cm, u boji pokrova, s
potrebnim kukama za ovjeSenje od plosnih
profila, koji moraju biti antikorozivno
zatieni i obojeni. Zljeb se ugraduje povrh
rubnog lima, razvijene Sirine 66 cm, s
okapom i s kukama takoder od plosnih
profila, koji moraju biti antikorozivno
zasticeni i obojeni. S gornje se strane rubni
lim podvlaci pod pokrov od ravnog lima.

leeb se izvode u padom prema odvodnoj
vertikali gdje se izvodi i tuljac za priklju¢ak s
eventualnim kolienom &to se rjeSava na
gradnji. Isto tako zatvaraju se i bo¢ne strane
korita. Ispod okapnog lima se na das¢anu
oplatu ugraduje gusta ventilacijska mreZica,
visine cca 10 cm, od isteg Celika debljine 1,0
mm.

Ukljucivo potrebni vijci, brtvene trake, kitanja
i/ili sl., eventualno sloj podlozne ljepenkete,
te sav ostali materijal i pribor.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obracun po m1 kompletne izvedbe,
do pune gotovosti i funkcionalnosti.

a) lim razvijene Sirine 75+66 cm + mreZica m’ 122,00
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broj stavke tekst stavke

Izrada i ugradba vertikalnih olu€nih cijevi,
cca @125 mm, za odvod oborinske vode s
kosih krovova, iz ravnog obostrano obojenog
aluminijskog lima debljine 0,7 mm, razvijene
Sirine cca 50 cm, u boji 7042 prema ton karti
RAL ili jednakovrijedno, odnosno po izboru
nadleznog konzervatora, sa svim fazonskim
komadima, pri€vrsnim elementima, spojnim
sredstvima i/ili sl. Na krovu se horizontalni
Zlijeb (obracunato zasebno) spaja ukoSenom
cijevi (koljeno s labudim vratom) na
vertikalnu odvodnu cijev. Pri dnu se vertikale
izvodi izljevno koljeno s dvostrukim porubom
ifili - sl. Ukljuivo horizontalne, lagano
skoSene, kose if/ili sl. cijevi, od istog
materijala i veli¢ine kao i vertikalne cijevi, za
etaZiranje (izmjestanje, dislociranje)
odvodnje ifili sl.

O upenu swvne
(obujmice) vertikala od plosnih ¢eliénih
profila s gumenim prstenovima, na svakih
2,0 m, za ugradbu uz ozbukani zid od
kamena.

Ukljugivo potrebne kuke, vijci, brtvene trake,
kitanja i/ili sl., eventualno sloj podlozne
liepenke, te sav ostali materijal i pribor.
Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obraun po m1 i komadu kompletne
izvedbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti.
a) cijev - vertikala

b) koljeno i labudi vrat

c) cijev za etazZiranje

d) izljevno koljeno

14.7.

uravuniau U VIESIHIVG

14.8.

Dobava i ugradba linearnih snjegobrana za
krov pokriven ravnim aluminijskim limom.
Sve se izvodi od plosnih profila antikorozivno
zasti¢enih i obojenih, zavrSmo u boji 7042
prema ton karti RAL ili jednakovrijedno,
odnosno po izboru nadleznog konzervatora.

Obracun po m1 izvedenog snjegobrana.

jediniéna
ciiena

jedinica

. koli¢ina
mjere

cijena

m’ 73,00
m' 12,00
m' 1,00
7,00

m’ 244,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00
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broj stavke tekst stavke Jedinica koli¢ina jedini¢na cijena cijena

mjere

15. GIPSKARTON | SPUSTENI STROPOVI

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vaze¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Svi su elementi, obloge i materijali veli¢ine, boje, uzorka i nacina oblaganja prema izboru
projektanta. Sve su eventualne fuge oblika, veli€ine i boje prema izboru projektanta.
Ukljugivo sva potrebna antikorozivna zastitu svih elemenata i podkonstrukcija (osnovnih,
dodatnih i/ili sl.), sve tipske kutne, spojne, razdjelne, zavrdne i/ili sl. elemente, u svemu
prema izboru projektanta i u tehnologiji proizvodaca upotrebljenih materijala. Upotrijebiti
medusobno uskladene proizvode kao sistemska rieSenja jednog proizvodaca.

Uklju€ivo sva potrebna brtvljenja (brtve na spoju zidova sa podom, stropom, obodnim
zidovima /ili sl.), kitanja, obrada spojeva plo¢a, bandaziranja, ukrute, sidra, profile za zastitu
kuteva ifili sl. Prema potrebi ovjesnu konstrukciju spustenih stropova dimenzionirati za
nosenje rasvjetnih tijela, dijelove komunikacijske i ventilacijske opreme, visecih reklamnih
panoa ifili sl.

Obradun gipskartonskih radova prema ONORM B-2206 (2.5.10.1.1. - 2.5.10.7.) ili
jednakovrijedno.

Ukljuivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodac€a prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jedini¢ne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove koli¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane
posebno u samom tro$kovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj.
dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi
takvi radovi i materijali trebaju biti uracunati u jedinine cijene.

Obradun radova vr$i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvacen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.
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broj stavke tekst stavke

15.1. Dobava i izvedba protupozarnog spustenog

stropa  vatrootpornosti El 60 ili
jednakovrijedno, na tipskoj pocin¢anoj
potkonstrukciji, uévrS¢enog u  cCeliCnu

stropnu konstrukciju i/ili sl. Dvoslojna obloga
gipsanim plo¢ama prema HRN EN 520 ili
jednakovrijedno, odnosno prema DIN 18180
ili jednakovrijedno, debljine 2x15 mm. Visina
izvedbe do 3,0 m.

Ukljuéivo sva potrebna potkonstrukcija
(osnovna i eventualno potrebna dodatna),
izradu eventualnih profilacija i denivelacija
stropne plohe, obrada (vertikalno
zatvaranje) bocnih strana, pripasivanje i
obradu oko rasvjetnih tijela, ventilacijskih
elemenata ifili sl., obrada spojeva plo¢a i sve
ostalo potrebno za dovodenje stropne plohe
u kompletno dovrSeno stanje spremno za
grundiranje i soboslikarsku obradu.

Nivo kvalitete obrade spojeva i povrsine: Q2.
Mjesto izvedbe: sakristija.

Obra¢un po m2 finalizirane stropne plohe
(razvijena povrsina).

a) ravni podgled - ovjes visine 20 cm

jedinica Lo Lo " "
mjere koli¢ina jedini¢na cijena cijena

m? 42,00

GIPSKARTON | SPUSTENI STROPOVI UKUPNO:

0,00
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16.1.

16. CRNA BRAVARIJA

NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troSkovniku, prema podacima iz projektne
dokumentacije, uz rjeSavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s
vazec¢im standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postoje¢im propisima i
standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe
obavezno uzeti to€ne mjere na gradevini.

Sve mijere i vrste otvaranja (stijene, vrata, prozori i/ili sl.) kontrolirati u naravi na gradevini,
prije pocCetka radova. Duznost je izvodaca predloziti potrebne dimenzije (deblj. i/ili sl.) u
kontekstu dimenzija datih gradevinskih otvora. Sve su visine date od nivoa gotovog poda.
Izrada prema projektu. Prije izvedbe radionicke nacrte dostaviti predstavniku nadleznog
konzervatorskog tijela (Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Karlovcu), na pregled i pismeno odobrenje.

Upotrijebiti medusobno uskladene proizvode kao sistemska rjeSenja jednog proizvodaca.
Ukljucivo svi tipski kutni, spojni, razdjelni, zavrsni ifili sl. elementi, sva potrebna brtvila,
opSavi, okapi, kitanja i/ili sl., te antikorozivna zastita svih dijelova. Zavr3na je obrada lak
bojom za metal i/ili sl., na bazi vode, u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, cca 50%
sjaja, a po izboru nadleznog konzervatora.

Ugradba u zidove od armiranog betona, obostrano ozbukane opeke, kamena, gipskartona
i/ili sl., oblozene sustavima izolacija i/ili sl., odnosno prema projektu (predvidjeti sve
eventualno potrebne profile za ugradbu i/ili sl., sve uklju¢ivo bez posebne napomene).

Ukljuivo sve potrebne tipske profile, elemente, fazonske komade i/ili sl. Obaveza je
izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine, te u jediniCne cijene stavki uracunati
sve radove, potrebne materijale, njihove kolic¢ine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno
u samom troSkovniku), a koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u
stanje "potpuno spremno za uporabu”, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i
materijali trebaju biti uraCunati u jediniéne cijene.

Obracun radova vr§i se prema vazec¢im propisima, po stvarno izvedenim koli¢inama.
Jediniénom cijenom obuhvaéen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradiliste,
skele potrebne za izvodenje pojedinih radova, primjena mjera zastite na radu i drugih
vazecih propisa.

Izrada i ugradba unutarnjih metalnih ljestvi
za pristup krovistu zvonika. Vertikalni su
nosaCi su iz kvadratnih cCeli¢nih cijevi
40x40x4 mm, a precke iz profila @24 mm,
duljine 60 cm (komada 21), u€vrS¢ene na
stranice na razmaku 29 cm. Ljestve se sidre
u podnu i stropnu armiranobetonsku plocu,
dok se na polovici visine u¢vrsc¢uju u zid od
kamena, preko profila 40x40x4 mm, duljine
75 cm. Ukupna je visina penjanja 610 cm, a
nosaci se produzuju iznad zadnje precke za
100 cm i zatim polukruzno savijaju (r=10
cm), te sidre u armiranobetonsku podnu
plo¢u gornje platforme. Razvijena duljina
nosaca iznosi 830 cm.

Ljestve nemaju ledobran, nego je predvideno
da se osoba penje izmedu ljestava i zida,
izmedu kojih je razmak 75 cm.
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16.2.

16.3.

Ukljucivo sva potrebna antikorozivna zastita
profila i limova vrué¢im cinéanjem i temeljnim
premazom, uz zavrSnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., u boji 7016 prema ton karti RAL
ili jednakovrijedno.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obraéun po komadu kompletne
ugradbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti.

a) liestve visine 610+100 cm

Izrada i ugradba pocin€ane Celi€ne kuke za
vezanje osoba pri radu (CiS¢enje, popravci
ifili sl.) na krovu gradevine. Nosa¢ se
ugraduje na drvenu konstrukciju. Ukljucivo
sva potrebna antikorozivna zastita profila i
limova vruéim cin€anjem i temeljnim
premazom, uz zavrSnu obradu lak bojom za
metal i/ili sl., u boji 7042 prema ton karti RAL
ili jednakovrijedno, odnosno po izboru
nadleznog konzervatora. Obradun po
komadu kompletne ugradbe, do pune
gotovosti i funkcionalnosti.

lzrada i wugradba cCelicne konstrukcije
sustava horizontalnih platformi i jednokrakih
kosih ljestava, koji se ugraduje unutar
zvonika i svladava ukupnu visinu od 16,0 m.
Svi elementi izvode se iz Celika kvalitete
S235 (prema HRN EN 10025-2:2019 ili
jednakovrijedno). Konstrukciju ¢ine glavni
nosaci iz Celicnih profila HEA 120 (prema
HRN EN 10025-2:2019 ili jednakovrijedno),
ucvrsceni u post. obodne zidove zvonika,
zidane kamenom i ojaCane torkret betonom.
Krakovi ljestava izvedeni su iz tetiva profila
UNP 120. Za izvedbu gazista, na tetive se
vare po dva L profila 40x40x4 mm, koji nose
rebrasti lim gazista debljine 4/5 mm,
razvijene Sirine 28 cm. Podesti su takoder
izvedeni s rebrastim limom koji je u€vrscen
za glavne nosace i sekundarnu konstrukciju
iz kvadratnih profila 40x40x4 mm, ugradenih
na medusobnom razmaku 60-80 cm.

BLAZENE DJEVICE MARIJE ZUPA UZNESENJA
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa BL. PJEV- “"VAR.!JE
k.&. 1573/1 k.o. Ostarije Josipdol, Ostarije
jed.inica koli¢ina jedini¢na cijena cijena
mjere
kom. 1,00
kom. 4,00
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mjere

koli¢ina

cijena

16.4.

Na Krakove oposirano, € s vdhJske strdne
podesta, ugraduje se ograda visine 100 cm
od hodne plohe. Sastoji se iz Celi¢nih stupica
240 mm koji se ugraduju na razmaku cca
100 cm, te izmedu njih horizontalnih / kosih
cijevi 825 mm, postavljenih na razmaku 20
cm. S gornje su strane stupi¢i povezani
rukohvatom iz cijevi 250 mm.

Uklju€ivo sva potrebna antikorozivna zastita
profila i limova temeljnim premazom, uz
zavrsnu obradu lak bojom za metal i/ili sl., na
bazi vode, u boji 7016 prema ton karti RAL ili
jednakovrijedno, odnosno u izboru
nadleznog konzervatora. U cijenu uracunati
sav rad i materijal, spojna sredstva, sidrene
plocice, vijke za ugradbu ifili sl., te radnu
skelu.

Izrada prema projektu, s mjerama uzetim na
gradnji. Obracun po kg/m2/kom. kompletne
izvedbe, do pune gotovosti i funkcionalnosti.
a) nosiva C€eli¢na konstrukcija

b) podna obloga podesta - rebrasti lim

c) gazista ljestava dimenzija 65x22 cm

d) ograda / rukohvat

Dobava i ugradba krovnog prozora za izlaz
na krov iz nestambenih prostora, dimenzija
54x83 cm, na pokrovima profilacije do 120
mm, krilo izradeno iz aluminija, a okvir i
integrirani opSav iz poliuretana, boja RAL
7043 ili jednakovrijedno, donji rub okvira
ojacan i sluzi kao oslonac za sigurniji izlaz na
krov, bo€no otvaranje, tri polozaja za
prozracivanje, izolacijsko staklo (3 mm + 10
mm argon + 3 mm vanjsko kaljeno). Ukupni
koeficijent prolaza topline "Uw" cijelog
prozora je maksimalno 1,4 W/m2K.

Prozor ugraditi sa svim  potrebnim
antikorozivnim zastitama, finalnim obradama
(licenje ifili sl.), svim prate¢im elementima,
opSavima, materijalom, priborom ifili sl.
Ugradba prema mjerama uzetim na gradniji.
Obra¢un po komadu kompletne ugradbe, do
pune gotovosti i funkcionalnosti.

kom.

Stranica 80

1.120,00
8,00
80,00
42,00

2,00
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CRKVA UZNESENJA
BLAZENE DJEVICE MARIJE
Josipdol, Ostarije, Ulica Gospe od Cudesa
k.€. 1573/1 k.o. Ostarije

INVESTITOR:
ZUPA UZNESENJA
BL. DJEV. MARIJE

Josipdol, Ostarije

broj stavke tekst stavke

jedinica Lo "
miere koli¢ina jedini¢na cijena

cijena

Razni sitni bravarski elementi: stavka
obuhvaca izradu, dopremu i ugradbu raznih
bravarskih elemenata, veza, "papuca" iili sl.,
sa svim spojnim sredstvina i materijalom.
Ukljucivo sva potrebna antikorozivna zastita i
zavrsna obrada lak bojom za metal i/ili sl.
Koli¢ina u troSkovniku je pretpostavljena.
lzvedba prema projektu, a po odluci
nadzornog inZenjera i upisu u gradevinski
dnevnik. Obradun po kg ugradenog
elementa, do pune gotovosti i
funkcionalnosti.

16.5.

kg 500,00

CRNA BRAVARIJA UKUPNO:

Stranica 81

0,00
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