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POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE, ZOP 6/22

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

GRADEVINSKI PROJEKT

INTRADOS PROJEKT d.o.0., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb
OIB 90481313264

TD 6-VII-22-PO

projektant: Hrvoje Podnar, dipl.ing.grad.

br. ovlastenja G3640

ARHITEKTONSKI PROJEKT

INTER ART d.o.o0., Marmontova aleja 18, Karlovac
OIB 92062452254

TD 03-07/22

projektantica: Branka Dejanovi¢ dipl. ing. arh.

br. ovlastenja A2436

PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE

Geoexpert GTB d.o.0., Zelengaj 45e, Zagreb

OIB 86696312393

TD 12/22

projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad. br. ovlastenja G-1176

TROSKOVNIK

INTRADOS PROJEKT d.o.0., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb

OIB 90481313264

TD 6-VII-22-T

projektanti: Hrvoje Podnar, dipl.ing.grad. br. ovlastenja G-3640
Branka Dejanovi¢ dipl. ing. arh. br. ovlastenja -A2436
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SADRZAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TD 03-07/22
PRILOZI PROJEKTU

Registracija poduzeca

Imenovanje projektanta

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

RjeSenje Ministarstva kulture

Izjava projektanta o uskladenosti projekta

Konzervatorske smjernice za obnovu potresom osteéene gradevine
Posebni uvjeti

Izvod iz katastarskog plana

TEHNICKI DIO

Tekstualni dio
Tehnicki opis
Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
Program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima odrzavanja gradevine
Posebni tehnicki uvjeti gradenja
Procjena troSkova gradnje

Graficki prikazi

Nacrti:

Postojece stanje

list1  Tlocrt prizemlja M 1:50
list2 Tlocrt pjevalista M 1:50
list 3  Tlocrt krovista M 1:50
list4  Tlocrt zvonika M 1:50
list5 Tlocrt krovnih ploha M 1:50
list6  Uzduzni presjek "A" M 1:50
list 6A Uzduzni presjek "A" M 1:75
list7  Poprecni presjek "B" M 1:50
list8 Poprecni presjek "C" M 1:50
list9 Presjeci"D"i"E" M 1:50
list 10 Procelje Zapad M 1:50
list 10A Procelje Zapad M 1:75
list 11 Procelje Jug M 1:50
list 11A Procelje Jug M 1:75
list 12 Procelje Istok M 1:50
list 12A Procelje Istok M 1:75
list 13 Procelje Sjever M 1:50
list 13A Procelje Sjever M 1:75

Novo stanje

list1  Tlocrt prizemlja M 1:50
list2 Tlocrt pjevalidta M 1:50
list3  Tlocrt krovista M 1:50
list4  Tlocrt zvonika M 1:50
list5 Tlocrt krovnih ploha M 1:50
list6  UzduZni presjek "A" M 1:50
list 6A Uzduzni presjek "A" M 1:75
list7 Poprecni presjek "B" M 1:50
list8 Poprecni presjek "C" M 1:50, 1:10
list9 Presjeci"D"i"E" M 1:50
list 10 Procelje Zapad M 1:50
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list 10A Procelje Zapad
list 11 Procelje Jug
list 11A Procelje Jug
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PRILOZI PROJEKTU




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
020016332
OIRB:
92062452254
TVRTKA:
1 INTER ART d.o.o. za unutarnje uredenje objekata i
inZenjering
1 INTER ART d.oc.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 ZKarlovac (Grad Karlovac)
Marmontova Aleja 18

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranidenom odgovorncidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 22.25 — Ostale usluge u vezi s tiskanjem

1 51 - Trgovina na wveliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vezilima i metociklima

1 52.12 — Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.

1 74.84 — Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 92.31 - Umjet. 1 liter. stvaral. 1 reprod. izvodenje

1 0% - Zasnivanje i izradu nacrta (projektiranje)
zgrada

1, =+ - InZenjering, projekitni menadZment i tehni&ke
djelatnesti

i 0+ - Izrada 1 izvedba projekata iz podruédija

gradevinarstva, elektrike, rudarstva, kemije,
mehanike i industrije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Branka Dejanovié, OIB: 34116662869
Karlovac, Marmontova Aleja 18
1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBRE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Branka Dejanovié, OIB: 34116662869
Karlovac, Marmontova Aleja 18
1 - direktor
1L - zastupa drudtve pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 1%.400,00 kuna

f;
D004, 2017-03-22 10:28:26 Stranﬁ




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKT SUD U ZAGRERU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK TZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNCSI:
Pravni oblik:

1 Poduzece u privatnom vlasniitvu preoblikovano CGdlukom o
preoblikovanju od 14.12.1995. u drustvo s ogranidenom
odgovornoiéu.

Osnivacki akt:

1 Odluka o esnivanju od 01.03.1993.g. uskladena sa ZTD-om
Izjavom o uskladenju d.c.o. od 14.12.1995.qg.

Promjene temelinog kapitala:
1 Odlukom o povedanju temeljnog kapitala od 14.12.1995.qg.,

temeljni kapital povecava se sa iznosa od 41,00 kn za iznos
od 19.359,00 kn na iznos od 192.400,00 kn

FINANCIJSKA I2VJRSCA:

Predano God. 2a razdoblije Vrsta izvjetaja
eu 17.06.16 2015 ¢€1.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izviedta;

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/1642-2 17.07.1996 Trgovacki sud u Karlovcu
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis

eu / 16.06.2010 elektroniéki upis

eu 7 30.06.2011 elektronicéki upis

eu / 23.03.2012 elektronidki upis

eu / 22.03.2013 elektronicki upis

eu i 30.06.2014 elektronifki upis

eu / 24.06.2015 elektronidki upis

eu / 17.06.2016 elektronicki upis

U Karlovcu, 22.

Doo4, 2017-03-22 10:28:26 Stranica: 2 od 2
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Temeljem ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

izdaje se

IMENOVANJE PROJEKTANTA

br. 03-07/22

kojim imenujem Branku Dejanovié¢, dipl.ing.arh.

za projektanta Arhitektonskog projekta:

Gradevina:

Lokacija:

Arhitektonski projekt broj:

Narucitelj:

Karlovac, rujan 2022.

Direktor: Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.

Vjerska gradevina, Crkva Sv. Antuna Velikog —
-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Projekt pojacanja konstrukcije

Kast, k.C. *54, k.o. Brasljevica

TD 03-07/22

ZUPA SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA
Kast 16, Ozalj




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/ 1905
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 13. srpnja 2000.

Na:temelju ¢lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnijela DEJANOVIC BRANKA, dipl.ing.arh.
Karlovac, Marmontova aleja 18, za upis u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedeée:

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje ss DEJANOVIC BRANKA, (MBG
0411958345011), dipl.ing.arh., Karlovac, u struni smjer Qvla$teni arhitekt,
pod rednim brojem 2436, s danom upisa 12.07.00.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, DEJANOVIC BRANKA,

dipl.ing.arh., Karlovac, stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva”Qvlasteni
arhitekt” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢&lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa €lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjeCe pravo na
uporabu "pecata”

Obrazloienje

DEJANOVIC BRANKA, dipling.arh. podnijela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlaStenih arhitekata.



Odbor za upise Razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stje¢e pravo na izradu i
uporabu pefata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopusStena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. DEJANOVIC BRANKA

Karlovac, Marmontova aleja 18

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/19-03/0103

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-3

Zagreb, 29. svibnja 2019.

Ministarstvo kulture rieSavajuci o zahtjevu Branke Dejanovic, dipl. ing. arh. iz Karlovca,
na temelju Clanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine
br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i
¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u postupku izdavanja
dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog
povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i oGuvanju kulturnih dobara,
donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Branka Dejanovi¢, dipl. ing. arh. iz Karlovca, OIB: 34116662869,
struéno osposobljena za obavljanje poslova zastite i oduvanja kulturnih dobara iz
¢lanka 2. stavka 1. toc¢aka 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oSuvanju kulturnih dobara i to za izradu arhitektonskog
snimka postojeceg stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru te joj se izdaje
dopustenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz tocke 1. ovoga RjeSenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. RjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/08-03/0361, Urbroj: 532-04-01-02/5-09-5 od 18. lipnja
2009., Branka Dejanovié, dipl. ing. arh. iz Karlovca upisana je u Upisnik specijaliziranih
pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 1224.



ObrazloZzenje

Ovlastena arhitektica Branka Dejanovié, dipl. ing. arh. iz Karlovca podnijela je
Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopustenja za obavljanje posiova zastite i oéuvanja
* kulturnin dobara, sukladno ¢lanku 16. stavku 2. Pravilnika o uvjetima za debivanje dopustenja
za obavljanje posiova na zastiti i ofuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18).

Navedenom zahtjevu priloZen je podatak o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod
brojem A 2436, popis arhitektonskih snimaka postojeceg stanja nepokretnog kuiturnog dobra
te |zjava o poduzimanju potrebnih mjera sukiadno ¢lanku 7. citiranog Pravilnika.

Strucno je povjerenstvo na temelju priloZzene dokumentacije te &lanka 16. stavka 2. i
¢lanka 11. stavka 1. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje
poslova z ¢l. 2. st. 1. to€. 6. i 7. Pravilnika: izrada arhitekionskog snimka postojeéeg stanja
nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbencg projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalc dopustenje, duzna je poslove zastite
i oGuvanja kulturnog dobra obavijati sukladno Zakonu o zastiti i o6uvanju kulturnin dobara i
propisima donesenim na temelju toga Zakcna, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopusienje, duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisanc obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi unc$enja izmjena u Upisnik, sukladno &lanku 12. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno ¢lanku 100. stavku 5. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvrSnosti ovoga RjeSenja, upisat ¢e se Branka
Dejanovi¢, dipl. ing. arh. u Upisnik specijaliziranin fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oSuvanju kKulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje
je poslove ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadieznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
riesenja. Tuzba se predaje nadieznom Upravnom sudu neposredno u pisancm obliku, usmeno
na zapisnik ili se salje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

PG'\HO -s;s‘g\,,x, iN!STRICE

Dostavija se:

1. Branka Dejanovié, d.i.a., Marmontova aleja 18, 47000 Karlovac (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kuiture i prircde u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaiu dopustenje za obavljanje poslova zastite | oCuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
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konstrukcije

Temeljem €l. 70., stav (1) toc¢ka 2., Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

1IZJAVA
br. 03-07/22

Branka Dejanovic, dipl. ing. arh. PROJEKTANT
(ime i prezime, stru¢na sprema, funkcija osobe)

INTER ART d.o.0. Karlovac, Marmontova aleja 18
(naziv tvrtke i adresa)

Rjesenje Klasa UP/I-350-07/00-01/1905, od 12. srpnja 2000. broj 2436
(oznaka Rjesenja)

Vjerska gradevina, Crkva Sv. Antuna Velikog -PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE,
Projekt pojalanja konstrukcije, Kast, k.¢. *54, k.o. Bra$ljevica
(naziv i lokacija)

ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 03-07/22
(oznaka projekta)

Ovaj projekt izraden je u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), s
uvjetima za gradenje propisanim Prostornim planom uredenja Grada Ozlja ("Sluzbeni glasnik Grada
Ozlja", broj: 04/06, 05/15), pravilima struke, te sa svim zakonima i propisima navedenim u popisu. Projekt
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu.

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

-Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

-Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

-Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

-Zakon o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na podru€ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 102/20,
10/21, 117/21)

-Program mjera obnove zgrada oSteéenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zZupanije i Karlovacke Zzupanije (NN88/22)

-Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na podrudju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije NN 127/20)

-Zakon o zastiti okolia (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18, 118/18)

-Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

-Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

-Zakon o normizaciji (NN 80/13)

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

-Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

-Zakon o ublazavaniju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

-Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

-Zakon o Drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)

-Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

-Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

-Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzava azbest (NN 69/16)
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konstrukcije

-Pravilnik o tehn. normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u grad. (Sl. list br. 21/90)
-Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — 105/20

-Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoseniju tereta (NN 42/05)

-Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

-Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

-Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
-Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

-Dnevna i umjetna rasvjeta u zgradama HRS. N. C9. 100

-Pravilnik o standardima za akustiku u gradevinarstvu (Sl.I. 67/89)

-Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za zvu€nu zastitu zgrada (SI.l. 35/70)

-Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
-Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21)

-Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)
-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

-Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

-Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredenju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)

-Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

-Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

LITERATURA
-Austrijske smjernice TRVB 100, 126

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 612-08/22-23/3783
UR.BROJ: 532-05-02-09/1-22-02
Karlovac, 09. rujan 2022.

ZUPA SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA
Kast 16
OZALJ
Zastupana po tvrtki:
INTRADOS PROJEKT d.o.o.
Poljana Jurja Andrassyja 8
ZAGREB

PREDMET: Kast, Crkva sv. Antuna Velikog
k.C. *54 k.o. Bra$ljevica, Kast, Grad Ozal]

- konzervatorske smjernice za obnovu potresom oste¢ene gradevine

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel
u Karlovcu, na temelju Zakona o zastiti i o¢uvaniju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) te
Zakona o obnovi zgrada osteéenih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN
102/20, 10/21, 117/21), a povodom zahtjeva Zupe sv. Antuna Pustinjaka iz Ozlja, Kast 16,
zastupane po tvriki Intrados Projekt d.o.0. iz Zagreba, Poljana Jurja Andrassyja 8, utvrduje
konzervatorske smjernice za obnovu potresom o$te¢ene gradevine Crkve sv. Antuna Velikog
u Kastu, Grad Ozalj, na k.¢. *54 k.o. Brasljevica, kako slijedi:

Crkva sv. Antuna Velikog u Kastu, Grad Ozalj je pojedina¢no zasti¢eno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu zasticenih kulturnih dobara
pod brojem Registra: Z-3554.

Sukladno navedenome, svi radovi podlijezu odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara. -
I. HITNE MJERE

Konzervatorski odjel u Karlovcu izdao je RjeSenje o mjerama zastite kulturnog dobra
Crkve sv. Antuna Velikog KLASA: UP/I-612-08/21-09/0232, URBROJ: 523-05-02-09/5-21-1
od 23.travnja 2021. godine.
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U okviru Programa hitnih mjera zastite na kulturnom dobru financiranim sredstvima
Ministarstva kulture i medija provodenim tijjekom 2021. godine izradeno je i provodeno
sliedece:

1. lzradeno je Stru¢no misljenje s tehni¢kim mjerama stabilizacije i zastite s troSkovnikom
broj TD: 7-VII-21, od kolovoza 2021. od strane tvrtke Intrados Projekt d.o.0. iz Zagreba
na koji je ovaj Odjel izdao prethodno odobrenje KLASA: UP/I-612-08/21-04/1825,
URBROJ:532-05-02-09/2-21-02 od 23.9.2021.godine;

2. lzvedeni su konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi i nadzor od strane tvrtke
Vuksan slikarsko restauratorska radionica d.o.o. iz Velike Gorice;

3. temeljem Stru¢nog misljenja s tehnic¢kim mjerama stabilizacije i zastite s troskovnikom
provodene su hitne mjere zastite na kulturnom dobru — hitne mjere sanacije i to
privcemena zastita inventara in situ, postavljanje prostorne skele, ugradena je
horizontalna zatega u zidu u ravnini ograde pjevalista te radovi na oja¢anju zidova i
svoda svetista i na prvom svodnom polju broda crkve uz ikonostas;

Il. ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJECEG STANJA

Za crkvu sv. Antuna Velikog u Kastu izraden je Arhitektonski snimak postojeceg stanja od
studenog 2018. godine od strane tvrtke MJUESTO POD SUNCEM d.o.0. iz Sapjana,

lll. GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI

Za crkvu sv. Antuna Velikog u Kastu izraden je Glavni i izvedbeni projekt sanacije temelja
i drenaze od rujna 2019. godine od tvrtke GEOEXPERT GTB d.o.0. iz Zagreba, a sukladno
odredbama RjeSenja o mjerama zastite kulturnog dobra naknadno su provedena dodatna
geotehnicka istrazivanja prema Ponudbenom tro$kovniku broj: D-036/22 od 11. srpnja 2022.
godine, izradenom od iste tvrtke, za koja je ovaj Odjel izdao prethodno odobrenje KLASA:
UP/1-612-08/22-04/1303, URBROJ:532-05-02-09/1-22-02 od 21. srpnja 2022. godine.

IV. ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA

Zahtjevu za izdavanje konzervatorskih smjernica za obnovu potresom osteéene gradevine
prilozen je Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, struka projekta:
gradevinski projekt, T.D. 6-VII-22-EOPS od kolovoza 2022. godine, izraden od tvrtke Intrados
projekt d.o.0. iz Zagreba.

Elaboratom, a na temelju pregleda nosive konstrukcije gradevine ~i preliminarnih
proracuna, crkva se ocjenjuje pogodna za obnovu te se prema vaze¢im lzmjenama i
dopunama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20 i 7/22), svrstava
u razinu obnove (pojacanje konstrukcije). Poboljanje s ciliem dovodenja gradevinske
konstrukcije u stanje poboljSane proraunske potresne otpornosti.
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Analizom Elaboratom navedenih i predvidenih zahvata te detaljnim pregledom predmetne
gradevine utvrduju se sljedece: ‘

V.

KONZERVATORSKE SMJERNICE

Nacelne smjernice:

a.

Prihvacaju se svi predvideni zahvati koji imaju cilj obnove gradevinske konstrukcije u
cijelosti do maksimalne razine koju zahtijevaju vazeci tehnicki propisi, ali uz uvjet da
se svojstvo kulturnog dobra ne ugrozava niti narusava;

Priikom obnove gradevinske konstrukcije prihvaéa se primjena sustava
protupotresnog ojacanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata i sklopova
zgrade uz moguée uvodenje srodnih zamjenskih konstrukcija koje ne utje€u na bitna
arhitektonska obiljezja kulturnog dobra;

Gabarite, volumen i tlocrtnu dispoziciju postojeceg stanja je nuzno postivati, no
moguc¢a su odstupanja unutarnjeg rasporeda samo ako je isto potrebno zbog
konstruktivnih ojaganja;

S obzirom na to da su kroz program hitnih mjera konzervatorsko-
restauratorskim istraznim radovima ispod recentnih oslika otkriveni raniji
slojevi oslika, u svim zahvatima potrebno je prvo dokumentirati postojece
stanje, a zatim provesti istrazivanja i dokumentirati sve nalaze;

Potrebno je predioziti naéin saniranja vlage u proceljnim i nosivim zidovima te

predloZiti visinu pojasa sanacije kapilarne vlage, uz uvjet provedbe konzervatorsko-
restauratorskih radova navedenih pod to¢kom d.;

Za svaki predvideni zahvat nuzno je pazljivo procijeniti prihvatljivost s
konzervatorskog gledista, tehni¢ku izvodljivost i njegovu opravdanost.

Detaline konzervatorske smjernice za zahvate na konstrukciji predioZzene Elaboratom

1.
o prihvaca se provodenje injektiranja sa vanjske strane zidova uz uklanjanje Zbuke sa

Ojacanje svih kamenih zidova injektiranjem;

zidova proCelja, uz uvjet detaljno snimljenih profilacija prolelja i provedenih
konzervatorsko-restauratorskih sondiranja i istrazivanja karakteristiénih pozicija na
svakoj plohi procelja ( sonde cca 50x50 cm):
= na zidnoj plohi;
= uz rub procelja;
= potkrovni vijenac — potrebno je gradevinskom sondom utvrditi da li
je razlika u viSestruko profiliranom vijencu na glavnom procelju i
jednostavnom holkeru na ostalim proceljima izvorna ili recentna;
= okviri prozora;

korekcije broja i pozicija sondi moguée su uz konzultacije s nadleznim konzervatorom
ovisno o specificnosti pojedine plohe procelja i vjerojatnosti istih nalaza ili nedostatku
nalaza; A

kod svih modela obnove nuzna je rekonstrukcija izvornih/povijesnih graditeljskih i
oblikovnih karakteristika prolelja u izvornom materijalu i geometriji arhitektonske
plastike (sokl, vijenci, pilastri, profilacije oko otvora) te izvornoj obradi zavrSne Zzbuke.
Zavréna boja i obrada Zbuke treba se temeljiti na izradenom Elaboratu
konzervatorsko-restauratorskih istraznih radova (to¢ka VI);
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o zbukane profilacije oko otvora izvoditi ¢e se vu¢eno prema prethodno pripremljenim

Sablonama, uz izvodenje ili nadzor ovlastenog restauratora;
Ukrasne Zbukane elemente moguce je izvesti lijevano u prethodno pripremljenim
kalupima, uz izvodenje ili nadzor ovlastenog restauratora;

prije izvodenja injektiranja zidova sa vanjske strane zapunjavanje pukotina na
oslicima sa unutarnje strane moraju provoditi ovlasteni restauratori;

2. Lokalna sanacija svih vec¢ih pukotina na zidovima, svodovima i lukovima
injektiranjem i ugradnjom celiénih ukrizanih sidara (prosiva);

e}

Prihvaca se prijedlog saniranja Sirih pukotina sidrima (tzv.prosivanje) — uz uvjet da
na oslikanim povr§inama saniranje manjih pukotina provode ovlasteni restauratori
u cilju ouvanja slojeva oslika, a u slu€aju veéih pukotina uvjet je izrada snimke
postojeéeg stanja oslika, odnosno prema smjernicama navedenim u tocki d. ;

3. Ojacanje karbonskim mrezama (FRCM sustav) na svim svodovima s gornje
strane u potkroviju;

O

Prihvaéa se prijedlog ojaanja karbonskim mrezama (FRCM sustav) na svim
svodovima s gornje strane u potkrovlju uz uvjet da zapunjavanje pukotina na
oslicima sa donje strane svodova moraju provoditi ovlasteni restauratori;

4. Ojacanje karbonskim tkaninama (FRP sustav) na pojasnim lukovima s gornje
strane u potkroviju

O

Prihvaéa se prijedlog ojaanja karbonskim tkaninama (FRP sustav) na pojasnim
lukovima s gornje strane u potkrovlju;

5. Ugradnja €eli€nih zatega vidljivih u prostoru crkve na dva pojasna luka

O

Prihvaca se prijedlog ugradnje &eliénih zatega vidljivih u prostoru crkve na
srediSnjem luku lade i na luku ispod kojeg je ikonostas, neposredno iza ikonostasa,
uz uvjet dokumentiranja recentnog oslika na poziciji buduée zatege, ali i sondiranja
iste pozicije radi dokumentiranja ranijeg oslika; restauratorska sonda treba biti
dimenzija barem 50 x 50 cm, u peti luka odnosno na mjestu prema uputi projektanta
stati¢ara;

6. Ojacanje zidova ispod zvonika ugradivanjem karbonskih mreze (FRCM sustav),
po mogucénosti obostrano.

O

Prihva¢a se ojaanje zidova ispod zvonika ugradivanjem karbonske mreze, sa
vanjske strane uz uvjete pod toCkom 1., a sa unutarnje strane uz uvjet
restauratorskog sondiranja zida u ulaznoj zoni prizemlja i u zoni pjevalista, odnosno
prema smjernicama navedenim u tocki d. ; .

Ukoliko se konzervatorsko-restauratorskim radovima utvrde stariji slojevi i oslici,
potrebno je izraditi snimku postoje¢eg stanja, odnosno dokumentirati slojeve
prema smjernicama o izradi konzervatorsko-restauratorskog elaborata (to¢ka VI.),
a u sluéaju vrijednih nalaza u pripremnim radovima predvidjeti postupak strapiranja
oslika;
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7. Ugradnja celi¢nih horizontalnih sidara i /ili obujmica na vanjskom licu zvonika
od karbonskih tkanina (FRP sustav); ‘
o Prihvaca se uz uvjete pod to¢kom 1,

8. Ugradnja horizontalnih ¢eli¢nih zatega duljine cca 2,0 m, u uglovima obodnih
zidova na zapadu
o Prihvaca se uz uvjete pod to¢kom 1,

9. Ojacanje temelja i izvedba drenaze;

o Prihvaca se ojaanje svih temelja prema smjernicama geomehani¢ara, odnosno
podbetoniranjem, izvedbom AB obujmice 'L' oblika ili injektiranjem povrsinske zone
lapora;

o ukoliko se u tijeku izvodenja radova utvrde podzemne strukture u vidu kripte ili
grobova, potrebno je osigurati detaljno dokumentiranje, a u slu€aju visoko
valoriziranih nalaza provesti arheoloska istrazivanja.

10. lzvedba prekida toka kapilarne vlage u svim zidovima;
o Prihvac¢a se, potrebno je predloziti nadin saniranja vlage u proceljnim i nosivim
zidovima te predlozZiti visinu pojasa sanacije kapilarne vlage, uz uvjet provedbe
konzervatorsko-restauratorskih radova navedenih pod to¢kom d;

11. Zamjena ili dodatno ojac¢anje lokalnih oste¢enja drvenih elemenata krovista;
o Prihvacéa se bez intervencije na postojeéim slojevima pokrova;

12. 1zvedba horizontalnog viseceg zZlijeba;
o Prihvaca se uz uvjet pod to€kom 1 - potkrovni vijenac — potrebno je gradevinskom
sondom utvrditi da li je razlika u viSestruko profiliranom vijencu na glavnom procelju
i jednostavnom holkeru na ostalim proceljima izvorna ili recentna; sukladno
nalazima odrediti e se izgled potkrovnog vijenca bocnih procelja i proéelja svetista;

13. Radovi na sanaciji sakristije

o Prihvaca se demontaza krovne i stropne konstrukcije uz uvjet izvedbe novog
drvenog krovista prema postojecem stanju, odnosno uz postivanje postojece visine
vijenca, sljemena i nagiba krovnih ploha; te uz uvjet restauratorskog sondiranja
stropa;

o uvjetuje se vertikalno falcani lim, u boji uskladenoj sa bojom lima na crkvi i zvoniku;
sve postojece detalje potrebno je vratiti prema postojecem stanju;

o Prihvaéa se izvodenje novog AB nadvoja vrata, izvodenje kontinuiranog AB

serklaza te povezivanje zidova c¢eli¢nim sidrima i /ili karbonskim platnima sa
vanjske strane uz uvjete pod to¢kom 1. , a sa unutarnje strane uz uvjet
restauratorskog sondiranja zida; ™

o Prihvaéa se demontaza i izvedba novog poda, te rekonstrukcija ostecenog
betonskog stubista;

14. Zastita ikonostasa in situ te izmjestanje pokretnog inventara
o Prihvaca se uz uvjet osiguravanja privremene ¢uvaonice koja se u predvidenom
prostoru Zupne kuée obnavlja cjelovitom obnovom, odnosno radovima
rekonstrukcije ili adaptacije te opremanja.
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VI. SADRZAJ ELABORATA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAZNIH
RADOVA

Konzervatorsko — restauratorski istrazni radovi i radovi dokumentiranja, koje je
potrebno provesti prema prethodno izdanim naputcima, moraju rezultirati Elaboratom
konzervatorsko-restauratorskih istraznih radova. Elaborat se izraduje sukladno sadrzaju
u nastavku:

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraznih radova na temelju raspolozivih
podataka donosi zaklju¢ak o stanju i vrednovanju gradevine na temelju kojeg nadlezni
konzervatorski odjel utvrduje uvjete za planirani zahvat. U slu¢aju naknadnih nalaza povijesnih
slojeva otkrivenih tijekom izvodenja radova, a koji iz objektivnih razloga nisu mogli biti utvrdeni
u sklopu provedenih istrazivanja, potrebno je izraditi dopunu elaborata temeljem kojega se
donose konzervatorske mjere zaStite za predmetni nalaz (arheoloski nalaz, oslik nakon
uklanjanja zida i sl.).

Za provedbu istraznih radova potrebno je osigurati odgovarajuce radne skele za pristup
teze dostupnim dijelovima gradevine (dizalice i sl.).

Sadrzaj elaborata:

0. Naslovnica:

naziv tvrtke/osobe koje izraduje elaborat (kontakt podatci adresa, telefon, email), naziv
gradevine s adresom, fotografija gradevine, imena svih autora i suradnika te datum izrade.
Prilozi: preslika rjeSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra za pojedina¢no kulturno dobro
ili zadtiéenu kulturno-povijesnu cjelinu (Registar kulturnih dobara RH; preslika rieSenja o
dopustenju za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaétiti
i o€uvanju kulturnih dobara.

1. Administrativni podaci

Zupanija

Grad/opc¢ina

Naselje

Katastarski podaci

Naziv

Nadleznost

Glavna datacija

Vlasnistvo

Pravni status

Namjena
2. Svrha, metode i plan istrazivanja .
Svrha izrade elaborata. Sazeto obrazlozenje projektnog zadatka, Tehnike i vrste radova, broj
i polozaj sondi, datum pocetka i zavrSetka istraznih radova.
3. Analiza povijesnog razvoja gradevine
Analiza povijesnog razvoja gradevine i svih njenih sastavnica $to ukljuéuje polozaj i opis
gradevine, tlocrtnu dispoziciju prostora, gradevne materijale i konstrukciju, unutarnju i vanjsku
obradu zidova — oslike, stilsko-dekorativne elemente i povijesnu opremu zgrade.
Koristenje raspolozivih povijesnih kartografskih prikaza, arhivske dokumentacija te ostalih
izvora. Navesti kori$tenu literaturu i izvore.
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4. Analiza postojeceg stanja i dijagnoza ostecenja

Temelijem analize provodi se ocjena postojeéeg stanja i stupnja ocuvanosti unutragnjosti i
vanjstine gradevine te uzroci degradacije svih njenih sastavnica (gradbeni materijali i zavr$ne
obrade). Potrebno je analizirati i prethodne provedene zahvate ako je primjenjivo.

Prilog: Fotodokumentacija

5. Prikaz rezultata istraznih radova:

- Grafi¢ki prikaz gradevine sa svim ucrtanim polozajima sondi,

- Opis istraznih sondi koje je potrebno raslojiti i brojéano oznaciti,

- Fotodokumentacija sondi s prate¢om stratigrafskom tablicom u kojoj su slojevi prikazani kao
,tehnoloski®, posebno brojéano oznaceni, te ,kronoloski* gdje se slojevi nastali istovremeno
oznacavaju kao jedan kronoloski sloj (npr. Zbuka i nali¢), uz koji se navodi pretpostavljena (ili
to¢na) datacija tih slojeva.

- Potrebno je unutar jedne sonde prikazati cjelovitu stratigrafiju kako bi se dobila jasna slika
svih slojeva te da je svaki sloj numeriran na jasan, ujednacen i dosljedan nacin primijenjen na
cijelom objektu koji je predmet istrazivanja.

- Unutar tablice svaki sloj se sazeto opisuje (npr. slikani sloj, nali¢, Zbuka fine granulacije..), a
moZze se pridodati i grafi¢ki sloj ili simboli¢ki isjecak fotografije tog sloja, uz iskazivanje njegove
debljine.

5. a. Analiza zbuke, veziva, pigmenata...

- Rezultati laboratorijskih istrazivanja, ako je primjenjivo

6. Valorizacija i interpretacija (faze gradenja i faze oblikovanja)

Temelji se na rezultatima istraznih radova. Potrebno je vrednovanje i interpretacija svih
povijesnih slojeva u interijeru i eksterijeru, stanje i o¢uvanost pojedinog povijesnog sloja, faze
oblikovanja procelja (ukoliko je moguce). Uklju¢uje grafi¢ke prikaze svih povijesnih faza.

7. Prijedlozi prezentacije/Smjernice za obnovu (eksterijer i interijer)

8. Literatura i izvori

9. Ton karta povijesnih nali¢a zidova, stolarije, bravarije

10. PRILOZI:

Graficka dokumentacija:

Prikaz postojeCeg stanja s ucrtanim osteéenjima, mjesta uzimanja mikro-uzoraka, nacrt detalja
1:1 (ukoliko je potrebno), nacrt $ablonskih oslikanih ukrasa interijera (ukoliko postoje)
prijedlog prezentacije — rekonstrukcija faza procelja

11. Troskovnik radova

Konzervatorsko-restauratorski radovi s laboratorijskim istrazivanjima
Zidarsko-Stukaterski radovi

Li¢ilacki radovi

Radovi na kamenim dijelovima

Radovi na metalnim dijelovima — kovacki radovi

Radovi na drvenim dijelovima, stolarija (prozori, vrata) A

Sva dokumentacija za obnovu potresom oste¢ene gradevine mora biti izradena od strane
ovlastenih osoba sukladno ¢&l. 19. Zakona o obnovi i ¢l. 100. Zakona o zastiti i ouvanju
kulturnih dobara RH vezano uz dopustenje za rad na kulturnim dobrima.



KLASA: 612-08/22-23/3783
UR.BROJ: 532-05-02-09/1-22-02

DALJNJE POSTUPANJE

Slijedom predmetnih konzervatorskih smjernica potrebno je izraditi /dejni projekt
obnove gradevine, opis i graficki prikaz zahvata u prostoru sukladno zakonu za
ishodenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, koji se zajedno s Elaboratom ocjene
postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, te ostalim trazenim i izradenim elaboratima
podnose Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
elektroni¢kim putem programa eDozvola, po zahtjevu projektanta, za izdavanje
posebnih uvjeta .

Slijedom ishodenih posebnih uvjeta potrebno je izraditi projekt obnove konstrukcije
zgrade (popravka konstrukcije, ojaCanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove
konstrukcije) te svih radova na osiguravanju zdravlja i zivota ljudi i dugoroénog
oCuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije
sukladno Pravilniku, odnosno, izraditi glavni projekt za rekonstrukciju zgrade ostecene
u potresu koji se ovom Odjelu dostavlja radi izdavanja prethodnog odobrenja.

-PROCELNICA:
Kaegevar, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1.

ZUPA SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA

Kast 16, OZALJ

INTRADOS PROJEKT d.o.0. i
Poljana Jurja Andrassyja 8, ZAGREB

MINISTARSTVO KULTURE | MEDIJA

Uprava za zastitu kulturne bastine — na znanje

Runjaninova 2, ZAGREB

Ovaj Odjel, ovdje

Arhiva
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Posebni uvjeti
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 612-08/22-23/3296
URBROJ: 532-05-02-09/1-22-02
Karlovac, 26. rujan 2022.
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
UPRAVA ZA PRSTORNO UREBENJE | DOZVOLE
DRZAVNOG ZNACAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet : Posebni uvjeti u postupku obnove iz podruc¢ja zastite i o€uvanja kulturnih
dobara - eKonferencija

— Obnova zgrade javne i drustvene namjene (vjerska ustanova), na postojecoj
gradevnoj Cestici *54 k.o. Brasljevica (Kast) — obnova potresom oste¢ene
gradevine Crkve sv. Antuna Velikog u Kastu, Grad Ozal;

Veza Vas broj: KLASA: 350-05/22-40/000177
URBROJ:531-06-02-03/05-22-0003
Zagreb, 23.09.2022. godine

Temeljem ¢lanka 60., u svezi ¢lanka 6. stavak 1. tocka 9. Zakona o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara ( NNRH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 152/14,
98/15, 44/17, 90/18 i 117/21), a povodom zahtjeva Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja,
Sektora lokacijskih dozvola i investicija, daju se posebni uvjeti u postupku obnove iz podrucja
zastite i oCuvanja kulturnih dobara za obnovu zgrade javne i drustvene namjene (vjerska
ustanova), na postojecoj gradevnoj Cestici *54 k.o. Brasljevica (Kast) — obnova potresom
ostecene gradevine Crkve sv. Antuna Velikog u Kastu, Grad Ozalj, pojedinaéno zasti¢enog
kulturnog dobra, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu zasticenih
kulturnih dobara pod brojem Registra: Z-3554, kako slijedi:

Prihvaéa se obnova zgrade javne i druStvene namjene (vjerska-~ustanova), na
postojecoj gradevnoj Cestici *54 k.o. Brasljevica — obnova potresom oste¢ene gradevine
Crkve sv. Antuna Velikog u Kastu, Grad Ozalj, prema projekiu PRIKAZ ZAHVATA U
PROSTORU - obnova potresom osteéene konstrukcije zgrade - gradevinski projekt , broj
T.D. 6-VII-22-IP od rujna 2022. godine izraden od tvrtke INTRADOS PROJEKT d.o.0. iz
Zagreba.



o Predmetni projekt izraden je sukladno Konzervatorskim smjernicama ovog Odjela
KLASA: 612-08/22-23/3783, URBROJ: 532-05-02-09/1-22-02 od 09. rujna 2022. godine;

o Vezano na tolku 6. iz poglavija Detaline konzervatorske smjernice za zahvate na
konstrukciji predloZzene Elaboratom, navodimo sljedece:

e s obzirom da su provedenim konzervatorskim sondiranjima zidova ispod zvonika
utvrdeni stariji slojevi oslika u vidu $ablonskih mramoriziranih kazeta, prihvaéa se
prijedlog ugradivanja karbonskih mreza (FRCM) i sa unutarnje strane, uz uvjet da se
u pripremnim radovima provede dodatno istrazivanje te izradi snimka postojeéeg
stanja oslika.

o Vezano na to¢ku 10. iz poglavlja Detaljne konzervatorske smjernice za zahvate na
konstrukciji predlozene Elaboratom, navodimo sljedece:

e Prihvaéaju se zahvati u cilju prekida toka kapilarne vlage koje je moguce izvesti na
svim zidovima sa unutarnje strane uz uvjet da se nakon demontaze i evakuacije
drvenih klupa s oblogama i drvene lamperije, u pripremnim radovima provede
dodatno konzervatorsko-restauratorsko istrazivanje i te izradi snimka postojeéeg
stanja oslika za koji je u ovoj fazi utvrdeno da se radi o osliku u vidu $ablonizirane
draperije.

o Vezano na toCku 12. iz poglavlja Detaljne konzervatorske smjernice za zahvate na
konstrukciji predloZzene Elaboratom, navodimo sljedece:

e Prihvaéa se izvedba viseteg Zlijeba, a sukladno rezultatima konzervatorsko-
restauratorskih istrazivanja kojima nije potvrden viSestruko profiliran vijenac na
boénim proéeljima (kao na glavnom proéelju) jednostavan holker mogudée je izvesti
kao modelirani profil koji ¢e se montirati po istom principu kao i postojeci limeni;

o kod svih modela obnove nuZna je rekonstrukcija izvornih/povijesnih graditeljskih i
oblikovnih karakteristika pro¢elja u izvornom materijalu i geometriji arhitektonske plastike
(sokl, vijenci, pilastri, profilacije oko otvora) te izvornoj obradi zavréne Zbuke. Zavr$na
boja i obrada Zzbuke treba se temeljiti na izradenom Elaboratu konzervatorsko-
restauratorskih istraznih radova;

Projektnu dokumentaciju u dva primjerka dostaviti ovom Odjelu radi izdavanja prethodnog
odobrenja ili drugog odgovarajuceg akta.

PROCELNICA:
_——SonjaKocevar, dipl.ing.arh.

52’/"’?4&\ '34;' ey
/ v

Dostaviti :

1. NASLOVU - putem elektroni¢kog sustava eKonferencija:
2. Ova Uprava, ovdje
3. Arhiva
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lzvod iz katastarskog plana

10




|l
i
"
REPUBLIKA HRVATSKA K.o. BRASLJEVICA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.¢.br.: ¥54

PODRUCNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

Stanje na dan: 11.08.2022.
OSS evidencijski broj: 894835/2022

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
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Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21
i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.
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TEHNICKI DIO

Tekstualni dio
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TEHNICKI OPIS
Opcenito

Predmet ovog Projekta obnove konstrukcije zgrade je vjerska gradevina, Crkva Sv. Antuna Velikog,
oStecena u potresu 29.12.2020.g. Predmetna gradevina je nepokretno, pojedinacno zasti¢eno kulturno
dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH pod registarskim brojem Z-3554.

U studenom 2018.9. radena je Arhitektonska snimka postojeceg stanja, oznake 6/18, Mjesto pod
suncem d.o.o. Sapjane. U sklopu snimke je saZeti tehnicki opis, koji se sastoji od jednog odlomka s
nekoliko opcenitih Cinjenica, te graficki prilog koji se sastoji od pet tlocrta (prizemlje, pjevaliste, kroviste,
zvonik, krovne plohe), jednog uzduznog presjeka, poprecnog presjeka kroz zvonik, tri presjeka kroz ladu,
Jjednog presjeka kroz svetiSte i sakristiju i popre¢nog presjeka kroz sakristiju, Cetiri procCelja, te detalja
stolarije (ulazna vrata, prozori, ograda pjevalista) ustupljena od Intrados projekt d.o.o. Zagreb.

U osnovi, ta Snimka je u navedenom grafickom prikazu tocno definirana u tlocrtnim i visinskim
gabaritima gradevine, kao i debljinama zidova, svodovima, ali bez prikaza konstrukcije krovista sakristije
i zvonika, naznake temelja i podne konstrukcije u presjecima, dok je vecina elemenata otvora za
prozore, vrata, kroviSta i krovnog vijenca broda, svetiSta i sakristije i slicno, prikazana u tlocrtima i
presjecima bez potrebne jasnoce u tehnickom smislu.

Stoga su za potrebe izrade projekta obnove konstrukcije zgrade, izvrSena dodatna snimanja postojeceg
stanja gradevine, a iz navedene Snimke koriSteni su raspoloZivi tlocrti i potrebni presjeci, uz doradu;
izvrSene su dopune nedostajucih dijelova konstrukcije, graficki definirani svi elementi na nacin jasnog
tehni¢kog prikaza, a tehniCki opis postojeceg stanja napisan sveobuhvatno, uz dodatak svih poglavija
koje treba sadrzavati.

Gradevina je slobodnostojeca, nepravilnog tlocrtnog oblika, orijentirana u smjeru jugozapad-sjeveroistok.
Prema podacima iz Registra sagradena je 1829.g., kao "jednostavna klasicistiCka sakralna gradevina
bogato opremljene unutrasnjosti".

Tako opisana gradevina sastoji se od jednog broda u koji se pristupa iz predvorja, iznad kojeg je
izvedeno pjevalidte s masivnim stupovima i zvonikom u centralnoj osi.

U nastavku broda je uZe svetiste, od broda odvojeno trijumfalnim lukom, prostorno povezano sa
sakristijom.

Gradevina je izvedena unutar ukupnih tlocrtnih gabarita broda i apside 16,54m/8,60m + 4,75m/4,40m
(sakristija).

Visina crkve od kona¢no uredenog terena mjereno na ulaznom dijelu do krovnog vijenca iznosi 7,20m, a
do sliemena 11,99m (vidi proCelje Sjever).

Visina zvonika do krovnog vijenca iznosi 16,54m , a do vrha kape 24,92m (vidi Presjek A).

U sklopu izvodenja radova na obnovi konstrukcije zgrade zadrZavaju se navedeni parametri tlocrtnih i
visinskih gabarita gradevine.

Lokacija, promet, uredenje gradevne cestice

Crkva je locirana je na k.C. *54, k.o. BraSljevica, na uzvisini u odnosu na pristupnu prometnicu,
asfaltiranu cestu u naselju, zapadno od gradevine, gdje je izveden armirano betonski potporni zid.
Visinska razlika za pjeSacki pristup na Cesticu rijeSena je zavojitim betonskim stubama na juznoj strani
zida.

Neposredno uz podnoZje ulaznog procelja izvedena je betonska staza, a ostatak parcele ozelenjen je
travom.
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Pod unutar gradevine deniveliran je u odnosu na kotu terena uz ulaz u crkvu za +51cm, a sakristije za
+85cm; uz procelje crkve na ulazima su izvedene betonske stube.

U sklopu zahvata, nakon izvodenja radova na podbetoniravanju temelja i na drenazZi u podnoZju
gradevine, betonska staza i pristupne ¢e se obnoviti u skladu s postojec¢im stanjem.

Namjena

U sklopu zahvata zadrzava se tlocrtna dispozicija i namjena prostorija u skladu sa stanjem prije potresa,
opisana na slijedeci nacin:

Namjena gradevine je sakralna. Na ulazni prostor predvorja nastavlja se prostor za okupljanje vjernika
opremljen klupama, obostrano oko sredidnjeg prolaza koji vodi do svetista. Pod svetiSta deniveliran je za
visinu jedne stube od poda u brodu i odvojen ikonostasom, postavljenom unutar Sirine trijumfalnog luka.
U svetistu je oltar s baldahinom.

Crkveni inventar je autenti¢an, opisan u poglavlju Obrada povrsina i otvora-postojece stanje.

U sjeverozapadnom uglu predvorja izvedene su dvokrake zavojite stube, kojima se pristupa u prostor
pjevalista; drvenim dvokrakim stubama u nastavku penjanja, omogucéen je ulaz u kroviste i pristup u
zvonik.

Pri vrhu zvonika ugradena su tri zvona. U servisne svrhe, unutar prostora zvonika postavljene su drvene
penjalice za pristup zvonima, postavljene u dvije visinske razine, s das€anim podovima izvedenim u
svrhu kretanja po penjalicama i radovima na zvonima.

Dispozicija prstorija i prostora je slijedeca:

Predvorje 15,35 m2
Brod 49,80 m2
Svetiste 24,00 m2
Sakristija 16,13 m2
Stubiste 3,50 m2
Pjevaliste 18,46 m2

P neto= 127,24 m2

Gradevinska (bruto) povrsina ((Pravilnik o nacinu izrauna gradevinske (bruto) povrSine zgrade,
NN 93/2017)):

Prizemlje 156,46 m?
GBP ukupno=GBP prizemlje= 156,46 m?
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ANALITICKI ISKAZ IZRACUNA BRUTO POVRSINE GRAPEVINE

Pravilnik o nacinu izrauna gradevinske (bruto) povrSine zgrade, NN 93/2017

TLOCRT PRIZEMLJA
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m izracunato u a-cad = 23,61m2
UKUPNO BP = 156,46m2

Napomene:

€l. 2.-nisu uracunate razine zvonika na koje je visinski podijeljen radi izvedbe penjalica za pristup zvonima,
jer to nisu etaze u smislu Pravilnika (Po, S, K, Pk)

€l. 4.-ne uraCunava se galerija (pjevali$te) unutar funkcionalne jedinice (brod)

PROJEKTANT

BRANKA DEJANOVIC, dia
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U nastavku slijede poglavlja, €iji tekst sadrZi opise postojeéeg stanja i novog stanja predvidenog
obnovom konstrukcije zgrade, Zbog preglednosti i jasnoc¢e, podnaslovi postojeéeg stanja su u crnom
tekstu, a podnaslovi hovog stanja u plavom.

Konstrukcija

Postojece stanje

Gradevina je gradena na tradicionalni nacin, s kamenim temeljima i zidovima od grubo klesanog kamena
i dijelom opeke, u vapnenom mortu. Temelji su izvedeni uglavnom u Sirini zidova, mjestimice plitki i
izravno na stijeni. Nisu se radili istrazni radovi na podnoj konstrukciji na tlu, pa se pretpostavlja da su
keramitne ploCice u brodu i svetiStu postavljene na pjeS€anu posteljicu. Podna konstrukcija u prostoru
sakristije je od drvenih greda postavljenih u sloju nasipa.

Debljina uzduznih ozbukanih zidova u brodu je oko 75cm, a poprecnih 63-107cm. Ozbukani zidovi
apside su debljine 61-75cm, a zidovi sakristije 55cm. Opisani zidovi zavr§avaju jednostavnim krovnim
vijencem u opeci, izvedenim u formi konkavne krivulje.

Na ulaznom procelju na opisani vijenac, nadovezuje se visestruko profilirani vijenac ulaznog procelja.
Debljina zidova zvonika u razini krovista je 78-88cm, a prema vrhu ozbukani zidovi se stanjuju na 57-
60cm i zavrSavaju viSestruko profiliranim vijencem u opeci. U razini krovista, zvonik je po visini podijeljen
profilacijom vijenca na prednjoj i bo€nim stranama.

Otvori za prozore u brodu, apsidi i pjevaliStu izvedni su sa skoSenjem unutarnjih Spaleta i lu¢nim
nadvojima. Na isti nacin izveden je otvor za glavna ulazna vrata predvorja, dok su otvori za prozor i vrata
u sakristiji izvedeni s ravnim nadvojima.

Otvori za rebrenice u zvoniku izvedeni su sa skoSenjem unutarnjih Spaleta i luénim nadvojima.

Unutar otvora glavnih ulaznih vrata, na proc€elju je ugraden pravilno klesani kameni okuvir.

Za potrebe dogradnje sakristije, prozorski otvor sveti$ta na juznoj strani je zazidan u dijelu debljine zida s
vanjske strane, a u svrhu prostornog povezivanja s prostorom svetiSta, u istom zidu je izveden otvor za
vrata s ravnim nadvojem.

Stubiste za pristup na razinu pjevalista izvedeno je od kamena.

U prostorima predvorja, broda, svetista i pjevalista izvedeni su svodovi od opeke, tipa ¢eSke kape.

U prostoru sakristije ugradene su stropne grede, a podgled stropa je ravan, izveden od dasaka obijenih
trstikom.

Videstredno kroviSte gradevine izvedeno je od drvene grade. Iznad tlocrtne povrSine broda i apside,
konstrukcija krovista sastoji se od nazidnica postavljenih uzduz vanjske strane zida, na koje se oslanjaju
vezne grede i rogovi povezani klijestima i poduprti razuporama, koje se oslanjaju na podroznice.
Podroznice nose stupovi s kosnicima. U rasponu izmedu veznih greda rogovi se oslanjaju na kusce
oslonjene na nazidnice i u€epljene u mjenjacice.

Na mjestu promjene nagiba krovne plohe uze apside, u odnosu na nagib krovne plohe osnovnog
krovista, postavijeni su grebeni i uvale, a dodatni grebeni formiraju viSestreSne krovne plohe u
segmentnom zavrSetku apside.

Trostre$no kroviste sakristije sastoji se od nazidnica i rogova povezanih klijestima.

Piramidalna konstrukcija kape zvonika sastoji se od srediSnjeg stupa, kosnika, rogova pri€vrScenih na
drvenu konstrukciju u podnoZju, sastavljenu od greda, mjenjadica i kusaca, oslonjenih na nazidnice. Na
konstrukciju zvonika ugradene su remenate, ¢ime se na karakteristi€an nacin oblikuje kapa zvonika.

Sve krovne plohe obijene su daskama.
Potkonstrukcija za ovjes zvona je drvena.
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Konstrukcija - Novo stanje

U sklopu zahvata predvida se podbetoniravanje temelja crkve i sakristije.

Svi vanjski zidovi ¢e se konstruktivno ojacati injektiranjem, uz saniranje svih veéih pukotina u zidovima.
Ojacanja pojedinih dijelova konstrukcije izvest ¢e se celiénim sidrima, karbonskim tkaninama,
karbonskim mrezama, zategama, a sve prema gradevinskom projektu konstrukcije.

Ujedno ce se u sakristiji izvesti nova AB plo¢a u podu na tlu. Iznad ulaznih vrata sakristije ugradit ¢e se
AB nadvoj, na na vrhu zidova AB serklaz.

Osteceni drveni elementi krovista crkve zamijenit ¢e se novom drvenom gradom, a iznad tlocrtne
povrsine sakristije izvest ¢e se novo kroviste od drvene grade, po uzoru na postojeée, pri Eemu se
zadrZava postojeCa geometrija krovidta, tj. visina vijenca, visina sliemena, nagib krovnih ploha i
oblikovanje. Nakon izvedbe novog krovista u sakristiji, u stropu ¢e se izvesti ravni podgled od dasaka.
Sanirane i nove krovne plohe ponovno ¢e se obiti daskama.

Konstrukcija kape zvonika zadrzava se postojeca.
Zastita
Postojece stanje

Hidro

S obzirom na vrstu zavrSne podne obloge, pretpostavlja se da nije izvedena hidroizolacija u podovima na
tlu; u podnozju zidova vidljive su mrlje i oSte¢enja zbuke, nastala zbog negativnog utjecaja uzdizanja
kapilarne viage.

Atmosferska
Na svim krovnim plohama, preko podloznog sloja dasaka i difuzne folije postavljen je pokrov od ravnih
plo¢a bojanog pocin¢anog lima, medusobno spojenih stoje¢im prijevojima.

Toplinska i zvucna
Na konstruktivhim elementima gradevine (podovi, zidovi, medukatne konstrukcije, krovovi) nije ugradena
zvuéna, niti toplinska izolacija.

Zastita - Novo stanje

Hidro

U sklopu ovog zahvata predvida se sanacija zidova podnoZja od djelovanja kapilarne vlage obostranim
injektiranjem. U tu svrhu, nakon obijanja postojece, vlagom oSteéene Zbuke na oba lica zida i ¢iS¢enja
sljubnica, sljubnice ¢e se zapuniti reparaturnim mortom i zatvoriti brtvenim mortom, a potom obostrano
injektirati busenjem rupa u zidovima u koje se injektira injekcijski materijal, te izvesti vertikalna
hidroizolacija zidova brtvenom masom.

Iznad nove podne ploce u sakristiji, nanijet ¢e se hladni premaz (resitol), a zatim ugraditi bitumenska
traka s uloSkom od staklene tkanine, s dva vru¢a premaza.

Atmosferska

Nakon sanacije osnovnog krovista crkve (iznad tlocrtne povrSine broda i svetiSta) i izvedbe novog
kroviSta u sakristiji, u svrhu atmosferske zastite na navedenim krovnim plohama broda, preko sloja
dasaka i difuzne folije, postavit ¢e se novi limeni opSav-pokrov od ravnih plo¢a bojanog pocin¢anog lima,
medusobno spojenih dvostrukim ili stoje¢im prijevojima okomitim na strehu, bojom uskladen s
postoje¢om bojom lima, koji se zadrzava na kapi zvonika.

Na navedenim plohama krova postavit ¢e se linijski snjegobrani, a na krovnim strehama novi viseci Zlijeb
od bojanog pocin¢anog lima, kukama pri¢vr§éeni na vezne grede i kusce ugradene u osnovnom krovistu,
odnosno na istake rogova u sakristiji.

Krovne vertikale izvest ¢e se od bojanog pocin€anog lima.
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Toplinska i zvu¢na
ZadrZava se postojece.

Obrada povrsina i otvora

Postojece stanje

PODOVI
Zavr$na obrada podova u brodu, svetistu i pjevaliStu je od keramitnih plocica. StubiSte za pristup u
pjevaliste obloSeno je daskama. Pod u prostoru sakristije je od dasaka.

ZIDOVI | STROPOVI

Unutarnji zidovi, kao i zidani svodovi i lukovi crkve obradeni su vapnenom Zbukom i slojevima oslika u
nekoliko boja.

Zidovi sakristije obradeni su vapnenom Zbukom, a u podgledu stropa, preko sloja dasaka nanesen je sloj
trstike i vapnene Zbuke, te zavrSna obrada navedenih povr§ina monokromnim li¢enjem.

Inventar:

Klupe u brodu su od masivnog rezbarenog drva na drvenim podnicama; uzazidno se nizu drvene obloge
oblikovane u skladu s klupama, s kojima &ine cjelinu.

Od opisanih elemenata izvedene su i pojedinacne klupe u predvorju, dok su klupe u prostoru pjevalista
jednostavne izvedbe.

Drveni ikonostas razdijeljen je u tri visinske razine i podijeljen u polja opremljena ikonama. U sredinjoj
osi donje zone su glavna vrata opremljena s dva krila, te bo&ni prolazi opremljeni s po jednim krilom.

Oltar i zrtvenik u svetiS$tu su zidani. Oltar je natkriven baldahinom. U prostoru sakristije smjesten je "bozji
grob", drvena ispovijedaonica, crkveni ormari i sitni inventar.

VANJSKA OBRADA ZIDOVA

Vanijski zidovi obradeni su vapnenom zbukom glatke zavrSne obrade i liceni fasadnom bojom.

U zoni sokla izvedena je rustik Zbuka, uz dodatak trake u glatkoj Zbuci na soklu sakristije.

Na ulaznom procelju izvedene su plitke lezene u Zbuci, koje procelje dijele na polja. U osi glavnog ulaza
je plo¢a s kronogramom. Plitke lezene izvedene su i na uglovima zvonika.

Prozorski otvori broda, svetiSta i sakristije obradeni su jednostavnim, pravilnim pravokutnim okvirima u
Zbuci. Na isti na€in obraden je otvor vanjskih ulaznih vrata u sakristiju, u zoni iznad sokla.

Prozorski otvori zvonika u razini zvona obradeni su okvirima u Zbuci s polukruznim zavrSetkom, uz
iznimku okvira na zapadnom procelju, koji je pravilni, pravokutni. U osi otvora, u podnozju i pri vrhu,
izvedena je plitka pravokutna kazeta u zbuci, osim otvora na isto€nom procelju zvonika, gdje je kazeta
izvedena samo u gornjoj zoni.

Razdijelni vijenci na ulaznom procelju i zvoniku, kao i krovni vijenac zvonika obradeni su vucéenim
profilacijama u Zbuci.

Na isti nacin obraden je krovni vijenac sakristije.

Krovni vijenac broda i svetiSta obloZen je limenim oblogom, €ija zakrivljenost prati zakrivljenost istaka
zidanog vijenca. Pri vrhu se lim uzdiZze pod okapnicu limenog pokrova, a na spoju sa zidom podvlaci se
pod Zbuku procelja i pricvr§éuje u zid.
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PROZORI | VRATA

Prozorski otvori izvedeni su u nekoliko veli¢ina, ovisno o mjestu ugradnje (brod, svetiSte, pjevaliste). S
unutarnje strane ugradeni su fiksni prozori, izvedeni od drvenih okvira na koje izvana nalijezu metalni
okviri s ukrizenom vertikalnom i horizontalnom Sipkom za ugradnju ostakljenja. Ostakljenja prozora u
svetiStu i dijelu prozora broda izvedena su na nacin vitraj ostaklijenja. U ostalim prozorima broda
zateCena su ostakljenja povrSina obi¢nim (ili ornament) staklom, a u pjevali§tu kombinacija vitraj i
obi¢nog ostakljenja.

U pojedinim, tako opisanim prozorima, ugradeno je zaokretno krilo u jednom donjem polju. Zeljezni okov
se sastoji od panti i kukica za zatvaranje pri€vrscenih pri dnu i pri vrhu okvira.

S vanjske strane prozorskih otvora broda i svetiSta ugraden je okvir od metalne Sipke, podijeljen
horizontalnom Sipkom u dva polja, s ispunom od Zi€ane mreZice.

ZavrSna obrada drva lazurnim premazom, a metalnih dijelova lakom za metal.

Prozor u sakristiji izveden je od drvenih okvira, opremljen dvokrilnim zaokretnim krilima. Krila se otvaraju
prema unutra i razdijeljena su tankim letvicama u tri polja ostakljena jednostrukim obi¢nim staklom i
kitanjem, a zatvaraju se na sudarnu letvicu.

Zeljezni okov se sastoji od panti i vertikalne Sipke s kukicom za zatvaranje u polovici visine krila.

Zavr8na obrada drva lazurnim premazom,

Otvori u zidovima zvonika zatvoreni su dvokrilnim zaokretnim rebrenicama (otvaranje prema van),
izvedenim od drvenih okvira i horizontalno polozenih letvica, zavr§no obradeni lazurnim premazom.

Glavna ulazna vrata postavljena su s unutarnje strane kamenog okvira ugradenog u zid i pod, te se na
njega zatvaraju zaokretna, simetri¢na vratna krila. S vanjske strane je bogatije profilirana sudarna letva.
Drvena krila podijeliena su razdjelnim profilom u dva polja, od kojih je donje priblizno kvadratno, a gornje
pravokutno, izduzeno, a polja ispunjena ukladama. Podnozje krila naglaseno je ojacanjima pri dnu i vrhu
donjeg polja.

Panti ugradeni s unutarnje strane su tradicijski, od kovanog Zeljeza, uévr§éeni u kameni okvir. Tradicijska
kovana brava s kvakom ugradena je na jedno krilo, a pri dnu i pri vrhu drugog ugraden je tradicijski okov
za fiksiranje krila u zatvorenom polozaju.

Vratna krila zavrSno su obradena lazurnim premazom, a panti lakirani lakom za metal.

Ulazna vrata sakristije izvedena su iz drvenog okvira, horizontalnim profiliranim 3prljkom razdijeljenog u
donju zonu opremljenu jednokrilnim zaokretnim vratnim krilom i gornju zonu nadsvjetla, opremljenu s dva
zaokretna krila ostakljena obi¢nim staklom, a fiksiraju se kukicama.

Vratno krilo je podijeljeno u polja s ukladama, od kojih su gornja dva polja veca, pravokutno izduzena, a
donja (manja) polja u meduvremenu pokrivena limenom oblogom za zastitu od oborina.

Okov je novije izvedbe, a zavrSna obrada drva lazurnim premazom.

Unutarnja vrata, ugradena u otvor koji povezuje sakristiju sa svetiStem, izvedena su od drvenog okvira,
opremljena zaokretnim vratnim krilom, podijeljenim u Cetiri polja, u donjoj zoni ukladenim, a u gornjoj
ostakljenim jednostrukim obi¢nim staklom.

Okov je noviji, a zavrdna obrada drva mat lakom.

Krizevi

Na krovidtima gradevine postavljena su dva kriza od kovanog Zeljeza, maniji na krovistu crkve, a veci na
zvoniku.

Kriz na zvoniku izveden je s limenom jabukom, a na spoju s krovistem je limeni opSav. Izraden je od
dvostrukih Sipki s naglaSenim krajevima i zrakama u sjecistu.

Kriz na krovistu svetiSta izraden je od plosnog Zeljeza s tri horizontalna kraka i naglasenim krajevima, te
ugradenim limenim opSavom na spoju s krovistem.
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Obrada povrSina i otvora - Novo stanje

PODOVI
Vrsta obrade podova u brodu, svetiStu i pjevalistu zadrzava se postojeca.
U novom podu sakristije izvodi se cem. estrih, kao podloga za zavrSnu obradu poda.

ZIDOVI | STROPOVI

Ovim zahvatom predvida se zadrzavanje postoje¢e Zbuke na navedenim unutarnjim zidovima i
svodovima.

Medutim, na pojedinim zonama s oSteéenjima, predvida se uklanjanje zbuke, preventivna rastauratorska
konsolidacija uz injektiranje na mjestima oslika, a potom konstruktivha sanacija pukotina.

Unutarnji zidovi u zoni podnoZja, sanirani od utjecaja kapilarne vlage, obradit ¢e se temeljnim slojem
sanacijske zbuke.

Dijelovi zidova sakristije koji se konstruktivho saniraju, obradit ée novom Zbukom u skladu s postojeéim
stanjem.

U novom podgledu stropa u sakristiji, preko sloja dasaka predvida se zavrSna obrada podgleda u skladu
s postoje¢im stanjem.

Inventar:

U sklopu ovog zahvata zadrzava se autentini crkveni inventar. Pri tome se dio inventara zasticuje na
licu mjesta za vrijeme izvodenja radova na obnovi, a pretezni dio inventara potrebno je za to vrijeme
izmjestiti u Cuvaonicu izvan gradevine.

VANJSKA OBRADA ZIDOVA

U zoni podnoZja, zidovi sanirani injektiranjem protiv negativhog djelovanja kapilarne vlage, obradit ¢e se
temeljnim slojem sanacijske Zbuke.

Ostale povrsine vanjskih zidova broda, svetista i sakristije, konstruktivnho sanirani injektiranjem, obradit ¢e
se novom vapnenom zbukom, ukljuivo krovni vijenac. Pri tome Ce se izvesti lezene i okviri oko
prozorskih otvora i otvora vanjskih vrata sakristije u Zbuci, po uzoru na postojece stanje.

Nakon izvedbe radova na konstruktivnoj sanaciji zidova zvonika, izvest ¢e se popravci zbuke na
proceljima zvonika.

PROZORI | VRATA
U sklopu ovog zahvata zadrzavaju se opisani prozori i vrata.

KriZevi
Nakon izvodenja radova na zamjeni krovne konstrukcije iznad tlocrtne povrsine broda i svetiSta, postojeci
kriz ugradit ¢e se na prvobitnoj poziciji.
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Provjetravanje i osvjetljenje

Provjetravanje je prirodno, kroz vrata i prozore na proceljima. Sve prostorije imaju osigurano dnevno
osvjetljenje preko otvora na proceljima. U gradevini je osigurana umjetna rasvjeta zidnim svjetilikama i
lusterima.

Ovim zahvatom ne mijenja se opisani nacin provjetravanja i osvjetljenja.

Zastita od buke

Namjena postojeCe gradevine je vjerska. U crkvi nema strojarskih instalacija, pa tako ni izvora
"neproizvodne buke".

Glavni izvor buke od aktivnosti su crkvena zvona, ali na istu se ne odnose odrebe Zakona o zastiti od
buke.

Ovim zahvatom ne utjeCe se na zastitu od buke.

Instalacije

Postojece stanje

Elektroinstalacije
Gradevina je priklju€ena na javnu elektromrezu zraénim priklju¢kom, preko zidnog nosa¢a ugradenog na

zapadnom procelju. Prikljuéno mjerni ormar ugraden je na sjevernom procelju crkve.
Zvona se pokrecu elektri¢nim putem.

Priklju¢ak na TK mrezu nije izveden.

Instalacija za za&titu od munje je izvedena.

Instalacije vodovoda i odvodnje
U gradevini nema sanitarnih uredaja, niti instalacija vodovoda i fekalne odvodnje.

Zljebovi i krovne vertikale nisu izvedeni.

Grijanje
Za potrebe grijanja sakristije, u prostoriji je ugradena kaljeva pe¢, s priklju¢kom na dimnjak koji je zidan
iznad krova. Ostale prostorije u crkvi se ne griju.

Instalacije — Novo stanje

Elektroinstalacije
U sklopu ovog zahvata, postojeci prikljuCak predvida se izmjestiti, pri Cemu se treba osigurati priklju¢ak

na elektromrezu za potrebe izvodenje radova na obnovi konstrukcije zgrade. Svi potrebni radovi na
priklju¢ku, izvode se prema uvjetima HEP-a.

Nakon zavrSetka predvidenih radova na obnovi, instalacija za zastitu od munje ugradit ¢e se u skladu s
postojeéim stanjem.

Instalacije vodovoda i odvodnje
U sklopu zahvata, za prikupljanje i odvodenje procijednih voda uz podnoZje gradevine izvodi se drenaza.

Oborinske krovne vode ispustaju se na vlastitoj Cestici, bez Stete za susjedne Cestice.

Grijanje

Postojece se zadrzava.

U svrhu izvedbe nove podne konstrukcije, kaljeva peé ¢ée se privremeno propisno razgraditi, te po
zavrSetku radova ponovo sloZiti u prostoriji, na postojecoj poziciji.
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Zastita okoliSa i zbrinjavanje otpada

U gradevini nema sanitarnih uredaja, niti instalacija vodovoda i fekalne odvodnje.

Kruti otpatci skupljaju se u odgovarajuce higijenske posude i iznose u tipske posude za zbrinjavanje
mijeSanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, smjestene na za to predvideno mjesto
na Cestici. Konacno zbrinjavanje mijeSanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada za
predmetnu gradevinu osigurano je putem komunalnog poduzeca, prema planu gospodarenja otpadom.

U gradevini se ne koriste otrovni plinovi, opasne tvari i sl te ne postoji opasnost od njihovog ispustanja u
okolis.

Prilikom pripreme za izvodenje radova i tijekom izvodenja radova u sklopu obnove konstrukcije zgrade,
potrebno je prikupiti sve nastale koli€ine otpada odvojeno, ovisno o vrsti otpada i njegovim svojstvima.
Organizirati pravovremeni odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i
podzakonskim propisima.

Na temelju ¢l.78. Zakona o za$titi okoli8a (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17), planirani zahvat se ne nalazi u Prilogu |11 i lll Uredbe, te nije
potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoli$, kao niti ocjene o potrebi procjene.

Na temelju ¢l.24.stavka 2. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) ocjena prihvatljivosti
za ekolosku mrezu provodi se za zahvat koji sam ili s drugim zahvatima moze imati znaajan negativan
utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost ekoloske mreze.

Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13, 105/15) planirani zahvat se nalazi u podru¢ju ekoloske
mreze, Podrugje prema direktivi o stanistima: Zumberak Samoborsko gorje. U sklopu zahvata izvode se
radovi na obnovi konstrukcije zgrade; postoje¢a zgrada nema djelatnost, niti otpadni materijal, koji bi
ugrozavao okoli§, pa nije potrebno provoditi postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu

Primjena pravilnika o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti

Cl.5. Pravilnika o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13), propisuje obvezu primjene za gradevine vjerske i sakralne namjene.
S obzirom na namjenu, gradevina je obuhvacena C¢&l. 44, Pravilnika, koji propisuje elemente
pristupacnosti gradevina ovisno o njihovoj namjeni.
U svom sastavu ima prostor broda, namijenjen za okupljanje vjernika (obrednu dvoranu), te se u skladu s
tim, na gradevinu odnosi primjena izvedbe elemenata pristupacnosti iz tocke 12. navedenog ¢lanka, {j,
obveza primjene Elemenata pristupacnosti iz:

e Cl. 16 (ulazni prostor)

e Cl. 17 (komunikacije)

e Cl. 34 (oglasni pano)
U gradevini nema prostorije povrSine veée od 500m2, odnosno prostorije koju moZze istovremeno koristiti
viSe od 100 osoba i u kojoj se govor reproducira putem zvuénika, te nije obvezna primjena elemenata
pristupacnosti iz ¢lanka 33 (induktivna petlja ili transmisijski obrug).

Gradevina je pojedinacno zasticeno kulturno dobro. Ovim projektom predvidena je izvedba samo onih
radova, koji su potrebni za obnovu konstrukcije zgrade.
U sklopu zahvata zadrZzava se tlocrtna dispozicija prostorija, te obrade povrsina i otvora.

Slijedom toga, izvedba elemenata pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, nije predmet ovog zahvata.

Karlovac, rujan 2022.
Projektant: Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom

gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

-ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

-velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

-o8tecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

-o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Predmet ovog projekta je obnova konstrukcije postojece zgrade, oStecene u potresu 29.12.2020.g.
Nakon ostecéenja, konstruktivno se saniraju pojedini dijelovi konstrukcije gradevine, uz primjenu metode
ojaCanja ovisno o stupnju i vrsti oStecenja, odnosno zamjenjuju se trosni dijelovi, poput krovista, kao i
podna konstrukcija u sakristiji.

Zgrada se obnavlja u cijelosti unutar tlocrtnih i visinskih gabarita gradevine prije ostecenja.

Nakon obnove, bit ¢e zadovolijen temeljni zahtjev Mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
predmetne gradevine. Detaljan prikaz i analiza te potrebni proracuni vezani uz mehanic¢ku otpornost i
stabilnost konstrukcije prikazani su u zasebnom Gradevinskom projektu-Projektu obnove konstrukcije
zgrade, mapa 1.

Sigurnost u slu€aju poZara
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slucaju izbijanja poZara:

-nosivost gradevine moZe biti zajaméena tijekom odredenog razdoblja
-nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
-8irenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

-korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
-sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Ovim zahvatom nece se mijenjati namjena, tlocrtna dispozicija, niti gabariti zgrade. Zahvatom se ne
mijenja broj korisnika gradevine. Zahvat ne obuhvac¢a manipulaciju zapaljivim teku¢inama niti plinovima.
Radovi obuhvaéaju sanaciju i ojacanje konstrukcije zgrade, na nadin da zadovoljava propise.

Radovima se ne utje€e na mjere zastite od pozara u gradevini.

U sklopu zahvata, u dijelu koji se odnosi na nosivost gradevine, pobolj8ava se temeljni zahtjev Sigurnosti
u sluéaju poZara.

Higijena, zdravlje i okoli§
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavija prijetnju

za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a
posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

-istiecanja otrovnog plina

-emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih Cestica u
zatvoreni i otvoreni prostor

-emisije opasnog zracenja

-ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

-ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacéin negativno utjecu na pitku vodu
-pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg
otpada

-prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

S obzirom na namjenu, u prostoru ne dolazi do stvaranja $tetnog otpada (otrovne tvari, kiseline, ulja,

plinovi).
Posude za odlaganje otpada smjeStene su izvan zgrade. U gradevini nema sanitarno fekalnih otpadnih
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voda.

Kvalitetnim materijalima i rjeSenjima za hidroizolaciju sprije€it ¢e se mogucnost prisutnosti vlage u
gradevini. U sklopu ovog zahvata predvida se sanacija zidova od djelovanja kapilarne vlage na nosivim
zidovima, obostranim injektiranjem, te izvedba hidroizolacije u novom podu sakristije.

Time se poboljSalo ispunjavanje temeljnog zahtjeva Higijena, zdravije i okolis.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavija neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao S$to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni
udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeci
racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Radovi koji se predvidaju u sklopu zahvata, ne utjeCu na nacin kojim gradevina zadovoljava sigurnost u
koridtenju:

-zavr$na obrada podova je od protukliznih materijala, pa ne postoji opasnost od poskliznuéa

-u gradevini su osigurani potrebni sigurni prolazi i udaljenosti, pa ne postoji opasnost od sudara

-vrata prostorija i komunikacijskih povrSina su jednokrilna ili dvokrilna, zaokretna, dimenzija koje
osiguravaju dovoljnu Sirinu prolaza

-sve prostorije s otvorima na proceljima, imaju osigurano dnevno osvjetlijenje i prirodno provjetravanje
putem vrata i prozora

Gradevina je pojedinaCno zasti¢eno kulturno dobro. Ovim projektom predvidena je izvedba samo onih
radova, koji su potrebni za obnovu konstrukcije zgrade.

Slijedom toga, izvedba elemenata pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, nije predmet ovog zahvata.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe.

Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavilja prijetnju njihovu zdraviju i koja im omogucuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajucim uvjetima.

Namjena postojeCe gradevine je vjerska. U crkvi nema strojarskih instalacija, pa tako ni izvora
"neproizvodne buke".

Glavni izvor buke od aktivnosti su crkvena zvona, ali na istu se ne odnose odrebe Zakona o zastiti od
buke.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Zastite od buke.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i
klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite, tako da
koriste $to je moguce manje energije tijjekom gradenja i razgradnje.

U postojecoj gradevini nema instalacija grijanja i hladenja. Radovima na poboljSanju konstrukcije zgrade,
ne mijenja se nadin provjetravanja i osvjetlienja. Energetska ucinkovitost zgrade nije predmet ovog
projekta.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Gospodarenja energijom i o¢uvanje topline.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a
posebno moraju zajamditi sljedece:

-ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaZze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
-trajnost gradevine

-uporabu okoliSu prihvatijivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Kvalitetnim odabirom materijala i nadinom izvedbe omoguciti ¢e se ponovna uporaba ili moguénost
reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja. Ujedno se osigurava trajnost
gradevine, te uporaba okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevini.

Zaétita okoliSa, deponiranje i odvoz otpada

S obzirom na namjenu predmetna gradevina ne predstavlja negativan utjecaj na okolis. Uklanjanje
otpada rjeSava se u skladu s uvjetima nadleZzne komunalne sluZzbe. VaZeca pravila zatite opisana u
zasebnim mapama Glavnog projekta.

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
S UVJETIMA ODRZAVANJA GRADEVINE
1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Prilikom izvedbe radova izvoda¢ je duzan pridrzavati se u svemu tehni¢ke dokumentacije, nacrta, uputa,
proracuna, statiCkog racuna, opisa troSkovni¢kih stavki, tehni¢kih propisa i normativa, te vazecih
standarda.
Izvodad je duzan:
e organizirati kontrolu radova na gradili§tu, u pogonima i laboratorijima
e ugradivati materijal, prefabrikate, elemente i sl. koji odgovaraju propisima o standardizaciji i
drugim propisima
e za izvedene radove i ugradene materijale dokazati kvalitetu obradenim rezultatima, ispitivanjima
ili ispravama izdanim od laboratorija za ispitivanje i/ili akreditiranih tijela, troSkovniku i ovim posebnim
tehni¢kim uvjetima, a u skladu sa svojim opc¢im aktima, provoditi kontrolu u pogledu postizavanja
odgovarajuce kvalitete radova, fizikalnih svojstava ugradenih materijala, elemenata, uredaja i
instalacija.

Prije davanja ponude, izvodac je duzan detaljno prouciti dokumentaciju, a moze i izvrsiti pregled terena,
kako bi sve elemente troSkova ukljucio u jediniCne cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jedini¢nih
cijena nece se uvaziti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti ponudac¢a. Ovo se narocito odnosi na troskove
proiza$le ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugradenih materijala, a koja je
zakonska obveza izvodaca ili zahtjev projektanta. Neovisno je li gospodarski subjekt obiSao lokaciju,
predajom ponude smatrat ¢e se da je izvoda¢ informiran o svemu 8to je relevantno za formiranje cijene,
lokaciji, prometnoj povezanosti, izvoristima materijala, mogucnosti deponiranja, taksama, troSkovima
priklju¢aka i sl. te sve ukljuciti u jediniCne cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi,
pomoéni objekti i sl. ne iskazuju se posebno kao troSkovi, nego su na isti nadin ukljuéeni u jedini¢nu
cijenu. Ukoliko izvoda¢ radova u toku izvodenja radova zapazi nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji,
duzan je bez odlaganja, o tome obavijestiti investitora i projektanta, kako bi se poduzele mjere da se
nedostaci na vrijeme isprave.

2. PROGRAM KONTROLE
ZEMLJANI RADOVI

Kod izvodenja zemljanih radova moraju se primjenjivati postojeci propisi, gradevinske norme, te opdi
uvjeti.

Svu iskopanu zemlju potrebno je odvesti na unaprijed dogovorene deponije, a dio kvalitetne zemlje
mogucde je zadrzati i na privremenoj deponiji radiliSta, koja se koristi za zatrpavanje i eventualne nasipe
oko objekta.

BETONSKI | ARM.BET. RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Tehni¢kom propisu za
gradevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22.

Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati vaze¢im propisima i normama, prema Zakonu o
normizaciji, NN RH 80/13.

HRN 1128:2007 Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

Materijali

HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene
HRN EN 12620:2008 Agregati za beton

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona-Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, uklju€uju¢i vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode
za pripremu betona

HRN C.B0.500, HRN EN 10025-2 Armatura-proizvodi od Celika

HRN EN 12350-1:2019 Ispitivanje svjezega betona-1.dio: Uzorkovanje i uobi¢ajena oprema

HRN EN 14488-1:2005 Ispitivanje mlaznog betona-1.dio: Uzorkovanje svjeZega i oCvrsloga betona
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Svi betoni kakvo¢om moraju odgovarati trazenoj kvaliteti i razredu ¢vrstoce, te biti ugradeni kvalitetno.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona prema HRN EN 12390

ZIDARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Tehni¢kom propisu za
gradevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22.

Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati vaze¢im propisima i normama, prema Zakonu o
normizaciji NN RH 80/13.

Materijali

HRN EN 771-1:2015 Specifikacije za zidne elemente -- 1. dio: Opec€ni zidni elementi

HRN EN 13914-1:2016 Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih Zbuka-1.dio: Vanjske zZbuke
HRN EN 13914-2:2016 Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih Zbuka-2.dio: Unutarnje zbuke
HRN EN 998-1:2016 Specifikacija morta za zide-1.dio: Vanjska i unutarnja zbuka

HRN CEN/TR 15124:2005 Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih Zzbuka na osnovi gipsa
HRN CEN/TR 15125:2005 Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih zbuka
Svi radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troSkovnika za pojedine stavke, kvalitetno, da odgovaraju
namijeni i trajnosti kod koriStenja objekta.

ZBUKANJE | GLAZURE

Prilikom izvedbe radova Zbukanja i glazura opisanih u troSkovniku izvoditelj radova mora se pridrZzavati
svih uvjeta i opisa u troSkovniku i vaZecih propisa, i to posebno:
e Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
e Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 42/68).
Zbukanje zidova zgrada moze se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s tehni¢kim
propisima. Zidovi od opeke moraju se prije zbukanja ocistiti i mort u fugama udubiti, kako bi zbuka mogla
dobro primiti.
Materijali
- Pijesak za mort mora biti ist, bez organskih primjesa, prema HRN EN 13139
- Cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25 prema HRN EN 197-1:2012
- Vapno mora odgovarati HRN EN 459
Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN EN 1008:2002
Vrsta morta propisana je troSkovni¢kim opisom.
Upotrijebljeni dodaci koji sluZze za poboljSavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromocivosti ili
poboljSanje kemijskih i mehanickih svojstava, moraju odgovarati utvrdenim standardima i
dokumentiranim odgovarajuéim atestima.
Mort mora odgovarati standardima:
- mort za Zbukanje HRN EN 13914
- mort za zidanje HRN EN 998

IZOLATERSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi u skladu s vazecim normativima, propisima, podacima iz projektne
dokumentacije, prema Pravilniku za izolacijske radove Sl.1.4/80 i Pravilniku za hidroizol. materijale
SI.1.4/89

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete.

Ako se stavkom troSkovnika traZi materijal koji nije obuhvaéen vaze¢im normativima, mora se izvesti u
svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovladtenih ustanova.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oCiS¢ene od prasine i necistoce i
dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i
mjehura. Prije poCetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradiliste i
suho uskladisteni. Ovi se radovi moraju izvoditi isklju€ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne
smije biti niza od +5°C.

Radove izvoditi s maksimalnom paznjom da pojedini slojevi ne bi bili oSteéeni ili preklopi loSe izvedeni i
spojeni.
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TESARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe tesarskih radova izvoditelj radova mora se pridrZzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika,
kao i vazeci propisa, i to posebno:

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. list
br. 21/90)

- Standarda

- Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22

- Pravilnika o za&titi na radu za gradevinarstvo (SI. list br. 42/68 - tesarski radovi ¢l. 56. do 112).

Za izvodenje oplate za betonske i armiranobetonske radove izvodac je duZan pridrzavati se Tehni¢kog
propisa za gradevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22

DRVENE KONSTRUKCIJE

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, detaljnim nacrtima i detaljima, te
po potrebi dogovorom sa projektantom.

Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati vaze¢im propisima i normama, prema Zakonu o
normizaciji NN RH 80/13.

Posebnu paznju posvetiti izradi nosivih elemenata konstrukcije, uz uporabu kvalitetne drvene grade, bez
greSaka, a koje bi mogle imati utjecaja na stati¢ku stabilnost konstrukcije. Svi elementi, gdje se to opisom
stavke zahtjeva, treba da su impregnirani odgovarajuéim sredstvom za impregnaciju.

POKRIVACKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troSkovnika, projektnoj dokumentaciji, te prema:
-Pravilniku o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI.1.42/86-radovi na krovovima, ¢1.115 do 120)
-Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (SI.1.26/69)

Sav materijal za pokrov mora odgovarati standardima.

STOLARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Pravilniku o tehn.
mjerama za izvodenje fasaderskih radova i Pravilnika o tehn. normativima za projektiranje i izvodenje
zavrnih radova u graditeljstvu Sl.1. 21/90.

Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati vaze¢im propisima i normama, prema Zakonu o
normizaciji NN RH 80/13.

Materijali

Borova rezana grada HRN D.C1.040

jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041

Hrastova HRN D.C1.021

Drveni dijelovi izvode se od meke grade vlaznosti 11-14%, a kvalitete prema d.e1.011 spajanje drveta po
duzini sitno zupc€astim spojem u granicama d.e1.011.

LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troSkovniku, izvoditelj radova mora se pridrzavati svih
uvjeta i opisa iz tro8kovnika, kao i vazecih propisa, i to posebno:

-Pravilnika o tehn. norm. za projektiranje i izvodenje radova u graditeljstvu SI.1.21/90

-Tehni€kih uvjeta za izvodenje limarskih radova

-HRN EN 14783:2013 Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje oblaganje-
Specifikacija proizvoda i zahtjevi

-HRN EN 12056 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama

-HRN EN 10346:2015 Celiéni plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vruéim
uranjanjem za hladno oblikovanje-Tehnicki uvjeti isporuke

Ako troSkovnikom nije oznagena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za poc. lim debljina najmanje
0.55mm, za bakreni min. 0.8mm, za cin€ani min. 0.65mm, za olovni min. 1.5mm.
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Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaceni standardima, moraju imati ateste od za to ovlastene ustanove.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan, treba prije pocetka izvodenja radova traZiti objasnjenje
projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju biti vrSene isklju€ivo pismenim
dogovorom sa projektantom.

Izvoditelj radova duzan je prije izvedbe limarije, uzeti sve izmjere u naravi, te ispitati sve dijelove gdje se
imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e u
protivnom naknadni popravci biti izvrSeni na raun izvodaca.

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i
lemljenjem. Pri¢vricenje lima vrii se mehani¢kim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i drugim
nosacima /trakama/. Limarija mora biti odvojena od povrsine betona i Zbuke bitumenskom ljepenkom ili
poliuretanskom folijom.

FASADERSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema tehn. uvjetima za
izvodenje fasaderskih radova.

Materijal koji se upotrebljava mora u svemu (baji, kvaliteti, vrsti) odgovarati uzorku $to ga iz, po izvodacu
predlozenih uzoraka, odabere projektant.

Izvodad prije poCetka radova mora ustanoviti kvalitetu podloge koja ¢e biti obradena i, ako ona nije
pogodna za taj rad, mora o tome obavijestiti naruditelja radova, kako bi se podloga na vrijeme mogla
popraviti.
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3. OSIGURANJE KVALITETE

Da bi se osigurala kvaliteta predmetne gradevine pridrzavanjem i primjenom ovog projekta s dokazima o
kvaliteti potrebno je takoder osigurati i provoditi:

a/ odredbe ugovora o gradnji sklopljenog izmedu investitora i izvoditelja s odredbama o garantnom roku
b/ stalnu koordinaciju izmedu investitora, nadzornog inZenjera i izvoditelja

c/ redovito upisivanje bitnih dogadaja u gradevinski dnevnik izvoditelja

d/ prema potrebi i dodatna ispitivanja, proracune, misljenja, arbitraze i sl. koji nisu navedeni u poglavljima
1i2

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe predmetne gradevine, koja ima jednu etaZu i zvonik, te spada u samostojeée gradevine je
jednak prosje¢nom vijeku trajanja te gradevine, a on u ovom slu€aju iznosi 50 godina.

Pod vijekom uporabe podrazumijeva se vrijeme postojanja gradevine, poslije kojeg vjerojatno vise nece
postojati ili viSe nije ekonomski opravdano postojanje, ili neée ispunjavati bitne zahtjeve i druge zahtjeve
propisane Zakonom o gradnji.

Predvideni vijek uporabe je realan uz uvjet da se radovi izvode u kvaliteti predvidenoj u ovom Glavnom
projektu, te da se normalno odrzava u toku uporabe, pod ¢ime se podrazumijeva odrzavanje uporabljive
gradevine, kako bi za sve vrijeme uporabe ispunjavala svoje bitne zahtjeve i druge zahtjeve iz tehnickih
propisa i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o gradnji.

5. UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

U sklopu obnove konstrukcije, predmetna gradevina je projektirana tako da je sposobna izdrzati sva
predvidiva djelovanja, koja se javljaju pri njenoj normalnoj uporabi, tokom trajanja uporabe, a uz
zadrzavanje svih bitnih tehnickih karakteristika. To znaci da je predmetna gradevina projektirana da se
postigne, prvenstveno njena mehanicka otpornost i stabilnost.

Predmetna gradevina mora se tokom uporabe odrzavati u kontinuitetu, stalno. To se narocito odnosi na
dijelove gradevine koji su izlozeni trosenju (instalacije, podovi i sl) i negativnim utjecajima atmosferilija
(fasada, pokrov, limarija i sl).

Da bi gradevina za sve vrijeme uporabe ispunjavala svoje bithe zahtjeve i druge bitne zahtjeve iz
tehni¢kih propisa, potrebno je vrSiti stalne popravke u smislu zamjene onih dijelova koji su uslijed
uporabe i obavljanja svoje funkcije izloZeni troSenju, i to:

-zamjena pokrova, limarije i drugih detalja krova nakon min.30 godina

-popravci fasade svakih 15-20 godina

-soboslikarski radovi svakih 5-10 godina

-zamjena podova nakon 30-40 godina

-zamjena instalacija nakon 30-40 godina

-zamjena vanjske i unutarnje stolarije nakon 30 godina

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Prilikom pripreme izvodenja radova na obnovi konstrukcije postojece gradevine potrebno je prikupiti sve
nastale koliCine otpada odvojeno, ovisno o vrsti otpada i njegovim svojstvima. Organizirati pravovremeni
odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom i podzakonskim
propisima.

Izvodal radova za potrebe gradiliSta izraduje elaborat koji je sastavni dio propisane dokumentacije na
gradiliStu, a sadrZi organizaciju rada gradilita sa shemama, proracunima i opisima izgradnje, zastite na
radu i zastite od pozara.

DuZnost svakog izvodaca je da nakon izgradnje i uredenja gradevine uredi prostor gradiliSta do takvog
stupnja kod kojeg investitor moZe nesmetano pristupiti uredenju okoliSa oko zgrade. Znadi, sve
gradevine privremenog karaktera (barake, skladiSta, pokretne radionice, kontejnere, upravu i sl.)
potrebno je demontirati i odvesti do odlagaliSta izvodaca, demontirati i uskladistiti ogradu kojom je bilo
osigurano i omedeno gradiliSte, otpojiti sve privremene prikljuCke (telefon, struju, vodu, odvod-
kanalizaciju i sl.)

Osim toga, sve strojeve koji su koriSteni tokom rada, treba otpojiti sa uzemljenja, odvojiti ih od postolja i
priklju€aka, konzervirati i odvesti sa gradilista.

Sve navedeno, obzirom na troSkove, ukalkulirano je u cijenu gradilista, tj. faktor gradilista.

U toku rada potrebno je voditi rauna da se otpadne tvari, koje se ne mogu razgraditi, a Stete okoliSu
(razna maziva ulja, krpe i sl.) odlazu na jednom mjestu koje je za to u elaboratu predvideno. Po
zatvaranju gradiliSta, ovu vrstu otpada treba na posebnom mjestu zapaliti ili u dogovoru sa nadleznom
komunalnom organizacijom odvesti na gradsko odlagaliste. Brigu oko ovoga vrsi rukovoditelj gradilista.

Nadalje, osoba koju ovlasti rukovoditelj gradiliSta, duzna je kontrolirati, u slu¢aju vremenskih nepogoda,
da li prijevozna sredstva oneci$c¢uju prometnice sa ostacima zemlje koja se zadrzala na pneumaticima.

Visak betona iz miksera, pranje miksera i sl. nedopustivo je vrSiti na nezasticenim povrsinama.

Otpadni materijal i Sutu odvesti na odlagaliSte grada. Dio materijala koji se moZe eventualno dalje
upotrijebiti, predati investitoru na koriStenje, odnosno dogovoriti s njim Sto uciniti. Sve prekope
prometnica, zacepljenja vodovodnih grla i slivnika, oStecenja rubnika i sl. treba sanirati i dovesti u
prvobitno stanje.

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanovi¢, dipl.ing.arh.
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Zastita od pozara

Ovim zahvatom neée se mijenjati namjena, tlocrtna dispozicija, niti gabariti zgrade. Radovi na provedbi
Projekta obnove konstrukcije zgrade (Projekt pojacanja konstrukcije), za predmetnu vjersku gradevinu,
lociranu u Kastu, k.¢. *54, k.o. Brasljevica, obuhvacaju sanaciju i ojatanje konstrukcije zgrade. Radovima
se ne utjeCe na mjere zastite od pozara u gradevini.

Slijedom toga za predmetni zahvat nije potrebna izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara.

Procjena troskova gradnje

Prema procijeni, vrijednost gradevinsko obrtni¢kih radova predvidenih Arhitektonskim projektom izradenim
za zgradu: Vjerska gradevina, Crkva Sv. Antuna Velikog - Projekt obnove konstrukcije zgrade (Projekt
pojacanja konstrukcije), lociranu u Kastu, k.¢. *54, k.o. Brasljevica, a koja ukljucuju pojedine demontaze,
zidarske, izolaterske, krovopokrivacke, limarske i fasaderske radove, od ukupne procijenjene vrijednosti
3,966,200.00kn bez PDV, iznosi oko 20%, odnosno:

3,966,200.00kn x 30% = 793.240,00kn

Izrazeno s uklju¢enim PDV 25%, procjena troSkova gradnje vrijednost gradevinsko obrtni¢kih radova
predvidenih Arhitektonskim projektom, iznosi 991.550,00kn

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanovic, dipl.ing.arh.
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INTER ART d.o.o.
Marmontova aleja 18, Karlovac

Gradevina: Vjerska gradevina, Crkva Sv. Antuna Velikog
Projekt obnove konstrukcije zgrade - Projekt pojatanja
konstrukcije

Karlovac
rujan 2022.
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