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POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE, ZOP 6/22

MAPA 1 GRAĐEVINSKI PROJEKT 
INTRADOS PROJEKT d.o.o., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb
OIB 90481313264
TD 6-VII-22-PO
projektant: Hrvoje Podnar, dipl.ing.građ.
br. ovlaštenja G3640

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
INTER ART d.o.o., Marmontova aleja 18, Karlovac
OIB 92062452254
TD 03-07/22
projektantica: Branka Dejanović dipl. ing. arh.
br. ovlaštenja A2436

MAPA 3 PROJEKT SANACIJE TEMELJA I DRENAŽE 
Geoexpert GTB d.o.o., Zelengaj 45e, Zagreb
OIB 86696312393
TD 12/22
projektant: Vladimir Šilhard, dipl.ing.građ. br. ovlaštenja G-1176

MAPA 4 TROŠKOVNIK
INTRADOS PROJEKT d.o.o., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb
OIB 90481313264
TD 6-VII-22-T
projektanti:  Hrvoje Podnar, dipl.ing.građ. br. ovlaštenja G-3640

          Branka Dejanović dipl. ing. arh. br. ovlaštenja -A2436
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SADRŽAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TD 03-07/22

PRILOZI PROJEKTU

Registracija poduzeća
Imenovanje projektanta
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
Rješenje Ministarstva kulture
Izjava projektanta o usklađenosti projekta
Konzervatorske smjernice za obnovu potresom oštećene građevine
Posebni uvjeti
Izvod iz katastarskog plana

TEHNIČKI DIO

Tekstualni dio
Tehnički opis
Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
Program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima održavanja građevine
Posebni tehnički uvjeti građenja
Procjena troškova gradnje

Grafički prikazi
Nacrti:
Postojeće stanje
list 1 Tlocrt prizemlja  M 1:50
list 2 Tlocrt pjevališta M 1:50
list 3 Tlocrt krovišta M 1:50
list 4 Tlocrt zvonika M 1:50
list 5 Tlocrt krovnih ploha M 1:50
list 6 Uzdužni presjek "A" M 1:50
list 6A Uzdužni presjek "A" M 1:75
list 7 Poprečni presjek "B" M 1:50
list 8 Poprečni presjek "C" M 1:50
list 9 Presjeci "D" i "E" M 1:50
list 10 Pročelje Zapad M 1:50
list 10A Pročelje Zapad M 1:75
list 11 Pročelje Jug M 1:50
list 11A Pročelje Jug M 1:75
list 12 Pročelje Istok M 1:50
list 12A Pročelje Istok M 1:75
list 13 Pročelje Sjever M 1:50
list 13A Pročelje Sjever M 1:75

Novo stanje 
list 1 Tlocrt prizemlja  M 1:50
list 2 Tlocrt pjevališta M 1:50
list 3 Tlocrt krovišta M 1:50
list 4 Tlocrt zvonika M 1:50
list 5 Tlocrt krovnih ploha M 1:50
list 6 Uzdužni presjek "A" M 1:50
list 6A Uzdužni presjek "A" M 1:75
list 7 Poprečni presjek "B" M 1:50
list 8 Poprečni presjek "C" M 1:50, 1:10
list 9 Presjeci "D" i "E" M 1:50
list 10 Pročelje Zapad M 1:50
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list 10A Pročelje Zapad M 1:75
list 11 Pročelje Jug M 1:50
list 11A Pročelje Jug M 1:75
list 12 Pročelje Istok M 1:50
list 12A Pročelje Istok M 1:75
list 13 Pročelje Sjever M 1:50
list 13A Pročelje Sjever M 1:75

Fotodokumentacija-postojeće stanje
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PRILOZI PROJEKTU
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Temeljem čl. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
izdaje se

IMENOVANJE PROJEKTANTA
br. 03-07/22

kojim imenujem Branku Dejanović, dipl.ing.arh. 
za projektanta Arhitektonskog projekta:

Građevina: Vjerska građevina, Crkva Sv. Antuna Velikog – 
-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Projekt pojačanja konstrukcije

Lokacija: Kašt, k.č. *54, k.o. Brašljevica

Arhitektonski projekt broj: TD 03-07/22

Naručitelj: ŽUPA SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA
Kašt 16, Ozalj

Karlovac, rujan 2022.

Direktor: Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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Temeljem čl. 70., stav (1) točka 2., Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

IZJAVA

br. 03-07/22

Branka Dejanović, dipl. ing. arh.   PROJEKTANT
(ime i prezime, stručna sprema, funkcija osobe)

INTER ART d.o.o. Karlovac, Marmontova aleja 18
(naziv tvrtke i adresa)

Rješenje Klasa UP/I-350-07/00-01/1905, od 12. srpnja 2000. broj 2436
(oznaka Rješenja)

Vjerska građevina, Crkva Sv. Antuna Velikog -PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE, 
Projekt pojačanja konstrukcije,  Kašt, k.č. *54, k.o. Brašljevica
(naziv i lokacija)

ARHITEKTONSKI PROJEKT  TD 03-07/22
(oznaka projekta)

Ovaj projekt izrađen je u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), s
uvjetima za  građenje  propisanim Prostornim planom uređenja  Grada Ozlja  ("Službeni  glasnik  Grada
Ozlja", broj: 04/06, 05/15), pravilima struke, te sa svim zakonima i propisima navedenim u popisu. Projekt
ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu.

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA

-Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
-Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
-Zakon o zaštiti  i  očuvanju  kulturnih dobara (NN 69/99,  151/03,  157/03,  87/09,  88/10,  61/11,  25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)
-Zakon  o  obnovi  zgrada  oštećenih  potresom  na  području  Grada  Zagreba,  Krapinsko-zagorske
županije,  Zagrebačke  županije,  Sisačko-moslavačke  županije  i  Karlovačke  županije  (NN  102/20,
10/21, 117/21)

-Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN88/22)
-Pravilnik  o sadržaju i  tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade  i  projekta  za  građenje  zamjenske  obiteljske  kuće  oštećenih  potresom  na  području  Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije NN 127/20)
-Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18, 118/18)
-Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
-Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
-Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
-Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
-Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
-Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)
-Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)
-Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
-Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadržava azbest (NN 69/16)

6



INTER ART d.o.o.
Marmontova aleja 18, Karlovac

Građevina: Vjerska građevina, Crkva Sv. Antuna Velikog
Projekt obnove konstrukcije zgrade - Projekt pojačanja 
konstrukcije

 Karlovac
rujan 2022.

-Pravilnik o tehn. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u grad. (Sl. list br. 21/90)
-Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – 105/20
-Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
-Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)
-Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
-Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
-Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
-Dnevna i umjetna rasvjeta u zgradama HRS. N. C9. 100
-Pravilnik o standardima za akustiku u građevinarstvu (Sl.l. 67/89)
-Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za zvučnu zaštitu zgrada (Sl.l. 35/70)
-Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
-Pravilnik  o  najvišim  dopuštenim  razinama  buke  s  obzirom  na  vrstu  izvora  buke,  vrijeme  i  mjesto
nastanka (NN 143/21)
-Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)
-Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
-Pravilnik  o mjerama zaštite  od elementarnih  nepogoda i  ratnih  opasnosti  u prostornom planiranju  i
uređenju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
-Pravilnik  o razvrstavanju  građevina u skupine po zahtjevanosti  mjera zaštite od požara (NN 56/12,
61/12)
-Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
(NN 29/13, 87/15)
-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

LITERATURA
-Austrijske smjernice TRVB 100 , 126

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
 Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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Konzervatorske smjernice za obnovu potresom oštećene građevine
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KLASA : 61 2-08 I 22-23 I 37 83

U R. BROJ : 532-05-02-09 I 1 -22-02

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULIURE I MEDIJA

Uprava za za5titu kulturne baitine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 6 1 2-08 I 22-23 I 37 83
U R. BROJ : 532-05-02-091 1 -22-02
Karlovac, 09. rujan 2022.

Zupe SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA
KaSt 16

OZALJ
Zastupana po tvrtki:

INTRADOS PROJEKT d.o.o.
Poljana Jurja Andrassyja 8

ZAGREB

PREDMET: Ka5t, Crkva sv. Antuna Velikog
k.d. .54 k.o. Bra5ljevica, KaSt, Grad Ozalj

konzervatorske smjernice za obnovu potresom oStecene gradevine

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za za5titu kulturne ba5tine, Konzervatorski odjel
u Karlovcu, na temelju Zakona o za5titi i oduvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151103,157103,
87109,88/10, 61111,25112, 136112, 157113, 152114, 44117,90118, 3212A,62120 i 117121) te
Zakona o obnovi zgrada o5te6enih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebadke Zupanije, Sisadko-moslavadke Zupanije i Karlovadke Zupanije (NN
102t20, 10t21,117121), a povodom zahtjeva Zupe sv. Antuna Pustinjaka izOzlla, KaSt 16,
zastupane po tvrtki lntrados Projekt d.o.o. iz Tagreba, Poljana Jurja Andrassyja 8, utvrduje
konzervatorske smjernie,e za obnovu potresom o5te6ene gradevine Crkve sv. Antuna Velikog
u Ka5tu, Grad Ozalj, na k.6. *54 k.o. Bra5ljevica, kako slijedi:

Crkva sv. Antuna Velikog u Ka5tu, Grad Ozaljje pojedinadno za5ti6eno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu za5ti6enih kulturnih dobara
pod brojem Registra: Z-3554.

Sukladno navedenome, svi radovi podlijeZu odredbama Zakona o za5titi i oduvanju
kulturnih dobara.

I. HITNE MJERE

Konzervatorski odjel u Karlovcu izdao je Rje5enje o mjerama zaStite kulturnog dobra
Crkve sv. Antuna Velikog KLASA: UP/l-612-08121-0910232, URBROJ: 523-05-02-0915-21-1
od 23.travnj a 2021. godine.
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KLASA : 61 2-081 22-231 37 83
U R. B ROJ : 532-0 5-02-09 l'l -22-02

U okviru Programa hitnih mjera za5tite na kulturnom dobru financiranim sredstvima
l/linistarstva kulture i medija provodenim tijekom 2021. godine izradeno je i provodeno
sljede6e:

1 . lzradeno je Struino miSljenje s tehni\kim mjerama stabilizacije i za\tite s troikovnikom
broj TD: 7-Vll-21, od kolovoza2l21. od strane tvrtke lntrados Projekt d.o.o. izZagreba
na koji je ovaj Odjel izdao prethodno odobrenje KLASA: UP/l-612-08121-0411825,
U R B RO J : 5 32-0 5-02-09 I 2-21 -02 od 23.9 .202 1 . g od i ne ;

2. lzvedeni su konzervatorsko-restauratorski istraZni radovi i nadzor od strane tvrtke
Vuksan slikarsko restauratorska radionica d.o.o. iz Velike Gorice;

3. temeljem Struinog miSljenja s tehniikim mjerama stabilizacije i zaitite s troSkovnikom
provodene su hitne mjere za5tite na kulturnom dobru - hitne mjere sanacije i to
privremena zaitita inventara in situ, postavljanje prostorne skele, ugradena je
horizontalna zalega u zidu u ravnini ograde pjevaliSta te radovi na ojadanju zidova i

svoda sveti5ta i na prvom svodnom polju broda crkve uz ikonostas;

II. ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJECEG STANJA

Za crkvu sv. Antuna Velikog u Ka5tu izraden je Arhitektonski snimak postojeceg stanja od
studenog 2018. godine od strane tvrlke MJESTO POD SUNCEM d.o.o. iz Sapjana,

il1. GEOTEHNTCXT lSrnezNl RROOVT

Za crkvu sv. Antuna Velikog u Kaitu izraden je Glavni i izvedbeni projekt sanacije temelja
i drenaZe od rujna 2019. godine od tvrtke GEOEXPERT GTB d.o.o. iz Zagreba, a sukladno
odredbama Rje5enja o mjerama za5tite kulturnog dobra naknadno su provedena dodatna
geotehnicka istraZivanja prema Ponudbenom troikovniku brq: D-036122 od 1 1. srpnja 2022.
godine, izradenom od iste tvdke, za koja je ovaj Odjel izdao prethodno odobrenje KLASA:
UP/l-612-08122-04/1303, URBROJ:532-05-02-0911-22-02od21. srpnja 2022. godine.

IV. ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA

Zahtjevu za izdavanje konzervatorskih smjernica za obnovu potresom o5te6ene gradevine
priloZen je Elaborat ocjene postojedeg stanja gradevinske konstrukc4e, struka projekta:
gradevinski projekt, T.D, 6-Vl|-22-EOPS od kolovoza2022. godine, izraden od tvrtke lntrados
projekt d.o.o. iz Zagreba.

Elaboratom, a na temelju pregleda nosive konstrukcije gradevine ^i preliminarnih
proraduna, crkva se ocjenjuje pogodna za obnovu te se prema vaZecim lzmjenama i

dopunama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17117 , 75120 i 7122), svrstava
u razinu obnove (pojacanje konstrukcije). Pobolj5anje s ciljem dovodenja gradevinske
konstrukcije u stanje pobolj5ane proradunske potresne otpornosti.
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KLASA : 61 2-081 22-231 37 83
U R. B ROJ : 532-05-02-09 I 1 -22-02

Analizom Elaboratom navedenih i predvidenih zahvata te detaljnim pregledom predmetne
gradevine utvrduju se sljedede:

a. Prihvacaju se svi predvideni zahvati koji imaju cilj obnove gradevinske konstrukcije u

cijelosti do maksimalne razine koju zahtijevaju vaZeci tehnidki propisi, ali uz uvjet da
se svojstvo kulturnog dobra ne ugroZava niti naru5ava;

b. Prilikom obnove gradevinske konstrukcije prihvaca se primjena sustava
protupotresnog ojadanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata i sklopova
zgrade uz mogu6e uvodenje srodnih zamjenskih konstrukcija koje ne utjecu na bitna
arhitektonska obiljeZja kulturnog dobra;

c. Gabarite, volumen i tlocrtnu dispoziciju postojeceg stanja je nuZno po5tivati, no
moguca su odstupanja unutarnjeg rasporeda samo ako je isto potrebno zbog
konstruktivnih oja6anja;

d. S obzirom na to da su kroz program hitnih mjera konzervatorsko-
restauratorskim istrainim radovima ispod recentnih oslika otkriveni raniji
slojevi oslika, u svim zahvatima potrebno je prvo dokumentirati postoje6e
stanje, a zatim provesti istraZivanja i dokumentirati sve nalaze;

e. Potrebno je predloZiti nacin saniranja vlage u prodeljnim i nosivim zidovima te
predlo2iti visinu pojasa sanacije kapilarne vlage, uz uvjet provedbe konzervatorsko-
restauratorskih radova navedenih pod to6kom d.;

f . Za svaki predvideni zahvat nuZno je paZljivo procijeniti prihvatljivost s
konzervatorskog glediSta, tehnicku izvodljivost i njegovu opravdanost.

Detaline konzervatorske smiernice za zahvate na konstrukciii predloZene Elaboratom

1. Ojadanje svih kamenih zidova injektiranjem;
o prihva6a se provodenje injektiranja sa vanjske strane zidova uz uklanjanje Zbuke sa

zidova prodelja, uz uvjet detaljno snimljenih profilacija prodelja i provedenih

konzervatorsko-restauratorskih sondiranja i istraZivanja karakteristidnih pozicija na

svakoj plohi prodelj: 
i:"ffi:ca 

50x50 cm):

. uz rub prodelja;

. potkrovni vijenac - potrebno je gradevinskom sondom utvrditi da li
je razlika u viSestruko profiliranom vijencu na glavnom prodelju i

jednostavnom holkeru na ostalim prodeljima izvorna ili recentna;
okviri prozora;

o korekcije broja i pozicija sondi mogu6e su uz konzultacije s nadleZnim konzervatorom
ovisno o specifidnosti pojedine plohe prodelja ivjerojatnosti istih nalaza ili nedostatku
nalaza',

o kod svih modela obnove nuZna je rekonstrukcija izvornih/povijesnih graditeljskih i

oblikovnih karakteristika prodelja u izvornom materijalu i geometriji arhitektonske
plastike (sokl, vijenci, pilastri, profilacije oko otvora)te izvornoj obradizavr5ne Zbuke.

Zavr5na boja i obrada Zbuke treba se temeljiti na izradenom Elaboratu
konzervatorsko-restauratorskih istraZnih radova (todka Vl) ;

3
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o Zbukane profilacije oko otvora izvoditi 6e se vuieno prema prethodno pripremljenim

Sablonama, uz izvodenje ili nadzor ovla5tenog restauratora;
o Ukrasne Zbukane elemente moguce je izvesti lijevano u prethodno pripremljenim

kalupima, uz izvodenje ili nadzor ovla5tenog restauratora;

o prije izvodenja injektiranja zidova sa vanjske strane zapunjavanje pukotina na

oslicima sa unutarnje strane moraju provoditi ovla5teni restauratori;

2. Lokalna sanacija svih ve6ih pukotina na zidovima, svodovima i lukovima
injektiranjem i ugradnjom 6eli6nih ukriZanih sidara (proSiva);
o Prihva6a se prijedlog saniranja Sirih pukotina sidrima (tzv.pro5ivanje) - uz uvjet da

na oslikanim povr5inama saniranje manjih pukotina provode ovla5teni restauratori
u cilju ocuvanja slojeva oslika, a u slucaju vecih pukotina uvjet je izrada snimke
postojeceg stanja oslika, odnosno prema smjernicama navedenim u to6ki d. ;

3. Oja6anje karbonskim mreZama (FRCM sustav) na svim svodovima s gornje
strane u potkrovlju;
o Prihva6a se prijedlog ojadanja karbonskim mreZama (FRCM sustav) na svim

svodovima s gornje strane u potkrovlju uz uvjet da zapunjavanje pukotina na
oslicima sa donje strane svodova moraju provoditi ovla5teni restauratori;

4. Oja6anje karbonskim tkaninama (FRP sustav) na pojasnim lukovima s gornje
strane u potkrovlju
o Prihva6a se prijedlog ojadanja karbonskim tkaninama (FRP sustav) na pojasnim

lukovima s gornje strane u potkrovlju;

5. Ugradnja delidnih zatega vidljivih u prostoru crkve na dva poiasna luka
o Prihva6a se prijedlog ugradnje 6eli6nih zatega vidljivih u prostoru crkve na

sredi5njem luku lade ina luku ispod kojeg je ikonostas, neposrednoiza ikonostasa,
uz uvjet dokumentiranja recentnog oslika na poziciji buduce zatege, ali i sondiranja
iste pozicije radi dokumentiranja ranijeg oslika; restauratorska sonda treba biti

dimenzija barem 50 x 50 cm, u peti luka odnosno na mjestu prema uputi projektanta

staticara;

6. Oja6anje zidova ispod zvonika ugradivanjem karbonskih mreZe (FRCM sustav),
po mogucnosti obostrano.
o Prihva6a se ojadanje zidova ispod zvonika ugradivanjem karbonske mre2e, sa

vanjske strane uz uvjete pod todkom 1., a sa unutarnje strane uz uvjet
restauratorskog sondiranlazida u ulaznojzoni prizemlja i u zoni pjevali5ta, odnosno
prema smjernicama navedenim u to6ki d. ;

o Ukoliko se konzervatorsko-restauratorskim radovima utvrde stariji slojevi i oslici,
potrebno je izraditi snimku postojeceg stanja, odnosno dokumentirati slojeve
prema smjernicama o izradi konzervatorsko-restauratorskog elaborata (todka Vl.),
a u slu6aju vrijednih nalaza u pripremnim radovima predvidjeti postupak strapiranja
oslika;

4
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7. Ugradnja delidnih horizontalnih sidara i/ili obujmica na vanjskom licu zvonika
od karbonskih tkanina (FRP sustav);
o Prihva6a se uz uvjete pod todkom 1,

8. Ugradnja horizontalnih 6eli6nih zatega duljine cca 2,0 m, u uglovima obodnih
zidova na zapadu
o Prihva6a se uz uvjete pod todkom 1,

9. Oja6anje temelja i izvedba drenaZe;
o Prihva6a sb oja6anje svih temelja prema smjernicama geomehanidara, odnosno

podbetoniranjem, izvedbom AB obujmice'L'oblika ili injektiranjem povr5inske zone
lapora;

o ukoliko se u tijeku izvodenja radova utvrde podzemne strukture u vidu kripte ili

grobova, potrebno je osigurati detaljno dokumentiranje, a u sludaju visoko
va lorizi ra n i h nalaza provesti a rheoloSka istraZivanj a.

10. lzvedba prekida toka kapilarne vlage u svim zidovima;
o Prihva6a se, potrebno je predloZiti nadin saniranja vlage u proceljnim i nosivim

zidovima te predloZiti visinu pojasa sanacije kapilarne vlage, uz uvjet provedbe
konzervatorsko-restauratorskih radova navedenih pod todkom d;

11. Zamjena ili dodatno ojadanje lokalnih o5te6enja drvenih elemenata krovi5ta;
o Prihva6a se bez intervencije na postojecim slojevima pokrova;

12. lzv edba horizontalnog vise6eg Zlijeba ;

o Prihvaca se uz uvjet pod todkom 1 - potkrovni vrjenac - potrebno je gradevinskom
sondom utvrditi da Iije razlika u vi5estruko profiliranom vijencu na glavnom pro6elju
i jednostavnom holkeru na ostalim proceljima izvorna ili recentna; sukladno
nalazima odrediti6e se izgled potkrovnog vijenca bodnih prodelja i procelja sveti5ta;

13. Radovi na sanaciji sakristije
o Prihva6a se demontala krovne i stropne konstrukcije uz uvjet izvedbe novog

drvenog krovi5ta prema postoje6em stanju, odnosno uz poitivanje postoje6e visine
vijenca, sljemena i nagiba krovnih ploha; te uz uvjet restauratorskog sondiranja
stropa;

o uvjetuje se vertikalno falcani lim, u boji uskladenoj sa bojom lima na crkvi izvoniku;
sve postoje6e detalje potrebno je vratiti prema postoje6em stanju;

o Prihvaca se izvodenje novog AB nadvoja vrata, izvodenje kontinuiranog AB
serklaZa te povezivanje zidova 6eli6nim sidrima i /ili karbonskim platnima sa

vanjske strane uz uvjete pod todkom 1. , a sa unutarnje strane uz uvjet
restauratorskog sondiraqazida; ^

o Prihva6a se demonta2a i izvedba novog poda, te rekonstrukcija o5te6enog
betonskog stubi5ta;

14. Zaitita ikonostasa in situ te izmje5tanje pokretnog inventara
o Prihvaca se uz uvjet osiguravanja privremene cuvaonice koja se u predvidenom

prostoru Zupne kuce obnavlja cjelovitom obnovom, odnosno radovima
rekonstrukcije ili adaptacije te opremanja.
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VI SADRZAJ ELABORATA KONZERVATORSKO_RESTAURAToRSKTH ISTRAZNIH
RADOVA

Konzervatorsko - restauratorski istraZni radovi i radovi dokumentiranja, koje je
potrebno provesti prema prethodno izdanim naputcima, moraju rezultirati Elaboratom
konzervatorsko-restauratorskih istraZnih radova. Elaborat se izraduje sukladno sadrZaju
u nastavku:

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraZnih radova na temelju raspoloZivih
podataka donosi zakljudak o stanju i vrednovanju gradevine na temelju kojeg nadle2ni
konzervatorskiodjel utvrduje uvjete za planiranizahvat. U sludaju naknadnih nalaza povijesnih
slojeva otkrivenih tijekom izvodenja radova, a koji iz objektivnih razloga nisu mogli biti utvrdeni
u sklopu provedenih istra2ivanja, potrebno je izraditi dopunu elaborata temeljem kojega se
donose konzervatorske mjere za5tite za predmetni nalaz (arheolo5ki nalaz, oslik nakon
uklanjanja zida i sl.).

Za provedbu istraZnih radova potrebno je osiguratiodgovaraju6e radne skele za pristup
teZe dostupnim dijelovima gradevine (dizalice i sl.).

SadrZaj elaborata:
0. Naslovnica:
naziv tvrtke/osobe koje izraduje elaborat (kontakt podatci adresa, telefon, email), naziv
gradevine s adresom, fotografija gradevine, imena svih autora i suradnika te datum izrade.
Prilozi: preslika rjeSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra za pojedinadno kulturno dobro
ili za5ticenu kulturno-povijesnu cjelinu (Registar kulturnih dobara RH; preslika rje5enja o
dopu5tenju za obavljanje poslova na zaStiti i oduvanju kulturnih dobara prema Zakonu o za5titi
i oduvanju kulturnih dobara.

1. Administrativni podaci
Zupan\a
Grad/opcina
Naselje
Katastarski podaci

Naziv
NadleZnost
Glavna datacija
VlasniStvo
Pravnistatus
Namjena

2. Svrha, metode i plan istraZivanja 
1

Svrha izrade elaborata. SaZeto obrazlolenle projektnog zadatka, Tehnike i vrste radova, broj
i poloZaj sondi, datum podetka izavr5etka istraZnih radova.
3. Analiza povijesnog razvoja gradevine
Analiza povijesnog razvoja gradevine i svih njenih sastavnica Sto ukljuduje poloZaj i opis
gradevine, tlocrtnu dispoziciju prostora, gradevne materijale i konstrukciju, unutarnju i vanjsku
obradu zidova - oslike, stilsko-dekorativne elemente i povijesnu opremu zgrade.
Kori5tenje raspoloZivih povijesnih kartografskih prikaza, arhivske dokumentacija te ostalih
izvora. Navesti kori5tenu literaturu i izvore.
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4. Analiza postoje6eg stanja i dijagnoza o5tecenja
Temeljem analize provodi se ocjena postojeceg stanja i stupnja ocuvanosti unutra5njosti i

vanjStine gradevine te uzroci degradacije svih njenih sastavnica (gradbeni materfali i zavr5ne
obrade). Potrebno je analizirati i prethodne provedene zahvate ako je primjenjivo.
Prilog : Fotodokumentacija
5. Prikaz rezultata istraZnih radova:
- Grafidki prikaz gradevine sa svim ucrtanim poloZajima sondi,
- Opis istraZnih sondi koje je potrebno raslojiti i brojcano ozna6iti,
- Fotodokumentacija sondi s prate6om stratigrafskom tablicom u kojoj su slojevi prikazani kao

,,tehnolo5ki", posebno'brojdano oznadeni, te ,,kronolo5ki" gdje se slojevi nastali istovremeno
oznadavaju kao jedan kronoloSki sloj (npr. Zbuka i nalid), uz koji se navodi pretpostavljena (ili
to6na) datacija tih slojeva.
- Potrebno je unutar jedne sonde prikazati cjelovitu stratigrafiju kako bi se dobila jasna slika
svih slojeva te da je svaki sloj numeriran na jasan, ujednaden i dosljedan nadin primijenjen na

cijelom objektu kojije predmet istraZivanja.
- Unutartablice svaki sloj se saZeto opisuje (npr. slikani sloj, nalid, Zbuka fine granulacije..), a

mo2e se pridodati i grafidki sloj ili simbolidki isjedak fotografije tog sloja, uz iskazivanje njegove
debljine.
5. a. Analiza Zbuke, veziva, pigmenata...
- Rezultati laboratorijskih istraZivanja, ako je primjenjivo
6. Valorizacija i interpretacija (faze gradenja i faze oblikovanja)
Temelji se na rezultatima istra2nih radova. Potrebno je vrednovanje i interpretacija svih
povijesnih slojeva u interijeru i eksterijeru, stanje i oduvanost pojedinog povijesnog sloja, faze
oblikovanja prodelja (ukoliko je mogu6e). Ukljuduje grafidke prikaze svih povijeqnihfaza.
7. Prijedlozi prezentacije/Smjernice za obnovu (eksteriier i interijer)
8. Literatura i izvori
9. Ton karta povijesnih naliEa zidova, stolarije, bravarije

10. PRILOZI:
Grafidka dokumentacija:
Prrkaz postoje6eg stanja s ucrtanim o5te6enjima, mjesta uzimanja mikro-uzoraka, nacrt detalja
1:1 (ukoliko je potrebno), nacrt Sablonskih oslikanih ukrasa interijera (ukoliko postoje)
prijedlog prezentacije - rekonstrukcija faza prodelja
11. Tro5kovnik radova
Konzervators ko-resta u rato rski rad ovi s la boratorijs ki m istraZiva nj i m a

Zidarsko-Stukaterski radovi
Li6ila6ki radovi
Radovi na kamenim dijelovima
Radovi na metalnim dijelovima - kovadki radovi
Radovi na drvenim dijelovima, stolarija (prozori, vrata) r

Sva dokumentacija za obnovu potresom oSte6ene gradevine mora biti izradena od strane
ovla5tenih osoba sukladno 61. 19. Zakona o obnovi icl. 100. Zakona o za5titi ioduvanju
kulturnih dobara RH vezano uz dopu5tenjeza rad na kulturnim dobrima.
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UI. DALJNJE POSTUPANJE

1. Slijedom predmetnih konzervatorskih smjernica potrebno je izraditi ldejni projekt
obnove gradevine, opis i grafiiki prikaz zahvata u prostoru sukladno zakonu za
ishodenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, koji se zajedno s Elaboratom ocjene
postojedeg stanja gradevinske konstrukcije, te ostalim traZenim i izradenim elaboratima
podnose Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drZavne imovine
elektronickim putem programa eDozvola, po zahtjevu projektanta, za izdavanje
posebnih uvjeta .

2. Slijedom ishodenih posebnih uvjeta potrebno je izraditi projekt obnove konstrukcije
zgrade (popravka konstrukcije, ojacanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove
konstrukcije) te svih radova na osiguravanju zdravlja i Zivota ljudi i dugorocnog
ocuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije
sukladno Pravilniku, odnosno, izraditi glavni projekt za rekonstrukciju zgrade oSte6ene
u potresu koji se ovom Odjelu dostavlja radi izdavanja prethodnog odobrenja.

LNICA:

, dipl.ing.arh

Dostaviti:
1. ZUpeSVEToGANTUNAPUSTINJAKA

KaSt 16, OZALJ
2. INTRADOS PROJEKT d.o.o.

Poljana Jurja Andrassyja 8, ZAGREB
3. MINISTARSTVO KULTURE IMEDIJA

Uprava za za5titu kulturne baStine - na znanje
Runjanlnova 2, ZAGREB

4. OvajOdjel, ovdje
5. Arhiva

8
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Posebni uvjeti 
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za za5titu kulturne ba5tine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 6 1 2-08 I 22-2313996
U RBROJ : 532-05-02-09 I 1 -22-02
Karlovac, 26. rujan 2022.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE

UPRAVA ZA PRSTORNO UREDENJE I DOZVOLE
DRZAVNOG ZNAEAJA

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: Posebni uvjeti u postupku obnove iz podru6ja zaStite i oduvanja kulturnih
dobara - eKonferencija

Obnova zgrade javne i dru5tvene namjene (vjerska ustanova), na postojecoj
gradevnoj destici *54 k.o. Bra5ljevica (Ka5t) - obnova potresom o5te6ene
gradevine Crkve sv. Antuna Velikog u Ka5tu, Grad Ozalj

Veza VaS broj: KLASA: 350-05/22-4A1000177
U RB ROJ : 53 1 -06-0 2-03 I 05-22-0003
Zagreb, 23.09.2022. godine

Temeljem dlanka 60., u svezi dlanka 6. stavak 1. to6ka 9.Zakona oza5titi ioduvanju
kulturnih dobara ( NNRH 69/99, 151/03, 157103,87109,88/10, 61111,25112, 136112, 152114,

98/15, 44117,90/18 i 117121), a povodom zahtjeva Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znalfa,
Sektora lokacijskih dozvola i investicija, daju se posebni uvjeti u postupku obnove iz podrudja
za5tite i oduvanja kulturnih dobara za obnovu zgrade javne i dru5tvene namjene (vjerska
ustanova), na postoje6oj gradevnoj destici *54 k.o. Bra5ljevica (Kait) - obnova potresom
o5te6ene gradevine Crkve sv. Antuna Velikog u Ka5tu, Grad Ozalj, pojedinacno za5ti6enog
kulturnog dobra, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu za5ticenih
kulturnih dobara pod brojem Registra: Z-3554, kako slijedi:

Prihva6a se obnova zgrade javne i druStvene namjene (vjerska "ustanova), na
postojeCoj gradevnoj destici *54 k.o. Bra5ljevica - obnova potresom o5te6ene gradevine
Crkve sv. Antuna Velikog u Ka5tu, Grad Ozalj, prema projektu PRIKAZ ZAHVATA U
PROSTORU - obnova potresom o5te6ene konstrukcije zgrade - gradevinski projekt , broj
T.D. 6-Vll-22-lP od rujna 2022. godine izraden od tvrtke INTRADOS PROJEKT d.o.o. iz

Zagreba.



o Predmetni projekt izraden je sukladno Konzervatorskim smjernicama ovog Odjela
KLASA: 612-08122-2313783, URBROJ: 532-05-02-0911-22-02 od 09. rujna2022. godine;

o Vezano na to6ku 6. iz poglavlp Detaljne konzervatorske smjernice za zahvate na
konstrukciji predloZene Elaboratom, navodimo sljede6e:
o s obzirom da su provedenim konzervatorskim sondiranjima zidova ispod zvonika

utvrdeni stariji slojevi oslika u vidu Sablonskih mramoriziranih kazeta, prihva6a se
prijedlog ugradivanja karbonskih mreZa (FRCM) i sa unutarnje strane, uz uvjet da se

u pripremnim radovima provede dodatno istraZivanje te izradi snimka postoje6eg

stanja oslika..

o Vezano na tocku 10. iz poglavlja Detaljne konzervatorske smjernice za zahvate na

konstrukciji predloiene Elaboratom, navodimo sljede6e:
r Prihva6aju se zahvati u cilju prekida toka kapilarne vlage koje je mogu6e izvesti na

svim zidovima sa unutarnje strane uz uvjet da se nakon demontaZe i evakuacije
drvenih klupa s oblogama i drvene lamperije, u pripremnim radovima provede

dodatno konzervatorsko-restauratorsko istra2ivanje i te izradi snimka postojedeg

stanja oslika zakojije u ovoj fazi utvrdeno da se radi o osliku u vidu Sablonizirane
draperije.

o Vezano na todku 12. iz poglavlja Detaljne konzervatorske smjernice za zahvate na
kon strukcij i p redl oZene El aboratom, navodimo sljede6e:
. Prihva6a se izvedba vise6eg Zlijeba, a sukladno rezultatima kon4ervatorsko-

restauratorskih istraZivanja kojima nije potvrden viSestruko profiliran vijenac na

bodnim prodeljima (kao na glavnom prodelju) jednostavan holker mogu6e je izvesti
kao modelirani profil kojice se montirati po istom principu kao i postoje6i limeni;

o kod svih modela obnove nuZna je rekonstrukcija izvornih/povijesnih graditeljskih i

oblikovnih karakteristika procelja u izvornom materijalu igeometriji arhitektonske plastike
(sokl, vijenci, pilastri, profilacije oko otvora) te izvornoj obradi zavr5ne Zbuke. ZavrSna
boja i obrada Zbuke treba se temeljiti na izradenom Elaboratu konzervatorsko-
restauratorskih istraZnih radova;

Projektnu dokumentaciju u dva primjerka dostaviti ovom Odjelu radi izdavanja prethodnog

odobrenja ili drugog odgovarajuceg akta.

PROCCINICA:
, dipl.ing.arh.

Dostaviti :

1. NASLOVU - putem elektronidkog sustava eKonfere
2. Ova Uprava, ovdje
3. Arhiva
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Izvod iz katastarskog plana
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K.o. BRAŠLJEVICA
k.č.br.: *54

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

Stanje na dan: 11.08.2022.
OSS evidencijski broj: 894835/2022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:2880

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 
i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 126495290e3e938
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.
uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj
dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade
isprave.
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TEHNIČKI DIO

Tekstualni dio
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INTER ART d.o.o.
Marmontova aleja 18, Karlovac
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TEHNIČKI OPIS

Općenito

Predmet  ovog Projekta  obnove konstrukcije  zgrade je  vjerska građevina,  Crkva  Sv.  Antuna Velikog,
oštećena u potresu 29.12.2020.g. Predmetna građevina je nepokretno, pojedinačno zaštićeno kulturno
dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH pod registarskim brojem Z-3554. 

U  studenom  2018.g.  rađena  je  Arhitektonska  snimka  postojećeg  stanja,  oznake  6/18,  Mjesto  pod
suncem d.o.o. Šapjane. U sklopu snimke je sažeti tehnički opis, koji  se sastoji od jednog odlomka s
nekoliko općenitih činjenica, te grafički prilog koji se sastoji od pet tlocrta (prizemlje, pjevalište, krovište,
zvonik, krovne plohe), jednog uzdužnog presjeka, poprečnog presjeka kroz zvonik, tri presjeka kroz lađu,
jednog presjeka kroz svetište i sakristiju i poprečnog presjeka kroz sakristiju, četiri pročelja, te detalja
stolarije (ulazna vrata, prozori, ograda pjevališta) ustupljena od Intrados projekt d.o.o. Zagreb. 

U  osnovi,  ta  Snimka  je  u  navedenom  grafičkom  prikazu  točno  definirana  u  tlocrtnim  i  visinskim
gabaritima građevine, kao i debljinama zidova, svodovima, ali bez prikaza konstrukcije krovišta sakristije
i  zvonika,  naznake  temelja  i  podne  konstrukcije  u  presjecima,  dok  je  većina  elemenata  otvora  za
prozore,  vrata,  krovišta  i  krovnog vijenca  broda,  svetišta  i  sakristije  i  slično,  prikazana u tlocrtima  i
presjecima bez potrebne jasnoće u tehničkom smislu. 

Stoga su za potrebe izrade projekta obnove konstrukcije zgrade, izvršena dodatna snimanja postojećeg
stanja građevine, a iz navedene Snimke korišteni su raspoloživi  tlocrti i potrebni presjeci, uz doradu;
izvršene su dopune nedostajućih dijelova konstrukcije, grafički definirani svi elementi na način jasnog
tehničkog prikaza, a tehnički opis postojećeg stanja napisan sveobuhvatno, uz dodatak svih poglavlja
koje treba sadržavati.

Građevina je slobodnostojeća, nepravilnog tlocrtnog oblika, orijentirana u smjeru jugozapad-sjeveroistok.
Prema podacima iz Registra sagrađena je 1829.g., kao "jednostavna klasicistička sakralna građevina
bogato opremljene unutrašnjosti".

Tako  opisana  građevina  sastoji  se  od  jednog broda  u  koji  se  pristupa  iz  predvorja,  iznad  kojeg  je
izvedeno pjevalište s masivnim stupovima i zvonikom u centralnoj osi.
U  nastavku  broda  je  uže  svetište,  od  broda  odvojeno  trijumfalnim  lukom,  prostorno  povezano  sa
sakristijom.

Građevina je izvedena unutar ukupnih tlocrtnih gabarita broda i apside 16,54m/8,60m + 4,75m/4,40m
(sakristija).

Visina crkve od konačno uređenog terena mjereno na ulaznom dijelu do krovnog vijenca iznosi 7,20m, a
do sljemena 11,99m (vidi pročelje Sjever).

Visina zvonika do krovnog vijenca iznosi 16,54m , a do vrha kape 24,92m (vidi Presjek A).

U sklopu izvođenja radova na obnovi konstrukcije zgrade zadržavaju se navedeni parametri tlocrtnih i
visinskih gabarita građevine.

*

Lokacija, promet, uređenje građevne čestice

Crkva  je  locirana  je  na k.č.  *54,  k.o.  Brašljevica, na  uzvisini  u  odnosu  na  pristupnu  prometnicu,
asfaltiranu  cestu  u  naselju,  zapadno  od  građevine,  gdje  je  izveden armirano  betonski  potporni  zid.
Visinska razlika za pješački pristup na česticu riješena je zavojitim betonskim stubama na južnoj strani
zida.
Neposredno uz podnožje ulaznog pročelja izvedena je betonska staza, a ostatak parcele ozelenjen je
travom.
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Pod unutar građevine deniveliran je u odnosu na kotu terena uz ulaz u crkvu za +51cm, a sakristije za
+85cm; uz pročelje crkve na ulazima su izvedene betonske stube.

U  sklopu  zahvata,  nakon  izvođenja  radova  na  podbetoniravanju  temelja  i  na  drenaži  u  podnožju
građevine, betonska staza i pristupne će se obnoviti u skladu s postojećim stanjem.

Namjena

U sklopu zahvata zadržava se tlocrtna dispozicija i namjena prostorija u skladu sa stanjem prije potresa,
opisana na slijedeći način:

Namjena građevine je sakralna. Na ulazni prostor predvorja nastavlja se prostor za okupljanje vjernika
opremljen klupama, obostrano oko središnjeg prolaza koji vodi do svetišta. Pod svetišta deniveliran je za
visinu jedne stube od poda u brodu i odvojen ikonostasom, postavljenom unutar širine trijumfalnog luka. 
U svetištu je oltar s baldahinom.

Crkveni inventar je autentičan, opisan u poglavlju Obrada površina i otvora-postojeće stanje.

U sjeverozapadnom uglu predvorja izvedene su dvokrake zavojite stube, kojima se pristupa u prostor
pjevališta; drvenim dvokrakim stubama u nastavku penjanja, omogućen je ulaz u krovište i  pristup u
zvonik.
Pri vrhu zvonika ugrađena su tri zvona. U servisne svrhe, unutar prostora zvonika postavljene su drvene
penjalice za pristup zvonima, postavljene u dvije visinske razine,  s daščanim podovima izvedenim u
svrhu kretanja po penjalicama i radovima na zvonima.

Dispozicija prstorija i prostora je slijedeća:

Predvorje 15,35 m2
Brod 49,80 m2
Svetište 24,00 m2
Sakristija 16,13 m2
Stubište 3,50 m2
Pjevalište 18,46 m2

P neto= 127,24 m2

Građevinska (bruto) površina ((Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, 
NN 93/2017)):

Prizemlje 156,46 m2

GBP ukupno=GBP prizemlje= 156,46 m2
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ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA BRUTO POVRŠINE  GRAĐEVINE

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, NN 93/2017

TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:200

PROJEKTANT

BRANKA DEJANOVIĆ, dia

PRIZEMLJE

BRUTO POVRŠINE

izračunato u a-cad                 = 132,85m2

UKUPNO  BP                        =  156,46m2

Napomene:

čl. 2.-nisu uračunate razine zvonika na koje je visinski podijeljen radi izvedbe penjalica za pristup zvonima,

jer to nisu etaže u smislu Pravilnika (Po, S, K, Pk)

čl. 4.-ne uračunava se galerija (pjevalište) unutar funkcionalne jedinice (brod)

izračunato u a-cad                 =   23,61m2
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U  nastavku slijede  poglavlja,  čiji  tekst  sadrži  opise  postojećeg  stanja  i  novog  stanja  predviđenog
obnovom konstrukcije zgrade, Zbog preglednosti i jasnoće,  podnaslovi  postojećeg stanja su u crnom
tekstu, a podnaslovi novog stanja u plavom. 

Konstrukcija 

Postojeće stanje

Građevina je građena na tradicionalni način, s kamenim temeljima i zidovima od grubo klesanog kamena
i dijelom opeke, u vapnenom mortu. Temelji  su izvedeni uglavnom u širini  zidova,  mjestimice plitki  i
izravno na stijeni. Nisu se radili istražni radovi na podnoj konstrukciji na tlu, pa se pretpostavlja da su
keramitne pločice u brodu i svetištu postavljene na pješčanu posteljicu. Podna konstrukcija u prostoru
sakristije je od drvenih greda postavljenih u sloju nasipa.

Debljina  uzdužnih  ožbukanih  zidova  u brodu  je  oko  75cm,  a  poprečnih  63-107cm.  Ožbukani  zidovi
apside su debljine 61-75cm, a zidovi sakristije 55cm. Opisani zidovi završavaju jednostavnim krovnim
vijencem u opeci, izvedenim u formi konkavne krivulje. 
Na ulaznom pročelju na opisani vijenac, nadovezuje se višestruko profilirani vijenac ulaznog pročelja.
Debljina zidova zvonika u razini krovišta je 78-88cm, a prema vrhu ožbukani zidovi se stanjuju na 57-
60cm i završavaju višestruko profiliranim vijencem u opeci. U razini krovišta, zvonik je po visini podijeljen
profilacijom vijenca na prednjoj i bočnim stranama.

Otvori  za  prozore  u  brodu,  apsidi  i  pjevalištu  izvedni  su  sa  skošenjem unutarnjih  špaleta  i  lučnim
nadvojima. Na isti način izveden je otvor za glavna ulazna vrata predvorja, dok su otvori za prozor i vrata
u sakristiji izvedeni s ravnim nadvojima. 
Otvori za rebrenice u zvoniku izvedeni su sa skošenjem unutarnjih špaleta i lučnim nadvojima.
Unutar otvora glavnih ulaznih vrata, na pročelju je ugrađen pravilno klesani kameni okvir. 

Za potrebe dogradnje sakristije, prozorski otvor svetišta na južnoj strani je zazidan u dijelu debljine zida s
vanjske strane, a u svrhu prostornog povezivanja s prostorom svetišta, u istom zidu je izveden otvor za
vrata s ravnim nadvojem.

Stubište za pristup na razinu pjevališta izvedeno je od kamena.
U prostorima predvorja, broda, svetišta i pjevališta izvedeni su svodovi od opeke, tipa češke kape.
U prostoru sakristije ugrađene su stropne grede, a podgled stropa je ravan, izveden od dasaka obijenih
trstikom.

Višestrešno krovište građevine izvedeno je od drvene građe. Iznad tlocrtne površine broda i  apside,
konstrukcija krovišta sastoji se od nazidnica postavljenih uzduž vanjske strane zida, na koje se oslanjaju
vezne  grede  i  rogovi  povezani  kliještima  i  poduprti  razuporama,  koje  se  oslanjaju  na  podrožnice.
Podrožnice nose stupovi  s kosnicima. U rasponu između veznih greda rogovi  se oslanjaju na kusce
oslonjene na nazidnice i učepljene u mjenjačice.
Na  mjestu  promjene  nagiba  krovne  plohe  uže  apside,  u  odnosu  na  nagib  krovne  plohe  osnovnog
krovišta,  postavljeni  su  grebeni  i  uvale,  a  dodatni  grebeni  formiraju  višestrešne  krovne  plohe  u
segmentnom završetku apside.
Trostrešno krovište sakristije sastoji se od nazidnica i rogova povezanih kliještima.
Piramidalna konstrukcija kape zvonika sastoji se od središnjeg stupa, kosnika, rogova pričvršćenih na
drvenu konstrukciju u podnožju, sastavljenu od greda, mjenjačica i kusaca, oslonjenih na nazidnice. Na
konstrukciju zvonika ugrađene su remenate, čime se na karakterističan način oblikuje kapa zvonika.

Sve krovne plohe obijene su daskama.
Potkonstrukcija za ovjes zvona je drvena.
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Konstrukcija - Novo stanje

U sklopu zahvata predviđa se podbetoniravanje temelja crkve i sakristije. 
Svi vanjski zidovi će se konstruktivno ojačati injektiranjem, uz saniranje svih većih pukotina u zidovima.
Ojačanja  pojedinih  dijelova  konstrukcije  izvest  će  se  čeličnim  sidrima,  karbonskim  tkaninama,
karbonskim mrežama, zategama, a sve prema građevinskom projektu konstrukcije.
Ujedno će se u sakristiji izvesti nova AB ploča u podu na tlu. Iznad ulaznih vrata sakristije ugradit će se
AB nadvoj, na na vrhu zidova AB serklaž.

Oštećeni  drveni  elementi  krovišta  crkve  zamijenit  će  se  novom  drvenom  građom,  a  iznad  tlocrtne
površine sakristije  izvest  će se novo krovište  od drvene građe, po uzoru na postojeće,  pri  čemu se
zadržava  postojeća  geometrija  krovišta,  tj.  visina  vijenca,  visina  sljemena,  nagib  krovnih  ploha  i
oblikovanje. Nakon izvedbe novog krovišta u sakristiji, u stropu će se izvesti ravni podgled od dasaka.
Sanirane i nove krovne plohe ponovno će se obiti daskama.

Konstrukcija kape zvonika zadržava se postojeća.

Zaštita

Postojeće stanje

Hidro 
S obzirom na vrstu završne podne obloge, pretpostavlja se da nije izvedena hidroizolacija u podovima na
tlu; u podnožju zidova vidljive su mrlje i oštećenja žbuke, nastala zbog negativnog utjecaja uzdizanja
kapilarne vlage. 

Atmosferska
Na svim krovnim plohama, preko podložnog sloja dasaka i difuzne folije postavljen je pokrov od ravnih
ploča bojanog pocinčanog lima, međusobno spojenih stojećim prijevojima. 

Toplinska i zvučna
Na konstruktivnim elementima građevine (podovi, zidovi, međukatne konstrukcije, krovovi) nije ugrađena
zvučna, niti toplinska izolacija.

Zaštita - Novo stanje

Hidro 
U sklopu ovog zahvata predviđa se sanacija zidova podnožja od djelovanja kapilarne vlage obostranim
injektiranjem. U tu svrhu, nakon obijanja postojeće, vlagom oštećene žbuke na oba lica zida i čišćenja
sljubnica, sljubnice će se zapuniti reparaturnim mortom i zatvoriti brtvenim mortom, a potom obostrano
injektirati  bušenjem  rupa  u  zidovima  u  koje  se  injektira  injekcijski  materijal,  te  izvesti  vertikalna
hidroizolacija zidova brtvenom masom.
Iznad nove podne ploče u sakristiji,  nanijet će se hladni premaz (resitol), a zatim ugraditi bitumenska
traka s uloškom od staklene tkanine, s dva vruća premaza.

Atmosferska
Nakon  sanacije  osnovnog  krovišta  crkve  (iznad  tlocrtne  površine  broda  i  svetišta)  i  izvedbe  novog
krovišta  u  sakristiji,  u  svrhu  atmosferske  zaštite  na navedenim krovnim plohama broda,  preko sloja
dasaka i difuzne folije, postavit će se novi limeni opšav-pokrov od ravnih ploča bojanog pocinčanog lima,
međusobno  spojenih  dvostrukim  ili  stojećim  prijevojima  okomitim  na  strehu,  bojom  usklađen  s
postojećom bojom lima, koji se zadržava na kapi zvonika.
Na navedenim plohama krova postavit će se linijski snjegobrani, a na krovnim strehama novi viseći žlijeb
od bojanog pocinčanog lima, kukama pričvršćeni na vezne grede i kusce ugrađene u osnovnom krovištu,
odnosno na istake rogova u sakristiji.
Krovne vertikale izvest će se od bojanog pocinčanog lima.
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Toplinska i zvučna
Zadržava se postojeće.

Obrada površina i otvora

Postojeće stanje

PODOVI
Završna obrada podova u brodu, svetištu i  pjevalištu  je od keramitnih pločica.  Stubište za pristup u
pjevalište oblošeno je daskama. Pod u prostoru sakristije je od dasaka.

ZIDOVI I STROPOVI
Unutarnji zidovi, kao i zidani svodovi i lukovi crkve obrađeni su vapnenom žbukom i slojevima oslika u
nekoliko boja.
Zidovi sakristije obrađeni su vapnenom žbukom, a u podgledu stropa, preko sloja dasaka nanesen je sloj
trstike i vapnene žbuke, te završna obrada navedenih površina monokromnim ličenjem.

Inventar:
Klupe u brodu su od masivnog rezbarenog drva na drvenim podnicama; uzazidno se nižu drvene obloge
oblikovane u skladu s klupama, s kojima čine cjelinu.
Od opisanih elemenata izvedene su i pojedinačne klupe u predvorju, dok su klupe u prostoru pjevališta
jednostavne izvedbe.

Drveni ikonostas razdijeljen je u tri visinske razine i podijeljen u polja opremljena ikonama. U središnjoj
osi donje zone su glavna vrata opremljena s dva krila, te bočni prolazi opremljeni s po jednim krilom.

Oltar i žrtvenik u svetištu su zidani. Oltar je natkriven baldahinom. U prostoru sakristije smješten je "božji
grob", drvena ispovijedaonica, crkveni ormari i sitni inventar. 

VANJSKA OBRADA ZIDOVA
Vanjski zidovi obrađeni su vapnenom žbukom glatke završne obrade i ličeni fasadnom bojom.
U zoni sokla izvedena je rustik žbuka, uz dodatak trake u glatkoj žbuci na soklu sakristije.
Na ulaznom pročelju izvedene su plitke lezene u žbuci, koje pročelje dijele na polja. U osi glavnog ulaza 
je ploča s kronogramom. Plitke lezene izvedene su i na uglovima zvonika.

Prozorski otvori broda, svetišta i sakristije obrađeni su jednostavnim, pravilnim pravokutnim okvirima u
žbuci. Na isti način obrađen je otvor vanjskih ulaznih vrata u sakristiju, u zoni iznad sokla.

Prozorski  otvori  zvonika u razini  zvona  obrađeni  su okvirima u žbuci  s  polukružnim završetkom, uz
iznimku okvira na zapadnom pročelju, koji  je pravilni,  pravokutni. U osi otvora, u podnožju i pri vrhu,
izvedena je plitka pravokutna kazeta u žbuci, osim otvora na istočnom pročelju zvonika, gdje je kazeta
izvedena samo u gornjoj zoni.

Razdijelni  vijenci  na  ulaznom pročelju  i  zvoniku,  kao  i  krovni  vijenac  zvonika  obrađeni  su  vučenim
profilacijama u žbuci. 
Na isti način obrađen je krovni vijenac sakristije.
Krovni vijenac broda i svetišta obložen je limenim oblogom, čija zakrivljenost prati zakrivljenost istaka
zidanog vijenca. Pri vrhu se lim uzdiže pod okapnicu limenog pokrova, a na spoju sa zidom podvlači se
pod žbuku pročelja i pričvršćuje u zid. 
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PROZORI I VRATA

Prozorski otvori izvedeni su u nekoliko veličina, ovisno o mjestu ugradnje (brod, svetište, pjevalište). S
unutarnje strane ugrađeni su fiksni prozori, izvedeni od drvenih okvira na koje izvana naliježu metalni
okviri  s ukriženom vertikalnom i horizontalnom šipkom za ugradnju ostakljenja. Ostakljenja prozora u
svetištu  i  dijelu  prozora  broda  izvedena  su  na  način  vitraj  ostakljenja.  U  ostalim  prozorima  broda
zatečena  su  ostakljenja  površina  običnim  (ili  ornament)  staklom,  a  u  pjevalištu  kombinacija  vitraj  i
običnog ostakljenja.
U pojedinim, tako opisanim prozorima, ugrađeno je zaokretno krilo u jednom donjem polju. Željezni okov
se sastoji od panti i kukica za zatvaranje pričvršćenih pri dnu i pri vrhu okvira.

S  vanjske  strane  prozorskih  otvora  broda  i  svetišta  ugrađen  je  okvir  od  metalne  šipke,  podijeljen
horizontalnom šipkom u dva polja, s ispunom od žičane mrežice.

Završna obrada drva lazurnim premazom, a metalnih dijelova lakom za metal.

Prozor u sakristiji izveden je od drvenih okvira, opremljen dvokrilnim zaokretnim krilima. Krila se otvaraju
prema unutra i  razdijeljena su tankim letvicama u tri  polja ostakljena jednostrukim običnim staklom i
kitanjem, a zatvaraju se na sudarnu letvicu.
Željezni okov se sastoji od panti i vertikalne šipke s kukicom za zatvaranje u polovici visine krila.
Završna obrada drva lazurnim premazom,

Otvori  u  zidovima  zvonika  zatvoreni  su  dvokrilnim  zaokretnim  rebrenicama  (otvaranje  prema  van),
izvedenim od drvenih okvira i horizontalno položenih letvica, završno obrađeni lazurnim premazom.

Glavna ulazna vrata postavljena su s unutarnje strane kamenog okvira ugrađenog u zid i pod, te se na
njega zatvaraju zaokretna, simetrična vratna krila. S vanjske strane je bogatije profilirana sudarna letva.
Drvena krila podijeljena su razdjelnim profilom u dva polja, od kojih je donje približno kvadratno, a gornje
pravokutno, izduženo, a polja ispunjena ukladama. Podnožje krila naglašeno je ojačanjima pri dnu i vrhu
donjeg polja.
Panti ugrađeni s unutarnje strane su tradicijski, od kovanog željeza, učvršćeni u kameni okvir. Tradicijska
kovana brava s kvakom ugrađena je na jedno krilo, a pri dnu i pri vrhu drugog ugrađen je tradicijski okov
za fiksiranje krila u zatvorenom položaju.
Vratna krila završno su obrađena lazurnim premazom, a panti lakirani lakom za metal.

Ulazna vrata sakristije izvedena su iz drvenog okvira, horizontalnim profiliranim šprljkom razdijeljenog u
donju zonu opremljenu jednokrilnim zaokretnim vratnim krilom i gornju zonu nadsvjetla, opremljenu s dva
zaokretna krila ostakljena običnim staklom, a fiksiraju se kukicama.
Vratno krilo je podijeljeno u polja s ukladama, od kojih su gornja dva polja veća, pravokutno izdužena, a
donja (manja) polja u međuvremenu pokrivena limenom oblogom za zaštitu od oborina. 
Okov je novije izvedbe, a završna obrada drva lazurnim premazom.

Unutarnja vrata, ugrađena u otvor koji povezuje sakristiju sa svetištem, izvedena su od drvenog okvira,
opremljena zaokretnim vratnim krilom, podijeljenim u četiri polja, u donjoj zoni uklađenim, a u gornjoj
ostakljenim jednostrukim običnim staklom. 
Okov je noviji, a završna obrada drva mat lakom.

Križevi
Na krovištima građevine postavljena su dva križa od kovanog željeza, manji na krovištu crkve, a veći na
zvoniku. 
Križ na zvoniku izveden  je s limenom jabukom, a na spoju s krovištem je limeni opšav. Izrađen je od
dvostrukih šipki s naglašenim krajevima i zrakama u sjecištu.
Križ na krovištu svetišta izrađen je od plosnog željeza s tri horizontalna kraka i naglašenim krajevima, te
ugrađenim limenim opšavom na spoju s krovištem.
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Obrada površina i otvora - Novo stanje

PODOVI
Vrsta obrade podova u brodu, svetištu i pjevalištu zadržava se postojeća. 
U novom podu sakristije izvodi se cem. estrih, kao podloga za završnu obradu poda.

ZIDOVI I STROPOVI
Ovim  zahvatom  predviđa  se  zadržavanje  postojeće  žbuke  na  navedenim  unutarnjim  zidovima  i
svodovima.
Međutim, na pojedinim zonama s oštećenjima, predviđa se uklanjanje žbuke, preventivna rastauratorska
konsolidacija uz injektiranje na mjestima oslika, a potom konstruktivna sanacija pukotina. 
Unutarnji zidovi u zoni podnožja, sanirani od utjecaja kapilarne vlage, obradit će se temeljnim slojem
sanacijske žbuke. 
Dijelovi zidova sakristije koji se konstruktivno saniraju, obradit će novom žbukom u skladu s postojećim
stanjem.
U novom podgledu stropa u sakristiji, preko sloja dasaka predviđa se završna obrada podgleda u skladu
s postojećim stanjem. 

Inventar:
U sklopu ovog zahvata zadržava se autentični crkveni inventar. Pri tome se dio inventara zaštićuje na
licu mjesta za vrijeme izvođenja radova na obnovi, a pretežni dio inventara potrebno je za to vrijeme
izmjestiti u čuvaonicu izvan građevine.
 
VANJSKA OBRADA ZIDOVA
U zoni podnožja, zidovi sanirani injektiranjem protiv negativnog djelovanja kapilarne vlage, obradit će se
temeljnim slojem sanacijske žbuke.
Ostale površine vanjskih zidova broda, svetišta i sakristije, konstruktivno sanirani injektiranjem, obradit će
se  novom  vapnenom  žbukom,  uključivo  krovni  vijenac.  Pri  tome  će  se  izvesti  lezene  i  okviri  oko
prozorskih otvora i otvora vanjskih vrata sakristije u žbuci, po uzoru na postojeće stanje.
Nakon  izvedbe  radova  na  konstruktivnoj  sanaciji  zidova  zvonika,  izvest  će  se  popravci  žbuke  na
pročeljima zvonika.

PROZORI I VRATA
U sklopu ovog zahvata zadržavaju se opisani prozori i vrata. 

Križevi
Nakon izvođenja radova na zamjeni krovne konstrukcije iznad tlocrtne površine broda i svetišta, postojeći
križ ugradit će se na prvobitnoj poziciji.
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Provjetravanje i osvjetljenje

Provjetravanje je prirodno, kroz vrata i prozore na pročeljima. Sve prostorije imaju osigurano dnevno
osvjetljenje preko otvora na pročeljima. U građevini je osigurana umjetna rasvjeta zidnim svjetiljkama i
lusterima. 
Ovim zahvatom ne mijenja se opisani način provjetravanja i osvjetljenja. 

Zaštita od buke

Namjena  postojeće  građevine  je  vjerska.  U  crkvi  nema  strojarskih  instalacija,  pa  tako  ni  izvora
"neproizvodne buke".
Glavni izvor buke od aktivnosti su crkvena zvona, ali na istu se ne odnose odrebe Zakona o zaštiti od
buke.

Ovim zahvatom ne utječe se na zaštitu od buke.

Instalacije

Postojeće stanje

Elektroinstalacije
Građevina je priključena na javnu elektromrežu zračnim priključkom, preko zidnog nosača ugrađenog na
zapadnom pročelju. Priključno mjerni ormar ugrađen je na sjevernom pročelju crkve.
Zvona se pokreću električnim putem.
Priključak na TK mrežu nije izveden.
Instalacija za zaštitu od munje je izvedena.

Instalacije vodovoda i odvodnje
U građevini nema sanitarnih uređaja, niti instalacija vodovoda i fekalne odvodnje. 
Žljebovi i krovne vertikale nisu izvedeni.

Grijanje
Za potrebe grijanja sakristije, u prostoriji je ugrađena kaljeva peć, s priključkom na dimnjak koji je zidan
iznad krova. Ostale prostorije u crkvi se ne griju.

Instalacije – Novo stanje

Elektroinstalacije
U sklopu ovog zahvata, postojeći priključak predviđa se izmjestiti, pri čemu se treba osigurati priključak
na elektromrežu za potrebe izvođenje  radova na obnovi  konstrukcije zgrade. Svi  potrebni  radovi  na
priključku, izvode se prema uvjetima HEP-a.
Nakon završetka predviđenih radova na obnovi, instalacija za zaštitu od munje ugradit će se u skladu s
postojećim stanjem.
 
Instalacije vodovoda i odvodnje
U sklopu zahvata, za prikupljanje i odvođenje procijednih voda uz podnožje građevine izvodi se drenaža.
Oborinske krovne vode ispuštaju se na vlastitoj čestici, bez štete za susjedne čestice. 

Grijanje
Postojeće se zadržava.
U  svrhu  izvedbe  nove  podne  konstrukcije,  kaljeva  peć  će  se  privremeno  propisno  razgraditi,  te  po
završetku radova ponovo složiti u prostoriji, na postojećoj poziciji.
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Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada

U građevini nema sanitarnih uređaja, niti instalacija vodovoda i fekalne odvodnje. 
Kruti otpatci skupljaju se u odgovarajuće higijenske posude i iznose u tipske posude za zbrinjavanje
miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, smještene na za to predviđeno mjesto
na čestici.  Konačno zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada za
predmetnu građevinu osigurano je putem komunalnog poduzeća, prema planu gospodarenja otpadom.

U građevini se ne koriste otrovni plinovi, opasne tvari i sl te ne postoji opasnost od njihovog ispuštanja u
okoliš. 

Prilikom pripreme za izvođenje radova i tijekom izvođenja radova u sklopu obnove konstrukcije zgrade,
potrebno je prikupiti sve nastale količine otpada odvojeno, ovisno o vrsti otpada i njegovim svojstvima.
Organizirati pravovremeni odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i
podzakonskim propisima.

Na temelju čl.78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), planirani zahvat se ne nalazi u Prilogu I,II i III Uredbe, te nije
potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, kao niti ocjene o potrebi procjene.

Na temelju čl.24.stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) ocjena prihvatljivosti
za ekološku mrežu provodi se za zahvat koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan negativan
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) planirani zahvat se nalazi  u području ekološke
mreže, Područje prema direktivi o staništima: Žumberak Samoborsko gorje. U sklopu zahvata izvode se
radovi na obnovi konstrukcije zgrade; postojeća zgrada nema djelatnost,  niti  otpadni materijal, koji  bi
ugrožavao okoliš, pa nije potrebno provoditi postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Primjena pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti 

Čl.5.  Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13), propisuje obvezu primjene za građevine vjerske i sakralne namjene.
S  obzirom  na  namjenu,  građevina  je  obuhvaćena  čl.  44,  Pravilnika,  koji  propisuje  elemente
pristupačnosti građevina ovisno o njihovoj namjeni.
U svom sastavu ima prostor broda, namijenjen za okupljanje vjernika (obrednu dvoranu), te se u skladu s
tim, na građevinu odnosi primjena izvedbe elemenata pristupačnosti iz točke 12. navedenog članka, tj,
obveza primjene Elemenata pristupačnosti iz:

 čl. 16 (ulazni prostor)
 čl. 17 (komunikacije)
 čl. 34 (oglasni pano)

U građevini nema prostorije površine veće od 500m2, odnosno prostorije koju može istovremeno koristiti
više od 100 osoba i u kojoj se govor reproducira putem zvučnika, te nije obvezna primjena elemenata
pristupačnosti iz članka 33 (induktivna petlja ili transmisijski obruč).

Građevina je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Ovim projektom predviđena je izvedba samo onih
radova, koji su potrebni za obnovu konstrukcije zgrade.
U sklopu zahvata zadržava se tlocrtna dispozicija prostorija, te obrade površina i otvora.

Slijedom  toga,  izvedba  elemenata  pristupačnosti  građevina  osobama  s  invaliditetom  i  smanjene
pokretljivosti, nije predmet ovog zahvata.

Karlovac, rujan 2022.
Projektant: Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU

Mehanička otpornost i stabilnost
Građevina mora biti  projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati  tijekom
građenja i uporabe ne mogu dovesti do:
-rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
-velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
-oštećenja  na  drugim  dijelovima  građevine,  instalacijama  ili  ugrađenoj  opremi  kao  rezultat  velike
deformacije nosive konstrukcije
-oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Predmet ovog projekta je obnova konstrukcije postojeće zgrade, oštećene u potresu 29.12.2020.g. 
Nakon oštećenja, konstruktivno se saniraju pojedini dijelovi konstrukcije građevine, uz primjenu metode
ojačanja ovisno o stupnju i vrsti oštećenja, odnosno zamjenjuju se trošni dijelovi, poput krovišta, kao i
podna konstrukcija u sakristiji.

Zgrada se obnavlja u cijelosti unutar tlocrtnih i visinskih gabarita građevine prije oštećenja.
Nakon  obnove,  bit  će  zadovoljen  temeljni  zahtjev Mehaničke  otpornosti  i  stabilnosti konstrukcije
predmetne građevine. Detaljan prikaz i analiza te potrebni proračuni vezani uz mehaničku otpornost i
stabilnost konstrukcije prikazani su u zasebnom Građevinskom projektu-Projektu obnove konstrukcije
zgrade, mapa 1.

Sigurnost u slučaju požara
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:
-nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
-nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
-širenje požara na okolne građevine je ograničeno
-korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
-sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

Ovim zahvatom neće se mijenjati  namjena, tlocrtna dispozicija,  niti  gabariti  zgrade. Zahvatom se ne
mijenja broj korisnika građevine. Zahvat ne obuhvaća manipulaciju zapaljivim tekućinama niti plinovima. 
Radovi obuhvaćaju sanaciju i ojačanje konstrukcije zgrade, na način da zadovoljava propise.
Radovima se ne utječe na mjere zaštite od požara u građevini. 

U sklopu zahvata, u dijelu koji se odnosi na nosivost građevine, poboljšava se temeljni zahtjev Sigurnosti
u slučaju požara. 

Higijena, zdravlje i okoliš
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno  velik  utjecaj  na  kvalitetu  okoliša  ili  klimu,  tijekom građenja,  uporabe  ili  uklanjanja,  a
posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog:
-istjecanja otrovnog plina
-emisije  opasnih  tvari,  hlapljivih  organskih  spojeva  (VOC),  stakleničkih  plinova  ili  opasnih  čestica  u
zatvoreni i otvoreni prostor
-emisije opasnog zračenja
-ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
-ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
-pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg
otpada
-prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

S obzirom na namjenu, u prostoru ne dolazi do stvaranja štetnog otpada (otrovne tvari, kiseline, ulja,
plinovi).
Posude za odlaganje otpada smještene su izvan zgrade. U građevini nema sanitarno fekalnih otpadnih
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voda.
Kvalitetnim  materijalima  i  rješenjima  za  hidroizolaciju  spriječit  će  se  mogućnost  prisutnosti  vlage  u
građevini. U sklopu ovog zahvata predviđa se sanacija zidova od djelovanja kapilarne vlage na nosivim
zidovima, obostranim injektiranjem, te izvedba hidroizolacije u novom podu sakristije.

Time se poboljšalo ispunjavanje temeljnog zahtjeva Higijena, zdravlje i okoliš.

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oštećenja tijekom uporabe ili  funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni
udari, ozljede od eksplozija i  provale. Posebno, građevine moraju biti  projektirane i izgrađene vodeći
računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

Radovi koji se predviđaju u sklopu zahvata, ne utječu na način kojim građevina zadovoljava sigurnost u
korištenju:
-završna obrada podova je od protukliznih materijala, pa ne postoji opasnost od poskliznuća
-u građevini su osigurani potrebni sigurni prolazi i udaljenosti, pa ne postoji opasnost od sudara
-vrata  prostorija  i  komunikacijskih  površina  su  jednokrilna  ili  dvokrilna,  zaokretna,  dimenzija  koje
osiguravaju dovoljnu širinu prolaza
-sve prostorije s otvorima na pročeljima, imaju osigurano dnevno osvjetljenje i prirodno provjetravanje
putem vrata i prozora

Građevina je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Ovim projektom predviđena je izvedba samo onih
radova, koji su potrebni za obnovu konstrukcije zgrade.

Slijedom  toga,  izvedba  elemenata  pristupačnosti  građevina  osobama  s  invaliditetom  i  smanjene
pokretljivosti, nije predmet ovog zahvata.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe.

Zaštita od buke
Građevina mora biti  projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici  ili  osobe koje se
nalaze  u  blizini  ostaje  na  razini  koja  ne  predstavlja  prijetnju  njihovu  zdravlju  i  koja  im  omogućuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

Namjena  postojeće  građevine  je  vjerska.  U  crkvi  nema  strojarskih  instalacija,  pa  tako  ni  izvora
"neproizvodne buke".
Glavni izvor buke od aktivnosti su crkvena zvona, ali na istu se ne odnose odrebe Zakona o zaštiti od
buke.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Zaštite od buke.

Gospodarenje energijom i očuvanje topline
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i
klimatske  uvjete  smještaja  građevine.  Građevine  također  moraju  biti  energetski  učinkovite,  tako  da
koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.

U postojećoj građevini nema instalacija grijanja i hlađenja. Radovima na poboljšanju konstrukcije zgrade,
ne  mijenja  se  način  provjetravanja  i  osvjetljenja.  Energetska  učinkovitost  zgrade  nije  predmet  ovog
projekta.

Zahvatom se nije utjecalo na temeljni zahtjev Gospodarenja energijom i očuvanje topline.
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Održiva uporaba prirodnih izvora
Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a
posebno moraju zajamčiti sljedeće:
-ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
-trajnost građevine
-uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

Kvalitetnim odabirom materijala  i  načinom izvedbe omogućiti  će  se  ponovna uporaba  ili  mogućnost
reciklaže  građevine,  njezinih  materijala  i  dijelova  nakon  uklanjanja.  Ujedno  se  osigurava  trajnost
građevine, te uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini.

Zaštita okoliša, deponiranje i odvoz otpada
S obzirom na  namjenu  predmetna  građevina  ne  predstavlja  negativan  utjecaj  na  okoliš.  Uklanjanje
otpada rješava se u skladu s uvjetima nadležne komunalne službe. Važeća pravila zaštite opisana u
zasebnim mapama Glavnog projekta.

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

S UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se u svemu tehničke dokumentacije, nacrta, uputa,
proračuna,  statičkog  računa,  opisa  troškovničkih  stavki,  tehničkih  propisa  i  normativa,  te  važećih
standarda.
Izvođač je dužan:

 organizirati kontrolu radova na gradilištu, u pogonima i laboratorijima
 ugrađivati  materijal,  prefabrikate,  elemente  i  sl.  koji  odgovaraju  propisima o standardizaciji  i
drugim propisima
 za izvedene radove i ugrađene materijale dokazati kvalitetu obrađenim rezultatima, ispitivanjima
ili ispravama izdanim od laboratorija za ispitivanje i/ili akreditiranih tijela, troškovniku i ovim posebnim
tehničkim uvjetima, a u skladu sa svojim općim aktima, provoditi  kontrolu u pogledu postizavanja
odgovarajuće  kvalitete  radova,  fizikalnih  svojstava  ugrađenih  materijala,  elemenata,  uređaja  i
instalacija.

Prije davanja ponude, izvođač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju, a može i izvršiti pregled terena,
kako bi sve elemente troškova uključio u jedinične cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jediničnih
cijena neće se uvažiti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti ponuđača. Ovo se naročito odnosi na troškove
proizašle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugrađenih materijala, a koja je
zakonska obveza izvođača ili  zahtjev projektanta. Neovisno je li  gospodarski  subjekt obišao lokaciju,
predajom ponude smatrat će se da je izvođač informiran o svemu što je relevantno za formiranje cijene,
lokaciji,  prometnoj  povezanosti,  izvorištima  materijala,  mogućnosti  deponiranja,  taksama,  troškovima
priključaka i sl. te sve uključiti u jedinične cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi,
pomoćni objekti i sl. ne iskazuju se posebno kao troškovi,  nego su na isti način uključeni u jediničnu
cijenu. Ukoliko izvođač radova u toku izvođenja radova zapazi nedostatke u tehničkoj dokumentaciji,
dužan je bez odlaganja, o tome obavijestiti investitora i projektanta, kako bi se poduzele mjere da se
nedostaci na vrijeme isprave.

2. PROGRAM KONTROLE

ZEMLJANI RADOVI

Kod izvođenja zemljanih radova moraju se primjenjivati  postojeći  propisi,  građevinske norme, te opći
uvjeti.
Svu iskopanu zemlju  potrebno je  odvesti  na unaprijed dogovorene deponije,  a dio kvalitetne zemlje
moguće je zadržati i na privremenoj deponiji radilišta, koja se koristi za zatrpavanje i eventualne nasipe
oko objekta.

BETONSKI I ARM.BET. RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22.
Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati važećim propisima i normama, prema Zakonu o 
normizaciji, NN RH 80/13.
HRN 1128:2007 Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1
Materijali    
HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene
HRN EN 12620:2008 Agregati za beton 
HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona-Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode 
za pripremu betona
HRN C.B0.500, HRN EN 10025-2 Armatura-proizvodi od čelika
HRN EN 12350-1:2019 Ispitivanje svježega betona-1.dio: Uzorkovanje i uobičajena oprema 
HRN EN 14488-1:2005 Ispitivanje mlaznog betona-1.dio: Uzorkovanje svježega i očvrsloga betona
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Svi betoni kakvoćom moraju odgovarati traženoj kvaliteti i razredu čvrstoće, te biti ugrađeni kvalitetno.
Ispitivanje očvrsnulog betona prema HRN EN 12390

ZIDARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22.
Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati važećim propisima i normama, prema Zakonu o 
normizaciji NN RH 80/13.
Materijali
HRN EN 771-1:2015 Specifikacije za zidne elemente -- 1. dio: Opečni zidni elementi
HRN EN 13914-1:2016 Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka-1.dio: Vanjske žbuke 
HRN EN 13914-2:2016 Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka-2.dio: Unutarnje žbuke 
HRN EN 998-1:2016 Specifikacija morta za ziđe-1.dio: Vanjska i unutarnja žbuka 
HRN CEN/TR 15124:2005 Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih žbuka na osnovi gipsa
HRN CEN/TR 15125:2005 Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih žbuka
Svi radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troškovnika za pojedine stavke, kvalitetno, da odgovaraju 
namjeni i trajnosti kod korištenja objekta.

ŽBUKANJE I GLAZURE

Prilikom izvedbe radova žbukanja i glazura opisanih u troškovniku izvoditelj radova mora se pridržavati 
svih uvjeta i opisa u troškovniku i važećih propisa, i to posebno:

 Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
 Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68).

Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s tehničkim
propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort u fugama udubiti, kako bi žbuka mogla 
dobro primiti.
Materijali
- Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa, prema HRN EN 13139 
- Cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25 prema HRN EN 197-1:2012 
- Vapno mora odgovarati HRN EN 459 
Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN EN 1008:2002 
Vrsta morta propisana je troškovničkim opisom.
Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili 
poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i 
dokumentiranim odgovarajućim atestima.
Mort mora odgovarati standardima:
- mort za žbukanje HRN EN 13914
- mort za zidanje HRN EN 998

IZOLATERSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi u skladu s važećim normativima, propisima, podacima iz projektne 
dokumentacije, prema Pravilniku za izolacijske radove Sl.l.4/80 i Pravilniku za hidroizol. materijale 
Sl.l.4/89
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete. 
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u 
svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. 
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i 
dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i 
mjehura. Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i 
suho uskladišteni. Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne 
smije biti niža od +5°C. 
Radove izvoditi s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi ne bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i 
spojeni. 
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TESARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe tesarskih radova izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, 
kao i važeći propisa, i to posebno:
- Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list
br. 21/90) 
- Standarda
- Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22
- Pravilnika o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. list br. 42/68 - tesarski radovi čl. 56. do 112).

Za izvođenje oplate za betonske i armiranobetonske radove izvođač je dužan pridržavati se Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije, NN 17/17, 75/20, 7/22

DRVENE KONSTRUKCIJE

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, detaljnim nacrtima i detaljima, te 
po potrebi dogovorom sa projektantom.
Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati važećim propisima i normama, prema Zakonu o 
normizaciji NN RH 80/13.
Posebnu pažnju posvetiti izradi nosivih elemenata konstrukcije, uz uporabu kvalitetne drvene građe, bez 
grešaka, a koje bi mogle imati utjecaja na statičku stabilnost konstrukcije. Svi elementi, gdje se to opisom
stavke zahtjeva, treba da su impregnirani odgovarajućim sredstvom za impregnaciju.

POKRIVAČKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troškovnika, projektnoj dokumentaciji, te prema:
-Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l.42/86-radovi na krovovima, čl.115 do 120)
-Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl.l.26/69)
Sav materijal za pokrov mora odgovarati standardima.

STOLARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema Pravilniku o tehn. 
mjerama za izvođenje fasaderskih radova i Pravilnika o tehn. normativima za projektiranje i izvođenje 
završnih radova u graditeljstvu Sl.l. 21/90.
Upotrijebljeni materijal kvalitetom mora odgovarati važećim propisima i normama, prema Zakonu o 
normizaciji NN RH 80/13.
Materijali
Borova rezana građa HRN D.C1.040
jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041
Hrastova HRN D.C1.021
Drveni dijelovi izvode se od meke građe vlažnosti 11-14%, a kvalitete prema d.e1.011 spajanje drveta po
dužini sitno zupčastim spojem u granicama d.e1.011.

LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku, izvoditelj radova mora se pridržavati svih 
uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, i to posebno:
-Pravilnika o tehn. norm. za projektiranje i izvođenje radova u graditeljstvu Sl.l.21/90
-Tehničkih uvjeta za izvođenje limarskih radova
-HRN EN 14783:2013 Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje-
Specifikacija proizvoda i zahtjevi
-HRN EN 12056 Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama
-HRN EN 10346:2015 Čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim 
uranjanjem za hladno oblikovanje-Tehnički uvjeti isporuke

Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za poc. lim debljina najmanje 
0.55mm, za bakreni min. 0.8mm, za cinčani min. 0.65mm, za olovni min. 1.5mm.
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Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan, treba prije početka izvođenja radova tražiti objašnjenje 
projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju biti vršene isključivo pismenim 
dogovorom sa projektantom.

Izvoditelj radova dužan je prije izvedbe limarije, uzeti sve izmjere u naravi, te ispitati sve dijelove gdje se 
imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će u 
protivnom naknadni popravci biti izvršeni na račun izvođača.
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i 
lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim 
nosačima /trakama/. Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili 
poliuretanskom folijom.

FASADERSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema tehn. uvjetima za 
izvođenje fasaderskih radova. 
Materijal koji se upotrebljava mora u svemu (boji, kvaliteti, vrsti) odgovarati uzorku što ga iz, po izvođaču 
predloženih uzoraka, odabere projektant.
Izvođač prije početka radova mora ustanoviti kvalitetu podloge koja će biti obrađena i, ako ona nije 
pogodna za taj rad, mora o tome obavijestiti naručitelja radova, kako bi se podloga na vrijeme mogla 
popraviti.
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3. OSIGURANJE KVALITETE

Da bi se osigurala kvaliteta predmetne građevine pridržavanjem i primjenom ovog projekta s dokazima o
kvaliteti potrebno je također osigurati i provoditi:
a/ odredbe ugovora o gradnji sklopljenog između investitora i izvoditelja s odredbama o garantnom roku
b/ stalnu koordinaciju između investitora, nadzornog inženjera i izvoditelja
c/ redovito upisivanje bitnih događaja u građevinski dnevnik izvoditelja
d/ prema potrebi i dodatna ispitivanja, proračune, mišljenja, arbitraže i sl. koji nisu navedeni u poglavljima
1 i 2

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Vijek uporabe predmetne građevine, koja ima jednu etažu i zvonik, te spada u samostojeće građevine je
jednak prosječnom vijeku trajanja te građevine, a on u ovom slučaju iznosi 50 godina.
Pod vijekom uporabe podrazumijeva se vrijeme postojanja građevine, poslije kojeg vjerojatno više neće
postojati ili više nije ekonomski opravdano postojanje, ili neće ispunjavati bitne zahtjeve i druge zahtjeve
propisane Zakonom o gradnji.
Predviđeni vijek uporabe je realan uz uvjet da se radovi izvode u kvaliteti predviđenoj u ovom Glavnom
projektu, te da se normalno održava u toku uporabe, pod čime se podrazumijeva održavanje uporabljive
građevine, kako bi za sve vrijeme uporabe ispunjavala svoje bitne zahtjeve i druge zahtjeve iz tehničkih
propisa i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o gradnji.

5. UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

U sklopu obnove konstrukcije, predmetna građevina je projektirana tako da je sposobna izdržati  sva
predvidiva  djelovanja,  koja  se  javljaju  pri  njenoj  normalnoj  uporabi,  tokom  trajanja  uporabe,  a  uz
zadržavanje svih bitnih tehničkih karakteristika. To znači da je predmetna građevina projektirana da se
postigne, prvenstveno njena mehanička otpornost i stabilnost.

Predmetna građevina mora se tokom uporabe održavati u kontinuitetu, stalno. To se naročito odnosi na
dijelove građevine koji su izloženi trošenju (instalacije, podovi i sl) i negativnim utjecajima atmosferilija
(fasada, pokrov, limarija i sl).
Da  bi  građevina  za  sve  vrijeme  uporabe  ispunjavala  svoje  bitne  zahtjeve  i  druge  bitne  zahtjeve  iz
tehničkih  propisa,  potrebno  je  vršiti  stalne  popravke  u  smislu  zamjene  onih  dijelova  koji  su  uslijed
uporabe i obavljanja svoje funkcije izloženi trošenju, i to:
-zamjena pokrova, limarije i drugih detalja krova nakon min.30 godina
-popravci fasade svakih 15-20 godina
-soboslikarski radovi svakih 5-10 godina
-zamjena podova nakon 30-40 godina
-zamjena instalacija nakon 30-40 godina
-zamjena vanjske i unutarnje stolarije nakon 30 godina

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA

Prilikom pripreme izvođenja radova na obnovi konstrukcije postojeće građevine potrebno je prikupiti sve
nastale količine otpada odvojeno, ovisno o vrsti otpada i njegovim svojstvima. Organizirati pravovremeni
odvoz otpada, te ga zbrinjavati  sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim
propisima.

Izvođač radova za potrebe gradilišta izrađuje elaborat koji je sastavni dio propisane dokumentacije na
gradilištu, a sadrži organizaciju rada gradilišta sa shemama, proračunima i opisima izgradnje, zaštite na
radu i zaštite od požara.

Dužnost svakog izvođača je da nakon izgradnje i uređenja građevine uredi prostor gradilišta do takvog
stupnja  kod  kojeg  investitor  može  nesmetano  pristupiti  uređenju  okoliša  oko  zgrade.  Znači,  sve
građevine  privremenog  karaktera  (barake,  skladišta,  pokretne  radionice,  kontejnere,  upravu  i  sl.)
potrebno je demontirati i odvesti do odlagališta izvođača, demontirati i uskladištiti ogradu kojom je bilo
osigurano  i  omeđeno  gradilište,  otpojiti  sve  privremene  priključke  (telefon,  struju,  vodu,  odvod-
kanalizaciju i sl.)

Osim toga, sve strojeve koji su korišteni tokom rada, treba otpojiti sa uzemljenja, odvojiti ih od postolja i
priključaka, konzervirati i odvesti sa gradilišta.

Sve navedeno, obzirom na troškove, ukalkulirano je u cijenu gradilišta, tj. faktor gradilišta.

U toku rada potrebno je voditi računa da se otpadne tvari, koje se ne mogu razgraditi, a štete okolišu
(razna  maziva  ulja,  krpe  i  sl.)  odlažu  na  jednom mjestu  koje  je  za  to  u  elaboratu  predviđeno.  Po
zatvaranju gradilišta, ovu vrstu otpada treba na posebnom mjestu zapaliti ili u dogovoru sa nadležnom
komunalnom organizacijom odvesti na gradsko odlagalište. Brigu oko ovoga vrši rukovoditelj gradilišta.

Nadalje, osoba koju ovlasti rukovoditelj gradilišta, dužna je kontrolirati, u slučaju vremenskih nepogoda,
da li prijevozna sredstva onečišćuju prometnice sa ostacima zemlje koja se zadržala na pneumaticima.

Višak betona iz miksera, pranje miksera i sl. nedopustivo je vršiti na nezaštićenim površinama.

Otpadni  materijal  i  šutu  odvesti  na  odlagalište  grada.  Dio  materijala  koji  se  može eventualno  dalje
upotrijebiti,  predati  investitoru  na  korištenje,  odnosno  dogovoriti  s  njim  što  učiniti.  Sve  prekope
prometnica,  začepljenja  vodovodnih  grla  i  slivnika,  oštećenja  rubnika  i  sl.  treba  sanirati  i  dovesti  u
prvobitno stanje.

Karlovac, rujan 2022.

Projektant:
Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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Zaštita od požara

Ovim zahvatom neće se mijenjati namjena, tlocrtna dispozicija, niti gabariti zgrade. Radovi na provedbi
Projekta  obnove konstrukcije  zgrade (Projekt pojačanja konstrukcije),  za predmetnu vjersku građevinu,
lociranu u Kaštu, k.č. *54, k.o. Brašljevica, obuhvaćaju sanaciju i ojačanje konstrukcije zgrade. Radovima
se ne utječe na mjere zaštite od požara u građevini.
Slijedom toga za predmetni zahvat nije potrebna izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara.

Procjena troškova gradnje

Prema procijeni, vrijednost građevinsko obrtničkih radova predviđenih Arhitektonskim projektom izrađenim
za zgradu:  Vjerska građevina, Crkva Sv. Antuna Velikog  - Projekt obnove konstrukcije zgrade (Projekt
pojačanja konstrukcije), lociranu u Kaštu,  k.č. *54, k.o. Brašljevica, a koja uključuju pojedine demontaže,
zidarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske i fasaderske radove, od ukupne procijenjene vrijednosti 
3,966,200.00kn bez PDV, iznosi oko 20%, odnosno:

3,966,200.00kn x 30% = 793.240,00kn

Izraženo  s  uključenim  PDV  25%,  procjena  troškova  gradnje  vrijednost  građevinsko  obrtničkih  radova
predviđenih Arhitektonskim projektom, iznosi 991.550,00kn

Karlovac, rujan 2022.

Projektant: 
Branka Dejanović, dipl.ing.arh.
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INTER ART d.o.o.
Marmontova aleja 18, Karlovac

Građevina: Vjerska građevina, Crkva Sv. Antuna Velikog
Projekt obnove konstrukcije zgrade - Projekt pojačanja 
konstrukcije
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