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Geoexpert-G.T.B. d.o.o. je izradio ovaj projekt i pridrzava sva prava. Bez pismene suglasnosti autora, ova dokumentacija se ne
smije na bilo koji na¢in umnoZavati, niti na bilo koji nacin reproducirati i objavljivati. U skladu s ugovorom, Investitor ima pravo koristiti ovu
dokumentaciju samo za projektom predvidenu gradevinu.
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POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

ZOP 6/22

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

GRADEVINSKI PROJEKT

INTRADOS PROJEKT d.o.0., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb
0OIB 90481313264

TD 6-VII-22-PO

projektant: Hrvoje Podnar, dipl.ing.grad. br. ovlastenja G-3640
br. ovlastenja G3640

ARHITEKTONSKI PROJEKT

INTER ART d.o.0., Marmontova aleja 18, Karlovac

OIB 92062452254

TD 03-07/22

projektantica: Branka Dejanovi¢ dipl. ing. br. ovlastenja -A2436
br. ovlastenja A2436

PROJEKT SANACIJE TEMELJE | DRENAZE

Geoexpert GTB d.o.0., Zelengaj 45e, Zagreb

OIB 86696312393

TD 12/22

projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad. br. ovlastenja G-1176

TROSKOVNIK

INTRADOS PROJEKT d.o.0., Poljana Jurja Andrassyja 8, Zagreb

0OIB 90481313264

TD 6-VII-22-T

projektanti: Hrvoje Podnar, dipl.ing.grad. br. ovlastenja G-3640
Branka Dejanovi¢ dipl. ing. arh. br. ovlastenja -A2436

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com

Tel (01) 4578 114
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NAPOMENA:

ZBOG UTVRBENIH VELIKIH RAZLIKA U UVJETIMA TEMELJENJA
POSTAVKE OVOG ELABORATA DOPUNJAVAT CE SE TOKOM
SANACIONIH RADOVA U SKLADU SA NOVIM SAZNANJIMA O OBJEKTU

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080389925
QIB:

86696312393
TVRTKA:

1 GEOEXPERT-GEOMEHANIKA, TEMELJENJE, BRANE za istraZivanja,
projektiranje i izgradnju d.o.o.

1 GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Majstora Radonje 12

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovorno3céu

PREDMET POSLOVANJA:

1 0* - arhitektonski inZenjering i projektni
menadZment
1+ ~ izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

1 = - zastupanje inozemnih tvrtki

1 * - projektiranje u podru&ju geomehanike,
temeljenja i brana

1 =+ - usluge istraZivanja, te pruZanja i koristenja

informacija i znanja u podrué¢ju geomehanike,
temeljenja i brana

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Vladimir 3ilhard, OIB: 79258555707
Zagreb, Zelengaj 45 E
2 ~ ¢lan drustva

3 Lada Mlinari¢, OIB: 46366633094

Zagreb, Drage Gervaisa 46
3 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE: T

3 Vladimir Silhard, OIB: 79258555707
Zagreb, Zelengaj 45 E

3 - direktor / : )
3 - zastupa drudtvo pojedina&no i samostalno od 15.05.2015./
godine /

TEMELJNI KAPITAL: e
2 35.000,00 kuna
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju dru3tva s ograniéenom odgovornoéu od
22.07.1991. uskladen s ZTD-om 22.12.1995. godine i
sastavljen u novom obliku kao Drudtveni ugovor.

2 Odlukom &lanova drustva od 27.10.2010. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor od 22.12.1995. godine u cijelokupnom tekstu
u Drustveni ugovor od 27.10.2010. godine. Prodidcéeni tekst
Drustvenog ugovora od 27.10.2010. godine dostavljen sudu i
uloZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osnivaca od 12.12.1995. temeljni kapital druitva

povecan za 31.183,04 kn tako da temeljni kapital dru3tva
sada iznosi 34.900,00 kn.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan u Trgovadkom sudu u Zagrebu pod Reg.
br. 1-15969.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 27.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/33401-10 17.04.2001 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-10/17078-2 26.11.2010 Trgova&ki sud u Zagrebu
0003 Tt-15/13449-2 21.05.2015 Trgovadki sud u Zagrebu
eu / 19.06.2009 elektroniéki upis

eu / 25.03.2010 elektroniZki upis
eu / 30.03.2011 elektroniéki upis
eu / 29.03.2012 elektronicki upis
eu / 28.03.2013 elektroniéki upis
eu / 14.03.2014 eléktronicki upis
eu / 27.03.2015 elektronicki upis
U Zagrebu, 04. studenoga 2015. S
Ovlastena osoba
D004, 2015-11-04 08:10:52 Stranica: 2 od 2

“Geoexpert-GTB” d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45e ' .
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica ;
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 -6 -

Broj: R-12/22. Zagreb, 15.08.2022.

Temeljem Zakona o gradniji, "Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19; 125/19, izdajem

RJESENJE
broj R-12/22.

kojim imenujem

Vladimir SILHARD, dipl.ing.grad. djelatnik poduzeéa "GEOEXPERT - GTB", d.o.o.,
rasporeden na radno mjesto DIREKTOR odgovornom osobom za izradu elaborata broj
12/22:

CRKVA SV ANTUNA VELIKOG U KASTU

PROJEKT SANACIJE TEMELJA
PROJEKT DRENAZE

Narucitelj: “Intrados projekt", d.oo.
Poljana Jurija Andrassyja 8, 10000 Zagreb
OIB: 90481313264

Investitor: za Ministarstvo kulture RH, Program zastitnih radova
na nepokretnim kulturnim dobrima za 2019. godinu.
Zupa Sv Antuna Pustinjaka
Kast 16, 47280 Ozal;
OIB 34576170127

Direktor "Gedexgert - G.T.B.", d.0.0.

Viadimir é|LHA>{xD Wa.
<;émﬂ - A Y

10 ishadivanjo, pro]emuww ]
Zagreb
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-360-01/99-01/1176
314-01-99-1
18. rujna 1999.

- Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,

rjesavajuéi po zahtjevu Vladimira Silharda, dipl.ing.grad. iz Zagreba, Zelengaj 45e, za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva upisuje se VLADIM;R
SILHARD, (JMBG 2401952330111), dipl.ing.grad. iz Zagreba, pod rednim
brojem 1176, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Vladimir Silhard,
dipling.grad. iz Zagreba, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlasteni inienjer gradevinarstva” i pravo na:obavljanje poslova temeljem
&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u
svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.
OvlaStenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se “inZenjerska iskaznica” i stjete
pravo na uporabu “pecata”.

ObrazloZenje

Vladimir Silhard; dipl.ing.grad. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114

GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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Odbor za upise razreda inZenjera gradcvinarstﬁ Proveo je pos
2 . » . . tupak
dostavljenog Zahtjeva, te je temcljem Zlanka 24. stavka 2. Zal«majoplc;rw:)tsko}l m’f"
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom sn
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera- u graditcljsm;

(Narodne novine, broj 40/99), rije¥eno kao u izreci. '

| Upisom u Imenik ovla3tenih infenjera gradevinarstva imenovani st;
’ . : vani st
na 1z'radu i upgm?u petata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore ujimr;vg
inZenjera u g_;-adxtcljstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice”,
Na temelju €lanka 141. stavka 1. toZke 1. Zakona o opéem u
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skraéenom postupku: pmv-on? postipln

Pouka o0 pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze 1up i
. = : _ pokrenuti upravni spor
podno3enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku ana od primi
RjeSenja. om s epublike atske, u roku 30 dana primitka ovog

Jostaviti:

: Vladimiru Silhardu,

Zagreb, Zelengaj 45e,

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
. U Zbirku isprava Komore
- Pismohrana Komore

Uprava: Vladimir Silhard

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti
e-mail: silhard@mail.com

Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/19-03/0048

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-3

Zagreb, 28. ozujka 2019.

Ministarstvo kulture rje$avaju¢i o zahtjevu Viadimira Silharda, dipl. ing. grad. iz
Zagreba, na temelju Elanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara
(Narodne novine br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
44/17 i 90/18) i &lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u
postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB: 79258555707,
struéno osposoblien za obavljanje poslova zastite i ofuvanja kulturnih dobara iz
&lanka 2. stavka 1. toéaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara i to za izradu geomehanickih
elaborata za nepokretno kulturno dobro i izradu idejnog, glavnog i izvedbenog
geotehni¢kog projekta i projekta nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz to&ke 1. ovoga Rje$enja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/08-03/0232, Urbroj: 532-04-01-2/4-08-5 od 31. srpnja
2008., Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih
pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oéuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 944.

“Geoexpe_rt-GTB" d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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Obrazlozenje

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba podnio
je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i
ouvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18).

Navedenom zahtjevu prilozena je preslika rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva s danom upisa 9. rujna 1999., popis obavljenih poslova na kulturnim
dobrima te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno &lanku 7. citiranog Pravilnika.

Struéno je povjerenstvo na temelju prilozene dokumentacije, a sukladno ¢lanku 16.
stavku 2, ¢lanku 11. stavku 1. i élanku 2. stavku 2. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje
propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l. 2. st. 1. to€. 5. i 7. Pravilnika: izrada geomehanickih
elaborata za nepokretno kulturno dobro te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog geotehni¢kog
projekta i projekta nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra.

Fiziéka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je poslove zastite
i oéuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i
propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno ¢&lanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik, sukladno &lanku 12. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 5. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvr§nosti ovoga RjeSenja, upisat ¢e se Vladimir Silhard,
dipl. ing. grad. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje je poslove
ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rie§enja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje poStom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZzenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

Dostavlja se:

1. Vladimir Silhard, d.i.g., Zelengaj 45e, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

“Geoexpert-GTB” d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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Temeljem Zakona o gradnji, "Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19; 125/19, izdajem
IZJAVA br. 12/22

O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM |
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

INVESTITOR: Za MINISTARSTVO KULTURE RH
ZUPA SV ANTUNA PUSTINJAKA, KAST
GRADEVINA: CRKVA SV ANTUNA VELIKOG U KASTU
k.¢. 54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica
RAZINA RAZRADE: PROJEKT SANACIJE TEMELJA i DRENAZE
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CRKVE SV ANTUNA VELIKOG - KAST
k.C. 54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica

PROJEKT SANACIJE TEMELJA
PROJEKT DRENAZE

SADRZAJ PROJEKTNE KNJIGE:
0. ZAGLAVNI DIO

Naslovna strana
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Rjesenje dopustenja tvrtki za rad na
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RjeSenje o imenovanju Projektanta
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RjeSenje dopustenja radova na spomenicima
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU, ZAéTI'Iv'E oD POZA:RA I
TEHNICKIH RJESENJA ZA SANACIJU OKOLISA GRADILISTA
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1.1. PRIKAZ TEHVNI(VZKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

1.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14 118/14; 154/14; 94/18; 96/18) odabrana su
tehniCka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi
se svim sudionicima osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na:

- Organizaciju i uredenje samog radilista,

- OznacCavanje, zastitu i izmjeStanje elektricnih, plinskih i vodovodnih instalacija,

- Organizaciju prostora za skladiStenje materijala, opreme i strojeva,

- Organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- Organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- Organizaciju pruzan prve pomoci u slu€aju povrede radnika na radu i sl.,

- Ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (npr. zastitna

kaciga, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, zastitne naocale i sl.),
- Sanaciju okolia gradevine i gradilita te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi Rukovoditelj gradiliSsta, Nadzorni inZenjer i ovlaSteni predstavnici Drzavnih
tijela.

Tijekom odvijanja radova na, na gradiliStu se moraju postaviti ograde koje ¢e onemoguciti
pristup nezaposlenim osobama kao i pad sa visine.

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe odnose se na sigurnost predmetne gradevine.
Sve ove mjere dane su projektom, a zasnovane su na propisima koji se odnose na tip i
namjenu gradevine kao i na upotrebljene materijale u samoj konstrukciji gradevine.

1.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), daje se prikaz tehni¢kih rjeSenja za
primjenu pravila zastite od pozara tijekom slijedecih aktivnosti:

- Organizaciju i uredenje samog radilista,

- Uskladistenja lakozapaljivin materijala, zapaljivih tekucina, strojeva i opreme,
- Transporta materijala, strojeva i opreme,

- Organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- Montaze i ugradnje opreme.
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Tijekom radova koji su predmet ovog projekta, predvidaju se slijedeée protupozarne
mjere:

- Zabrana prilazenja vatrom upaljivim materijalima i opremi,

- Zabrana pristupa nepoznatim osobama,

- Vidljivo oznaCavanje lakozapaljivih materijala,

- Prilikom organizacije gradiliSta potrebno je predvidjeti aparate za gasSenje pozara.

Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i sl.) i teku¢ine moraju se na gradiliStu Cuvati
samo u posebnim skladistima osiguranim od eksplozije i pozara.

Pri prevozenju, prenoSenju i koriStenju zapaljivih teku¢ina moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere protupozarne zastite. ElektriCne instalacije, uredaji i oprema
moraju svojom izradom odgovarati pozitivnim tehnickim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni organ i ovlasteni organ Republike Hrvatske.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
grade i materijala.

1.1.1. Popis propisa zastite na radu primijenjenih u Glavhom projektu

- lzmjene i dopune zakona o zastiti na radu (Narodne novine br. 114/03)

- Zakon o zastiti na radu (Narodne novine br. 59/96 i 94/96)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (4/68)

- Ispravak Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (45/68)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore ( 6/84)

- Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (Narodne novine br. 56/83)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine br. 5/84).

1.1.2. Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se
te opasnosti otklanjaju

1.1.2.1. Opasnosti koje se javljaju kod izvedbe objekta

U vrijeme izvedbe objekta mogu se pojaviti opasnosti koje su povezane sa
specificnostima procesa rada vezano uz izvodenje zemljanih radova pomoc¢u gradevinskih
strojeva i uredaja, te rada s ru¢nim i mehaniziranim alatom. Opasnosti se javljaju i kod
izvodenja betonskih radova, a s time u svezi i pripremanjem i izradom armature.

1.1.2.1.1. Zemljani radovi
Rucni iskop

Ako se kod gradenja objekta vrsi ru¢no iskopavanje zemlje, moraju se pri tome
primjenjivati zastitne mjere iz ¢lanka 10. Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (42/68):

- pri izvodenju zemljanih radova na dubini vecoj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne
mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s bocnih strana i protiv obruSavanja iskopanog

materijala
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- rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako potkopavanje je
zabranjeno.

Iskop pomocu gradevinskih strojeva i mehaniziranih alata

Prilikom zemljanih radova kod gradnje objekta pomocu mehanickih sredstava (buldozer,
bager, ...), rukovanje strojevima smije se povijeriti samo radnicima stru¢no obucenim za taj
posao i upoznati s opasnostima koje prijete pri tom radu.

Gradevinski strojevi i uredaji pri postavljanju na mjesto rada moraju biti pregledani i
provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski €ekici i drugo) moraju biti oblika i teZine
podesnih za lako prenoSenje i rukovanje i pod oteZzanim uvjetima rada.

Kod Sirokog iskopa potrebno je voditi raCuna o nagibu boc€nih strana radi uruSavanja.
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su boCne strane iskopa uredene pod kutom
unutarnjeg trenja tla u kojem se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine manje od 200
cm.

1.1.2.1.2. Tesarski radovi

Ostra sjeCiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i sli€no) moraju pri prijenosu biti na
podesan nacin pokrivena, radi zastite radnika od povredivanja. Rukovanje strojevima za
obradu drveta na gradiliStu smije se povjeriti samo kvalificiranim ili obu€enim radnicima.
Grada poslije svakog koristenja na gradilistu mora se pregledati, oCistiti od ¢avala, ostataka
okova i dr., i sloziti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima.
Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm moraju biti ogradena zastithom ogradom visine
manje od 100 cm.

1.1.2.1.3. Skele

Skele moraju biti gradene i postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele,
sredstva za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin pricvrScenja skele za objekt,
odnosno tlo, najvece dopusteno opterecCenje, vrste materijala i njihovu kvalitetu, statiCki
proraun kao i uputstvo za montazu i demontazu. Skele mogu postavljati, prepravljati,
dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici.

1.1.2.1.4. Radovi na betoniranju

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi koji vire iz oplate za betoniranje moraju
se podviti ili pokriti. S radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeri od strane
odredene stru¢ne osobe na gradiliStu da li je noseca skela propisno izradena i jesu li izvrSeni
svi prethodni potrebni radovi. Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice i drugih
uredaja nije dopusteno.
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1.1.2.1.5. Priprema iizrada armature

Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradiliStu, tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.

Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki moraju se vrsiti na za to
odredenom mjestu na gradilistu s odgovarajuéim uredajima, napravama i alatom i uz
poduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postojeéim propisom o zastiti na radu
pri preradi i obradi metala.

1.1.2.1.6. Odvijanje prometa za vrijeme izgradnje objekta
Za vrijeme izrade objekta lokalni cestovni promet odvijat ¢e se na predmetnoj trasi uz

ogranicenje brzine, te uz postavljanje odgovaraju¢e prometne signalizacije.

1.1.3. Primjenjena pravila zastite na radu koja se odnose na lokaciju
objekta, odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni
prostor, pomocne prostorije i drugo

1.1.3.1. Lokacija objekta
Pri izradi objekta radovi se najveCim dijelom obavljaju na otvorenom. Postrojenja i
povrSine namijenjene za rad na otvorenom prostoru moraju biti tako locirane da omogucuju
sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za zivot i zdravlje radnika.
Prostorije namijenjene za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smjestene u
posebnim objektima.
1.1.3.2. Odstranjivanje Stetnih otpadaka
Stetni otpaci koji se pojavljuju na gradili$tu (ulja, maziva, goriva..), moraju se odstraniti na
mjesta koja moraju biti uredena tako da se isklju¢i mogucnost zagadenja zemljista,
podzemnih voda i ¢ovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana od
pristupa osoba.
1.1.3.3. Prometnice
Pomoc¢ni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i
izvedeni tako da se §to manje presijecaju i poklapaju.

1.1.3.4. Radni prostor

Radni prostor je uglavhom na otvorenom, pa stoga izvodaC posebnu paznju mora
posvetiti uredenju gradiliSta. To uklju€uje:
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- osiguranje granica gradiliSta prema okolini,
- odredivanje mjesta, prostora i naCina razmjestaja i uskladistenja gradevnog materijala
- nacCin obiljezavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugroZenih prostora na
gradilistu,
- naCin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra i drugo,
- odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovaraju¢a osiguranja s
obzirom na lokaciju gradilista.

1.1.3.5. Pomocne prostorije

Buduci se radovi izvode na otvorenom potrebno je osigurati pomocne prostorije kao sto
su: garderobe, kupaonice, nuznici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za
povremeno zagrijavanje radnika i drugo.

Garderobe se moraju predvidjeti za smjestaj civilne i radne odjece i obucée i drugih
osobnih predmeta. Prostorije garderobe opremaju se klupama za sjedenje kod presvlacenja,
zidnim ogledalima, koSarama za otpatke i pepeljarama.

Kupaonice moraju biti tako izvedene da imaju osiguranu toplu i hladnu vodu, da u
hladnom vremenskom razdoblju budu grijane te da pod i zidovi kupaonice budu od materijala
koji ne propusta vodu i koji se lako pere. Nuznici moraju biti tako smjesteni da udaljenost do
najudaljenijih mjesta rada ne bude ve¢a od 200 m. Po jedan nuZnik mora se predvidjeti na
najvise 30 radnika.

Na gradilisStu mogu eventualno postojati prostorije za uzimanje obroka hrane
(blagovaonice) €ija vecéina i broj stolova mora odgovarati broju zaposlenih radnika, rasporedu
smjena i drugim uvjetima.

Buduc¢i da se radovi izvode na otvorenom i ponekad pod nepovoljnim vremenskim
uvjetima potrebno je osigurati prostorije za povremeno zagrijavanje radnika €ija se veli€ina
odreduje prema broju radnika.

1.1.4. Predvidivi broj radnika
Potrebni broj radnika za izvodenje objekta odreduje izvoda¢ u skladu sa svojom
tehnologijom izgradnje.
1.1.5. Odgovornost za provedbu tehni¢kih mjera zastite na radu
za vrileme izvedbe objekta

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te radnika mora u
cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi Sef gradiliSta, nadzorni organ, te ovlasteni
organ Republike Hrvatske.
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1.2. PRIKAZ TEHVNICKIH RJESVENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Kako ne bi doslo do izbijanje pozara za vrijeme gradenja, u skladu sa Zakona o zastiti od
pozara (NN 58/93; Izmjene i dopune 33/05; 107/07 i 38/09), ovdje se daje prikaz tehnickih
rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara.

Mijere protupoZarne zastite za vrijeme izvedbe objekta

Za vrijeme izvodenja objekta javljaju se neke specificne opasnosti vezane za mogucnost
izbijanja pozara na mjestima uskladistenja lako zapaljivih materijala i tekucina, te na
elektricnim instalacijama. Stoga je za ove slu€ajeve potrebno propisati mjere protupozZarne
zastite.

Izvodac radova duzan je prema prethodno navedenom Zakonu (¢lanak 29.) osigurati da
svaki radnik bude upoznat s opasnostima od poZara na radnom mjestu, tj. gradilistu,
odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za gaSenje pozZara i s odgovornoS¢u zbog
nepridrzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od poZzara.

Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i sl.) i teku€ine moraju se na gradiliStu Cuvati
samo u posebnim skladistima osiguranim od eksplozije i pozara.

Pri prevozenju, prenoSenju i Koristenju zapaljivih tekuina moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere protupozarne zastite. ElektriCne instalacije, uredaji i oprema
moraju svojom izradom odgovarati pozitivnim tehniCkim propisima.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
grade i materijala.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni organ i ovlasteni
organ Republike Hrvatske.

1.3. PRIKAZ TEHNI(VDKII-VI RJESENJA ZA SANACIJU
OKOLISA GRADILISTA

Nakon izvedbe gradevinskih radova predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih
nedostataka, potrebno je izvrsiti planiranje okoliSa gradiliSta, kako bi se lokacija izgradnje Sto
viSe uklopila u postojeci okolis. Na taj nacin smanijit ¢e se osjecCaj devastacije okolisa, te ¢e
se udovoljiti ekoloskim aspektima.

Izvedbom predmetnih gradevinskih radova , zahvaceni i devastirani okoli§ potrebno je i
bioloSki sanirati. Sve devastirane zelene povrSine potrebno je isplanirati i zatravniti.
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1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Tijekom izrade predmetnog projekta, a u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji (NN 153/13), primijenjeni su odgovarajuci propisi za sigurnost i
funkcionalnost pojedinih dijelova gradevine.

Zastitne konstrukcije projektirane su kao privremene konstrukcije radi zastite iskopa.

1.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troSkova gradnje zasnovana je na dostupnim cijenama gradevinskih radova.
TroSak izvedbe radova obuhvacenih ovim projektom ocjenjuje se iznosom od 280 000 kn,
bez uklju¢enog PDV-a.

\ Projektant:

?\> difwirs RD, dipl.ing.grad.
Vlia |§ﬂ% ipl.ing.gra

’

a saivania, projekianie | gradrjs
Zaareb

Zagreb, rujan 2022.
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2. TEHNICKI OPIS
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UvOD

Predmet ovog elaborata je izrada PROJEKTA SANACIJE TEMELJA | DRENAZE , a u
sklopu projektne dokumentacije za zastitu Crkve sv. Antuna Velikog u Kastu na parceli k.C.
*54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica, koja je nepokretno pojedina¢no zasticeno kulturno dobro
pod oznakom Z-3554.

"Geoexpert-GTB", d.0.0., (OIB: 86696312393), Zagreb, Zelengaj 45e je preuzeo obavezu
izrade projekta na osnovu narudzbe tvrtke “Intrados projekt", d.oco. , Poljana Jurija
Andrassyja 8, 10000 Zagreb (OIB: 90481313264) , a u ime Investitora Zupa sv. Anutuna
Pustinjaka, OIB: 34576170127 , 47280 Ozalj, Kast 16

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u okviru Poziva na
dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ,Provedba mjera zastite kulturne bastine
oStecene u seriji potresa s epicentrom na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije pocevsi od
28. prosinca 2020. na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije, Karlovacke Zupanije, Varazdinske Zupanije,
Medimurske Zupanije, Brodsko-posavske Zupanije, Koprivni¢ko-krizevacke zupanije i
Bjelovarsko-bilogorske zupanije® (,lzrada projektne dokumentacije i provedba mjera zastite
crkve sv. Antuna Velikog, Kast“, Ugovor br. 74-0037-22).

I~ //‘

7 "')anéulovncn

)\'x 2

Mjesto Kast je u Zumberku, blizu granice sa Republikom Slovenijom. Sama crkva
smjestena je na hrptu u centru mjesta.
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Pri izradi ovog projekta sluzili smo se slijedecim elaboratima:

1) Projekt broj G — 292/17 , "Crkva Sv.Antuna Pustinjaka u Kastu", "Rekonstrukcija
postojeceg objekta Kast 16, Ozalj" , "GeotehniCki elaborat na lokaciji: k.¢. *54, k.o.
Brasljevica, Kast, Ozalj " , "Grasa projekt",d.o.o.; Zagreb, listopad 2017 ..

2) "Crkva Sv. Antuna Velikoga u Kastu", "ldejno rjeSenje uredenja okoliSa crkve"; dio
nacrta iz projekta, "Grasa projekt",d.o.o.; Zagreb, 07. 2018..

3) "Crkva Sv. A. Pustinjaka, Kast", "Arhitektonski snimak postojeceg stanja "; "Mjesto
pod suncem",d.o.o0.; Sapjane, studeni 2018..

4) "Crkva Sv.Antuna Velikog", na lokaciji: k.C. *54, k.o. Brasljevica, "Projekt sanacije
temelja i drenaze", elaborat broj 19/19 , "Geoexpert-G.T.B",d.0.0.; Zagreb, rujan 2019.

2.2. KRATKA GRADITELJSKA POVIJEST OBJEKTA

Zupa sv. Antuna Velikog u Kastu spominje se ve¢ 1776. godine u vrijeme biskupa Vasilija
BoziCkovica. Prvotna zupna crkva izgradena od drveta bila je posvec¢ena sv. Andriji
Prvozvanom, ali je zbog njezine dotrajalosti na drugom mjestu 1828. sagradena nova zidana
crkva sv. Antuna Velikog, koja je krajem 19. st. iznutra oslikana.

Crkva posjeduje vrijedan ikonostas iz 19. st. i najstarije Zumberacko evandelje iz 1774. g.
U oltaru se nalazi jedinstveni baldahin. U zvoniku crkve postavljena su tri zvona: veliko tezine
800 kg posveceno sv. lliji, srednje posveéeno sv. Antunu i malo posveceno Presvetoj
Bogorodici. Iz prvotne kaStanske crkve sv. Andrije ostao je saCuvan najstariji Zzumberacki
antimins iz 18. st. koji se ¢uva u GrkokatoliCkom sjemenistu u Zagrebu.

Prostrani Zupni dvor sagraden je 1886. g. u sredi$tu naselja. (Zumberacke crkve, Udruga
Uskok Sosice)
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Stranica

2.3. ZATECENO STANJE

Slika iznad — pozicija crkve u Kastu, karta ispod — zapadna padina je strmija,
crkva je na hrptu, ali na vrhu blaze istoCne padine.

A ”,r " ‘—' u,/
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lako je crkva otklonjena od smjera istok zapad za cca 20-ak stupnjeva prema jugu
(uzduzna os je pruzanja zapadjugozapad-istoksjeveroistok) ulazno procelje ¢emo nazivati
zapadnim, a apsidu smjeStamo na istok. Sakristija je prigradena na istocnom kraju juznog
procelja.

Slika iznad lijevo — pogled na juzno i zapadno procelje, slika desno pogled sa sjevera.
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Pukotine sjevernog procelja. Karakter
pukotina ukazuje na vjerojatan problem
gornje  konstrukcije, moguéa potresna
oStecenja.
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Padina ispod je mjestimice dosta strma. Na rubu isto€ne padine uo€ena je 2019. pukotina
u tlu, mogucéa viaCna pukotina kao posljedica upitne stabilnosti terena, ali i mogucéa
temperaturna pukotina od nedalekog paljenja vatre. Tri godine kasnije nema tragova moguce
lokalne nestabilnosti. Uo€en je dio nagnutog drveca i voéaka.
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2.3.2. Tlo i temelji

lzvadak iz Zaklju¢ka Geotehnitkog elaborata (Grasa, 2017.):

.,Na osnovu rezultata geotehnickih istraznih radova i orijentacionih geostatiCkih
analiza provedenih za potrebe sanacije predmetnog objekta, mozZe se utvrditi da je
temeljno tlo uvjetno geotehniCki podobno za temeljenje gradevine, odnosno temeljno
tlo zadovoljava kriterije nosivosti i slijeganja za sanaciju predmetnog postojeceg
objekta.

Nakon otkopa sondaznih jama i detaljnog pregleda postojecih temelja zidova
objekta moZe se zakljuciti da su isti u jako loSem stanju-razliCite dubine temeljenja, sa
ispranim vezivom unutar samog temelja, nepostoje¢a odvodnja oko objekta, te
temeljenje u sloju gline koja je po obodu postoje¢eg objekta na razli€itim dubinama do
cvrste podloge. Na postoje¢im zidovima, stropovima i svodu vidljive su konstrukcijske
pukotine, ostecenja i odvajanja kao rezultat razliitog (diferencijalnog) slijeganja pa je
potrebno takoder izvesti sanaciju istih!

Zbog velike razlike u diferencijalnim slijeganjima i jako loSih temelja, doslo je do
osSteCenja zidova i same konstrukcije postojece crkve. Stoga je potrebno izvesti
ojacanje istih u vidu mikropilota i/ili podbetoniravanje temelja, koji ¢e prenjeti
optereCenja u dublje slojeve tla te se osloniti na ¢vrstu podlogu (stijenu). Time se
spreCava velika razlika u diferencijalnim slijeganjima te smanjuje/ujednacava
maksimalno ukupno slijeganje te spreava oStecenje objekta.

Stoga je potrebno napraviti Projekt ojaCanja postojeCih temelja i konstruktivnih
dijelova predmetne crkve (zidovi, stropovi, svodovi...) .,

Sondaznim bu$enjima utvrden je slijededi raspored slojeva tla:
1. Humus debljine 30 do 40 cm

2. lzmjene glina i praha srednje do visoke plasti¢nosti, mekog do tesko gnjecivog
konzistentnog stanja.

3. Prah srednje do visoke plasti¢nosti, polu¢vrstog konzistentnog stanja, promjenjivo
kalcificirani — lapori podloge. Ovi materijali tla javljaju se od dubine 1,5 m na juznoj
strani crkve, i na 3,3 i 3,5 m na sjevernoj strani crkve. MoZzemo zakljuciti da imamo
pad povrsine lapora podloge ,u brdo®.

Iskopom sondaznih jama dubine po cca 1 m utvrdeno je da su temelji slabe kvalitete do
nepostojeci. Prema crtezima profila sondaznih jama proizlazi da su dubine cca 20 cm, prema
fotografiama stiCe se utisak da ih prakti¢ki i nema, ali prema opisu proizlazi da postoji
mogucnost da do dubine od 80 cm ipak imamo kameni nabacaj. U svrhu provjere u toku
projektiranja konstruktivne sanacije crkve izveden je u kolovozu iskop dviju dodatnih
sondaznih jama.
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PROFIL SONDAZNE JAME SJ-1
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Nl NI PROJEKT d.o.0.,  ZAGRES, Kalinovica 3
CRKVA SV. ANTUNA PUSTINJAKA U KASTU
OBJEKT REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG OBJEKTA
K.C. *54, K.O. Brasljevica, KAST
SondaZne jame SJ-1i SJ-2
PROJEKTANT | Ivica CABRAJA, dipl.ing.grad.
DATUM 10.2017 IPRILOG BR. I P5/G-292/2017
Prema skicama postojeci temelj je dubine 20-ak cm.
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* Sondazna Jjama SJ-1

Slika iznad : stiCe se utisak da temelja prakticki nema, temeljno tlo glina

* Sondazna jamb SJ-2

Ovdje je utisak da je ,temelj“ kameni nabacaj
(foto: Grasa, 2017.)

“Geoexpert-GTB” d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn upla¢en u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. BraSljevica :
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 -32-

foto: Grasa, 2017. :

R
ondazna jama SJ-3

U sklopu priprema za izradu projekta konstruktivne sanacije i provedbu sanacionih radova
crkve sv. Antuna Velikog u Kastu izvrSen je iskop dviju dodatnih sondaznih jama u cilju
provjere projektnih postavki.
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Pozicija dodatni sondaznih jama
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SONDA DSJ-1

Iskop je izvrSen izmedu dva prozora
sjevernog procelja. Kao temeljno tlo
potvrdena je glina srednje plastiCnosti,
teSko gnjeCivog do  poluévrstog
konzistentnog stanja.

Temelj je kameni, ravho sa zidom
(blago uvu€en u odnosu na sokl) sa
dubinom od cca 52 cm na mjestu
kopanja. Sondom je utvrden i veci
kamen ili izdanak stijene.

Slika iznad: temelj od kamena, dubine cca 50 cm, temeljno tlo glina, vidljiva

dva izdanka stijene ili ve¢i kameni.
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SONDA DSJ-2

Iskop je izveden na spoju sakristije i
apside

Dno kamenog temelja utvrden je na dubini od cca 15 cm. Ispod su utvrdeni sivi uslojeni
kalcitni lapori, debljine slojeva 10 do 30 cm, nagnuti cca 45° prema jugu (ocjena)

INA VELIKOG

KAST
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Za potrebe sanacije objekta u projektu ojaCanja temelja (Geoexpert-GTB, 2019.)
predvideno je bilo podbetoniranje temelja. Na osnovu iskopa dodatnih sondi do sada smo
utvrdili tri razliCita sluCaja temeljenja:

- Temeljenje u glini na dubini do 20-ak cm,
- Temeljenje u glini i na izdancima stijene na dubini od cca 50 cm,
- Temeljenje na povrSini uslojenih lapora podloge na dubini od cca 20 cm.

2.3.3. Rezime dosadasnjih saznanja

Na osnovu nama dostupnih rezultata dosadasnjih ispitivanja mozemo zakljuciti slijedece:

1.
2.

Znatan dio ostecCenja pripisujemo neadekvatnosti gornje konstrukcije crkve

Temelji evidentno ne zadovoljavaju. Generalno utvrdena dubina temelja varira od
cca 20 do 50 cm, te se prilikom iskopa temelji osipaju.

Sakristija je prigradena konstruktivho nekorektno.

lako lokacija spada u uvjetno stabilna podrucja, ne smatramo da su oStecenja
posljedica klizanja tla.

Temeljeno tlo je od gline i praha u pravilu teSko gnjecivog konzistentnog stanja do
glinenih i kalcitnih lapora.

Sva konsolidaciona slijeganja su ve¢ davno zavrSena.

U skladu sa navedenim predvidjelo se je sanaciju postojecih temelja podbetoniranjem, te
izvedba obodne drenaze, za Sto je i izradeno projektno rieSenje (Geoexpert-G.T.B., d.o.o0.,
Zagreb, Elaborat br 019/19., rujan 2019.).

Na osnovu novih saznanja evidentno je da se to projektno rjeSenje mora prilagoditi
stvarnom stanju. To se odnosi na:

- Prekid podbetoniranja u zoni spoja sakristije i apside (stijena ,na povrsini“ terena),

- Prilagodba kampada podbetona u zonama dubljeg temeljenja na nacin da se umjesto
projektom predvidenog podbetona pravokutnog presjeka izvede nizi podbeton.

- I naravno na djelu temelja zadrzava se osnovnim projektom izgled podbetona.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica ;
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 - 36 -

2.3. MJERE SANACIJE TEMELJA

Pod sanacijom temelja i tla sa geomehani¢ko konstruktivhe strane podrazumijevamo ftri
vrste zahvata:

- saniranje mase "rastresenih" temelja injektiranjem

- podbetoniranje nedovoljno dubokih temelja

- dodatno sidrenje juznog temelja sakristije geotehniCkim sidrima
- izvedba obodnog drena.

2.3.1. Podbetoniranje nedovolino dubokih temelja

Dosadasnjim istraznim radovima utvrdeno je da su temelji od slaganog ali i nevezanog
kamena, temeljeni na dubini od cca 20 do cca 50 cm od povrSine terena. U cilju sanacije
preplitkin temelja predvida se njihovo podbetoniranje.

Iskopima sondaznih jama nije utvrdilo proSirenje temelja u odnosu na lice zidova, to jest
temelji su Siroki kao i zidovi, od cca 60 do cca 120 cm, s tim da su zidovi prizidane sakristije
cca 50 cm. Svi podbetoni predvideni su Sirine 50 cm, visine 50 i 80 cm, tako da se osigura
dubina temeljenja od cca 100 cm od povrSine terena. Naravno, u slu€aju nailaska na
kompaktnu stijenu podloge visina podbetona se smanjuje.

lako bi bilo korisno podbetoniranje i sa unutrasnje strane temelja, s obzirom na Sirinu
temelja to nije mogucée bez demontaze poda crkve, te se od takvog zahvata odustalo u ovoj
fazi radova.

Kampade podbetona predvidamo izvoditi sukcesivno jednu za drugom. Podbeton temelja
armira se konstruktivno sa profilima ® 14 mm duljine 1,4 m po kampadi, te vilicama ® 8 / 20
cm. Dimenzije vilica i broj profil glavhe armature ovisi o visini podbetona, pa tako imamo
8®d14 po kampadi za visinu podbetona od 50 cm i 10 ® 14 po kampadi za visinu podbetona
od 80 cm.

Predvidamo izvedbu podbetoniranja u kamapdama po 1 m', s tim da se prva kampada
kopa u duljini od 1,5 m. Po ugradnji armaturnog ko$a ona se betonira u duljini od 1,0 . U
slobodnom iskopanom prostoru ostaje nezabetonirana uzduzna armatura za spoj sa
slijede¢om kampadom (cca 45 cm).

Redoslijed radova za izvedbu podbetona temelja:
- priprema lokacije
- ugradnja repera na objekt
- kampadni iskop i uredenje lica starog dijela temelja,

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica ;
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 -37 -

- kampadni iskop uz podbetoniravanje postojecih temelja
- sanacija uslojenih lapora uz isto€no procelje

- kampadna izvedba tajaCe drenaze

- izvedba drenaze u etapama

- uredenje povrsSine terena

Ovim elaboratom dani su i armaturni nacrti za slu€aj da je dno kamenih temelja na
utvrdenih cca 20 cm i na utvrdenih cca 50 cm. Idealno bi bilo da se vilice izraduju / savijaju
na licu mjesta u skladu sa stvarnom dubinom temeljenja.

Takoder je na osnovu iskopa dodatne sonde DSJ-1 kopane na sjevernoj strani moguce da
se po CiScenju glinovitog tla od ispod temelja i nailaska na stijenu podloge podbeton izvede
bez ikakve armature, kao zapunjavanje dzepa gline.

Juzni zid sakristije projektom se predvida podbetonirati. S obzirom da je za isto¢ni zid
sakristije i apside crkve utvrdeno temeljenje na uslojenim glinenim laporima sa padom niz
padinu prema jugu, podbeton juznog temelja sakristije dodatno se sidri sa dva ¢eli¢na Stapna
sidra. Predvidamo celi¢nih sidara granice razvlacenja ooz = 610 N/mm? i povrSine popre¢nog
presjeka A = 395 mm? (na pr. Titan Ischebeck 30/14) duzine po 6,0 m. Sidra se ugraduju uz
udarno-rotaciono buSenje promjera cca 160 mm, bez ispiranja. Po ugradnji celicnog
elementa busotina se injektira cementnom suspenzijom ( PC 45 ), uz dodatak za bubrenje
injekcijske smjese. Po dosezanju sedmodnevne cCvrsto¢e sidra se prednapinju na 30%
dozvoljene nosivosti.

Korektno poduhvaceni temelji objekta mogli bi imati dodatna slijeganja do reda veliCine 1
cm Sto ne bi trebalo izazvati dodatna osteéenja konstrukcije. Nova osteéenja mogu se
ocekivati u ranije oStecenim a nesaniranim zonama koje su samo pokrivene zbukom ranijih
sanacija.

Osnova za eventualnu korekciju rjeSenja trebaju biti svakodnevna opazZanja objekta tokom
radova, rezultati periodi€nih praéenja repera, te nova saznanja o stanju tla i optereéenjima.
Predvida se pracenje repera od pocCetka iskopa kampada podbetona opazanjima svakih 10
dana. Program opazanja prilagodit ¢e se tempu radova.

Materijali predvideni za podbetoniranje temelja su:

a) beton C 25/30
b) armatura B500 B

2.3.2. Saniranje mase temeljnog tla

Sa istoCne strane crkve u zoni spoja svetiSta i sakristije iskopom su utvrdeni uslojeni
glineni i kalcitni lapori. PovrSina lapora je utvrdena na cca 20 cm dubine. Pad slojeva je reda
veliCéine 45° prema jugu. Zbog osSteéenja sakristije ove lapore se predvida sanirati
injektiranjem.
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Predvidamo busenje injekcionih busotina promjera min ® 22 mm i duljine cca 3,0 m kroz
otkopane uslojene kalcitne i glinene lapore uz zide isto€no od apside i sakristije. Predvida se
buSenje dubine 3 m, ispuhivanje buSotina komprimiranim zrakom i eventualno oprezno
ispiranje buSotina vodom (probno polje), te uzlazno injektiranje busotina cementnim mortom
ili suspenzijom pritiscima od predvidivo 1 do 2 bara. Zone injektiranja, broj buSotina i
potroSnju materijala se ovim elaboratom ocjenjuje. Ne poznavajuci veli¢inu Supljina
ocjenjujemo prosje€an utroSak od 15 kg cementa po busotini. Korekcija predvidene koli€ine i
broj busotina izvrsiti ¢e se ovisno o stvarnom stanju temeljnog tla i primanju injekcione
smjese na probnom polju. Nacelno predvidamo 15 injekcionih buSotina za sanaciju uslojenih
lapora podloge.

2.3.3. Saniranje mase "rastresenih" temelja

Kako su dosadas$njim istraznim radovima utvrdeni kameni temelji sa i bez veziva, sa
dubinom temeljenja od 0,2 do 0,5 m od povrSine terena, ovim projektom predvida se
postojeci dio temelja sanirati.

Sanacija temelja predvida se zidarskim uredenjem lica temelja, to jest u granicama
mogucénosti "prezidavanjem" lica temelja, mehaniCkim ciSéenjem i zapunjavanjem vecih
Supljina adekvatnim komadima kamena i mortom, te uredenjem svih sljubnica (reski). lako bi
prednost dali radu sa povijesnim materijalima (vapneni mort), realno je za oCekivati koristenje
danasnjih materijala (produzeni mort). Sa odabirom materijala treba se suglasiti i nadlezni
konzervator.

Sve temelje treba mehanicki ocCistiti od tla, slabo vezanog i nevezanog materijala, ocistiti
do dubine od min 3 bolje 5 cm i obnoviti reSke. Moguce je i koridtenje visokotlatnog peraca,
ali u vrlo ograni¢enom obimu zbog osjetljivosti temeljnog tla na vodu.

Rastresene temelje, temelje sa pukotinama i Supljinama dodatno prezidati ili popuniti
ostecenja.

Pukotine u temeljima kao i rastresene zone predvida se sanirati i injektiranjem zida
cementnim i/ili vapneno-cementnim suspenzijama i mortovima, izradenim prema odredbi
tehnologa uz uvazavanje zahtjeva konzervatora (na pr bijeli cement ? ). Za injektiranje zida
predvida se buSenje injekcionih buSotina ® 20 mm na medurazmaku od cca 50 cm u duljini
od predvidivo cca 50 cm (duljina buSotina iznosi 2/3 debljine temelja). Prije injektiranja
buSotine je potrebno ispuhati komprimiranim zrakom i ispirati vodom. Ocjenjuje se da ¢e se
injektiranje provesti na cijeloj povrSini postojecih temelja, procjenjeno 65 m' temelja , visine
cca 0,4 m, to jest na cca 26 m? vanjskog lica temelja . Injektiranje se predvida pritiscima od
0,5 do 1 bara.

Prosjecan utro$ak injekcione mase ocjenjuje se na veli€inu od 5 kg suhe tvari po buSotini
(ovisno o primanju injekcione smjese na probnom polju).

Pojedine dijelove konstrukcije (zida) gdje nedostaje kamen potrebno je ponovno izzidati.
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2.4. DRENAZA

Drenaza se predvida izvesti od drenazno-odvodnih cijevi (na pr. Raudrill cijevi) DN 150
mm poloZenih u betonsku tajaCu, sa uzduznim minimalnim nagibom velicine 1 %
(maksimalno do 5%). Cijevi se oblazu filterskom tkaninom.

Drenazne zasipe izvest ¢e se od Sljunkovitog materijala i to uz samo zide objekata od
separiranog materijala promjera zrna 16 do 32 mm, a prema tlu od pjeskovitog Sljunka
promjera 0 do 16 mm. Drenove se od zaglinjavanja §tititi filterskom tkaninom 300 gr/m?2.
Iznad drenaznog zasipa izvodi se glineni ¢ep minimalne debljine 30 cm (50 cm), na kojem se
sa sjeverne strane uz crkvu predvida izvest otvoreni rigol za prihvat oborinskih voda
pribrezne padine.

Na lomovima i pozicijama povoljnim za odvod prihvacene podzemne i oborinske vode
predvida se izvodenje okana od predgotovljenih betonskih cijevi promjera 60 cm (6 kom),
sukladno dubini i moguénostima CiSc¢enja okana. Ove cijevi dodatno se ojaCava sa vanjske
strane betonskom oblogom debljine min 20 cm. Alternativho se moZze na licu mjesta izvesti i
monolitna AB okna u oplati. Ovim elaboratom dani su armaturni nacrti za monolitna okna
unutarnjih dimenzija 80x80 cm. Tlocrt i presjek drenaze prikazani su grafi¢ki na prilozima.
Armatura monolitnih okana dana je na prilogu P-6. Prihvaéene drenazne vode odvode se i
ispustaju na povrsinu terena isto€no ispod crkve. Prekopani dio tla (visak iskopa) zapunjava
se glinovitim materijalom iz iskopa uz zbijanje. ViSak tla nastao iskopima odvest ¢e se sa
lokacije.

Tehnologija izvedbe obradena je u slijede¢em poglavlju. Napominjemo da cCe se
predvidene radove trebati prilagodavati i korigirati i stanju iskopa tokom samog rada na
terenu, a u skladu sa ovim projektom, od strane predstavnika projektantskog nadzora uz
suglasnost Nadzorne sluzbe.

Dubinu polaganja drenaza mora potvrditi odgovorni geomehanicar.

2.5. ULAZNI PLATO CRKVE | STEPENICE SAKRISTIJE

Uz ulazno procelje crkve postoji betonska povrSina sa dvije stepenice, dok se u sakristiju
ulazi preko kraka od Cetiri stepenice. Za izvedbu podbetona i drenaza plato ulaza u crkvu se
sigurno demontira. Stepenice ulaza u sakristiju mozda ¢ak i ne. Ovim elaboratom predvida
se uklanjanje i ulaznog podesta crkve i ulaznih stepenica sakristije, te izvodenje zamjenskih.
S obzirom da je u toku i projekt uredenja okoliSa, moguca su odstupanja od danog rjesSenja.

Armaturni nacrt ulaznog platoa nije posebno crtan, predvida se izvedba AB ploCe debljine
15 cm, armirane sa mrezom Q-385 , izvedene na 35 cm $ljunka.

Za stepenice je dan armaturni nacrt — prilog P-7.
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2.6. NADZORI

Pri izvedbi radova preporuCa se uz Investitorski nadzor, i povremeni strucni nadzor
arhitekta konzervatora, te geomehanicCara i projektanta radi prilagodbe tehniCkog rjeSenja
stvarnom stanju na terenu, posebno vezano na heterogenost temeljnog tla i neistrazeni dio
temeljne konstrukcije.

2.5.1. Projektantski nadzor

Direktivni nadzor nad izvodenjem projektiranih zastitnih radova obavlja projektant osobno
ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se vodi briga da se predvideni radovi izvode prema
projektu i eventualnim dopunama i sa svrhom koja proizlazi iz ovog projekta.

Direktivni nadzor projektanta je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke o slu€aju kada se ukaze potreba za izmjenom
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

2.5.2. Stalni tehnicki (struéni) nadzor

Obzirom na karakter radova preporu¢amo osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja
radova (barem onih delikatnijih). Ovaj nadzor ima zadatak da kontinuirano prati radove, te da
vodi raCuna da se isti izvedu u duhu ovog projekta. U slu€aju vecih odstupanja od projektnih
postavki zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada.

NAPOMENA: Pored naprijed navedenih nadzora treba osigurati i tzv. Investitorski nadzor.

2.5.3. lzvjestaj o izvedenim radovima

Kako bi se sacCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu
izraditi IzvjeStaj o svim izvedenim radovima.

Projektant:
=
Viadimir §I.LHARD, dipl.ing.grad.
A\
= GTB, m

1a istrazivanio, projekivanie | xgradr
Zaareb

Zagreb, rujan 2022.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

3.1. UVODNE NAPOMENE

Program kontrole i osiguranja kvalitete dani su u skladu sa:
- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (N.N. 01/07), odnosno EC6
- Tehnicki propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), odnosno EC2
- Projektiranje gradevina otpornih na potres , HRN ENV 1998-1-1-2005, odnosno EC8
- Geotehnicko projektiranje HRN ENV 1997-1:2001, odnosno EC7
- Pravilnikom o standardima za injektiranje;
- Uobicajenim principima projektiranja i izvedbe predmetnih radova;
- Iskustvima na projektiranju, izvedbi i nadzoru sli¢nih objekata.

Prilozeni Program mozZe se nadopuniti ili izmijeniti tijekom izvodenja samih radova, ali u
okviru predvidenim ovim projektom i uz suglasnost projektanta, izvodac¢a i nadzornog organa
(investitora). Takve dopune i promjene obavezuju izvodaca. U sluCaju da to povladi i
promjenu ugovorenih obaveza, treba predvidjeti i dopunu ugovora.

Koordinacija i kontinuitet rada bitan su preduvjet uspjeSnosti predvidenog zahvata, te ih
je potrebno konzekventno provesti za vrijeme svih radova za §to se trebaju pripremiti i
izvodacC radova i sluzba tehni¢kog nadzora.

S obzirom da se radi o kulturno-povijesnom spomeniku, potrebno je sve radove raditi uz
suglasnost Zavoda za zastitu spomenika, pod €ijom nadleznoS$c¢u se nalazi spomenik.

3.2. OPIS RADOVA

Predmetni radovi sastoje se od slijedecih aktivnosti:

- Pripremnih radova:
- izrada plana rada
- organizacija gradilista
- geodetski radovi

- Zemljanih radova:
- iskop do dna temelja za uredenje temelja
- kampadni iskop za podbetoniranje temelja
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- Sanacija zida :
- uredenje temelja obnovom sljubnica i injektiranjem
- izvedba AB podbetona temelja
- izvedba sidara juznog temelja sakristije

- lzvedba drenaze

- Kontrole kvalitete i uspjeSnosti mjera

- Nadzora i izvjeS¢a o provedenim radovima

Osnovu za izvodenje predmetnih radova predstavlja ovaj projekt koji se tokom izvodenja
moze dopunjavati pismenim uputama nadzornog organa i projektanta uz prethodnu
suglasnost investitora.

3.3. PRIPREMNI RADOVI

3.3.1. Geodetski radovi

Ovi radovi odnose se na iskolCavanje kampada podbetoniranja polozajno i visinski u
skladu s projektom, kao i detaljno snimanje polozaja eventualno postojece infrastrukture
(telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ).

Iskol€enje treba zavrSiti s to€noS¢u = 1,0 cm visinski i poloZajno. Osnovne elemente
iskolCenja zastitne konstrukcije i objekta potrebno je osigurati. Nacrti su samo orjentacioni.
Prije poCetka radova na izvodenju prema ovom projektu potrebno je izvrsiti verifikaciju
podataka o poloZaju i iskolCenje uskladiti sa stanjem na terenu .

Radove se predvida izvesti prije i za vrijeme izvodenja zemljanih radova. Dio radova u
smislu kontrole polozaja i visine predvida se izvesti prije poCetka i na kraju postavljanja
oplate.

Prije izvodenja radova potrebno je da nadzorni organ izvrsi kontrolu to¢nosti iskolCenja
kako bi se na vrijeme mogle izvrSiti eventualne korekcije.

3.3.2. Priprema gradilista

lzvoda¢ je duzan pripremiti lokaciju za izvedbu predmetnih radova. Pogodnom
organizacijom rada treba omoguciti nesmetani pristup predvidene mehanizacije kao i
dopremu odgovaraju¢eg materijala i opreme.

Izvoda€ radova moze zapoceti s predmetnim radovima po zavrSetku svih pripremnih
radova i po pismenom odobrenju nadzornog organa.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica ;
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 -44 -

3.3.3. Plan rada

Izvodac treba izraditi plan rada, kako bi se isti izvodili potrebnom dinamikom, a u skladu s
ovim projektom i tehniCkim uvjetima. Plan rada daje se na uvid nadzornom organu i
projektantu sanacije koji mogu traziti njegovu izmjenu uz pismeno obrazlozenje. lzvodac
treba prije poCetka predmetnih radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvodenje.

Doprema strojeva, opreme i ostalog moze se izvrsiti nakon Sto odgovorni projektant ili
nadzorni organ, te nadlezne sluzbe grada odobre predloZeni plan rada.

3.4. MATERIJALI

3.4.1. Armatura

Armatura konstrukcije predvidena je od rebrastog celika BS00B,. Podbeton temelja je
armiranobetonska konstrukcija. Armatura i ¢eli¢ni profili se izraduju i postavljaju to¢no prema
nacrtima savijanja armature i radioniCkim nacrtima za profile.

Nastavljanje nosive armature treba izvrsiti na neki od nacina predvidenih propisima. Pri
tome treba voditi raCuna da se primjene i svi detalji koji se odnose za konkretni slucaj
nastavljanja.

Prije postavljanja, armatura se mora odcistiti od prljavstine, masnoca, ljuskica, korozije i dr.
Armaturu treba ¢vrsto vezati radi osiguranja projektiranog polozaja Sipaka u toku ugradivanja
betonske mase.

Izvodac treba posjedovati ateste o kvaliteti ugradenog materijala.

3.4.2. Beton

- Agregat

Za pripremanje betona upotrijebit ¢e se prirodni agregat ili agregat umjetnog porijekla za
koji je atestom potvrdeno da ispunjava sva propisana svojstva.

Za pripremu betona treba koristiti agregat u frakcijama. Maksimalna veli€ina zrna agregata
iznosi d = 32 mm. Granulometrijski sastav mjeSavine agregata utvrduje se eksperimentalno
uzimajuci u obzir nacin i uvjete ugradnje i transporta betona, kao i ostale faktore koji mogu
utjecati na kvalitetu betona. Granulometrijska krivulja mjeSavine agregata treba zadovoljavati
standardne krivulje.
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ProizvodaC betona obavezan je tokom izvodenja radova redovno kontrolirati sadrzaj vrlo
finih Cestica i granulometrijski sastav agregata. Agregat mora biti bez organskih primjesa.
- Cement

Cement treba biti klase 35 te udovoljiti uvjetima kvalitete $to su utvrdeni standardima HRN
B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014.

O ispitivanju cementa treba takoder pribaviti ateste. Cijelu potrebnu koliCinu cementa
treba pribaviti od istog proizvodaca.

- Voda

Voda za spravljanje betona mora biti Cista bez Stetnih sastojaka Sto se potvrduje atestom
prema HRN EN 1008. Ako se koristi obi¢na voda za pice nije potreban atest o kvaliteti vode.

- Priprema betona

Prije poCetka betoniranja proizvoda¢ betona treba osigurati dovoljnu koliinu agregata po
frakcijama, cementa iste vrste i klase, te vode.

Dozvoljava se samo mehanicko mijeSanje betona prema uvjetima za spravljanje betona
kategorije B II.

Da bi se ovi radovi uspjesno priveli kraju, potrebno je pripremiti plan rada u kojem trebaju
biti obuhvaceni svi detalji vezani za pripremu, transport, ugradnju, te odrzavanje svjezeg
betona i ve¢ ugradenog betona.

Izvodac je duzan da na bazi propisa i uputstva odredi najoptimalniju mjeSavinu za doti¢nu
marku betona koju obavezno mora dokazati prethodnim ispitivanjem prije pocetka
betoniranja. Preko probnih uzoraka utvrdit ¢e se i vodocementni faktor.

3.5. ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi obuhvadaju demontazu ulaznog betonskog platoa i stepenica sa
odvozom, te kampadni iskop za podbeton i drenazu do projektirane dubine dna temelja.

Iskop ¢e se vrsiti pretezno u povrsinskim glinama. Pokosi iskop se predvidaju pod
nagibom od 1:1. Dno iskopa koje treba poravnati i zbiti nakon kopanja do prirodne zbijenosti
kao radni plato za izvedbu podbetona i drenaze.

Bokove Sirokog iskopa potrebno je stititi PE-folijom od kvaSenja (oborina).
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Sve zemljane radove treba vrSiti u skladu s ovim projektom, HTZ mjerama za zemljane
radove i uputama nadzornog organa i projektanta.

Zbog ukopane infrastrukture posebnu paznju treba obratiti iskopu. Zbog njihovog
postojanja moguca je korekcija danog projektnog rjesenja.

lako je za predviden iskop odreden maksimalni nagib privremenog pokosa moguci su
lokalni odroni pri iskopu.

3.6. BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Betonski radovi obuhvacaju izvedbu podbetona, okana drenaze i tajaCu drenaze, te
sanaciju ulaza u crkvu i po potrebi stepenica sakristije. Betoniranje treba vrsiti u potpunosti
prema posebno razradenom programu za betoniranje. Program mora obuhvatiti mogucénosti
isporucioca betona, izvodaCa radova, te konstruktivne zahtjeve konstrukcije.

Armatura treba biti savijena i postavljena prema armaturnim planovima. Prije pocCetka
betoniranja nadzorni organ treba pregledati ugradenu armaturu, te upisom u gradevinski
dnevnik konstatirati da u svemu odgovara projektiranom stanju. Prilikom betoniranja treba
paziti da se armatura ne pomakne iz postavljenog polozaja.

Izbor nacina transporta betona treba garantirati njegovu homogenost i nepromjenljivost
sastava. Ako se beton ne priprema na samom gradiliStu mozZe se transportirati samo
specijalnim vozilima (mikserima). Za ugradnju betona mogu se koristiti i pumpe za beton.
Beton se ugraduje uz ravhomjerno zbijanje igliCastim vibratorima.

Beton se u pravilu ugraduje odmah nakon izrade.
Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mjeSavini.

Betonska mjeSavina mora imati prije samog ugradivanja konzistenciju u propisanim
granicama. Na mjestu istovara betona visina slobodnog pada ne smije biti ve¢a od 1,5 m.

Svjezi beton treba zastititi od potresanja, a ocvrsli od preranog optereé¢enja. Ovakvu
betonsku konstrukciju treba njegovati i drzati vlaznom najmanje 7 dana, odnosno dok
ugradeni beton ne dostigne najmanje 60 % predvidene Cvrstoce.

Njegovanje betona mora se obavezno vrsiti vlazenjem u trajanju min 7 dana od dana
betoniranja. Takoder, izvodac je duzan osigurati zastitu betona od mraza ako su temperature
takve, da moze doc¢i do smrzavanja betona, kao i od drugih Stetnih atmosferskih utjecaja.

Ako se betoniranje vrSi pri temperaturi zraka niZoj od + 5°C, ili ako postoji opasnost da ¢e
temperatura zraka u toku slijede¢a dva dana pasti ispod + 5°C, ili u toku slijedeée nedjelje
danaispod 0°C, betoniranje ne treba zapocinjati.
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Ako se betoniranje ipak izvodi pod navedenim uvjetima, moraju se poduzeti posebne
mjere i postupci.

Sve potrebne mjere za zimsko betoniranje zavisit ¢e od temperature za period vezivanja i
stvrdnjavanja i bit ¢e sprovedene u skladu s vazeéim propisima i uputama nadzornog
organa.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C odnosno iznad +30°C smatra se betoniranjem u
posebnim uvjetima koji zahtijevaju posebne mjere zastite betona.

Radne spojnice treba odrediti prije poCetka (nastavka) betoniranja. Njihov raspored zavisi
od radnog postupka, od kapaciteta uredaja za betoniranje, od vrste optereéenja dijela
gradevine Kkoji je u pitanju, te ukoliko su u pitanju vidne povrSine od zahtjeva koji se
postavljaju za njihov izgled.

Radni prekidi i nastavci u toku betoniranja moraju se tako obraditi da po svemu odgovaraju
ostalim mjestima gdje nisu vrSeni prekidi (odnosi se naroCito na mjesta vertikalnih prekida).
Slaba mjesta izvodac Ce injektirati o svom troSku materijalom i na nacin koji propise nadzorni
organ.

Sto je moguce vise izbjegavati ovakve prekide.

3.7. TESARSKI RADOVI

Tesarski radovi obuhvacaju izradu oplate za betonske konstrukcije.
Predmetne radove trebaju vrsiti kvalificirani tesarski majstori.

Oplata treba biti dovoljno zbijena da ne dozvoljava otjecanje finog cementnog morta.
Nastavci oplate trebaju biti izvedeni tako da osiguravaju dobro brtvljenje i da spreCavaju
deformacije. Unutarnja strana oplate treba biti ravna. Prije betoniranja oplatu treba navlaziti.

Oplata treba biti konstruirana tako da se moze lako ukloniti bez ostecivanja konstrukcije.

3.8. INJEKTIRANJE TEMELJA

Kao osnovni sanacioni zahvat predvida se konsolidacija zida temelja, to jest injektiranje
pukotina i mase grade temelja. Tok radova bio bi slijedeci:

- priprema - obrada pukotine, te vanjskih ploha temelja,
- izvedba injekcijskih busotina,
- ugradnja plasti¢nih cjevc€ica,
- injektiranje.
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3.8.1. Priprema pukotine i obrada sljubnica

Priprema pukotine obuhvac¢a Stemanje otvora, CiSCenje pukotine, ispiranje i brtvljenje
cementnim ili produzenim mortom. Preduvjet uspjesSnosti injektiranja je zatvaranje pukotina
na povrSini zidova kroz koje bi mogla izbijati injekcijska masa. Tek zatvaranjem mjesta
potencijalnog izbijanja injekcijske smjese moguce je postizanje injekcijskih pritisaka.

Ako se tijekom rada uocCi da imamo negdje procurivanje mase, a nije se to prije oCekivalo,
trebat Ce takva mjesta zatvoriti brzovezuju¢im mortom.

3.8.2. BuSenje za injektiranje

BusSotine za injektiranje izvode se u principu s jedne strane Promjer busenja treba biti min
20 mm, a dubina buSenja je cca 2/3 do 3/4 debljine zida. BuSotine se u principu lociraju u
sljubnice veza. BuSotine se predvidaju na medurazmaku od cca 50 cm

Polozaj busotina se kod izvedbe treba prilagoditi stvarnim moguc¢nostima.

3.8.3. Ugradnja cjevéica.

Plasti¢ne cjev€ice se ugraduju u busotine u dubini od min 10 cm, a uSée buSotine se
zatvara brzovezuju¢im cementom. Ako raspolozZivo vrijeme dozvoljava moze se koristiti i
obi¢an cementni mort.

3.8.4. Injektiranje

Injektiranje se vrsi preko cjev€ica odozdo prema gore. Kad se zavrsi injektiranje buSotina u
jednom redu, prelazi se na red iznad. Injektiranje se provodi sve dok se ne zadovolji zavrsni
kriterij. Injektiranje se treba provoditi oprezno da se ne narusi struktura zida. Ne smije se
dozvoliti naglo povecéanje pritiska.

Pritisak injektiranja ¢e se to€no moci definirati u toku rada. U pravilu maksimalni pritisak
iznosi 1,5 bara mjereno na us¢u busotine.

BusSotina se smatra zavrSenom kada je utroSak smjese za injektiranje prakticno jednak nuli
u trajanju od cca 3 min pri zavrSnom pritisku.

Ukoliko se u toku rada pokaZzu povremeno nedostaci danih kriterija, trebat ¢e ih u
dogovoru s projektantom odgovarajuce korigirati.
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Za vrijeme trajanja radova na injektiranju potrebno je promatrati gradevinu iz slijedecih
razloga:

- da ne dode do poremecaja zida,
- da ne dode do nekontroliranog Sirenja injekcijske smjese.

Ako se pojave ovakvi slucajevi treba obavezno konzultirati projektanta.

Injektiranje treba obaviti postupnim poviSenjem pritiska injektiranja sve do zavrSnog
pritiska. Prekid injektiranja jedne buSotine dozvoljava se samo iznimno (viSa sila, izbijanje
mase i sl.). U slu€aju prekida treba busotinu isprati.

Za registraciju pritisaka injektiranja treba koristiti manometre sa podjelom skale od 0,1
bara. Manometar se stavlja na crpku za injektiranje i na injekcijski vod kod usc¢a buSotine.

3.8.5. Smjese za injektiranje

Za injektiranje zidova od kamena potrebno je primijeniti smjese - mortove, Ciji Ce sastav
omoguciti dobru suradnju sa zidarskim elementima u zidu kao integralnom elementu.

Injekcijska smjesa treba imati slijedece osobine:
- dobru obradivost
- dobru sposobnost teCenja
malo otpustanje vode
malu sposobnost bujanja (do cca 1 %)
¢vrstoc¢u na tlak oko 10,0 N/mm?
nikakvu ili malu razliku ¢vrstoée (uzorka) na mijeSalici i na izlazu injektora.

Obradivost, sposobnost te¢enja, zadrzavanje vode i bubrenje postize se izradom sastava
s podobnim dodacima kojim se postiZzu efekti trazenog svojstva.

Obzirom da se pri mijeSanju takovih smjesa mijeSa viSe komponenata treba se drzati
odredenog redoslijeda doziranja i mijeSanja. Suhe komponente se prvo izmijeSaju s manjom
koli¢inom vode (radi dobivanja mase bez grudica), a potom se dodaje preostala koli€ina vode
potrebna za radnu konzistenciju.

Za injektiranje zida, predvida se upotreba dvije osnovne mase, i to za mala i za veca
primanja. Sastav smjesa - postoci i omjeri mijeSanja dani su orijentaciono, a biti ¢e
prilagodeni prije poCetka rada materijalima trenutno raspolozivim na trziStu, a Kkoji
zadovoljavaju navedene uvjete.

Konzistencija injekcione smjese treba odgovarati tehnologiji izvodenja injektiranja. Kod
odredivanja potrebne koli€ine vode i konzistencije svjezeg morta treba voditi rauna o nacinu
ugradivanja.
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Za pripremanje morta upotrijebiti ¢e se prirodni agregat aluvijalnog porijekla sa d max = 2
mm, dok zrna ispod d = 0,5 mm smiju biti do 20 %, a zrna ispod d = 0,1 mm do 2 %, te
cement sa aktivho$¢éu 350. Smjesa morta se mora mijesati prisilno - mehanicki.

Tijekom rada, ovisno o primanjima, moguée su manje korekcije o emu ¢e odluku donijeti
voditelj tehnickog nadzora ili projektant.

Ujedno treba vrsiti i stalnu kontrolu materijala za smjese. Materijal treba biti pravilno
uskladisten.

Materijali za izradu injekcionih smjesa:
- hidratizirano ili gaseno vapno
- cement BPC-45 B (bijeli cement), ili CEM | 42,5 N prema odabiru konzervatora;

- pijesak (max. veli€ina zrna do 2 mm)
- voda

Smjese za injektiranje:

Tip "A" - za mala primanja

vapno 20 %

bijeli cement 80 %
dodatak za viskoznost i bubrenje

odnos - suha tvar : voda 1:0,8(0,7)

Tip "B" - za velika primanja

vapno 20 %

bijeli cement 40 %
dodatak za viskoznost i bubrenje
pijesak 40 %
odnos - suha tvar : voda 1:0,4(0,8)

Napomena:

Za injektiranje mogu se Kkoristiti industrijski proizvedene injekcione smjese renomiranih
proizvodaca koje moraju imati hidrauliCka svojstva.

UtroSak injekcione smjese iskazuje se po kilogramu suhe tvari po m1 buSotine, a odredit
Ce se orijentaciono prema utroscima pri poCetku injekcionih radova.
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3.9. STAPNA SIDRA

Zbog utvrdenog nagiba podloznih slojeva glinenog i kalcitnog lapora juzni podbeton
temelja sakristije dodatno se osigurava geotehnickim Stapnim sidrima.

Projektom su predvidena dva Stapna sidra za preuzimanje horizontalnih pritisaka tla. Sidra
se sastoje od Celicnih elemenata koji se ugraduju u prethodno izvedene buSotine.

BuSenju za sidra moze se pristupiti nakon Sto su izvedeni potrebni iskopi. BuSenje za sidra
izvodi se pod kutom koji je oznagen odgovaraju¢im nacrtima. Duljina buSenja za sidra mora
biti cca 30 cm veca od duljine ugradene Celicne Sipke.

Nakon §to je izvedena buSotina, pristupa se ugradnji sidra. Uz Celicni profil pri€vr§éene su
dvije PE cjevCice m 16 mm. Dulja cjev€ica sluzi za injektiranje, a kra¢a za odzracCivanje.

Nakon ugradnje Celi¢ne Sipke uscée busotine se brtvi brzovezuju¢im ili cementnim mortom,
ovisno o dinamici izvodenja radova. Nakon Sto brtveni sklop postigne zadovoljavajucu
cvrstocu, pristupa se injektiranju sidra. Kroz dulju cjevcicu utiskuje se smjesa za injektiranje.

Za injektiranje dionice sidra treba koristiti smjese koje imaju svojstvo bubrenja tj. da im se
volumen ne smanjuje prilikom stvrdnjavanja.

Priblizni sastav smjese je:

- cement 100 %

- dodatak za bubrenje ( na pr. INTERPLAST 1% u odnosu na koli€inu cementa)
- omjer suha tvar : voda=1:0,42

Sastav smjese odreduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjem prije ugradnje.

TlaCna Cvrstota smjese za ispunu Stapnog sidra treba zadovoljiti slijedece minimalne
uvjete:

- tlaCna Cvrstoca nakon 7 dana 0 = 20 MN/m?2

- tlana Cvrstoca nakon 28 dana o = 30 MN/m2

Injektiranje je zavrSeno kad se na kracoj cjevcici pojavi smjesa. Zavrsni pritisak injektiranja
treba biti cca 1,5 bar.
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3.10. DRENAZA

Radovi na izvedbi drenaze sastoje se od:

pripremnih radova
izvedbe drenaze,
izrada ispusta
zavrsnih radova.

Radove treba izvesti u skladu s projektom te uputama Nadzornog organa (tehnicki
nadzor) i projektanta sistema drenaze.

3.10.1. Materijali

Za izradu tajaCe rabi se mrdavi beton. Moguce je tajacu izvesti i u glini.

3.10.2. Drenazni zasip

Drenazni zasip treba izvesti od pjeskovitog Sljunka prema priloZzenom granulometriCkom
dijagramu. Minimalna debljina Sljun¢anog filtera je 30 cm.

Za opSav drenaznih cijevi predvida se koristiti FILTER PLASTICA koja djeluje kao

postojana filterska membrana. Plastica se postavlja paralelno sa smjerom otjecanja vode.
Preklapanje je cca 20 cm.
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Kod izvedbe zasipa treba voditi raCuna da ne dode do njegovog mijeSanja s okolnim tlom.
U tu svrhu treba Kkoristiti privremenu oplatu kojom se razgraniCava zona ispune filterskim
materijalom od zone koja se zasipava tlom iz iskopa. Kako napreduje zapunjavanje, ova
oplata se postepeno izvlaci.

3.10.3. Drenazna cijev

Predvida se koriStenje tvorniCki izradene drenazne cijevi od plasticnog materijala.
Minimalni profil cijevi drenaze dan je na nacrtima i iznosi 150 mm.

S obzirom na kampadni rad u otezanim uvjetima (moguce nestabilan materijal) drenaza
na padini se postavlja tako da joj minimalan pad bude cca 1 % (ni u kom slu€aju ispod 0,5
%).

Treba voditi raCuna da kod ugradnje drenaznog zasipa ne dode do oStecenja cijevi.
Takoder treba voditi raCuna da drenazna cijev ostane u projektiranom poloZzaju.

Prikupljene drenazne vode kontrolirano se odvode u okna te se slobodno se ispustaju na
povrsinu terena niz padinu (vrlo male koli€ine).

3.10.4. Okna drenaze

Okna drenaze izvode se na svim lomovima drenaze. Okna se predvidaju monolitno od
armiranog betona C30/37. Debljina stjenki takvog okna minimalno iznosi 20 cm, armira se
rebrastom armaturom B500B (RA 500/560).

Okno se moze izvesti i kao montazno od betonskih predgotovljenih cijevi promjera 80 cm,
postavljenih na min 20 cm betona marke C20/25, obloZenih sa dodatnih min 15 cm betona.

Na okna se moze postaviti AB ili lievanozeljezni poklopac. Na stjenku montirati penjalice.
Okna drenaze ne prihvaéaju oborinske vode!

Nacrtima su obradena monolithna AB okna.

TehniCki uvjeti za izvedbu kao i materijale koji se ugraduju odgovaraju ranije navedenim.

3.10.5. Odvodne cijevi

Iz okna drenaze sakupljene procjedne vode odvodi se do okna kanalizacije plastichom
cijevi promjera 200 mm. U slu€aju da to nije moguce, ispust drenaze izvodi se na padini
ispod crkve. Ovim projektom predviden je ispust na padini.
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Cijevi se polazu u padu od min 2,0 %, a radi osiguranja nepropusnosti oblazu se
betonom MB 20 debljine minimalno 15 cm.

Nakon polaganja cijevi vrSi se zatrpavanje rova vodeci raCuna da se cijevi ne oStete ili
pomaknu iz predvidenog polozaja.

Odvodna cijev se spaja na najblizi postojeci kanalizacioni Saht objekta, ili se prihvacene
drenazne vode ispustaju niz padinu na povrsinu terena.

Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu treba odobriti nadzorni inZenjer.
Potrebno je izvrsiti ispitivanje okna i prikljuaka na nepropusnost i o tome ishoditi atest.

3.11. ZAVRSNI RADOVI

U zavrSne radove spada uredenje povrsine uz crkvu i na padini, humusiranje i hidrosjetva
ili sadnja trave.

3.12. KONTROLA KVALITETE

Sve materijale koji ¢e se koristiti treba odgovarajuce ispitati, odnosno pribaviti potrebne
ateste.

Kvaliteta Celika, betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati "Tehnickom
propisu za beton i armirani beton". Kontrola kvalitete betona provodit ¢e se uzimanjem
probnih kocaka prema Tehni¢kom propisu. Ova ispitivanja vrSe se na teret proizvodaca
betona kod ovlastene institucije koju odredi nadzorni organ.

Uzorci smjese za kontrolu uzimaju se iz svake poSilijke. Obiljezavanje i spremanje uzoraka
vrsi se uz prisustvo nadzornog inzenjera investitora.

Izvoda€ je duzan na gradilitu instalirati injektore s kojima ée moci udovoljiti kriterijima
predvidenih smjesa, radnih i zavrSnih pritisaka, te koliina predvidenih za ugradnju. Strojevi
za pripremu smijese za injektiranje moraju omogudéiti dobivanje odgovaraju¢ih smjesa i
kontinuiranu primjenu prema zahtjevima ovog projekta. Mjerni uredaji (manometri) moraju biti
ispravni i bazdareni.

Sva mehanizacija i oprema, kao i sve instalacije s kojima ¢e izvodac¢ obavljati radove mora
odgovarati zahtjevima zastite na radu (HTZ).
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3.13. NADZORI

Pri izvedbi radova preporu¢a se uz Investitorski nadzor, i povremeni stru¢ni nadzor
arhitekta konzervatora, te geomehaniCara i projektanta radi prilagodbe tehnickog rjeSenja
stvarnom stanju na terenu, posebno vezano na heterogenost temeljnog tla i neistrazeni dio
temeljne konstrukcije.

3.13.1. Projektantski nadzor

Direktivni nadzor nad izvodenjem projektiranih zastitnih radova obavlja projektant osobno
ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se vodi briga da se predvideni radovi izvode prema
projektu i eventualnim dopunama i sa svrhom koja proizlazi iz ovog projekta. Direktivni
nadzor projektanta je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke o slu€aju kada se ukaze potreba za izmjenom
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

3.13.2. Stalni tehnicki (stru¢ni) nadzor

Obzirom na karakter radova preporu¢amo osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja
radova (barem onih delikatnijih). Ovaj nadzor ima zadatak da kontinuirano prati radove, te da
vodi ra¢una da se isti izvedu u duhu ovog projekta. U slu€aju vecih odstupanja od projektnih
postavki zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada.

NAPOMENA: Pored naprijed navedenih nadzora treba osigurati i tzv. Naruciteljski nadzor.

3.13.3. lzvjestaj o izvedenim radovima

Radovi zastite postojecih starih objekata vrlo su delikatni i treba ih voditi iskusan stru¢njak,
koji ¢e moci uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi se sacCuvali svi
podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi IzvjeStaj o svim
izvedenim radovima.

Projeiktqm:\

V|adimir§u@9R Jdipling.grad.
emvéﬂ{%ﬁf}m
»a Ishazivanio, projekiianie | gradrij
Zaareb

Zagreb, rujan 2022.
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4. GEOSTATICKI PRORACUN
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4. GEOSTATICKI PRORACUN

4.1. PRORACUN PROJEKTNE OTPORNOSTI TLA

Za provedbu geostatiCke analize temelja odabiremo prema podacima/modelu iz
geomehanickog izvjestaja i rezultata laboratorijskih analiza slijedeci raCunski model:

ZATECENO STANJE - TEMELJINE TRAKE Lrag X Braz = 10,0 m x 0,8 m

0.0m | |
N v = 19 kN/m3
min Df = 0,3 m _

CL/CI v = 20 kN/m3
(lab podaci) c =17 KkN/m2

¢ =16 °
Mv = 12 MN/m?2

20m

MI/MH vy =21 kN/m3
c = 25 KkN/m2

¢ =26 °
Mv = 15 MN/m?2

NPV ~6 m ”

U model dana kota +0,0 m odgovara koti terena. Kako je dno temelja cca 0,3 m ispod
povrsine terena, a vrh zida na cca +7,5 m, teZinu zida ocjenjujemo sa:

v = 12 kN/m3
Mv = 12 MN/m2

96 kN/m temelja
5 KN/m temelja

- Dio zida od opeke: 7,5m*0,8 m* 16,0 KN/m3
- Temelji: 0,3m *0,8 m* 20,0 KN/m3

dok od svodova i krova uzimamo priblizno za raspon od cca 8 m:

4m*3,5KN/m2 *2 = 28 kN/m temelja
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Za geostatiCke analize za opterecenja na temeljno tlo uzimamo teZinu objekta sa:

- nefaktorirano 130 kN/m temelja.

- faktorirano 180 kN/m temelja.

Takoder Ce se provesti i analiza temelja nakon sanacije — podbetoniranja:

PODBETON TEMELJNE TRAKE Lrag X Brag = 10,0 m x 0,5 m

( faza sanacije)

0.0m T | | e
N v = 19 kN/m3
min Df = 1,2 m _

CL/CI v = 20 kN/m3
(lab podaci) c = 17 KkN/m?

¢ =16 °
Mv = 12 MN/m2

2,0m

MI/MH vy =21 kN/m3
c =25 KkN/m?

¢ =26 °
Mv = 15 MN/m2

NPV ~6 m ”

v = 12 kN/m3
Mv = 12 MN/m2

Za geostaticke analize za opterec¢enja na temeljno tlo uzimamo tezinu objekta (dodana
teZina podbetona) sa:
- nefaktorirano 145 KN/m temelja.

- faktorirano 200 kN/m temelja.
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ProraCun projektne otpornosti tla izvrSena je prema Eurokod 7, projektni pristup 3, za
plitko temeljeni pravokutni temelj prema izrazu:

Pa=RIA'= C'*Ne *be*sc*ic+q* Ng*bg*sq*iqg +0,5*y ' * B’ * Ny * by * sy * i y

°~
-
D
Dra(’:
N~ N
N
¢, C Yy
B

2eLJ/ L’

T

Rvm = Dinama sila po iznosu je jednaka V
Proracun projektne otpornosti tla realiziran je na elektroniCkom racunalu.

- Analize nosivosti tla, to jest projektna otpornost tla za osnovno i dopunsko opterecenje
provedeno je u skladu sa Eurokod 7, projektni pristup 3 (PP3).
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- Analize nosivosti su provedene za osnovno opterecenje pa je mjerodavna nosivost
pa =0,8parag

- U proracunu nosivosti po kriteriju sloma tla primjenjeni su slijedeci parcijalni faktori
koeficijenti za kut unutrasnjeg trenja (o) i kohezije (c)

Fo=1,25 Fc=1,25

- Posebno se napominje da su provedene analize vrijede samo za navedene parametre,
te da je u sluCaju promjene bilo kojeg parametra ( geometrije temeljenja ili karaktera,
odnosno intenziteta opterecenja ) potrebno ponoviti analize.

REZULTATI GEOSTATICKIH ANALIZA

SADASNJE STANJE:

Racunska projektna otpornost temeljnog tla, u skladu sa Eurokod 7, projektni pristup 3
(PP3), uvazavajuci samo kriterij sloma tla, za slucaj plitkog temeljenja crkve na temeljnim
trakama u sloju gline srednje plasti¢nosti, teSko gnjecivog konzistentnog stanja, na dubini od
Dtmin = 0,3 m od nivoa terena za dani model i parcijalne faktore svojstva materijala iznosi:

gr = 104 kN/m? (faktorizirano osnovno i dopunsko opterecéenje )

S obzirom da je ocjenjeno faktorirano opterecenje objektom na tlo reda veliine 220 kKN/m'
temelja, mozemo zakljuciti da sadasnji temelji ne zadovoljavaju danasnje propise niti po
pitanju dozvoljene nosivosti tla. Kako se radi o spomeniku kulture, sakralnom objektu u
upotrebi, iako dosta jako raspucanom ipak u vizualno ocjenjeno relativno dobrom stanju,
zbog teSkoce izvedbe, ali i dodatnih slijeganja uzrokovanih korektnim izvodenjem
podbetoniranja, u ovom se trenutku predvida podbetoniranje samo vanjske strane temelja.

PODBETONIRANI TEMELJI:

Racunska projektna otpornost temeljnog tla, u skladu sa Eurokod 7, projektni pristup 3
(PP3), uvazavaju¢i samo kriterij sloma tla, za slu€aj plitkog temeljenja crkve na temeljnim
trakama u sloju gline srednje plasti¢nosti, teSko gnjecivog konzistentnog stanja, na dubini od
Ditmin =(0,3m+0,9m)=1,2m od nivoa terena za dani model i parcijalne faktore svojstva
materijala iznosi:

gr = 225 kN/m? (faktorizirano osnovno i dopunsko optereéenje )

S obzirom da je ocjenjeno faktorirano opterec¢enje objektom na tlo za podbetonirano
stanje reda veli€ine 250 kN/m' temelja, odnosno za temelj Sirine 50 cm cca 200 kN/m?,
mozemo zakljuciti da niti ovaj temelj u potpunosti ne zadovoljavaju danasnje propise.
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Kako dio sadasnjeg temelja i dalje ostaje u funkciji, a $to nije prikazano ovim proracunom,
te kako smo bitno povecali nosivost temelja i ukrutili objekt u nivou temelja, ovaj zahvat
ocjenjujemo dostatnim.

U sluCaju rekonstrukcije unutrasnjosti objekta, posebno poda objekta, svakako treba
podbetonirati i ostatak temelja.

Analiza slijeganja za tako stari objekt nije provedena.

Za daljnje analize gornje konstrukcije koeficijent reakcije tla (Winklerov koeficijent) moze

se uzeti sa 10000 kN/m?/m' za sanirano stanje, te sa 5000 kN/m?*/m' za sadaSnje nesanirano
stanje.

4.2. STAPNA SIDRA

Prema trenutno raspolozivim podacima temelj sakristije je Sirine cca 50 cm. Oc&ekivano
kontaktno opterecenje na nivou temelj-tlo reda je veliine 80 kN/m'.

Uz nagib slojeva glinenih lapora reda veli€ine 45° sidra preuzimaju cca 60 KN/m' * 0,577 =
40 KN/m’, odnosno za cca 5 m temelja cca 200 kN.

Po sidru imamo cca 100 kN.
Biramo sidra tipa "TITAN ISCHEBECK" 30/14 002 =610 N/mm? A =395 mm?
Naprezanje Celicnog elementa sidra:
100/ 3,95 cm? = 25 kN/cm? - zadovoljava
Kako je oCekivana stijena u podlozi zadovoljava za promjer sidriSne dionice od 160 mm
sidriSna dionica od 2 m.

Ukupna duljina sidara birase sa 0,7+ 3 +2=6,0 m.

Projektant:

Vladimir SILHARD, dipl.ing.grad.
Gaoaxpel + GIB, doa
0 Istaivanjo, projektiranie | gradr
Zaareb

Zagreb, rujan 2022.
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5. PRILOZI

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

CRKVA SV. ANTUNA VELIKOG, KAST TD 12/22 Stranica
k.C. *54 z.k.ul. 263, K.O. Brasljevica ;
PROJEKT SANACIJE TEMELJA | DRENAZE — Mapa 3 ZOP 6/22 - 63 -

POPIS PRILOGA

Broj Naziv priloga Broj
Priloga nacrta
P-1 Situacija 6047
P-2 Tlocrt kampada podbetona 6048
P-3 Armatura podbetona temelja 50x50 cm 6049
P-4 Armatura podbetona temelja 50x80 cm 6050
P-5 Tlocrt drenaze 6051
P-6 Armatura okana drenaze 6052
P-7 Armatura ulaznog platoa 6053
P-8 Armatura stepenica apside 6054

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

~ 3P
O 22378
424774
424,66 423,96
424 68 m
424,01 et 22346
423,44
424,30
42374 S5
4p |
42360
40387/
%wmﬂ%
(‘a \
42218
492,83
423,08
o
4221V
421,83
42155
A: GEQEXPERT GTB d.o.o. ZAGREB
16 SJEVERNIH KAMPADA DIMENZIJA 50x50 cm i &
— 10 KAMPADA ISTOKA — INJEKTIRANJE | investitor /111 o N KULTURY A OZNAKA PROJEKTA
— 36 KAMPADA JUG | ZAPAD DIMENZIJA 50x80 cm glani projektant | 47156 [401 IERKVA SV ANTUNA VELIKOCA 75 /50
— PODBETON WJUZNOG TEMELJA SAKRISTIJE DOBIVA 2 STAPNA SIDRA % T\ KAST : ks *54 KO Brasljovica
BROJ NACRTA
423,21 SANACIJA TEMELJA 6047
4eesl suradnik |- ﬂ
direktor d\,w\hbﬁ%b,.&&m CLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT 0OZNAKA PRILOGA
DATUM: /EmwFo STTUACIJA MU _ H_.
09.2022. 1:100
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SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
ROCEN A GEOEXPERT GTB d.o.o. ZAGREB
16 SJEVERNIH KAMPADA DIMENZIJA 50X50 cm investitor JUPA za MIN KULTURE RH
10 KAMPADA ISTOKA — INJEKTIRANJE glavni projektant CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA

36 KAMPADA JUG | ZAPAD DIMENZIJA 50X70 cm
PODBETON JUZNOG TEMELJA SAKRISTIJE DOBIVA 2 STAPNA SIDRA

projektant

suradnik |-

direktor V.STLHARD, dig
DATUM: MJERILO

09.20122 7:.100

KAST : k¢ *54 KO Bradljevica

SANACIJA TEMELJA
CGLAVNI | [ZVEDBENI PROJEKT

TLOCRT KAMPADA PODBETONA

12,/22

BROJ NACRTA
6048

0ZNAKA PRILOGA
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ISKAZ 1T KAMPADE PODBETONA

OBLIK | DIMENZIJE UKUPNA _uc_.,__z>[
PO/ KOM
Cmm] [ cm ] [cm] [ ¢ 14
1 | 14 0 140 | 8 11,2
40
fat = 180 | 5 9,0
40
Com 9.0 119
kg/m’ 0,409 1,252
> kg 3,7 14,0
UKUPNO ZA 1 KAMPADU: B 500 B : 18 kg
UKUPNO ZA 16 KAMPADA: B 500 B : 288 kg
SVEUKUPNO PODBETON 288 kg
— C30/37  1,2¢4,0=5,0 m3
— B500B 288/4,0= 72 kg/m3
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SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

GEOEXPERT GTB d.o.o.

ZAGREB

investitor V/N KULTURE RH

glavni projektant

projektant

suradnik |-

direktor V.STLHARD, dig

DATUM: MJERILO
09.2022. 1:50 ; 20

CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA

O0ZNAKA PROJEKTA

KAST : k¢ *54 KO Bradljevica

SANACIJA TEMELJA

BROJ NACRTA

6049

CGLAVNI | [ZVEDBENI PROJEKT
ARMATURA PODBETONA TEMELJA 50x50 cm

0ZNAKA PRILOGA
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ISKAZ 1T KAMPADE PODBETONA

o OBLIK | DIMENZIJE L UKUPNA ocE_z>[
PO/ KOM
Cmm] [ cm ] [cm] [ ¢ 14
1 14 140 140 10 14,00
40
fat 3 o 250 5 12,50
40
Com 13,3 14,0
kg/m’ 0,409 1,252
> kg 5,1 17,6
UKUPNO ZA 1 KAMPADU: B 500 B : 23 kg
UKUPNO ZA 36 KAMPADA: B 500 B : 830 kg
SVEUKUPNO PODBETON 830 kg

— C30/37  1.2%14,4=18 m3
— B50OB 830,/14,4=58 kg/m3
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SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

GEOEXPERT GTB d.o.o. ZAGREB

investitor

MIN KULTURE RH

glavni projektant

09.

202

2

2

projektant

suradnik |-

direktor V.STLHARD, dig
DATUM: MJERILO

1:50 ; 20

OZNAKA PROJEKTA
CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA 12 /22

KAST ; k¢ 54 KO Bradljevica
’ BROJ NACRTA

SANACIJA TEMELJA 6050

CGLAVNI [ [ZVEDBENI PROJEKT |0ZNAKA PRILOGA
ARMATURA PODBETONA TEMELJA 50z80 cm H,Hv| hr
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PRESJEK SJEVER El a 55
M 1:50 o [ 7
up g
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140 _\wo% P [
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/1 71 /W_AA__
—
05 1 4p2,80 To) c
: N
L DO-3 ol DO-4 £
@u}a?ﬁ || 725 DIC.6150 mm ; L=10,2 m S]] 103 55 o
% 422,70 | 35 102,49 0
R N )
RO T 5 = £ 422,49 S
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5/@@; . //\W
=
O I 1422,43
_ 555 o
A@@@ 155 e 423,30 S ~ 2250 D.¢.4150 mm ; L=15 m
g 422,33
DO-5 T
PRESJEK ZAPAD i JUG
M 1:50
A@x@
0,00 LEGENDA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
\ s P EXPERT GTB d.o.o. ZAGREB
/ A il v
A AU 42290 £ U KOTA DNA OKNA investitoy™~U /1 za AIIN KULTURE RH OZNAKA PROJEKTA
// glavni projektant / CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA 12 /22
/\\> > L7 projekfant .
_ — _ - KAST ; k¢ *54 KO Brasljevica
BROJ NACRTA
e SANACIJA TEMELJA 6051
h mcw\mabww -
m KOTA NIVELETE CIJEVI &\owﬁow V SILHARD dig CLAVNI [ IZVEDBENI PROJEKT |0ZNAKA PRILOGA
\w ATUM: MJERILO TLOCRT DRENAZE P—5
09.2022. 1:100




4x(6P8) 4x(6010)
POVRSINA TERENA _ A
] [ o ] ==
o6 m
| : —_H([3) exws/15
HO'N | = ﬁq LOH
20, 80 20 20, 80 20,
120 " 120
@ ?8/15
T T
\H 38715 :Mol >_ POVRSINA TERENA
! ] =% .
$8/15 L
20, 80 5105
" 120 \__\ I_wﬂuo A
T B
C |
OKNO VISINSKA KOTA  m.n.m. L=A-B
BR. A B C D E m kom
Q 42380 | 422.90 42265 422.90 422.90 0,90 1
yi 42390 | 422,63 422,38 422,73 42263 | 1,27 1
3 42350 | 422,70 429 45 427 80 42270 | 0,80 1
4 42355 | 42249 422,94 422 59 42249 | 1,06 1
5 42330 | 422,33 422.08 429 43 42233 | 1,03 1
6 42330 | 42217 421,92 422,49 422,17 1,13 1
4272 27
3 6,19 6

¢ OBLIK—DIMENZIJE L UKUPNA DULJINA
PO/ KOM
Cmm] L cm ] [cm] ® 6|9 8|o 10| 12
1|8 87 110 ‘8 270 | 208 561,6
> | g ® 110 ®
21 ol® 320 196 627,2
3/1| 8 83 83 50 43,16
3/2| 8 120 120 52 62,40
3/3] 8 /4 74 5o 38,48
3/4| 8 100 100 Sp 52,00
3/5] 8 97 97 Sp 50,44
3/6| 8 107 107 5p 55,64
4 110 110 110 144 158,4
22
S | 8 = 20 | o 90 144 129,6
26
yom’ 1620,1| 158,4
kg/m’ 0,409 | 0,649 0,911
> kg 663 | 103
SVEUKUPNO ZA SEST OKANA: /66 kg
- C 25/30 — B500B
8,5x1,1=9,4 m3 766/8,5 = 90 kg/m3
GEOEXPERT GTB d.o.o. ZAGREB

investitor ZUPA za MIN KULTURE RH

glavni projektant /RVOJE PODNAR,dig

09.2022

projektant

suradnik |-

direktor V.STLHARD, dig
DATUM: MJERILO

1:40

CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA

KAST : k¢ *54 KO Bradljevica

SANACIJA TEMELJA
CGLAVNI | [ZVEDBENI PROJEKT
ARMATURA OKANA

OZNAKA PROJEKTA
12 /22

BROJ NACRTA
6052

0ZNAKA PRILOGA

P—6




oy

42387

\ M 07 %) OBLIK | DIMENZIJE L | vou UKUPNA DULJINA [m]
= [mm] Leml] [em] @ 10|® 12|® 14|8 19
\ < 30
_
\ o110 Sl 30 75 | 88 | 66,0
\ L]
W 2 | 10 ol 30 60 g8 | 13,2
=
= | 3 |10 [ 40 |9 75 16 |12,0
e
<C -
. 4 10 1900 1900 1 19,0
?10/20 <C
% \B_A_\
) ™ 66 14 9,3
V) O 14 0 5
m’ 110,2 - | 9,3
kg/m’ |0,633| 0,911 | 1,242 | 2,288
kg 70 - 12
UKUPNO ZA 16,8 m2 PLATOA 82 kg
OBLIK | DIMENZIJE PREKLOP VKUPNO
// _UON ONZ>V\A> _HBB H_ BM ATMON BM _\/@
\ 6 RA-283| 6,0/6,0; 100/100; 5000/2200 34,0 | 7,0 41,0 184,5
\ UKUPNO ZA 16,8 m2 PLATOA 41 185
’ \
S < \
423,673
5
O 423,90
A9 GEOEXPERT GTB d.o.o. ZAGREB
@ investitor JUPA za MIN KULTURE RH ) ) ‘ < ) OZNAKA PROJEKTA
glavni projektant CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA 12 /92
%‘A “b@ projektant S e s ~ i
@& KAST ; ke *54 KO Brasljevica BROJ NACRTA
SANACIJA TEMELJA 60553
MHMMMW v SILHARD dig GLAVNI [ IZVEDBENI PROJEKIT | 0ZNAKA PRILOGA
DATUM: MJERILO ARMATURA ULAZNOG PLATOA H.U| _.N
09.2022 1:50




BOCNI ZIDOVI
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101

STUBE

ex@283; 101X168 cm

$8/20

TEMELJNI

ZID STUBA

Hmv $8/20

2k
P6,26,26,26|
UKUPNA DULJINA
POZ ¢ OBLIK | DIMENZIJE L KOM PRESJEK -
Cmm] L cm ] Lcm] ® 8|9 10|9 12 B T
- 58 o | %r B
1|8 - 75 150 7 | 105 26324.26 9l g | N P
* A5 @ TLOCRT
ol Al B F— B
- 130 260 7 18,2 b - o [ [ [
- 4 N
A
3|8 140 140 | 20 | 28,0 =
29 710
418 2 260 | 24 |e24 o =
10 W
S| 8 100 100 | 16 | 16,0 - < TLOCRT TEMELJA
p) ol o n
B = Q
" 29
6|8 - 59 70 | 30 | 210 TL 58 _mm: 53 ,
A L — % o
yom 156,1
ka/m’ | 0,405 | 0,633 0,911 6k Hmm 428
I - C 25/30
SVEUKUPNO ZA STEPENICE: 64 kg — B5H00B
Omw_r:A _ U_Z:MZNC_M PREKLOP UKUPNO chmvmﬁvmmﬂ Q._u._.u_w Q.. o. o. N>Qmmw
POZ | OZNAKA [mm ] m2  |+20% m2 kg investitor .wﬁE za MIN KULTURE RH OZNAKA PROJEKTA
7 |Q-283| 6,0/6,0; 100/100; 101/168; 4 ko | 6,9 | 14 | 83 | 38 glavni projektant CRKVA SV ANTUNA VELIKOGA 12 /22
projektant e N ~ N
8 |Q-283| 6,0/6,0; 100/100; 130/110 1 2 kom| 2,9 | 06 | 35| 16 RAST ke 254 KO- Brasljevica f oo N ACRTA
UKUPNO 7A STEPENICE 12 54 SANACIJA TEMELJA 6054
suradnik -
direktor |V S/LHARD dig CLAVNI [ [ZVEDBENI PROJEKT |0ZNAKA PRILOGA
DATUM: MJERILO STEPENICE SAKRISTIJE P—8
09.2022. 1:50




	i 12_22_r20221029e.pdf
	kasst_P1_Situacija_03_10_2022.pdf
	kasst_P2_tlocrt podbetona_27_09_2022.pdf
	kasst_P3_armatura_podbetona_03_10_2022.pdf
	kasst_P4_armatura_podbetona_03_10_2022.pdf
	kasst_P5_tlocrt drena_03_10_2022.pdf
	Kast_P6_Drenokna_04_10_2022.pdf
	Kast_P7_Stepenice_27_09_2022.pdf
	Kast_P8_Stepenice_27_09_2022.pdf

		2022-10-29T09:52:07+0200
	Vladimir Šilhard


		2022-10-29T09:53:18+0200
	VLADIMIR ŠILHARD




