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I. OPĆI DIO
I.1. Popis suradnika
Popis suradnika:

Dražen Pajan, bacc.ing.el.

I.2. Popis mapa

I.2.1. Popis mapa iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju
odnosno koje se mijenjaju u dijelu
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I.2.2. Popis mapa koje se prilažu uz zahtjev za izmjenu i/ili dopunu
građevinske dozvole
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I.3. Izjava projektanta

Temeljem članka 51. "Zakona o  gradnji" (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća :

IZJAVA PROJEKTANTA

br. E-2004-07-izm

Izjavljujem da je izmjena i dopuna glavnog projekta – projekt elektroinstalacija TD: 2004-07-izm za:

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE
DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI
BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I
POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE
ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.č.br. 5 (formirana od
cijelih k.č.br. 5, 6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg
kralja Tomislava, Molve

izrađen na način da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada
i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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I.4. Izjava o usklađenosti sa prostornim planom

Temeljem članka 51. stavak 2. i članka 108. stavak 2., podstavak 2. "Zakona o gradnji" (NN RH broj 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) imenovani projektant Dražen Volarić, mag.ing.el. daje:

IZJAVU
br. IZ01-2004-07-izm

Kojom se izjavljuje da je izrađeni Glavni projekt izmjena i dopuna u skladu sa slijedećim dokumentom prostornog
uređenja:

- II. izmjene i dopune „PPU” OPĆINE MOLVE” (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od ožujka
2011.g.),

- III. izmjene i dopune „PPU” OPĆINE MOLVE” (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od
srpnja, 2014.g.),

- IV. izmjene i dopune „PPU” OPĆINE MOLVE” (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od
ožujka, 2019.g.), odredbama «Zakona o gradnji» (NN RH 153/13, 20/17, 39/19), te zakonima i propisima a koji
su navedeni u poglavlju II.5.1 projekta.

Podaci o Projektu:

Projekt: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna
(IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA)

TD: 2004-07-izm
ZOP: CB-PRODEKSUZ
Datum projekta: siječanj 2021.g.
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih k.č.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve

Glavni projektant: ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh.

Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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II. TEHNIČKI DIO –
TEKSTUALNI DIO

II.1. Projektni zadatak

Potrebno je izradiƟ glavni projekt elektroenergetske instalacije za građevinu: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI
BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA
Projektom obuhvatiti elektroenergetsku instalaciju, elektroničko komunikacijsku mrežu (EKM), napajanje
tehnoloških potrošača i sustav zaštite od munje.
Elektroenergetskom instalacijom obuhvatiti instalaciju rasvjete, sigurnosne rasvjete, priključnica i napajanje
opreme definirane projektima ostalih mapa.

Instalacijom priključnica obuhvatiti napajanje priključnica i tehnoloških potrošača.

Elektroničko komunikacijskom mrežnom infrastrukturom obuhvatiti i RTV instalaciju.

Priključak na NN mrežu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti EES broj:
400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica, a napajanje razvoda građevine ide preko razvoda
GRO.

Zaštitu od previsokog dodirnog napona izvesti TN-S načinom primjenom sklopki ZUDS, a prema uvjetima
distributera.

Sustav zaštite od munje izvesti kao klasični s primjenom faradajevog kaveza.

Uzemljivač izvesti kao temeljni uzemljivač, a unutar građevine izvesti i izjednačenje potencijala metalnih masa.

Projekt mora biti izrađen u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima.

Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el. Stranica 8 od 74
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 
okoliša i zaštitu prirode
Izdvojeno mjesto rada Đurđevac 

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/101-21-0025
Đurđevac, 26.02.2021.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i 
zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, na temelju članka 104. Zakona o općem 
upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), izdaje

RJEŠENJE O ISPRAVKU GREŠKE
I. Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-

0021 od 04.12.2020. godine, izvršna dana 21.12.2020. godine, mijenja se na način da se  u 
izreci građevinske dozvole: 

– riječi „arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od listopada 2020. godine“ 
zamjenjuju riječima „arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od kolovoza 2020. 
godine“

– riječi „građevinski projekt – projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog 
uređenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, projekt 
zaštite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od rujna 2020. godine“ zamjenjuju 
riječima „građevinski projekt – projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog 
uređenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, projekt 
zaštite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od kolovoza 2020. godine“

– riječi „strojarski projekt – projekt dizala, oznake PD-2020-01 od rujna 2020. godine“ 
zamjenjuju riječima „strojarski projekt – projekt dizala, oznake PD-2020-01 od srpnja 
2020. godine“

– riječi „elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od rujna 
2020. godine“ zamjenjuju riječima „elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, 
oznake 2004-07 od kolovoza 2020. godine“

– riječi „strojarski projekt – projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od rujna 
2020. godine“ zamjenjuju riječima „strojarski projekt – projekt strojarskih instalacija, 
oznake 137/2020 od kolovoza 2020. godine“

II. Ispravak ove greške upisati će se u izvornik u obliku bilješke.

III. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak građevinska 
dozvola koja se ispravlja.
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OBRAZLOŽENJE

Investitor, SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-
48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 
26.10.2020. godine izdavanje građevinske dozvole za: 

– građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine 
građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika 
socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstrešnice 
za druženje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj građevnoj čestici broj 5 (formirana od cijelih kč.br. 5, 6/1, 12/3) k.o. Molve 
(Molve, Trg kralja Tomislava). 

Predmetna građevinska dozvola izdana je dana 04.12.2020. godine. Uvidom u istu utvrđena je 
greška iz točke I. izreke ove dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 104. Zakona o općem upravnom 
postupku, te je odlučeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom 
preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o 
tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
GRADNJU 

Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.

DOSTAVITI:

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni 
ispis elektroničke isprave putem pošte 

–  SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA 
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21
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II.3. Elektroenergetska instalacija

II.3.1. Općenito

Investitor izvodi: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA.
Građevina tlocrtno sadrži prizemlje, kat i potkrovlje.
U etažama zgrada sadrži:
- Prostorije za razne aktivnosti korisnika (ručni radovi, soba s računalima, društvene igre itd.)
- Prostoriju za rekreaciju (vježbanje) korisnika
- Sobu za medicinskog djelatnika
- Prostoriju za djelatnike sa sanitarnim čvorovima
- Prostorije za dnevni odmor korisnika
- Ured za prijem
- Gospodarski dio: kuhinju s pratećom ostavom, kotlovnicu, spremište vrtne opreme i alata, praonicu i
spremište posteljine, spremište opreme za rekreaciju
- Blagovaonicu i dnevni boravak za korisnike
- Sanitarne prostorije za korisnike

II.3.2. Izmjene i dopune u odnosu na glavni projekt TD:
2004-07

Čestica k.č. br. 5, 6/1, 12/3, k.o. Molve nije više predmet projekta. Predmet projekta je novoformirana čestica
k.č.br. 5, k.o. Molve, koji sadrži ovaj projekt.
U grafičkom prikazu III.1. iz projekta TD. 2004-07, kolovoz 2020.g. bio je obrađen dio koji se odnosi na
k.č.br. 13/1, k.o. Molve, gdje je obrađeno napajanje platoa i vanjske rasvjete tog dijela. Taj dio se izbacio i nije
više dio ovog projekta.
Ostali dijelovi koji su obrađeni u projektu TD: 2004-07, kolovoz 2020.g. ostaju isti i nepromijenjeni
prema postojećem već odrađenom glavnom projektu.

II.3.3. Dovod i razvod električne energije

Priključak na NN mrežu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti (EES)
broj: 400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica. Od samostojećeg priključnog mjernog
ormara SSPMO, smještenog na rubu parcele k.č.br. 13/1, do glavnog razvoda građevine GRO napojiti kabelom
NYY 4x35 mm2 položenim u zemlju u DWP cijev.

Od glavnog razvodnog ormara GRO koji je smješten u suterenu napojiti ostale razvode u građevini i to razvode
ROK i ROP kabelom NYY 5x10 mm² položen u cijevi PVC Ø32mm.

Razdjelnicu GRO izvesti kao samostojeći limeni ormarić s vratima i bravom, zaštićen od korozije. U ormar je
ugrađena oprema potrebna za napajanje potrošača. Detaljnije o opremi ormarića vidi u jednopolnoj shemi danoj
u grafičkim prikazima.

Razdjelnice ROK i ROP izvesti kao tipski ugradni limeni ormarić. U ormar je ugrađena oprema potrebna za
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napajanje potrošača. Detaljnije o opremi ormarića vidi u jednopolnoj shemi danoj u grafičkim prikazima.

Unutar razdjelnica smještena je neutralnu sabirnica i zaštitna sabirnica. Obzirom na primijenjenu vrstu zaštite
od previsokog dodirnog napona, ove dvije sabirnice moraju biti odvojene. Svi osigurači trebaju imati označene
simbole potrošača koje napajaju.

Proizvodi za električnu instalaciju se smiju ugraditi u građevinu, ako ispunjavaju zahtjeve propisane prilogom
"A" Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije i ako je za proizvod izdana isprava o sukladnosti
u skladu s odredbama tog propisa.

Instalacija u građevini izvodi se vodovima tipa NYM položenim u ojačanim PVC cijevima u podu, podžbukno
u PVC cijevima u zidovima.

Sva međusobna spajanja vodiča treba izvesti stezaljkama, vijčanim spojevima ili originalnim tvorničkim
priborom koji ima odgovarajući atest.

II.3.4. Instalacija rasvjete

Instalaciju rasvjete izvesti vodovima tipa NYM položenim u ojačane PVC cijevi unutar stropa, odnosno
podžbukno u PVC cijevima u zidovima.

Za rasvjetu su predviđeni izvodi za svjetiljke s LED izvorom svjetla.

Upravljanje rasvjetom u hodnicima i stubištu izvesti preko senzora pokreta. U ostalim prostorijama upravljanje
se vrši preko instalacijski sklopki za rasvjetu.

Predviđene su i svjetiljke sigurnosne rasvjete (protupanike) montirane na strop u hodnicima i stubištu s
ugrađenim baterijama autonomije 3h.

Instalacijske sklopke ugraditi na 120cm od poda.

Instalaciju rasvjete izvesti prema priloženim nacrtima i shemama.

II.3.5. Instalacija priključnica

Instalacije priključnica u svim prostorijama građevine izvesti podžbukno sa instalacijskim NYM-vodičima
položenim u instalacijske cijevi za lijevani beton.

Sve priključnice razmjestiti prema priloženim nacrtima i montirati ih na visini od 0,35m od gotovog poda osim
kod:

– priključnice s poklopcem u kuhinji koje se montiraju na visini 1,1m od gotovog poda

– priključnice s poklopcem u spremištu i prostoriji za instalacije koje se montiraju na visini od 1,2m od
gotovog poda ili prema potrebi tehnoloških potrošača strojarske opreme

– priključnice s poklopcem u kupaoni koje se montiraju na visini od 1,5m od gotovog poda

Instalacije priključnica izvesti prema nacrtima i shemama.

II.3.6. Instalacije za zaštitu od previsokog napona dodira

Sustav zaštite od previsokog napona dodira izveden je TN sustavom primjenom zaštitnih uređaja nadstrujne
zaštite. Električne instalacije izvedene su vodovima i kabelima sa zaštitnim vodičem. Na zaštitni vodič (žuto-
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zelene boje) spojeni su svi metalni dijelovi električnih uređaja i trošila, koji u normalnom pogonu nisu pod
naponom, a u slučaju kvara mogu doći pod napon. Zaštitni vodič je drugim krajem spojen na zaštitnu sabirnicu
u odgovarajućoj razdjelnici. Sve zaštitne sabirnice u razdjelnicama spojene su s temeljnim uzemljivačem
građevine. Svi metalni dijelovi električnih uređaja i metalni dijelovi drugih instalacija spojeni su vodičem (P/F
6 mm2 u instalacijske cijevi) na stezaljke sabirne kutije.

II.3.7. Izjednačenje potencijala u objektu

II.3.8. Izvođenje instalacije

Sve radove izvesti vrlo pažljivo, pravovremeno i izbjegavati nepotrebna bušenja i druge radove. Postizati
propisane razmake između elektroenergetskih, komunikacijskih i drugih instalacija.

Sve svjetiljke moraju imati poseban vijak za spajanje sa zaštitnim vodičem koji se spaja sa zaštitnim vodičem.
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II.3.9. Mjerenja i ispitivanje

Prije stavljanja cjelokupne električne instalacije u pogon i tehničkog pregleda, izvođač je dužan izvršiti
slijedeća mjerenja i ispitivanja:

– izmjeriti otpor izolacije el. instalacije

– izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja

– ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira

– ispitivanje razine osvijetljenosti

– ispitivanje funkcioniranje protupanične rasvjete

– ispitivanje da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa u objektu i spajanje na sabirnicu za
izjednačenje potencijala

– ispitivanje funkcioniranja svih elemenata za isključenje u slučaju hitnosti

– ispitivanje sustava zaštite od munje

O izvršenim mjerenjima i ispitivanjima načiniti odgovarajuća izvješća. Izvođač je dužan investitoru predati
izvedbenu dokumentaciju i upoznati ga s načinom korištenja održavanja izvedene instalacije.

II.4. Elektroničko komunikacijska mreža

II.4.1. Priključak na elektroničko komunikacijsku
infrastrukturu (EKI)

Predviđena je izgradnja pristupne kabelske kanalizacije (PKK) od projektiranog objekta do ruba građevinske
parcele za priključak na EKI. PKK se izvodi u obliku dvije cijevi PEHD 50 položene podzemno do pristupne
točke parcele (PTP) u vidu kabelskog zdenca na rubu parcele.

II.4.1.1. Opći uvjeti

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim
tehničkim propisima i pravilnicima koji obrađuju ovu tematiku, s naglaskom na Pravilnik o tehničkim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13).

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe
blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.

II.4.1.2. Položaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije

Paralelno vođenje/približavanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:
Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliže cijevi kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture
odnosno zdenca kabelske kanalizacije do najbližeg ruba druge instalacije:

• energetski kabel do 10 kV 0,5 m
• energetski kabel do 35 kV 1,0 m
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• energetski kabel preko 35 kV 2,0 m
• vodovod 0,5 m
• magistralni opskrbni vodovod 1,0 m
• kanalizacija promjera do 0,6m 0,5 m
• kanalizacija promjera 0,6m i više 1,5 m
• plinovod tlaka 0,4 MPa i manje 0,5m
• plinovod tlaka više od 0,4 MPa 1,0m

Križanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:
Minimalna udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija):

• energetski kabel do 1kV 0,3 m
• energetski kabel 1kV do 35kV 0,5 m
• vodovod - glavni cjevovod 0,5 m
• vodovod - kućni priključak 0,3 m
• kanalizacijska cijev 0,3 m
• plinovod 0,5 m
• plinovod (kućni priključak – iznimno!) 0,3 m

II.4.1.3. Elementi, tehnički uvjeti i građenje kabelske kanalizacije

Za izgradnju EKI koristi se slijedeći materijal:

• PEHD cijevi
• spojnice
• držači udaljenosti (češljevi)
• gumena brtva
• klizno sredstvo
• poklopac (čep)
• ostali građevinski materijal

PEHD cijevi

Pri izgradnji EKI koriste se PEHD cijevi promjera 50 mm.

PEHD spojnice

Upotrebljavaju se za nastavljanje cijevi bez proširenja i za uvođenje cijevi u zdence kabelske kanalizacije.
Izrađene su od PEHD-a iste kvalitete kao i PEHD cijevi.

Držači udaljenosti (češljevi)

Upotrebljavaju se kod izgradnje EKI za održavanje potrebne udaljenosti između cijevi po širini i visini.
Češljevi se postavljaju na udaljenosti ne većoj od 1,5m, kod zasipavanja cijevi sa pijeskom i 3,0m kod
oblaganja cijevi mješavinom cementa i pijeska. Uporaba češljeva osigurava stalni raspored cijevi u segmentu
trase kabelske kanalizacije, tako da nije potrebno označavanje cijevi.

Gumena brtva

Izrađena je od sintetičkog kaučuka, a upotrebljava se kod spajanja cijevi kabelske kanalizacije. Služi za
premazivanje krajeva PEHD cijevi pred uvlačenje cijevi kada se spajanje izvodi pomoću gumene brtve.

Obično za klizno sredstvo se uzima kalijev sapun.

PVC poklopac (čep)

Koristi se za zatvaranje krajeva cijevi u koje nije uvučen kabel radi sprječavanja prodora i taloženja nečistoća
u cijevi.
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Ostali građevinski materijal

Prema potrebi koristi se pijesak veličine zrna 3-7 mm, cement, betonsko željezo i eventualno drugi
građevinski materijali koji moraju odgovarati uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PEHD cijevi i
standardima za građevinski materijal.

Izbor trase

Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, moguće je da kanalizacija između dva zdenca
ne mora uvijek biti pravocrtna.

Kopanje rova

Predviđeno je polaganje kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture u rov dubine 80cm. Trasa rova
između dva zdenca može biti pravocrtna ili s izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac cijevi podignuti na
nivo otvora za cijevi u uvodnoj ploči.

Prilikom određivanja dubine rova treba uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (5 cm), broj redova cijevi
i međusobnu udaljenost između redova (3 cm). Širina rova ovisi o broju cijevi u jednom redu, razmaku
između cijevi (3 cm), širine prostora za manipulaciju (po 10 cm s obje strane krajnjih cijevi).

Kod iskopa rova kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture iskopani materijal treba deponirati duž
rova s jedne strane na udaljenost 1 m od rova, odnosno deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ukoliko
nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer će se rov zatrpavati zemljom iz iskopa. Višak zemlje se odmah
odvozi.

Podloga za PEHD cijevi

Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa rova na isplanirano dno. Podloga ispod cijevi sastoji se
od sloja pijeska debljine 5 cm.

Polaganje cijevi

Na nabijenu i izravnanu podlogu postavlja se prvi red cijevi. Udaljenost između cijevi od tri cm po širini
rova održava se pomoću držača udaljenosti (češljeva). Češljevi se postavljaju na udaljenost svakih 1.5 m.
Prije polaganja cijevi treba pregledati podlogu da ne sadrži kamenje ili strane oštre predmete koji mogu
ošteti cijevi. Prije polaganja cijevi, potrebno je, također, pregledati da li su rubovi cijevi i spojnice oštećene
ili nepravilno obrađene, jer se smiju ugraditi samo potpuno ispravne cijevi. Spajanje cijevi se vrši
utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolčak u koji je prethodno postavljena gumena brtva i kolčak s unutarnje
strane namazan kliznim sredstvom.

Zatrpavanje rova

Za rov u nogostupu oko cijevi, te 10 cm iznad cijevi ugrađuje se pijesak, ostatak rova se ispunjava
zamjenskim materijalom.

Uvođenje PEHD cijevi u zdence

Uvođenje PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoću spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim
pločama.

Savijanje PEHD cijevi

Ako je trasa kanalizacije zakrivljena potrebno je vršiti savijanje cijevi. Na mjestu zakrivljenosti potrebno je
upotrijebiti što dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti što manji. Iza svakog spojnog mjesta u krivini
treba postaviti drveni kolčić da spojnica ne bude opterećena u toku daljnjih radova. Cijevi se savijaju polako
i ravnomjerno, a savijene cijevi pričvrste se kolčićima, a između cijevi se postavljaju češljevi i zasipava se
pijeskom. Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku
savijanja. Pri temperaturi većoj od +5 stupnjeva celzija mogu se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine
stijenki 2.2 mm savijati s polumjerom krivine r=5 m. Manji radijus savijanja nije dozvoljen, jer dolazi do
promjene promjera cijevi.
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II.4.2. Instalacija EKM i ZAU građevine

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama ovim projektom predviđena je izvedba
instalacije EKMI (elektroničko komunikacijska mreža s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom i povezanom opremom) i zajednički antenski uređaj (ZAU).

Kao sustav kabliranja sukladno predviđeno je generičko kabliranje (GC) stambenih zgrada sukladno normi
HRN:EN 50173-4. Predviđena je izvedba zajedničkog antenskog sustava s distribucijom iz razdjelnika BD
sukladno priloženoj preglednoj shemi.

Sustav generičkog kabliranja se sastoji od:

• razdjelnika građevine (BD)

• elemenata etažnog kabliranja

Od razdjelnika građevine BD do telekomunikacijskih utičnica predviđeni su kabeli tipa FTP Cat6 sukladno
priloženim grafičkim prikazima.

Unutar objekta kabele položiti u samogasive PVC cijevi položene podžbukno i unutar stropa.

Mjesta križanja EK infrastrukture sa ostalom infrastrukturom izvesti prema Pravilniku o načinu i uvjetima
određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili građevine.

Elementi sustava generičkog kabliranja sukladno priloženim grafičkim prikazima povezuju se u hijerarskijsku
zvjezdasto razgranatu strukturu.

U prostoru objekta predviđene su telekomunikacijske priključnice (TO) RJ45 cat.6, ugrađene podžbukno u zidu,
te access pointovi u hodnicima.

U razdjelniku građevine BD smješten je i zajednički antenski sustav (ZAU) koji služi kao centralno mjesto
granjanja antenski kablova prema sobama.

Detaljnije o izvođenju i ostalim elementima instalacije vidi u priloženim grafičkim prikazima.

II.5. Instalacija sustava zaštite od munje

II.5.1. Općenito

Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN br 87/08 i 33/10) u okviru bitnih zahtjeva za
građevinu, propisuje tehnička svojstva sustava za zaštitu od djelovanja munje, zahtjeve za projektiranje,
izvođenje, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za sustav, te tehnička svojstva i druge zahtjeve za
proizvode namijenjene za ugradnju u sustav.

Odredbe ovog tehničkog propisa koje se odnose na građevinu, odnose se i na instalacijsku opremu te građevine,
kao i na opskrbne vodove građevine u mjeri određenoj normama na koje upućuje propis.

Sustav je dio građevnog sklopa građevine.

S obziorm na razinu zaštite od djelovanja munje sustav može biti razine zaštite I (vjerojatnost štete najviše
0,02), II (vjer.štete najviše 0,05), III (vjer. štete najviše 0,1), IV (vjerojatnost štete najviše 0,2).

S obzirom na položaj sustav se može izvoditi kao sustav vanjske zaštite ili sustav unutarnje zaštite ili kao
njihova kombinacija, u kojem slučaju moraju kao jedinstvena cjelina biti međusobno usklađeni.

Odabrana razina zaštite od munje mora biti usklađena s procjenjenim rizikom od djelovanja munje.

Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el. Stranica 35 od 74



info@elektro-imber.hr

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve

Knjiga: KNJIGA 1.

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE
ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

Z.O.P.: CB-PRODEKSUZ

Projekt: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna

TD: 2004-07-izm

Dio projekta: II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO Datum: siječanj 2021.g.
II.5.1. Općenito Stranica 36 od 74

Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz
propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje
uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne
prouzroče:

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje

– požar i/ili eksploziju građevine odnosono njezinog dijela na propisanoj razini zaštite,

– opasnost, smetnju ili štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine,

– električni udar i druge ozljede korisnika građevine

Građevni proizvod se smije ugraditi u sustav odnosno u građevinu vezano za izvedbu sustava ako ispunjava
zahtjeve propisane prilogom "A" tehničkog Propisa i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s
odredbama posebnog propisa.

II.5.2. Tehnički opis

Za građevinu: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA potrebno je projektirati sustav zaštite od munje a prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od
djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10).

Zgrada samostana je tlocrtne površine cca 365 m².
U blizini ima drugih građevina.

Prema dostupnim podacima kod proračuna je uzeta u obzir prosječna učestalost olujnih dana 33 dana godišnje.

Razina zaštite je grupa III i temeljem toga je projektiran sustav zaštite od munje.

Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na sustav i
tehničke upute za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav te odredaba tehničkog propisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje izvođač mora utvrditi da li je građevni proizvod isporučen s
oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom, da li je proizvod isporučen s tehničkim uputama za
ugradnju i uporabu, da li su svojstva , uključivo i rok uporabe u skladu sa podacima u projektu. Sve potrebno
treba upisivati u građevni dnevnik (vidi Prilog C).

Sustav zaštite od munje potrebno je kontrolirati. Razlikujemo redovite i izvanredne preglede sustava. Detaljnije
je opisano u programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Građevni proizvodi, koji se ugrađuju u sustav moraju zadovoljavati uvjete normi HRN EN 50164 i HRN EN
31643 kao što je navedeno u prologu A tehničkog propisa.

II.5.3. Proračun rizika sustava zaštite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zaštite od munje (LPS) učinkovitosti:

E≥Ec:
Ec = 1-Nc/Nd

, gdje je:
Nc – prihvaćena učestalost udara munje
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Nd – očekivana učestalost udara munja u objekt

Gustoća udara munja iznosi: N g<0,04⋅T d
1,25

Td = broj olujnih dana godišnje dobiven iz izokerauničkih karata

Uz Td = 38 Dobiva se:

Ng = 3,8 po km2 godišnje

Za izradu proračuna razine zaštite od munje i proračuna rizika korišten je softverski alat "IEC Risk Assessment
Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeći rezultati:

• Razina zaštite od munje (LPS) – Razina III (91%)
• Izračunani rizici:

Tolerirani rizik
Rt

Rizik od direktnog udara
Rd

Rizik od
indirektnog udara

Ri

Izračunati rizik R

Gubitak ljudskog života 1,00E-05 7,79E-08 4,16E-08 1,20E-07

Ekonomski gubitak 1,00E-03 7,08E-07 1,33E-04 1,33E-04

II.5.4. Uzemljivač i izvodi

Uzemljivač građevine izvesti polaganjem inox trake RH1 Rf 30x3,5mm u temelje i temeljnu ploču.

Traku položiti tako da užom plohom leži u sloju betona na dubini od 10 cm od dna temelja ili ispod temelja.

Na traci u ploči izvesti sve potrebne izvode; za zemljovode, za spoj s uzemljivačem susjedne građevine, za
instalaciju za izjednačenje potencijala, za spoj s metalnim masama u i na građevini.

Od uzemljivača izvesti izvode trakom RH1 Rf 30x3,5 mm kao dozemne spojeve do mjernih spojeva građevine.
Od mjernih spojeva građevine sve do krova i po krovu izvesti žicom, gromobranski vodič AH1 Al ∅ 8mm.

Prije zalijevanja betonom, na uzemljivaču sve spojeve potrebno je zaliti vrućim bitumenom.

Sve izvesti prema priloženim grafičkim prikazima.

II.5.5. Odvodi i hvataljke

Za odvode položiti žicu AH1 Al ∅ 8mm po fasadi.

Odvodi moraju ostvariti najkraću vezu između hvataljki i uzemljivača, te ih treba položiti okomito bez
promjene smjera. Radi sprečavanja preskoka i prevelikih elektrodinamičkih sila, ne smije se izvoditi lukove s
polumjerom manjim od 200 mm, promjena smjera polaganja ne smije biti veća od 900.

Metalne mase na pročeljima građevine, čija je površina veća od 2 m2 ili koje su duže od 2 m, spojiti (vijkom ili
zavarivanjem) direktno na uzemljivač ili zemljovod ili odvod gromobranske instalacije.

Za hvataljku koristiti žicu od legure AH1 Al promjera 8mm koju preko spojnice spojiti na odvode.
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II.6. Vijek uporabe i održavanje građevine
Vijek uporabe predviđa se najmanje 25 godina.
Održavanje
Uz periodični pregled el. instalacija svakih 6 mjeseci i rukovanje prema uputama isporučioca opreme, te
redovito održavanje, zamjenu dotrajalih el. instalacija vijek trajanja instalacija zadovoljit će vijek trajanja
građevine.
Preporuča se svakih dvije godine, najduže četiri godine, a i nakon svakog dodatnog zahvata na el. instalaciji
ispitati el. instalaciju po ovlaštenoj firmi.
Tijekom uporabe, a u slučaju potrebe bilo kakvih radova na izvedenoj elektroinstalaciji potrebno je pridržavati
se Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010), kao i ostalih važećih pravilnika i
tehničkih propisa.

II.6.1. Instalacija sustava zaštite od munje

Uporabni vijek građevine je najmanje 50 godina.

Kada je radi ispunjavanja zahtjeva Propisa potrebna zaštita sustava, ta će se zaštita smatrati sastavnim dijelom
tehničkog rješenja sustava.

Tijekom uporabe potrebno je redovito pregledavati sustav, a najmanje u razmacima kako je programom
kontrole određeno.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog
događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava (npr. Udari munje ili neki drugi događaj) ili izaziva
sumnju u uporabljivost sustava , te po inspekcijskom nadzoru (ako to zahtjeva).
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II.7. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

II.7.1. Primijenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB:
78265547561
Virovska 21, Molve

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA
ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I
AKTIVNOSTI KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih k.č.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve

Broj projekta: TD 2004-07-izm, siječanj 2021.g.

Projektant: ELEKTRO IMBER d.o.o.

– Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,125/19)
– Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
– Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)
– Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18,

110/19)
– Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
– Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18)
– Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/2010)
– Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)
– Zakon o normizaciji (NN 80/13)
– Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
– Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
– Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/18, 12/18, 118/18)
– Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
– Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
– Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
– Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/18, 102/15, 68/18)
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
– Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
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– Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)
– Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
– Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17,

118/19)
– Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/170, 34/18, 36/19, 98/19)
– Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog

dnevnika te sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
– Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
– Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 116/19)
– Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
– Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)
– Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14,

139/14, 11/19, 7/20)
– Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
– Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18)
– Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 056/1999)
– Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
– Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)
– Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.l. 62/73)
– Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br.16/2016)
– Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/2016)
– Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)
– Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06)
– Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06)
– Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN

br 29/2013)
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
– Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br 5/2010)
– Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
– HRN IEC 60364-1 Niskonaponske električne instalacije – Osnovna načela, određivanje općih značajki,

definicije
– HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zaštita- Zaštita od

električnog udara
– HRN HD 384.4.42 S1Električna instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zaštita, Zaštita od toplinskih učinaka
– HRN HD 384.4.43 S2 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita, Nadstrujna zaštita
– HRN HD 384.4.442.S1 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita- 44 poglavlje -Prenaponska

zaštita, Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrežama
– HRN HD 60364-4-443 Električna instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zaštita – Zaštita od naponskih

smetanja i elektromegnetskih smetanja
– HRN HD 384.4.45 S1 Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Podnaponska zaštita
– HRN HD 384.4. - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita, 4 dio
– HRN HD 60364-5-51 Električne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba električne opreme.
– HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje
– HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1.dio: Unutrašnji radni prostori (EN

12464-1:2011)

Zagreb, siječanj 2021.g.
Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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II.7.2. Proračun trajno dopuštene struje kroz kabele

Najprije se određuje najveća trajno dopuštena struja kroz kabele. Podaci dani u donjoj tablici su dani u
tablicama norme HRN HD 384.5.523 S2:2002.

Za temperaturu tla uzima se 25°C a okoline 30°C. To su najveće temperature koje se očekuju u normalnom
radu.

Jednadžbe za izračun nazivne struje su kako slijede:

– Monofazni krug: I naz<
P

U⋅cosφ

– Trofazni krug: Inaz<
P

√∋3(⋅U⋅cosφ
Mora vrijediti uvjet da je trajno podnosiva struja kabela (IZ) veća od nazivne struje (Inaz)

Naziv
strujnog
kruga

Pretpostavlje
no

opterećenje
P[kW]

Faktor
snage
cos(φ)

Napon
U(V)

Nazivna
struja
Inaz(A)

Način
polagan

ja
kabela

Presjek kabela i
materijal

Tip
izolacije

Maksimalna
podnosiva
struja (A)

Faktor
okolne

temperature
C1

Redukcijski
faktor za
grupno

polaganje
kabela C2

Trajno
podnosiva

struja
kabela
IZ(A)

IZ>Inaz

GRO 27,60 kW 0,95 400 41,93 A D 4x35mm2

(bakar) PVC 125,00 A 1 1 125,00 A DA

ROK 6,50 kW 0,95 400 9,88 A A2 5x10mm2

(bakar) PVC 43,00 A 1 1 43,00 A DA

ROP 4,00 kW 0,95 400 6,08 A A2 5x10mm2

(bakar) PVC 43,00 A 1 1 43,00 A DA

II.7.3. Proračun pada napona

Proračun pada napona u pojedinom strujnom krugu vrši se prema HRN HD 384.5.52 S1.
Dopušteni pad napona između točke napajanja električne instalacije i bilo koje druge točke ne smije biti veći od
slijedećih vrijednosti:

– 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja iz
niskonaponske mreže

– 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja
direktno iz transformatorske stanice.

Pad napona se računa prema izrazu: Δ u<100⋅P⋅l
γ⋅S⋅U2

gdje je:

Δu pad napona u %

P⋅l suma momenata opterećenja [Wm]

S presjek vodiča [mm2]
γ vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)

U nazivni napon [V]
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Naziv strujnog
kruga

Pretpostavljen
o opterećenje

P[kW]
U [V] l [m] γ [S/m] S [mm2] Δu [%] Δuuk [%] Δudoz [%] ZADOVOLJAVA

GRO 27,60 kW 400 60 56 35 0,53 0,53 3 DA

ROK 6,50 kW 400 6 56 10 0,04 0,57 3 DA

ROP 4,00 kW 400 12 56 10 0,05 0,58 3 DA

II.7.4. Proračun zaštite od preopterećenja

Proračun zaštite od preopterećenja vrši se sukladno normi HRN HD 384.4.43.
Uređaj za nadstrujnu zaštitu postavlja se na početku svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se
smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja. Postavljanje uređaja na mjestima promjene presjeka kabela i vodiča
može se izbjeći ako uređaj ispred tih mjesta štiti i kabel manjeg presjeka. Odabrani zaštitni uređaji (automatski i
rastalni osigurači) prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje
temperature.
Radne značajke naprava koje štite kabele od preopterećenja moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

I b≤I n≤I Z

I2≤1,45⋅I Z

Ib – projektirana (pogonska) struja strujnog kruga
IZ – trajno podnosiva struja kabela
In – nazivna struja zaštitne naprave
       (NAPOMENA: Za podesive zaštitne naprave nazivna struja In je odabrana podešena struja.)
I2 – struja koja osigurava učinkovitu proradu u dogovorenom vremenu zaštitne naprave

I2<k⋅In

gdje je koeficijent k definiran tablicom (uzet iz norme HRN HD 384.5.54):

In [A] <4 4 < … < 10 10 < … < 25 > 25
k 2,1 1,9 1,75 1,6

Također se mora provjeriti da temperatura faznog, neutralnog i zaštitnog vodiča ne prekorači najveću dopuštenu
temperaturu u uvjetima kratkog spoja i kvara. Najviša temperatura će se dogoditi pri najmanjoj struji kvara, jer
je isklopno vrijeme najdulje.
Za toplinsko naprezanje vodiča potrebno je provjeriti da vrijeme isklopa zaštitne naprave ne prijeđe:

a) za izolirane vodiče i kabele: t≤∋ k⋅S
I k

(
2

Ζs ∴

t isklopno vrijeme za struju Ik [s]
k koeficijent (faktor) iz donje tablice
S presjek vodiča [mm2]
Ik za aktivne vodiče, najmanja struja kratkog spoja Ik1min ili Ik2min

za zaštitni vodič i PEN vodič, struja kvara If [A]
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Vrijednosti koeficijenta k
Materijal vodiča

bakar aluminij

Aktivni vodiči i
zaštitni vodiči koji su
dio istog sustava
razvođenja u istom
omotaču

Izolirani s 70°C PVC ≤ 300mm2 115 76

Izolirani s 70°C PVC > 300mm2 103 68

Izolirani s 90°C XLPE ili EPR 143 94

Izolirani s 85°C gumom 134 89

Odijeljeni zaštitni
vodiči

Izolirani s 70°C PVC ≤ 300mm2 143 95

Izolirani s 70°C PVC > 300mm2 133 88

Izolirani s 90°C XLPE ili EPR 176 116

Izolirani s 85°C gumom 166 110

Goli (kad nema opasnosti od požara) 159 105

b) Za sustave sabirničkog razvoda (BTS): t≤
∋ I 0

2⋅t0(
I k

2 Ζs∴

∋I0
2⋅t0( je vrijednost podnosivog toplinskog naprezanja vodiča

   (faznih, neutralnog, zaštitnog PE ili PEN) za sustav sabirničkog razvoda (BTS).
Kako se traži pouzdano isklapanje zaštitnog uređaja u vremenu koje neće uzrokovati štetne posljedice po
čovjeka, tada se najveće isklopno vrijeme navedeno u donjoj tablici mora primijeniti na krajnje strujne krugove
koji ne prelaze 32A.

Sustav 50V < U0 ≤ 120V 120V < U0 ≤ 230V 230V < U0 ≤ 400V U0 > 400V

a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

TN 0,8 Napomena 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1

TT 0,3 Napomena 2 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Kad se u TT sustavima isklop postiže nadstrujnom zaštitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na zaštitno
izjednačivanje potencijala, smiju se uporabljati najveća isklopna vremena za TN sustave.

U0 je nazivni napon linijskog vodiča prema zemlji izmjenične struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

Napomena 1: Isklop se može zahtijevati iz drugig razloga osim zaštite od električnog udara.

Napomena 2: Kad se isklop postiže s RCD-om vidi donji tekst

U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopušta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i
za strujne krugove veće od 32A.
U TT sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 1s dopušta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i
za strujne krugove veće od 32A.
Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:

Naziv
strujnog

kruga

Pretpostav
ljeno

opterećenj
e P[kW]

U [V] Osigurač Ib [A] In [A] IZ [A]
ZADOVOLJAVA

Ib<In<IZ
k

I2 [A]

(k*In)
1,45*Iz

ZADOVOLJAVA
I2<1,45*Iz

GRO 27,60 kW 400 80A 3p 41,93 A 80,00 A 125,00 A DA 1,60 128,00 181,25 DA

ROK 6,50 kW 400 40A 4p 9,88 A 32,00 A 43,00 A DA 1,60 51,20 62,35 DA

ROP 4,00 kW 400 40A 4p 6,08 A 32,00 A 43,00 A DA 1,60 51,20 62,35 DA
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II.7.5. Proračun zaštite od kratkog spoja i toplinska
naprezanja u vodičima

Da bi mogli izračunati jednopolnu struju kratkog spoja za koju se uzima da će biti najmanja struja kratkog spoja
koja se može pojaviti i kao takva je mjerodavna u odabiru zaštitnih naprava, moramo prvo izračunati
impedanciju petlje. Uz opravdanu pretpostavku da je radna komponenta impedancije dominantna,
zanemarujemo jalovu komponentu i izračunavamo otpor petlje za pojedine strujne krugove.

Otpor petlje dobiva se iz slijedeće jednadžbe: R< 2⋅l
γ⋅S

(Ω(

gdje je:
l duljina kabela [m]
S presjek vodiča [mm2]
γ vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)

Jednopolna struja kratkog spoja se dobije iz jednadžbe: I k<
U
R
∋A(

Osigurači su raspoloživi s tri karakteristike djelovanja – „B”, „C” i „D”. Karakteristika
definira brzinu odaziva na razne iznose nadstruje kako je prikazano na slici, odnosno
kako slijedi:
B karakteristika – primarno namijenjeno za zaštitu signalnih uređaja kao PLC-ova i sl.

Odaziv je 3-5 In (u proračunu se uzima Ios= 4xIn)
C karakteristika – primarno za aplikacije kao što su rasvjeta, kontrolni strujni krugovi,

računala i uređaji. Odaziv je 5-10 In

(u proračunu se uzima Ios = 7,5xIn)
D karakteristika – primarno za aplikacije kao što su transformatori, napajanja, grijači i

sl. Odaziv je 10-20 In (u proračunu se uzima Ios = 15xIn)

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:

Naziv
strujnog

kruga

Pretpo
stavlje

no
optere
ćenje
P[kW]

U [V] l [m] In [A]
γ

[S/m]

S
[mm2]

Prethodni
otpor [Ω] R [Ω]

Ukupni
otpor
[Ω]

Ik [A]

Pouzda
na

struja
djelova
nja Ios

[A]

ZADOVO
LJAVA

Ik > Ios

Koefi
cijent

k

Iskl.
vrijeme

t [s]

Iskl.
vrijeme
zadovol

java

GRO 27,60
kW 400 60 80,00 A 56 35 0,050 0,061 0,111 3596,33 800 DA 115 1,25 DA

ROK 6,50
kW 400 6 32,00 A 56 10 0,111 0,021 0,133 3015,38 240 DA 115 0,15 DA

ROP 4,00
kW 400 12 32,00 A 56 10 0,133 0,043 0,176 2279,07 240 DA 115 0,25 DA

Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el. Stranica 44 od 74



info@elektro-imber.hr

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve

Knjiga: KNJIGA 1.

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE
ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

Z.O.P.: CB-PRODEKSUZ

Projekt: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna

TD: 2004-07-izm

Dio projekta: II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO Datum: siječanj 2021.g.
II.7.6. Proračun najveće dopuštene struje kratkog spoja Stranica 45 od 74

II.7.6. Proračun najveće dopuštene struje kratkog spoja

Potrebno je izračunati najveću struju kratkog spoja koja se može dogoditi. Ovaj podatak je potreban radi
odabira snage kratkog spoja zaštitnih naprava.
Općenito, najveća očekivana struja kratkog spoja jednaka je simetričnoj tropolnoj struji kratkog spoja Ik3. Za
kratki spoj između sve tri faze, najveća očekivana struja kratkog spoja će biti kad se kratki spoj dogodi na
stezaljkama zaštitne naprave i kada su uzvodni strujni krugovi na dogovorenoj temperaturi okoline od 20°C.

Struja tropolnog kratkog spoja jednaka je: I k3 max<
Cmax⋅m⋅U0

√∋R2∗X2(
∋kA (

Cmax naponski faktor = 1,05
m naponski faktor praznog hoda = 1,05

R radni otpor (Ω) koji se računa iz jednadžbe R<
ρ 0

S⋅n
⋅l [Ω∴

X jalovi otpor (Ω) koji se računa iz jednadžbe X<λ
n⋅l [Ω ∴ , može se zanemariti

za presjeke kabela do 25mm2

S presjek vodiča u mm2

λ linearni jalovi otpor (reaktancija) vodiča, [mΩ/m]
ρ0 specifični električni otpor vodiča pri 20°C [mΩ x mm2/m]
n broj usporednih vodiča

Napomena: jalovi otpor se može zanemariti za presjeke kabela do 25mm2

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:
Naziv

strujnog
kruga

S [mm2] ρ0 [mΩ x
mm2/m]

λ

[mΩ/m]
n

l

[m]
R [mΩ] X [mΩ] U0 [Ω] Ik3max [kA]

GRO 35 0,387 0,077 1 35 0,3870 2,6950 400 161,97

ROK 10 1,830 0,088 1 20 3,6600 1,7600 400 108,59

ROP 10 1,830 0,088 1 30 5,4900 2,6400 400 72,39

II.7.7. Proračuni zaštite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zaštite od munje (LPS) učinkovitosti:

E≥Ec:
Ec = 1-Nc/Nd

, gdje je:
Nc – prihvaćena učestalost udara munje
Nd – očekivana učestalost udara munja u objekt
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Gustoća udara munja iznosi: N g<0,04⋅T d
1,25

Td = broj olujnih dana godišnje dobiven iz izokerauničkih karata

Uz Td = 37 Dobiva se:

Ng = 3,7 po km2 godišnje

Za izradu proračuna razine zaštite od munje i proračuna rizika korišten je softverski alat "IEC Risk Assessment
Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeći rezultati:

• Razina zaštite od munje (LPS) – Razina III (91%)

U nastavku prilažemo kompletan izvještaj iz navedenog softvera na engleskom jeziku (prethodno su navedeni
glavni rezultati).
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II.7.8. Proračun rasvjete
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II.7.9. Elaborat zaštite na radu

Opći zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je upotreba vodova i opreme u
granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja za zadovoljavanje tog uvjeta:

– Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o toplinskim i električnim naprezanjima u
pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička, električka i toplinska
naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

– Električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim napravama
(instalacionim osiguračima sa topljivim umetkom i prekidačima sa zaštitom od preopterećenja i kratkog
spoja), odabranim prema nazivnim vrijednostima trošila. Takvo dimenzioniranje omogućuje upotrebu
vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

– Električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja zaštitnim cijevima od
tvrdog PVC, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima položenim u
pod. Kabeli položeni u zemlju označeni su upozoravajućom trakom.

– U prostorijama sa prašnjavom, vlažnom ili eksplozivnom atmosferom upotrijebljena je oprema u
odgovarajućoj zaštiti.

Opći dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je sprečavanje nastanka
previsokog napona dodira na uređaju u kvaru, odnosno ograničavanje vremena trajanja takvog napona i sprečavanje
pojave razlike napona na ostalim metalnim masama koje ne pripadaju električnom uređaju, a mogle bi se rukom
premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajališta. U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja tog zahtjeva:

– Predviđen je sistem zaštite od previsokog napona dodira automatskim isključivanjem primjenom
zaštitnih uređaja diferencijalne struje (ZUDS). Svi uređaji u električnoj instalaciji obuhvatiti će se
navedenom zaštitom, vezivanjem svojih metalnih masa sa zaštitnim vodičem koji je spojen sa
uzemljivačem.

– Zaštitni vodič će biti u žuto zelenoj boji, a u razdjelnici će se svi spojevi zaštitnih vodiča izvesti
pristupačno i sa mogućnošću pojedinačnog isključenja.

– Za eliminiranje mogućnosti nastanka razlike potencijala između metalnih masa koje u normalnom
pogonu nisu pod naponom, predviđeno je njihovo međusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom
spojenim preko sabirničke kutije na uzemljivač.

Dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu, za osiguranje od udara električne struje putem slučajnog dodira s
dijelovima pod naponom, riješen je na slijedeći način:

– Na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća mehanička zaštita (od prašine i vlage), koja
ujedno sprječava slučajni dodir dijelova pod naponom. Električni vodovi zaštićeni su svojim
izolacionim plaštem, a na posebno ugroženim mjestima dodatnom mehaničkom zaštitom.

– Uređaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti prekidača i sl.) postavljeni su u zatvoreno
kućište, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima će
se postaviti natpis s upozorenjem o približavanju dijelova pod naponom. Sa unutarnje strane vratiju
preko aparata sa otvorenim kontaktima postavit će se izolaciona pregrada.

– Ispred razdjelnica predviđen je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.
Za omogućavanje sigurnog pristupa kod intervencije na električnoj instalaciji i na građevini u slučaju požara ili potrebe
za brzom intervencijom predviđeno je postavljanje glavnog prekidača u glavnom razvodu građevine, a s kojim se može
kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidač ili preko tipkala za
daljinski isklop postavljenim kraj ulaza u građevinu (za poslovne prostore).
Zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim
dimenzioniranjem rasvjete obzirom na potreban nivo rasvjetljenosti. Također je vođeno računa o odgovarajućoj dispoziciji
svjetiljki i instalacijskih sklopki kako bi se omogućio ulaz u osvijetljen prostor, odnosno postigao odgovarajući kvalitet rasvjete.

Zagreb, siječanj 2021.g.
Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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II.7.10. Prikaz mjera zaštite od požara

Uzroci nastajanja požara zbog djelovanja električne struje za projektiranu građevinu su opasnosti koje se odnose
na preopterećenje vodiča, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanim kvarom na
uređajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije
ili nepravilnog korištenja i održavanja instalacija. Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba
kompletne instalacije i svih elemenata instalacije u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno
rukovanje uređajima i redovno održavanje instalacija u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaštitu od
preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata izvedene su kod trošila niskonaponskim osiguračima za
upotrebu u domaćinstvima i slične svrhe. Zaštita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajućih
osigurača sa topljivim umetkom ili automatskih osigurača na početku svakog napojnog voda.

Na vidnom zaštićenom mjestu mora biti uputstvo, pregledna shema iz koje je jasno vidljivo što treba isključiti u
slučaju nužde. Također je poželjno da su istaknuti i brojevi osoba koje treba nazvati u slučaju nužde (dežurni
elektroinstalater, vatrogasac ili sl.). Broj 112 je broj za intervencije.
Za omogućavanje sigurnog pristupa kod intervencije na električnoj instalaciji i na građevini u slučaju požara ili
potrebe za brzom intervencijom predviđeno je postavljanje glavnog prekidača u razvodima, a s kojim se može
kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidač.

Sve razdjelnice, razvodni ormar i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala.

Da bi sve navedene mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne potrebno je da se izvođač radova
na elektroinstalacijama pridržava danih tehničkih rješenja, a radove izvede pažljivo i u skladu sa
važećim propisima.

Zagreb, siječanj 2021.g.
Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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II.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ugovor za izradu instalacija se sklapa na temelju troškovnika, a u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima ,
Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
Cijenom pojedine stavke troškovnika izvođač je dužan obuhvatiti i izvedbu kompletne instalacije prema
troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvođač je dužan ukalkulirati
cijenu rada i materijala za izradu instalacija, transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnice, terenske
dodatke, osiguranja i sl.

Kakvoća ugrađenog materijala treba zadovoljavati uvjete odgovarajućeg standarda. Radove treba izvesti u
skladu sa postojećim propisima i pravilnicima, savjesno i uredno u skladu sa pravilima zanata.

Ako izvođač kod pregleda projekta ili izvedene instalacije ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
rješenje dano projektom nije funkcionalno ili ekonomično, dužan je o tome obavijestiti investitora.

Izmjena projektne dokumentacije ili izvođenje radova mimo rješenja datih projektom od strane izvođača, a bez
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera investitora, nije dozvoljeno. Preporuča se investitoru da
za svaku promjenu savjetuje projektanta. U slučaju da investitor u dogovoru sa izvođačem, izvrši izmjenu u
projektu ili radove ne izvede prema rješenjima danim u projektnoj dokumentaciji, projektant se neće smatrati
odgovornim za funkcionalnost tako izvedene instalacije.

Tokom izvođenja radova na instalacijama i montaže opreme izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik. U
dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu sa Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora
građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog
inženjera (NN 111/14) .

Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala izvođača,
te osigurati radnu snagu za transport teških predmeta, probijanje većih proboja, izgradnju velikih konzola i
pričvrsnika i sl., a što nije obuhvaćeno troškovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed specifičnosti gradilišta.
Iste radove može izvesti i izvođač uz posebnu naknadu.

Svaka stavka sa rasvjetnim armaturama podrazumijeva dobavu, montažu i spajanje armature na podlogu. Način
montaže ako nije dan posebnim detaljem, podrazumijeva montažu na način koji određuje isporučilac armatura.
Izvođač je dužan montažu izvesti tako da se postigne stabilan i čvrst položaj armature i nakon višestruke
izmjene sijalice ili dijelova, koji se uporabom normalno troše.

Svaka stavka vodiča ili kabela, kao i ostalog elektromaterijala podrazumijeva da je isti sukladan s nizom normi
IEC 60364 (HRN HD 384).
Svaka stavka vodiča ili kabela podrazumijeva polaganje na jedan od slijedećih načina: direktno pod žbuku,
uvlačenjem u plastične cijevi položene u armirano - betonske zidove i stropove, učvršćenjem na zid
obujmicama u razmaku od 20 cm ili polaganjem u limene perforirane kabel kanale.

Međusobno spajanje vodiča je dozvoljeno samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Obujmicama
položeni vodovi se od ulaza u instalacionu sklopku ili priključnicu do 250 cm od nivoa gotovog poda dodatno
mehanički zaštićuju plastičnim cijevima.

Cijevi se polažu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad cijevi bude 1 cm.
Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm.

Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon uvlačenja voda prostor između voda i stjenke cijevi ispuni elektro
kitom.

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnom oznakom.
Oznaka treba biti takva, i učvršćena na takav način da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice obuhvaćena je nabava specificiranog materijala, izrada razdjelnice u skladu sa
Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN br 5/2010), tehničkom opisu, dobava
razdjelnice na gradilište, montaža u zid, te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela.
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Instalacione osigurače ugraditi komplet sa kapom, topljivim umetkom i kalibarskim prstenom. Preko elemenata
na vratima ugraditi prozirnu ploču od izolacionog materijala radi zaštite od slučajnog dodira.

Ovisno o tipu i izvedbi treba obuhvatiti bojenje temeljnom i dekorativnom bojom, izradu i postavljanje oznaka
elemenata razdjelnice u skladu sa jednopolnom shemom, sitni spojni materijal, plastične kanale, nosač rednih
stezaljki, vodiče za ožičenje glavnih strujnih krugova, natpis o prisutnosti napona prema standardu N.A3.011
točka 6.5 natpis sa nazivom razdjelnice jednopolna shema zaštićena crnim koricama i plastičnom folijom.

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način koji osigurava trajnu čitljivost teksta i prijanljivost
pločice.

Razdjelnice treba ispitati u pogledu ispravnosti montaže elemenata i funkcionalnosti svakog elementa.
Električna se instalacija mora provjeriti prije stavljanja u rad kao i nakon svake znatnije preinake kako
bi se potvrdilo propisano izvođenje radova u skladu normom IEC 60364, a normom IEC 60364-1/2005
4.4.2 preporuča se povremenu (periodičnu) provjeru električne instalacije.
Ispitivanje električne instalacije može izvoditi za to ovlaštena organizacija, a između ostalog treba
izvršiti:

– pregled očevidom

– ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala

– ispitivanje električnog izolacijskog otpora vodiča

– ispitivanje zaštite od indirektnog dodira

– ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja diferencijalne struje

– ispitivanje otpora uzemljenja

Prije tehničkog pregleda izvođač je dužan provjeriti da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji treba dati pismeni izvještaj u kojem je opisano koji dio instalacije
nije u funkciji i navesti razlog zašto instalacija nije završena.
Sudionici u gradnji u obvezi su pridržavati se u potpunosti Pravilnika o načinu provedbe stručnog
nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog
izvješća nadzornog inženjera (NN br. 7/14, NN 107/15) i Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o
izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN br.43/14)
Izvođač jamči za kvalitet izvedenih radova i ispravno funkcioniranje instalacije dvije godine, ukoliko s
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok počinje od dana tehničkog prijema građevine, odnosno od
dana predaje građevine na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem građevine prije tehničkog
pregleda.
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar
na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetnim ugrađenim materijalom ili nesolidnim radovima.

Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju kao što su osigurački ulošci, žarulje, fluo cijevi i sl.
Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti da otkloni nedostatke,
investitor ima pravo iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača. Po isteku garantnog roka investitor treba
održati superkolaudaciju, te razriješiti izvođača obaveza iz garancije. Ukoliko investitor ne održi
superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida.
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II.9. Iskaz procijenjenih troškova gradnje

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB:
78265547561
Virovska 21, Molve

Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI
CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih
k.č.br. 5, 6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja
Tomislava, Molve

Projektant: ELEKTRO IMBER d.o.o.
Broj projekta: TD 2004-07-izm, siječanj 2021.g.

1. Za izgradnju građevine predviđa se cijena elektroinstalacija od 600.000,00 kn sa PDV-om.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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II.10. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje
otpadom

II.10.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje
Izvođač radova dužan je upotrebljavati za gradnju, a kasnije za održavanje građevine samo one proizvode za
koje je dokazana njihova uporabljivost.
Izvođač radova se mora pridržavati svih važećih propisa, standarda i normativa za izvođenje radova, a posebno
je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni za pojedine stavke, pridržavati se pravila struke kod
izvođenja radova.
Svi sudionici u gradnji su se dužni pridržavati traženih uvjeta projektom i strukom, a sve da bi kvaliteta
ugrađenog materijala i kvaliteta izvršenih radova zadovoljavala tražene uvjete.

II.10.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim
otpadom

Otpad se klasificira prema:

– svojstvima:

– opasni otpad

– neopasni otpad

– interni otpad

– mjestu nastanka:

– komunalni

– proizvodni

– posebne kategorije

Kod izvođenja radova na predmetnoj građevini očekuje se pojava proizvodnog otpada, koji je neopasni i kao
takav je potrebno da se zbrinjava na pravilan način.

Sav otpad od demontažnih radova postojeće instalacije se razvrstava na gradilištu po kategorijama i vrsti,
odnosno tako se i deponira ili na hrpu ili u pripremljeni metalni nepropusni kontejner. Nakon dovršetka radova
je potrebno takav otpad deponirati na službenu deponiju, s naznakom da prijevoz otpada vrši osoba registrirana
za prijevoz neopasnog otpada.

Otpad kod izvođenja radova također spada u proizvodni neopasni otpad koji se zbrinjava na isti način.

II.10.3. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim
otpadom

Kod izvođenja radova na predmetnoj građevini ne očekuje se pojava opasnog otpada tako da nisu predviđeni
posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom.

Zagreb, siječanj 2021.g.
Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
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III. TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI
PRIKAZI

III.1. Situacija – Priključak na NN i EKI

III.2. Sustav zaštite od munje
III.2.1. Tlocrt temelja
III.2.2. Jugo-zapadno i sjevero-istočno pročelje

III.3. Elektrotehnička instalacija
III.3.1. Tlocrt prizemlja
III.3.2. Tlocrt kata
III.3.3. Tlocrt potkrovlja

III.4. Jednopolne sheme razdjelnica
III.4.1. GRO
III.4.2. ROK
III.4.3. ROP

III.5. Pregledne sheme
III.5.1. Elektroenergetskih razvoda
III.5.2. Elektroničko komunikacijske mreže i ZAU
III.5.3. SOS sustava
III.5.4. Sustava za odimljavanje stubišta
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priključni mjerni ormarić (SSPMO)

trasa napojnog kabela

od SSPMO do GRO i od GRO do

R-PLATO

trasa napojnog kabela

prema uvjetima distributera

trasa EK kabela

2x PEHD Ø50mm

glavni razvod građevine GRO

glavni razvod EKM (BD)

izvod za potrebe sjenice

(rasvjeta, priključnice)

izvod za buduću ogradu

el. pogon ograde

Pristupna točka parcele (PTP)

na postojeću EKI

Simbol Količina Naziv

Snaga svjetiljke

Ukupna snaga

12 IP 12L70-730 WR 28 W 336 W
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gromobranski vodič AH1 Al Ø8mm

LEGENDA:
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D

G
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A

M.S.

Izvod od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja

Mjerni spoj izveden spojnicom KON01 traka-traka u podnom mjernom ormariću ZON07
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OV

Odsisni ventilator
-upravljanje preko ON/OFF upravljača

Odsisni ventilator
-upravljanje preko ON/OFF upravljača

Tlačni venitlator
Pel.=247 W; 230V

OV Odsisni ventilator ∅100
q=90/75 m3/h
dp=5/25 Pa
230V / 50Hz / 13 W
- s ugrađenom nepovratnom zaklopkom
- s vremenskim relejem
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ON/OFF
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Izvod za vanjsku jedinicu dizalice topline
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Izvod za unutarnja jedinica dizalice topline
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200 cm od poda, pored wc-a
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Izvod za rashladni stol
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S3
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Socket, Telecommunications

Kutija za izjednačenje potencijala
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Signalizacija SOS poziva
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Dužina (m)
Presjek (mm2)

Tip kabela
Snaga (kW)

Potrošač

Str. krug

5x10
NYY
6,50

dovod od GRO

0

3x2,5
NYM
1,00

priključnice ured

P-1

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
praonica

P-2

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
dnevni odmor 1

P-7

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
dnevni odmor 2

P-8

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
dnevni odmor 3

P-9

3x1,5
NYM
0,50

razdjelnici podnog
grijanja

PG1

3x1,5
NYM
0,40

razdjelnici podnog
grijanja

PG2

3x1,5
NYM
0,20

ventilokonvektori

VK1

3x1,5
NYM
0,20

ventilokonvektori

VK2

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-3

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-4

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-5

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-6

3x1,5
NYM
0,20

rasvjeta sanitarije
i tuševi

R-2

rasvjeta sanitarije

3x1,5
NYM
0,20

rasvjeta ured

R-1

3x1,5
NYM
0,10

rasvjeta praonice

R-3

3x1,5
NYM
0,40

rasvjeta dnevni
odmor 1

R-4

3x1,5
NYM
0,40

rasvjeta dnevni
odmor 2

R-5

3x1,5
NYM
0,40

rasvjeta dnevni
odmor 3

R-6

3x1,5
NYM
0,20

rasvjeta hodnik i
stubište

R-7

3x1,5
NYM

sigurnosna
rasvjeta

R-8

I = 9,88 A
cos(fi) = 0,95

P(i) = 12,20 kW

P(v) = 6,5 kW
i = 0,53

Proračun snage
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Dužina (m)
Presjek (mm2)

Tip kabela
Snaga (kW)

Potrošač

Str. krug

5x10
NYY

4,0000

dovod od GRO

0

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija
radionice

P-1

3x2,5
NYM
1,00

priključnica
prostorija za

rekreaciju

P-2

3x2,5
NYM
1,00

priključnica
prostorija za

rekreaciju

P-3

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-4

3x2,5
NYM
1,00

priključnice
prostorija s
računalima

P-5

3x1,5
NYM
0,40

razdjelnici podnog
grijanja

PG1

3x1,5
NYM
0,20

ventilokonvektori

VK1

3x1,5
NYM
0,20

ventilokonvektori

VK2

3x1,5
NYM
0,40

rasvjeta prostorija
radionice i
prostorija s
računalima

R-1

3x1,5
NYM
0,40

rasvjeta prostorija
za rekreaciju

R-2

3x1,5
NYM
0,20

rasvjeta hodnik

R-3

3x1,5
NYM

sigurnosna
rasvjeta

R-4

I = 9,88 A
cos(fi) = 0,95

P(i) = 6,80 kW

P(v) = 4 kW
i = 0,59

Proračun snage
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- zajednički antenski uređajZAU

- EK razdjelnikHD

5 - KOKA 3000 SAT / d20

4 - 5x DG 113 / d40

X3,4X1,2

KAZALO

1 - FTP Cat6 / d20

3 - 2xFTP Cat6 /d20

2 - svjetlovodni kabel SM 2 niti / d25

PRIZEMLJE

BD GRO

1

3 3

DOVOD OD PTP 2xPHD CIJEV

X5,6

3

X9,10X7,8

3 3

1

1 1

1 1

ZAU

ANTENSKI STUP

4

KAT

POTKROVLJE

TV2

TV1

5

5

X11,12

3

X13,14

3

X15,16

3

R-DIZ

1
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