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radova instalacija vodovoda i kanalizacije

pripremnih, graðevinsko-obrtnièkih radova

graðevinskih radova vanjskog ureðenja i 

T R O � K O V N I K
radova elektroinstalacija
radova strojarskih instalacija

Lokacija     :

Investitor   :
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE
FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 2
OIB : 78265547561
GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOÃNA
ZGRADA NADSTRE�NICE ZA DRU�ENJE I AKTIVNOSTI 

Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1,  k. o. Molve)

Zahvat u prostoru :



Materijal

Rad

Skele

Oplate

Izmjere

OPÃI TEHNIÈKI UVJETI

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, i to sve u okviru ponuðene

jediniène cijene. Sve �tete uèinjene prigodom rada na vlastitim ili tuðim radovima imaju se ukloniti na

raèun poèinitelja.

Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve od�tete od strane

investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvoðaèa u sumnju o naèinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje

ponude tra�iti obja�njenje od Naruèitelja.

Jedinièna cijena sadr�i sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova, te se na taj naèin vr�i i obraèun.

Eventualne izmjene materijala te naèina izvedbe tokom graðenja moraju se izvr�iti iskljuèivo pismenim

dogovorom s projektantom i nadzornim in�enjerom te ovla�tenim prestavnikom Naruèitelja

Sve vi�e radnje koje neãe biti na taj naèin utvrðene neãe se moãi priznati u obraèunu.

Jediniène cijene primjenjivat ãe se na izvedene kolièine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od

kolièine u tro�kovniku.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu tro�kovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od

izvoðaèa tra�iti prije poèetka radova uzorke koji se èuvaju u upravi gradili�ta, te izvedeni radovi moraju

istima u cijelosti odgovarati.

Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.

Svu kontrolu vr�iti bez posebne naplate.

Jediniènom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom

procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt, veã su samo

pomoãni.

Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediniènu cijenu dotiènog rada osim skele

predviðene u tro�kovniku pripremnih radova. 

Kod izrade oplate predviðeno je podupiranje, uklje�tenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulozi

moèenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po zavr�etku betoniranja sva se oplata

nakon odreðenog vremena mora oèistiti i sortirati.

U cijenu je ukljuèena i cijena transportnih tro�kova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim

prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladi�tenje i èuvanje na gradili�tima, te èuvanje od uni�tenja

(prebacivanje, za�tita i sl.).

U cijenu je takoðer uraèunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

U kalkulaciju rada treba ukljuèiti sav rad, kako glavni, tako i pomoãni, te sav unutarnji transport. Ujedno

treba ukljuèiti i rad oko za�tite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od �tetnog atmosferskog utjecaja

vruãine, hladnoãe i sl.



Zimski i ljetni rad

Faktor

- kompletnu re�iju gradili�ta, ukljuèujuãi dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.

-

- nalaganje temelja prije iskopa

- èi�ãenje ugraðenih elemenata od �buke

- sva ispitivanja materijala

-

- ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa atestima

-

-

Opãenito

- za�tita dijelova na kojima se ne vr�i zahvat

Za vrijeme zime izvoðaè mora graðevinu za�tititi, te sve eventualno smrznute dijelove otkloniti i izvesti

ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura ni�a od temperature pri kojoj je dopu�ten

odreðeni rad, a investitor unatoè tome tra�i da se rad izvede u tim uvjetima, izvoðaè ima pravo

zaraèunati naknadu po normi, ali u tom sluèaju izvoðaè snosi punu odgovornost za ispravnost i

kvalitetu rada.

U jediniènu cijenu radne snage izvoðaè ima pravo zaraèunati faktor prema postojeãim propisima i

privrednim instrumentima, na osnovu zakonskih propisa.

Osim toga izvoðaè treba faktorom obuhvatiti i slijedeãe radove koji se neãe posebno platiti kao

naknadni rad, i to:

Nikakvi re�ijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neãe se posebno priznati, jer svi ovi

radovi moraju biti ukljuèeni faktorom u jediniènu cijenu.

Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediniènu cijenu za svaku stavku

tro�kovnika. Ovo va�i i za obrtnièke i instalaterske radove te re�ijske tro�kove.

Sastavni dio projektnog elaborata uz nacrte, tehnièki opis i opãe uvjete izvoðenja je ovaj tro�kovnik.

Ukoliko iz bilo kojih razloga doðe do odstupanja od podataka iz tro�kovnika, u odnosu na podatke iz

nacrta, vrijede podaci iz nacrta. Uz opãe uvjete ovog tro�kovnika, nu�no je pratiti opis, koji se smatra

sastavnim dijelom ovog tro�kovnika. Ukoliko se podaci razlikuju va�eãi su oni iz tro�kovnika.

Ukoliko u pojedinoj stavci nije odreðen naèin rada, treba se u svemu pridr�avati propisa za pojedinu

vrstu rada ili prosjeènih normi u graditeljstvu.

Ukoliko je u ugovoreni termin izvr�enja graðevine ukljuèen i zimski period, odnosno ljetni period, neãe

se izvoðaèu priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te za�tite

konstrukcije od smrzavanja, vruãine i atmosferskih nepogoda. Sve nabrojane okolnosti moraju biti

uraèunate u jediniènu cijenu.

najamne tro�kove za posuðenu mehanizaciju, koju izvoðaè sam ne posjeduje, a potrebna 

mu je pri izvoðenju radova

ispitivanja dimnjaka i ventilacije u svrhu dobivanja potvrde od dimnjaèara o ispravnosti istih

ureðenje gradili�ta po zavr�etku radova, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, �ute,

ostatka graðevinskog materijala, inventura, pomoãnih graðevina itd.

uskladi�tenje materijala i elemenata za obrtnièke radove i instalaterske radove do njihove

ugradbe

Sve eventualne nejasnoãe du�an je ponuditelj razjasniti s Naruèiteljem prije podno�enja ponude, jer se

naknadne primjedbe u tom smislu neãe moãi uva�iti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke

tro�kovnika, opãim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim opãim uvjetima.

U cijeni moraju biti sadr�ani i radovi koji se neãe posebno platiti kao �to su:



- svi re�ijski sati, osim tro�kovnikom predviðenih ili po nadzornom organu ovjerenih

- sva ispitivanja materijala prema programu osiguranja kvalitete

-

-

- skele koje se daju obrtnicima besplatno na kori�tenje

- osiguranje graðevine, dijelova graðevine i radova, te radnika

- sve radove vezane uz primjenu pravila za�tite na radu

-

Napomena

Prilikom izvoðenja predmetnog objekta potrebno je za svako odlaganje zemljanog ili otpadnog

graðevnog materijala u okviru gradili�ta zatra�iti odobrenje nadzornog in�enjera.

Naèin zbrinjavanja graðevnog otpada i sanacija okoli�a

Ukoliko se za organizaciju gradnje i smje�taj graðevnog materijala privremeno koristi javna povr�ina

obavezno je u dogovoru s nadzornim in�enjerom ishoðenje odobrenja od nadle�ne gradske slu�be.

ureðivanje gradili�ta po zavr�etku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ambala�e, oplate i

slièno

uskladi�tenje materijala i elemenata za obrtnièke i instalaterske radove do njihove ugradbe

garancijski rok i radove vezane uz odr�avanje, kao i sve ostalo navedeno u opãim uvjetima i

opãim uvjetima odgovarajuãe grupe radova

Konaèni obraèun vr�i se na osnovu stvarno izvedenih kolièina, a po jediniènim cijenama ugovornog

tro�kovnika.

Primopredaju graðevine konstatiraju zapisnièki predstavnik izvoðaèa i investitor.

Obraèun je prema stvarno izvedenim kolièinama te prema cijenama iz ugovornog tro�kovnika.

"Za sve stavke tro�kovnika u kojima se uz navedene tehnièke specifikacije mo�ebitno tra�i ili navodi

proizvoðaè/marka/ tip robe (proizvoda) ili izvor, ili odreðeni proces s obilje�jima proizvoda ili usluga

koje pru�a odreðeni gospodarski subjekt, ili za�titne znakove, patente, tipove ili odreðeno podrijetlo ili

proizvodnju, dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu robu/proizvod. Ako Naruèitelj ne mo�e dovoljno

precizno i razumljivo opisati predmet nabave ili neki njegov dio, navesti ãe uz oznaku izraz »ili

jednakovrijedno«.

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno ponuditi proizvod koji je jednakovrijedan tj. koji tehnièkim

karakteristikama (dimenzije i sl.) odgovara onom koji je naveden u Tro�kovniku te sadr�ava minimum

kvalitete kao proizvod iz primjera. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, Ponuditelj mora na za to

predviðenim praznim mjestima u Tro�kovniku, prema odgovarajuãim stavkama, navesti podatke o

proizvoðaèu i tipu odgovarajuãeg proizvoda koji se nudi, te ako se to tra�i, i ostale podatke koji se

odnose na proizvod. 

Proizvodi koji su u Tro�kovniku navedeni kao primjeri u opisu stavke uz oznaku �ili jednakovrijedan�, smatraju se ponuðenima, ako gospodarski subjekt u ponudi ne navede druge jednakovrijedne proizvode."

Sav vi�ak od iskopa i ostatke graðevnog otpadnog materijala treba odvesti na gradsko odlagali�te.

Izvoðaè radova je du�an nakon zavr�etka radova gradili�te i okoli� dovesti u stanje ureðenosti

najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slièno koje je izvoðaè radova postavio - izgradio u cilju izgradnje

predmetne graðevine du�an je ukloniti. Sve zemljane i druge povr�ine terena koje su na bilo koji naèin

degradirane otpadnim materijalom kao posljedicom izvoðenja radova, izvoðaè radova je du�an dovesti

u stanje urednosti.



� sav rad i materijal za izvedbu radova pojedine stavke,

� sve skele,

� sav transport,

� zbrinjavanje otpada na propisan naèin,

� sve dru�tvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal,

� pripremno - zavr�ne radove 

Jedinièna cijena iz ponude izvoðaèa treba obuhvatiti kompletno ru�enje, ukljuèivo sve pripremno -

zavr�ne radove sadr�ane u faktorskim tro�kovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni ru�enjem i demonta�om, odvoz na privremeni gradili�ni deponij ili

gradsku planirku, s èi�ãenjem gradili�ta i dovoðenjem javne povr�ine u prvobitno stanje, trebaju biti

ukljuèeni u jediniènoj cijeni radova i neãe se posebno priznavati.

Ako graðenje objekta traje du�e od jedne sezone ili se pojedine dionice okoli�a u potpunosti dovr�e,

potrebno je sav okoli� gdje su zavr�eni radovi oèistiti, odnosno, dovesti u stanje urednosti.

Sve uni�teno zelenilo - travnjake, raslinje i ostalo, izvoðaè radova je du�an dovesti u prvobitno stanje,

odnosno u stanje prema projektu ureðenja okoli�a, a sve o�teãene povr�ine i instalacije susjednih

objekata, dovesti u prvobitno stanje.

Kod navoðenja, odnosno upuãivanja na pojedine norme (u opãim uvjetima i tehnièkim uvjetima 

uz tro�kovnik) vrijedi navedena norma ili jednako vrijedni standard osiguranja kvalitete. 

1. Ru�enja i demonta�e

Sva ru�enja, probijanja, bu�enja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruènim alatom, s osobitom pa�njom.

Nakon provedenih pripremnih radova, ru�enja na graðevini vr�e se prema unaprijed utvrðenom

redosljedu dogovorenim s nadzornim in�enjerom investitora.

Demonta�e i ru�enja izvode se u pravilu odozgo prema dolje, odnosno sloj po sloj. Obavezno za�tititi

okolinu na kontaktu s povr�inama na kojima se izvode radovi, �to se neãe posebno obraèunavati.

Prije poèetka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na proèelju ili krovu graðevine, te ih po

struènoj osobi za�tititi u skaldu s propisima.

Demontirani materijal se ne smije bacati s krovova.

Jediniènom cijenom treba obuhvatiti:

Sve otvore na proèelju treba odmah nakon postave skele za�titi PVC folijom debljine 0.20mm, kako

prilikom obijanja �buke ne bi do�lo do o�teãenja.

Sve elemente s proèelja (tablice s kuãnim brojem, parlafon i sl.) treba skinuti i privremeno � do

zavr�etka radova kada ãe se ponovo postaviti-pohraniti na gradili�tu ili na mjestu koje se dogovori s

nadzornim in�enjerom investitora.
Izvoditelj ãe snositi tro�kove ukoliko se navedeni elementi o�tete ili otuðe.

2. Zidarski radovi



� sve pripremne i zavr�ne radove

� sav rad i materijal potreban za izvoðenje pojedine stavke

� ispiranje i kva�enje zida

� sav ote�an rad na izvedbi sanacije o�teãenih istaka

� za�tita izvedenog dijela obrade proèelja

� sav horizontalni i vertikalni transport do gradili�ta

� primjena svih mjera za�tite na radu

� sve dru�tvene obaveze

ZIDANJE

Opãenito

- Zakon o graðevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o za�titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

-

- Tehnièki propis za graðevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Materijali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u ovom tro�kovniku, izvoðaè radova mora se pridr�avati

svih uvjeta i opisa u tro�kovniku, kao i va�eãih propisa i to posebno:

Tehnièki propis o graðevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15, 35/18, 104/19)

�uplji zidni bolokovi od peèene gline

�uplje ploèe od gline za pregradne zidove

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvoðaè

mora predoèiti va�eãe ateste ili dati ispitati prema va�eãim standardima. Ispitivanje pada na teret

izvoðaèa.

Materijal koji je upotrebljen mora zadovoljavati slijedeãe standarde:

puna peèena opeka od gline

radijalna opeka od peèene gline

metode ispitivanja opeke, blokova i ploèa od gline

zidni blokovi

HRN B.D1.012 ili jednakovrijedno

fasadna opeka od peèene gline

Zidarsko-zavr�ni radovi izvode se prema opisima stavaka tro�kovnika, kao i prema va�eãim propisima

i va�eãim normama za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrjebljenog materijala mora odgovarati

propisima i va�eãim normama, �to izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je du�an

osigurati i za�titi sve dijelove graðevine, kao i susjedne zgrade, na kojima se ne izvode radovi, radi

spreèavanja o�teãenja tokom izvedbe. Pojava svih o�teãenja na dijelovima na kojima se ne izvode

radovi ili koji su nastupili nepa�njom izvoditelja, isti je du�an otkloniti o vlastitom tro�ku. Sav rad, sve

komunikacije i sav horizontalni i vertikalni transport vr�i se iskljuèivo s vanjske strane graðevine, tj.

preko skele.
�bukanje se izvodi na dobro oèi�ãenoj, otpra�enoj i vodom ispranoj povr�ini. Radove na �bukanju

izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuãe osiguranje i za�titu svje�e o�bukanih

povr�ina od �tetnog djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja �bukanju, povr�inu zida

potrebno je dobro navla�iti.

U jediniènu cijenu radova potrebno je obraèunati:

�uplja fasadna opeka i blokovi

�uplje opeke i blokovi od peèene gline

betonski puni blokovi od lakog betona



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zidanje zidova od zidnih ploèa od plinobetona, kao nearmiran i armiran zid.

ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti potrebne mjere za�tite

protiv djelovanja mraza

zidovi èije izvoðenje nije zar�eno prije nastupanja mrazeva moraju se za�titi na odgovarajuãi

naèin

porolit ploèe od gline

betonski �uplji blokovi od lakog betona

HRN U.N1.100 ili jednakovrijedno

ploèe od gipsa za pregradne zidove

opeke od granulirane zgure visokih peãi

Zidarski radovi moraju biti izvedeni toèno prema mjerama oznaèenim u projektnoj dokumentaciji, a

izvedene zidne konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predviðeno optereãenje. Prilikom

izvoðenja zidova zgrada izvoðaè se mora pridr�avati slijedeãih mjera:

zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu vla�nost ili ako

se za zidanje upotrebljava cementna �buka

debljina horizontalnih re�ki (fuga) ne smije biti veãa od 15 mm. �irina vertikalnih re�ki ne

smije biti manja od 10 mm, a ni veãa od 15 mm

zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje

jednu èetvrtinu du�ine zidnog elementa

Mort za zidanje mora odgovarati HRN U.m².010 ili jednako vrijednom standardu osiguranja kvalitete,

vrsta morta propisana je tro�kovnikom, a ispitivanje kvalitete morta vr�i se prema HRN U.M8.015 ili

jednakovrijedno.

Armirani proizvodi:

svako naknadno bu�enje ili �ljebljenje zidova zgrada koje nije bilo predviðeno projektom,

mo�e se izvoditi samo ako je prethodnim statièkim proraèunom utvrðeno da nosivost zida

poslije tog bu�enja, odnosno �ljebljenja, nije manja od nosivosti propisane Pravilnikom

materijali od kojih se izvode zidovi objekta, moraju odgovarati va�eãim standardima

Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako je atestom (potvrdom o

kvaliteti) izdatim od strane struène radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje

takvog materijala, potvrðeno da se takav materijal mo�e upotrijebiti za izvoðenje odnosne vrste zidova.

Sve razvode instalacija po moguãnosti polo�iti u zidove prije finalne obrade zida, odnosno �bukanja.

Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune dobro peèene jednolike i neo�teãene

fasadne opeke. Sve re�ke moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvuèene za

cca 10 mm. Ti zidovi ãe se fugirati. Sve re�ke zidova moraju biti potpuno zatvorene. Kod pregradnih

zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po èitavoj du�ini a u visini vratiju armirano betonski serkla�.

Zidove zgrade u seizmièkim podruèjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na

izgradnju graðevinskih objekata i seizmièkim podruèjima. Marka opeke i marke veznog stredstva

(morta) oznaèuje se u tro�kovniku i izvoðaè se obavezno mora pridr�avati propisanih uvjeta. Pijesak za

mort mora biti èist bez organskih primjesa,a mora odgovarati standardu ispitivanja pijeska u grað. svrhe (HRN B.B8.038 ili jednakovrijedno). Cement mora odgovarati kvaliteti cementa prema HRN B.B8.040 ili jednakovrijedno, odnosno PC-250 prema HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno, a vapno mora odgovarati HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno

Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022 ili jednakovrijedno



- zidne horizontalne ploèe

- zidne vertikalne ploèe

- zidne pregradne ploèe

- izolacione ploèe

- zidni blokovi

- izolacione ploèe

Obraèun

- sav materijal, alat, mehanizacija i uskladi�tenje

- tro�kove radne snage za kompletan rad opisan u tro�kovniku

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

- svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima samo fasadna skela

- èi�ãenje prostorija i zidnih povr�ina po zavr�etku rada od morta i otpadaka

HRN U.N1.304 ili 

jednakovrijedno

HRN U.N1.304 ili 

jednakovrijedno

HRN U.N1.306 ili 

jednakovrijedno

Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i oèi�ãene po zavr�etku radova. Zidovi

od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, a vertikalne re�kama koje se meðusobno

poklapaju.

U svrhu za�tite susjednih postojeãih ili veã izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih,

potrebno je iste na odgovarajuãi naèin za�tititi, PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da

ne doðe do o�teãenja radova ili ploha. Sve navedeno uraèunati u jediniènu cijenu radova.

Razne pomoãne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uraèunati u jediniènu

cijenu, osim gdje je to posebno predviðeno tro�kovnikom.

Obraèun izvr�enih zidarskih radova vr�i se u cijelosti prema Prosjeènim normama u graðevinarstvu, a

kao jedinica mjere uzima se 1 m³, odnosno 1 m². Jedinièna cijena sastoji se od:

HRN U.N1.304 ili 

jjednakovrijedno

Nearmirani proizvodi:

Izvoðaè je du�an pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugraðuju, takoðer i pomoãnih materijala koji se

neãe ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skaldu s hrvatskim, europskim i meðunarodnim

normama dokazati da kori�teni materijali zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje struènosti radnika.

Sve tro�kove oko dobivanja atesta (ukljuèivi i utro�ak svih potrebnih materijala za uzorke) treba

izvoðaè uraèunati u jediniènu cijenu. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovla�tenoj i struènoj

instituciji.Jediniènom cijenom treba takoðer obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose

osnovnog i pomoãnog materijala, do i na gradili�te sve utovare, istovare i pretovare, te sva

uskladi�tenja. U sluèaju eventualnih nejasnoãa treba se u prvom redu poslu�iti odgovarajuãim i

va�eãim normativima (graðevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obraèunati po G.N.301. 

HRN U.N1.306 ili 

jednakovrijedno

HRN U.N1.308 ili 

jednakovrijedno



- sve posredne i neposredne tro�kove

- svu �tetu kao i tro�kove popravaka kao posljedica nepa�nje u toku izvedbe

- tro�kove za�tite pri radu

- tro�kove atesta

- Pravilnik o osposobljavanju iz za�tite na radu i polaganju struènog ispita (NN 112/14)

Materijali

- pijesak za mort mora biti èist, bez organskih primjesa

-

- vapno mora odgovarati HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno

-

- vrsta morta propisana je tro�kovnièkim opisom

- mort za �bukanje

- ispitivanje kvalitete morta za zidanje i �bukanje

Obraèun

Obraèun radova vr�i se prema Prosjeènim normama graðevinarstva, a jedinica mjere je 1 m².
Jedinièna cijena sadr�i:

- sav pribor, materijal, alat, mehanizaciju i uskladi�tenje

- tro�kove radne snage

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

- potrebnu skelu (fasadna skela)

- èi�ãenje okoli�a i prostorija nakon zavr�etka radova

- svu �tetu i tro�kove popravaka kao posljedica nepa�nje u toku izvedbe

- tro�kove za�tite na radu

- tro�kove atesta

UGRADNJA

�bukanje zidova zgrada mo�e se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu

tehnièkih propisa. Zidovi od opeke moraju se prije �bukanja oèistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se

�buka mogla primiti.

cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-250 prema HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno

Opãi uvjeti

Prilikom izvedbe radova �bukanja i glazura opisanih ovim tro�kovnikom izvoðaè radova mora se

pridr�avati uvjeta i opisa u tro�kovniku kao i vaèeãih propisa i to posebno:

�BUKANJE I GLAZURE

voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022 ili jednakovrijedno

Upotrebljeni dodaci, koji slu�e za pobolj�anje uraðenosti morta za postizavanje nepromoèivosti ili

pobolj�anja kemijskih i mehanièkih svojstava, moraju odgovarati utvrðenim standardima i

dokumentiranim odgovarajuãim atestima. Mort mora odgovarati va�eãim standardima:

HRN U.M2.012 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M8.015 ili 

jednakovrijedno



Ugradnje vratiju

- 71 cm za vrata �irine 61 cm

- 81 cm za vrata �irine 71 cm

- 91 cm za vrata �irine 81 cm

- visine vrata od gotovog poda 1 cm.

Ugradnja prozora

Naèin brtvljenja pri ugraðivanju prozora:

-

-

-

-

-

-

Obraèun

Opãi uvjeti

Materijal

Obraèun

Obraèun  prema Prosjeènim normama u graðevinarstvu, a jedinica mjere je utro�ak materijala.

prekrivanje utora s drvenim letvicama te zaptivanje (doprozornika) sa trajno plastiènim kitom

i trakom za brtvljenje. Brtvljenje nakon ugradnje doprozornika s poliuretanom

ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziðe od betona ili od opeke sa cementnim

mortom MB-10

Za ugraðivanje standardnih vratiju od drveta, vratni okvir potrebno je (zidarske mjere) pravilno

dimenzionirati na toèno po mjerama standarda, �irine otvora moraju biti (zidarske)

Za ugradnju vrata ugraðuje se slijepi dovratnik, koji se obièno ugraðuje prilikom zidanja. Valja toèno

paziti na vertikalno i horizontalno pode�avanje.

Umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namjestiti zidni ulo�ci. Na svaku stranu treba

postaviti barem po tri drvena ulo�ka. Oni mogu biti i sidreni ili prièvr�ãeni vijcima.

mokra ugradnja - sa sidrima plosnog �eljeza i kitom, te obostranim �bukanjem cem. �bukom

nakon ugradnje

ugradnja sa slijepim okvirom - prethodna ugradnja slijepog dovratnika uèvr�ãenog u zid te

naknadno prièvr�ãenje doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik (okvir)

ugradnja na neo�bukane zidove

ugradnja drvenih podmetaèa za vrijeme betoniranja za uèvr�ãenje limarije

Obraèun izvr�enih radova vr�i se u cijelosti prema Prosjeènim normama u graðevinarstvu, a kao

jedinica mjere uzima se 1 komad.

PRIPOMOÃI I ÈI�ÃENJA

Pripomoãi kod raznih obrtnièkih i instalaterskih radova radnika vr�i se prema utro�ku sati na pojedinim

radovima koji se evidentiraju u graðevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom organu.

U tu grupu spadaju razna èi�ãenja za vrijeme radova, u toku graðenja, te zavr�na èi�ãenja nakon

zavr�etka svih radova, koji se evidentiraju u graðevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom organu.

Sav upotrebljeni materijal prilikom pomoãi raznim obrtnièkim i instalaterskim radovima evidentirat ãe se 

u graðevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom organu.

DOBAVE I UGRADBE



Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuãe propise:

- mort

- azbest-cementne cijevi

- metalni pragovi

- strugalo za obuãu

- plastiène cijevi

Jedinièna cijena za dobave i ugradbe sadr�i:

- sav materijal dobavljen ili izraðen na gradili�tu

- ukljuèivo sav pomoãni materijal za ugradbu (mort, ljepenke metalne veze i sl.)

- transport do gradili�ta

- unutarnji transport do mjesta ugradbe

- sva potrebna bu�enja i dubljenja s odgovarajuãim alatom i ma�inama

- izradu i dobavu drvenih podmetaèa potrebnih za ugradbu

- èi�ãenje nakon zavr�enih radova

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeãim propisima

- dovoðenje vode, plina i struje od prikljuèka na gradili�tu do mjesta potro�nje

- isporuku pogonskog materijala

3. Izolacije

HIDROIZOLACIJE

Opãenito

- Zakon o graðevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o za�titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

-

-

ST.U.N9.300 ili 

jednakovrijedno

ST.U.G.S3.502 ili 

jednakovrijedno

Ovi tehnièki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki tro�kovnika.

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i struèno dr�eãi se projektne dokumentacije i slijedeãih propisa:

Tehnièki propis o graðevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,

136/14, 119/15, 35/18, 104/19)

HRN U.F2.024/80 - Zavr�ni radovi u graðevinarstvu. Tehnièki uvjeti izvoðenja izolacijskih 

radova na ravnim krovovima

ST.U.M1.010; M2.012 ili 

jednakovrijedno

ST.B.C4.081;061 ili 

jednakovrijedno

ST.C.BO.500 ili 

jednakovrijedno



Materijal

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraðuju.

- Sirova aluminijska folija

- Sirovi stakleni voal

- Sirovi krovni karton

- Impregnirane jutene tkanine

- Natopljene jutene tkanine s obostranim posipom milovkom

- Krovne ljepenke obostrano impregnirane bitumenom

- Jednostrano oblo�ena aluminijsjka folija

- Bitumenska traka s ulo�kom od sirovog krovnog kartona

- Bitumenizirani stakleni voal

- Bitumenska traka s ulo�kom od aluminijske folije

HRN H.N5.200 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.220  ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.025 ili 

jednakovrijedno

HRN U.D3.101 ili 

jednakovrijedno

Prije poèetka radova izvoðaè mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije

pogodna za rad mora o tome pismeno izvjestiti naruèioca radova kako bi se podloga na vrijeme

popravila i pripremila za izvoðenje izolacije. Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama

struke, uvjetima i opisima iz tro�kovnika, te uputama proizvoðaèa. Izolacija se pola�e samo na posve

suhu i oèi�ãenu podlogu kod temperature vi�e od 12 °C. Izolacione trake moraju se uvaljati u vruãi

premaz bez zraènih mjehuriãa.

HRN C.C2.100 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.226 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.227 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.230 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.200 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.210 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.221 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.224 ili 

jednakovrijedno



- Bitumenska traka s ulo�kom od staklenog voala

- Bitumenski krovni karton

- Bitumenska traka sod staklene tkanine

-
Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraèa za hladni 

postupak

-
Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni 

postupak

- Hidroizolacioni materijali za vruãi postupak

- Hidroizolacioni materijali od mastiksa

- Bitumenizirani perforirani stakleni voal

- Masa za betonske re�ke

Obraèun

Obraèun se vr�i po m² gotove povr�ine. U cijenu svake stavke ukljuèeno je:

- sav materijal, alat i mehanizacija

- tro�kovi radne snage za kompletan rad propisan tro�kovnikom

- tro�kovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela

- tro�kovi deponiranja materijala i alata te èi�ãenje po zavr�etku rada

- tro�kovi popravka nastalih zbog nepa�ljive izved ili priãinjena �tete drugim izvoðaèima

- tro�kovi za�tite na radu

- tro�kovi atestiranja

TOPLINSKA I ZVUÈNA IZOLACIJA

Opãenito

Sva predlo�ena rje�enja moraju biti u skladu s postojeãim propisima i standardima:

-

HRN U.M3.231 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.232 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.234 ili 

jednakovrijedno

Sav materijal koji se ugraðuje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradili�tu, te na zahtjev

nadzorne slu�be i predoèeni. Uskladi�tenje materijala na gradili�tu mora biti struèno kako bi se

iskljuèila bilo kakva moguènost o�teãenja, odnosno propadanja.

Zakon o graðevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

HRN U.M3.240 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.242 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.244 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.246 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.248 ili 

jednakovrijedno

HRN U.M3.095 ili 

jednakovrijedno



-

- Akustika u graðevinarstvu,

Materijal

Obraèun

- sav materijal, alat i mehanizacija

- tro�kovi radne snage za kompletan rad propisan tro�kovnikom

- tro�kovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela

- tro�kovi deponiranja materijala i alata te èi�ãenje po zavr�etku rada

-

- tro�kovi za�tite na radu

- tro�kovi atestiranja

Opãenito

Svi radovi moraju biti izvedeni struèno i solidno, a moraju se izvesti prema:

- Zakon o graðevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o za�titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

-

Materijal

Tehnièki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj za�titi u zgradama (NN 128/15,

70/18, 73/18, 86/18)

Tehnièki uvjeti za projektiranje i graðenje zgrada HRN U.J5.600 ili 

jednakovrijedno

Obraèun se vr�i po m² gotove povr�ine prema Prosjeènim normama u graðevinarstvu. U cijenu svake

stavke ukljuèeno je:

tro�kovi popravka nastalih zbog nepa�ljive izvedbe ili priãinjena �tete drugim izvoðaèima

4. Limarski radovi

LIMENI OP�AVI

Prije izvedbe izvoðaè je du�an od Naruèitelja i projektanta zatra�iti eventualna obja�njenja, a za

promjene materijala ili naèina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to

potrebno izvoðaè limarije du�an je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se

izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa.

Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuãe ateste. Ukoliko nije drugaèije

odreðeno radovi se izvode iz pocinèanog lima debljine 0,55 mm, cinèanog lima debljine 0,65, bakrenog

lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.

Tehnièki uvjeti za projektiranje i graðenje zgrada HRN U.J6.151 ili 

jednakovrijedno

Tehnièki propis o graðevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15, 35/18, 104/19)

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraðuju i mora biti

atestiran. Atesti moraju biti na gradili�tu, te na zahtjev nadzorne slu�be i predoèeni. Uskladi�tenje

materijala na gradili�tu mora biti struèno kako bi se iskljuèila bilo kakva moguãnost propadanja.



Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati standardima:

- cinèani lim

- pocinèani lim

- èelièni lim

-

bakreni lim

- olovni lim

- aluminijski lim

Obraèun

- sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladi�tenje

- tro�kove radne snage za kompletan rad opisan u tro�kovniku

HRN C.B4.011-017  ili 

jednakovrijedno

HRN C.B4.054 ili 

jednakovrijedno

HRN G.E4.020 ili 

jednakovrijedno

HRN C.B4.081  ili 

jednakovrijedno

HRN C.B4.500 ili 

jednakovrijedno

HRN C.B4.020 ili 

jednakovrijedno

HRN C.B4.040 ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.020 ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.025 ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.050-051 ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.060-062 ili 

jednakovrijedno

HRN C.C4.120 ili 

jednakovrijedno

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i

lemljenjem. Prièvr�ãenje limova vr�i se mehanièkim alatima, vijcima, plastiènim èepovima i nosaèima

(trake). Limarija mora od povr�ine betona ili �buke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili

aluminijskom folijom.

Obraèun izvr�enih radova vr�i se u cijelosti prema Prosjeènim normama u graðevinarstvu, a kao

jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m ili komad. Jedinièna cijena treba sadr�avati:



- sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe

- svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela

-

 

Projektom je predviðena izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS.

a) Materijal

b) Izvedba

c) Skela

� otvori do 3 m² se ne odbijaju

� otvori od 3-5 m² odbija se povr�ina preko 3 m² i �palete se ne obraèunavaju

� otvori preko 5 m² odbija se povr�ina preko 5 m² i �palete se obraèunavaju posebno

� fino o�bukana (mort)

� betonska povr�ina

Materijali  i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odreðenim normama:

HRN U F2.012-013 ili jednakovrijedno

7. Zavr�ni radovi u graðevinarstvu

èi�ãenje okoli�a nakon zavr�etka radova - svu �tetu kao i tro�kove popravka kao posljedice 

napa�nje u toku izvedbe, tro�kove za�tite na radu i tro�kovi atesta

5. Fasaderski radovi

Premazi moraju èvrsto prianjati,potpuno prekrivati podlogu bez vidljivih tragova èetke ili valjka. Boja

mora biti ujednaèenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi vise slojeva,prethodni premaz mora biti

suh. Sastavi s vratima,prozorima i podno�jima moraju biti izvedeni èisto, a svi zavr�eci moraju biti

pravilni i ravni.

Svi radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema tehnièkim

uvjetima  za  izvoðenje  fasaderskih  radova. 

Materijali za sve radove moraju odgovarati odredbama odgovarajuãih standarda i tehnièkih

uvjeta.

Fasada se izvodi kompletno prema opisu iz pojedine stavke tro�kovnika, a prema oznakama

zidova  u  nacrtu.

Skele se moraju postaviti èvrste i stabilne, solidno meðusobno povezane, ukruãene i osigurane

od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvoðaè radova izraditi statièki raèun i nacrt monta�e

skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visini od 1.0 m iznad radne

platforme, a zatim povezati i ukrutiti protiv horizontalnih pomicanja. Skela mora biti opskrbljena

prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele vr�i se

oprezno, spu�tanjem i slaganjem svih dijelova na odreðeno mjesto, vodeãi raèuna da se fasada

ne o�teti. Sva o�teãenja nastala vezivanjem skele na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore

izvoðaè  radova du�an je otkloniti o svom  tro�ku.
Radna povr�ina predviðene toplinske izolacije obraèunata je prema normi za �bukanje:

6. Soboslikarsko lièilaèki radovi

Ovim  radovima obuhvaãena je priprema podloge te bojanje vanjskih i unutarnjih povr�ina zidova i 

stropova.Podloga na koju se boja nanosi mo�e biti:

 Tehnièki uvjeti za soboslikarske radove

Za soboslikarske radove ãe se upotrijebiti gotovi tvornièki proizvodi koji udovoljavaju hrvatskim, europskim i meðunarodnim normama.

Izvoditelj je du�an prije poèetka radova pregledati povr�ine koje ãe biti bojane.Za sve vrste radova

podloga mora biti èista od pra�ine,drugih neèistoãa i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno.



� èi�ãenja i vla�enja ploha

� grubog izravnavanja ploha

� �pricanja ili navlaèenja �patulom bijelog gleta

� bru�enja gletovanih povr�ina

Kod elektriènog osvjetljenja se neãe smjeti pojavljivati sjene koje bi stvarale neravnine.

Bojanje disperzivnim bojama  svih unutarnjih gletanih povr�ina sastoji se od:

� èi�ãenja i eventualno dodatnog gletanja povr�ina

PODOVI

� Kramièke ploèice HRN EN 14411:2004  ili jednakovrijedno

JEDINIÈNA CIJENA UKLJUÈUJE:

Uzimanje mjera na gradili�tu i definiranje ugradbenih dimenzija

� tehnolo�ku razradu svih detalja

� Izradu shema polaganja

� sav spoj materijala i materijala za fugiranje

� postavu i skidanje radne skele

� sve posredne i neposredne tro�kove za rad,materijal,alat i graðevinske strojeve

� sve transporte

� èi�ãenje tokom rada

� odvoz i zbrinjavanje smeãa

� zavr�no èi�ãenje prije primopredaje radova

Gletanje unutra�njih ploha zidova koji su prethodno �bukani sastoji se od:

Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 ili jednako vrijedni standard osiguranja i Tehnièkim

uvjetima za izvoðenje keramièarskih radova HRN U.F2.011/77 ili jednako vrijedni standard osiguranja

.Ljepila za ploèice prema HRN EN 12004:2008 ili jednako vrijedni standard osiguranja kvalitete

� impregnacija ploha impregnacijom razrijeðenom 3-4 dijela vode,nana�anje kistom u dva sloja i u

razmaku 4-5 sati

� popravka manjih o�teãenja i krpanja rupa disperzivnim kitom ,ukljuèiv�i bru�enje staklenim papirom

preko kitanih dijelova

� prilikom nano�enja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutra�nje radove,

razrijeðen s 5-10%vode, ukljuèiv�i prethodno nijansiranje u pastelnom tonu vr�iti disperzivnom pastom

u kolièini od 1-5%, veã prema intenzitetu boja
Bojanje mineralnim bojama betonskih povr�ina bez prethodnog gletanja ukljuèuje:

Jedinica mjere je m² uz odbijanje kvadrature veãe od 3,0 m² te posebno obraèunavanje �paleta za

otvore veãe od 5,0 m², kao i obraèunavanje povr�ine za istake na proèelju na osnovu razvijene �irine.

Radovi na proèeljima izvoditi sa vanjske skele u sklopu ostalih radova. U jediniènoj cijeni je ukljuèeno

èi�ãenje i odvoz svog nastalog  otpada.

� ujednaèenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguãi nedostaci

� nanositi ujednaèeno na cijelu plohu u dva sloja ,drugi sloj se nanosi na potpuno osu�eni prvi sloj

Izvoðaè je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povr�inske obrade na to pripremljenim zidovima i

stropovima, u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu investitora i nadzora za daljnji rad po

uzorku, obvezno nakon potpunog su�enja, prianjanje boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto va�i

za lièenje bravarije po objektu, a uzorak napraviti samo na element promatrane stavke.

Zbog grupe materijala koje se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je naroèito voditi raèuna o protupo�arnim

mjerama za�tite kod uskladi�tenja i rada s zapaljivim materijalom prema uputi proizvoðaèa i u skladu s

standardima, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.



� nadoknadu eventualne �tete nastale iz nepa�nje na svojim ili tuðim radovima

PVC STOLARIJA

8. Prozori i vrata 

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgraðena na naèin da graðevni dijelovi koji èine omotaè grijanog

prostora zgrade, ukljuèivo mo�ebitne spojnice izmeðu pojedinih graðevnih dijelova i otvora ili prozirne

elemente koji nemaju moguãnost otvaranja, budu minimalne zrakonepropusnosti u skladu s

dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

Tehnièka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviðenom roku trajanja graðevine, uz

propisanu odnosno projektom odreðenu ugradnju i odr�avanje, oni podnesu sve utjecaje uobièajene

uporabe i utjecaje okoline, tako da graðevina u koju su ugraðeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u graðevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnièkim propisom

za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s

odredbama posebnog propisa.

 Dokumentacija s kojom se isporuèuju prozori i/ili vrata mora sadr�avati:

� podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o

sukladnosti , odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehnièkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

� podatke u vezi s oznaèavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz èlanka 7. stavka 1.

Tehnièkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

� druge podatke znaèajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladi�tenje, ugradnju, uporabu i

odr�avanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost graðevine.

U sluèaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnièkim specifikacijama ili projektom za taj graðevni

proizvod, proizvoðaè prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi

utvrðivanja i otklanjanja gre�aka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako doðe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoðaè odnosno uvoznik mora, bez odgode,

o nesukladnosti toga graðevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovla�tenu pravnu osobu

koja je sudjelovala u potvrðivanju sukladnosti i Ministarstvo za�tite okoli�a, prostornog ureðenja i

graditeljstva. Proizvoðaè odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoðaè graðevine, du�ni su

poduzeti odgovarajuãe mjere u cilju odr�avanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja,

prijevoza, pretovara, skladi�tenja i njihove ugradnje u graðevinu.

Prije izrade PVC ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji izvedbe naèin

ugradnje, velièina profila i modularna mjera ãe se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji ãe imati

obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje Naruèitelju i projektantu. Izvedba svih stavaka je iz

profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm. Koeficijent prolaska topline mora

biti za cjelokupni prozor U≤1,00W/(m²K); a za staklo Ust =0,90W/(m²K). Ostakljenje je trostruko, sa 2x

premaz Low-E, ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem ruèice za. Kvalitetan

okov po izboru Naruèitelja projektanta. Stakla su ukljuèena u cijenu. Stavke moraju ukljuèivati i sve

radove poput ugradnju metalne slijepih dovratnika, doprozornike, te èeliène prièvrsne elemente

prema detalju proizvoðaèa. Sve stavke sidre se preko èeliènih profila ili prema detalju koji su ukljuèeni

u cijenu. Obavezno je prethodno uzimanje toènih mjera na gradnji.
ZRAKONEPROPUSNOST OMOTAÈA ZGRADE, PROVJETRAVANJE PROSTORA ZGRADE

(prema èl. 28-33 TP)



� izvje�ãima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

� zapisima o radovima odr�avanja,

� na drugi prikladan naèin 

  Za RGUåavanje zgrade GRSXãteno je rabiti samo one graðevne proizvode za koje je izdana isprava o

sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u

odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku ]Dãtitu i  Tehnièkim propisom o racionalnoj uporabi

toplinske energije i toplinskoj za�titi u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).

 (2) Zrakopropusnost re�ki prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve propisane 

hrvatskim normama kojima se ureðuju razredi zrakonepropusnosti utvrðene u tablici 4. iz Priloga 

»B«Tehnièkim propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije i toplinskoj za�titi u zgradama (NN 

128/15)

� izvoðenje radova kojima se zgrada zadr�ava u stanju odreðenom projektom zgrade u odnosu na

u�tedu toplinske energije i toplinsku za�titu, te u skladu s TP

Ispunjavanje propisanih uvjeta odr�avanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u

odnosu na u�tedu toplinske energije i toplinsku za�titu, te:

Uporabni vijek zgrade u odnosu na u�tedu toplinske energije i toplinsku za�titu je najmanje 50 godina  

(3) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba 

iznositi najmanje  n = 0,5 h-1, ako tehnièkim propisom koji ureðuje to podruèje i nije drukèije propisano 

. U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je 

osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

 (4) Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi þlanka 29. ovoga Propisa dokazuje se 

ispitivanjem na izgraðenoj novoj ili rekonstruiranoj SRVWRMHüoj zgradi prema HRN EN 13829:2002 ili 

jednakovrijedno, metoda odreðivanja A, prije WHKQLþkog pregleda zgrade.

ODR�AVANJE ZGRADE U ODNOSU NA U�TEDU TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKU

ZA�TITU (Prema èl. 78-79 TP)

 Odr�avanje zgrade u odnosu na u�tedu toplinske energije i toplinsku za�titu mora biti takovo da se 

tijekom trajanja zgrade oèuvaju njezina tehnièka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odreðeni projektom 

zgrade i Tehnièkim propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije i toplinskoj za�titi u zgradama 

(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim 

propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.

  Odr�avanjem zgrade ili na koji drugi naèin ne smiju se ugroziti tehnièka svojstva i ispunjavanje 

propisanih zahtjeva za zgradu propisana Tehnièkim propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije 

i toplinskoj za�titi u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

  Odr�avanje zgrade u smislu u�tede toplinske energije i toplinske za�tite podrazumijeva:

� pregled zgrade u odnosu na u�tedu toplinske energije i toplinsku za�titu u razmacima i na naèin

odreðen projektom zgrade (vizualni pregled minimalno dva puta godi�nje)



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

PRIPREMNI RADOVI
UREÐENJE I ZA�. GRADILI�TA i PRIVREMENE 

KONSTR.

UKUPNO:
GRAÐEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

ZIDARSKI RADOVI

IZOLACIJSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

KROVOPOKRIVAÈKI RADOVI

UKUPNO:
OBRTNIÈKI RADOVI

STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

GIPSKARTONSKI RADOVI

KERAMIÈARSKI RADOVI

PODOPOLAGAÈKI RADOVI

LIÈILAÈKI RADOVI

UKUPNO:

ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI POPLOÈAVANJA

RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH 

KONSTRUKCIJA

UREÐENJE OKOLI�A

UKUPNO:
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

ZEMLJANI RADOVI

RADOVI INSTALACIJA VODOVODA

RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE

RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH UREÐAJA

UKUPNO:
ELEKTROINSTALACIJE

RAZVODNI ORMARI
INSTALACIJA RASVJETE
INSTALACIJA UTIÈNICA I POGONA

INSTALACIJA EKM 
SUSTAV ODIMLJAVANJA
KABELI I CIJEVI
VANJSKI RADOVI
INSTALACIJA SUSTAVA ZA�TITE OD MUNJE 

ISPITIVANJA

UKUPNO:

GRAÐEVINSKI RADOVI

STROJARSKI RADOVI
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
STROJARNICA
INSTALACIJA HLAÐENJA

PODNO GRIJANJE
ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA I POMOÃNIH 

PROSTORA
VENTILACIJA KUHINJE

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

STROJARSKE INSTALACIJE

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I 
PROMETA



1. PRIPREMNI RADOVI

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 

mjere
Kolièina

Jedinièna 
cijena

Ukupno

1.1.
RADOVI UREÐENJA I ZA�. 
GRADILI�TA I MONTA�A 
PRIVREMENIH KONSTRUKCIJA

1.1.1.
GEODETSKA MJERENJA ZA POTREBE 
NOVOPLANIRANE GRAÐEVINE I GRAÐ. ÈESTICE, 
TE VISINSKO SNIMANJE.
VISINSKO SNIMANJE I PRIJENOS KOTE 
GRAÐEVINE +/-0.00 NA ÈESTICU I JAVNU 

PROMETNICU
komplet 1,0

1.1.2.
DOB. I MONT. PRIVREMENIH UREDA, 
GARDEROBA, WC-a I SKLADI�TA ZA GRADILI�TE 
KONTEJNERSKOG TIPA.
MONTA�A UREDA-KONTEJNERA kom 1,0
MONTA�A GARDEROBA I WC-a-KONTEJNERA kom 1,0

1.1.3.
DOBAVA I MONTA�A ZA�TITNIH OGRADA OKO 
RADILI�TA S UKLJUÈIVO DEMONTA�OM I 
TRANSPORTOM.
IZVEDBA OGRADA NA ÈESTICI OD MATERIJALA 

KOJI ÃE ONEMOGUÈITI OMETANJE OKOLNIH 

ÈESTICA PRA�INOM KOJA NASTAJE TOKOM 

UKLANJANJA.

m2 105,0

1.1.
UKUPNO RADOVI UREÐENJA I ZA�. 
GRADILI�TA I MONTA�A PRIVREMENIH 
KONSTRUKCIJA



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

PRIPREMNI RADOVI
UREÐENJE I ZA�. GRADILI�TA i PRIVREMENE 

KONSTR.

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - PRIPREMNI RADOVI



2. GRAÐEVINSKI RADOVI

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 

mjere
Kolièina Jedinièna cijena Ukupno

2.1. ZEMLJANI RADOVI

2.1.1.
SKIDANJE HUMUSA I SRASLE ZEMLJE U SLOJU 
PROSJEÈNO 30cm.
SA RAZASTIRANJEM NA ÈESTICI m3 128,1
S  DEPONIRANJEM  do 50m m3 128,1

2.1.2. ISKOP ZA TEMELJNE TRAKE, STOPE I PLOÈE U TERENU.
�IRINE  20cm m3 8,4
�IRINE  30cm m3 27,3
�IRINE  50cm   m3 1,1
�IRINE  65cm   m3 158,1
�IRINE  80cm   m3 79,0
TEMELJNE STOPE 25 x 25 cm - temelj ograde  m3 13,7
TEMELJNA PLOÈA DIZALA m3 18,9
S  DEPONIRANJEM  do 50m  m3 298,1

2.1.3.
DOBAVA MATERIJALA TE IZVEDBA SLOJA NASIPA IZ 
ZEMLJANOG MATERIJALA
Nabava i doprema te izrada nasipa iz zemljanog materijala. 
Ugradnju vr�iti u slojevima do 50 cm debljine, uz zbijanje do 

Ms=40 MN/m2 i SZ=100 %. m3 328,0

2.1.4. DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA (�LJUNKA), TE IZVEDBA 
TAMPONA ZA ARM.-BETONSKE PLOÈE I TEMELJNE TRAKE.
GEOTEKSTIL, min 300g/m2, za filterski sloj izmeðu krupnog 

�ljunka i tla m2 506,312
0-31,5 mm �LJUNAK, Ms=50 MN/m2,  Sz=80%   m3 166,9

2.1.5.
KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA KVALITETE 
PREMA PROJEKTU I HRN.
 DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2.2. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

2.2.1.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH TEMELJNIH TRAKA U ISKOPANOM TERENU.
BETON C 25/30  m3 89,61
fi 16 mm kg 93,4
fi 12 mm kg 52,5
fi 10 mm kg 19,0
fi 8 mm kg 37,5
Q-335 kg 724,9
OPLATA  m2 233,0

2.2.2. MONTA�A TEMELJNIH STOPA OGRADE.
GOTOVI TVORNIÈKI ELEMENTI DIMENZIJA 25 x 25 cm kom 180,00

2.2.3. MONTA�A BETONSKIH PARAPETA OGRADE.
GOTOVI TVORNIÈKI ELEMENTI DIMENZIJA 8 x 30 cm kom 180,00
BETONIRANJE PODLO�NOG BETONA ISPOD PLOÈE DIZALA, d=7cm.
BETON C 8/12  m3 0,60

2.2.4.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH  TEMELJNIH GREDA.
BETON C 25/30  m3 63,94
fi 16 mm kg 1.805,8
fi 12 mm kg 796,4
fi 10 mm kg 67,4
fi 8 mm kg 625,8
OPLATA  m2 306,0

2.2.5.
MONTA�A ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-BETONSKIH 
PODNIH PLOÈA NA TERENU  d=12cm
BETON C 25/30 m3 50,40
Q-188 kg 1.353,7
fi 8 mm kg 160,4

2.2.6.
MONTA�A OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. 
TEMELJNE PLOÈE DIZALA ISPOD NIVOA PODA PRIZEMLJA.
BETON C 25/30    PLOÈE d=30cm m3 2,57
Q-335 kg 93,2
OPLATA  m2 1,8

2.2.7.
MONTA�A OPLATE, ARMATURE I BET. RAMPE U NAGIBU 
PREMA PROJEKTU.
BETON C 25/30    PLOÈE d=12cm m3 2,16
Q-335 kg 98,1
OPLATA  m2 3,6



2.2.8.
MONTA�A OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE ARM.-
BETONSKE STROPNE PLOÈE OKNA DIZALA.
BETON C 25/30    PLOÈE d=20cm m3 1,71
Q-226 kg 31,1
Q-188 kg 26,2
OPLATA  m2 10,9

2.2.9.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH ZIDOVA  d=20cm
BETON C 25/30  m3 22,60
fi 16 mm kg 231,74
Q-221 kg 820,4
OPLATA  m2 233,1

2.2.10.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH ZIDOVA DIZALA  d=20cm
BETON C 25/30  m3 18,48
fi 16 mm kg 544,7
Q-424 kg 1.258,5
OPLATA  m2 201,60

2.2.11.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH STUPOVA  30 x 30 cm
BETON C 25/30  m3 0,72
fi 16 mm kg 77,8
fi 8 mm kg 13,1
OPLATA  m2 9,60

2.2.12.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA   d=25 cm
BETON C 25/30  m3 1,65
fi 14 mm kg 131,2
fi 8 mm kg 77,8
OPLATA  m2 26,40

2.2.13.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA   d=30 cm
BETON C 25/30  m3 9,50
fi 14 mm kg 786,9
fi 8 mm kg 373,2
OPLATA  m2 126,72

2.2.14.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA   d=80 cm
BETON C 25/30  m3 0,79
fi 14 mm kg 24,6
fi 8 mm kg 21,4
OPLATA  m2 7,26

2.2.15.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. KATA   d=25 cm
BETON C 25/30  m3 1,69
fi 14 mm kg 89,4
fi 8 mm kg 80,2
OPLATA  m2 27,00

2.2.16.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
VERTIKALNIH SERKLA�A KATA  d=30 cm
BETON C 25/30  m3 8,64
fi 14 mm kg 715,4
fi 8 mm kg 342,1
OPLATA  m2 115,20

2.2.17.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
VERTIKALNIH SERKLA�A KATA  d=80 cm
BETON C 25/30  m3 3,60
fi 14 mm kg 111,8
fi 8 mm kg 98,0
OPLATA  m2 33,00

2.2.18.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
VERTIKALNIH SERKLA�A POTKROVLJA  d=25 cm
BETON C 25/30  m3 1,46
fi 14 mm kg 115,8
fi 8 mm kg 66,8
OPLATA  m2 23,30

2.2.19.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
VERTIKALNIH SERKLA�A POTKROVLJA  d=30 cm
BETON C 25/30  m3 7,07
fi 14 mm kg 585,0
fi 8 mm kg 274,1
OPLATA  m2 94,20

2.2.20.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
VERTIKALNIH SERKLA�A POTKROVLJA  d=80 cm
BETON C 25/30  m3 0,31
fi 14 mm kg 9,7
fi 8 mm kg 8,9
OPLATA  m2 2,86

2.2.21.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH KOSIH SERKLA�A POTKROVLJA  h=25 cm
BETON C 25/30  m3 2,81
fi 14 mm kg 136,0
fi 12 mm kg 66,5



fi 8 mm kg 82,9
OPLATA  m2 18,70

2.2.22.
MONTA�A  OPLATE, ARM. I BET.  ARM.-BETONSKIH 
HORIZONTALNIH SERKLA�A   h=25 cm
BETON C 25/30  m3 6,15
fi 12 mm kg 298,8
fi 8 mm kg 182,7
OPLATA  m2 41,00

2.2.23.
MONTA�A OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE ARM.-
BETONSKOG STUBI�TA.
BETON C 25/30  m3 4,32
fi 14 mm kg 433,7
fi 8 mm kg 96,2
OPLATA  m2 40,12

2.2.24.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKOG PODESTA  h=16 cm
BETON C 25/30  m3 0,61
fi 12 mm kg 26,2
Q-335 kg 23,5
Q-188 kg 13,2
OPLATA  m2 5,70

2.2.25.
MONTA�A OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE ARM.-
BETONSKOG PODESTA  h=20 cm.
BETON C 25/30  m3 2,00
Q-636 kg 108,0
Q-188 kg 30,6
OPLATA  m2 11,96

2.2.26.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BET. GREDA   30 x 60 cm
BETON C 25/30  m3 0,81
fi 20 mm kg 60,9
fi 12 mm kg 21,9
fi 10 mm kg 34,2
OPLATA  m2 8,29

2.2.27.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BET. GREDA  25 x 50 cm
BETON C 25/30  m3 1,23
fi 20 mm kg 63,4
fi 16 mm kg 26,6
fi 14 mm kg 15,5
fi 12 mm kg 30,1
fi 10 mm kg 20,0
fi 8 mm kg 20,7
OPLATA  m2 12,31

2.2.28.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
30 x 32 cm
BETON C 25/30  m3 0,92
fi 14 mm kg 37,6
fi 12 mm kg 18,4
fi 8 mm kg 33,6
OPLATA  m2 9,02

2.2.29.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
25 x 45 cm
BETON C 25/30  m3 0,68
fi 20 mm kg 63,9
fi 12 mm kg 23,0
fi 10 mm kg 20,4
OPLATA  m2 6,90

2.2.30.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
25 x 40 cm
BETON C 25/30  m3 0,48
fi 14 mm kg 24,8
fi 12 mm kg 22,8
fi 10 mm kg 24,7
OPLATA  m2 5,04

2.2.31.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
30 x 40 cm
BETON C 25/30  m3 0,47
fi 14 mm kg 10,2
fi 12 mm kg 7,5
fi 8 mm kg 11,9
OPLATA  m2 4,29

2.2.32.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
30 x 50 cm
BETON C 25/30  m3 3,45
fi 16 mm kg 286,9
fi 12 mm kg 54,7
fi 10 mm kg 53,8
OPLATA  m2 29,90

2.2.33.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BET.  ARM.-BET. GREDA  
25 x 25 cm
BETON C 25/30  m3 0,15
fi 14 mm kg 6,7



fi 12 mm kg 4,9
fi 8 mm kg 5,7
OPLATA  m2 1,80

2.2.34.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH NADVOJA d=30 cm
BETON C 25/30  m3 7,96
fi 14 mm kg 48,6
fi 12 mm kg 248,3
fi 8 mm kg 215,2
OPLATA  m2 79,56

2.2.35.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  ARM.-
BETONSKIH NADVOJA d=20 cm
BETON C 25/30  m3 0,58
fi 14 mm kg 29,8
fi 12 mm kg 21,9
fi 8 mm kg 24,3
OPLATA  m2 10,80

2.2.36.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE ARM.-
BETONSKE  PLOÈE IZNAD POTKROVLJA  d=16cm
BETON C 25/30  m3 21,01
Q-503 kg 1.054,3
Q-335 kg 715,6
OPLATA  m2 141,04

2.2.37.
MONTA�A  OPLATE, ARMATURE I BETONIRANJE  "FERT" 
STROPA 14+6 cm, S PODUPIRANJEM I OBAVEZNO 
NADVI�ENJEM!
BETON C 25/30  m3 40,92
GREDICE+ISPUNE m2 652,9
Q-188 kg 1.997,9
fi 12 mm kg 2.855,1
fi 10 mm kg 892,0
fi 8 mm kg 63,5
fi 7 mm kg 1.139,7
OPLATA+PODUPIRANJE m2 364,07

2.3.38.
KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM 
ODGOVARAJUÃIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. I HRN.
 DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.2. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

2.3. ZIDARSKI RADOVI

2.3.1.
ZIDANJE VANJSKIH NOSIVIH ZIDOVA SA �UPLJIM 
GLINENOM TERMO BLOKOVIMA, U PRODU�NOM CEM.-
VAP. MORTU M 7,5.
ZIDOVI PRIZEMLJA   30cm   m3 57,03
ZIDOVI KATA  30cm   m3 52,20
ZIDOVI POTKROVLJA  30cm   m3 33,92

2.3.2.
ZIDANJE UNUTARNJIH NOS. ZIDOVA SA �UPLJIM 
GLINENOM BLOKOVIMA, U PRODU�NOM CEM.-VAP. 
MORTU M 7,5.
ZIDOVI PRIZEMLJA  30cm   m3 39,69
ZIDOVI KATA  30cm   m3 36,84
ZIDOVI POTKROVLJA  30cm   m3 30,36
ZIDOVI  25cm   m3 35,36

2.3.3.
ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA SA POROBETON 
BLOKOVIMA ZA ZIDANJE U POSEBNOM LJEPILU.
ZIDOVI   20cm   m3 11,59

2.3.4.
ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA SA �UPLJIM GLINENIM 
BLOKOVIMA ZA ZIDANJE, U PRODU�NOM CEM.-VAP. 
MORTU M 7,5.
ZIDOVI  10cm   m2 131,62

2.3.5.
IZVEDBA NOVE GRUBE I FINE UNUTARNJE �BUKE ZIDOVA,  
U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.           
d=2 cm  m2 1.961,3

2.3.6.
IZVEDBA NOVE GRUBE I FINE UNUTARNJE �BUKE ZIDOVA 
OD POROBETONA,  U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.           
d=1 cm  m2 115,9

2.3.7.
IZVEDBA NOVE GRUBE I FINE UNUTARNJE �BUKE A.B. 
STROPOVA,  U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.           
podgled stubi�ta,  d=1cm  m2 21,2

2.3.8.
IZVEDBA KONTAKTNOG OBLAG. TEMELJA SA "XPS" 
PLOÈAMA + POJAÈANJE SVIH BRIDOVA Al PROF.

OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN  
ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, 
d=5(cm) 
OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm
ARMIRANA MRE�ICA OD ALKALNO OTPORNIH VLAKNA 

(vlaène èvrstoãe > 40 N/mm)

OPLEMENJENI MINERALNI MORT 1 do 2 mm
IMPREGNIRAJU]I SLOJ-PREDNAMAZ 
AKRILNA ZAVR�NA  �BUKA  mramornog granulata

m2 47,7



2.3.9.
IZVEDBA KONTAKTNOG OBLAGANJA SERKLA�A I 
NADVOJA PROÈELJA SA "XPS" PLOÈAMA.
OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN  
ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, 
d=5(cm) 
OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm
ARMIRANA MRE�ICA  (vlaène èvrstoãe > 40 N/mm)     

m2 128,3

2.3.10.
IZVEDBA KONTAKTNOG PROÈELJA PO SUSTAVU "ETICS" 
S LAM. MINER. VUNE + KUTNE LETVICE GRIJANOG DIJELA.
OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN  
Staklena ili kamena vuna (MW), d=16 cm
OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm
ARMIRANA MRE�ICA  (vlaène èvrstoãe > 40 N/mm)

OPLEMENJENI MINERALNI MORT 1 do 2 mm
IMPREGNIRAJU]I SLOJ-PREDNAMAZ 
silikatna �buka (1800), d=0,2 cm 

m2 576,0

�PALETE m 255,8

2.3.11.
IZVEDBA NOVE CEMENTNE GLAZURE  MB 30  S ARM. 
VLAKNIMA S FINIM ZAGLAÐIVANJEM.         
Nova cem. glazura na podovima  GRIJANIH PROSTORA,  d=5cm   m2 864,0
Nova cem. glazura STUBI�TA, d=3 cm m2 29,0

2.3.12.
IZVEDBA SLOJA ZA PAD VANJSKIH PODOVA OD CEM. 
ESTRIHA C 30/37 S ARM. VLAKNIMA I FINIM 
ZAGLAÐIVANJEM.       
Prizemlje : NADSTRE�NICA, d=5 do 7 cm m2 8,0

2.3.13.
UGRADBA POLIMRAMORNIH PROZORSKIH KLUPICA   U 
LJEPILU OTP. NA SMRZAVANJE d=3 cm, �IRINE  25-50 cm.
POLIMRAMOR,    l=0-1,4m   m 15,0
POLIMRAMOR,    l > 1,4m   m 41,4

2.3.14.
KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM 
ODGOVARAJUÃIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. I HRN.
 DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.3. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

2.4. IZOLACIJSKI RADOVI

2.4.1.
IZVEDBA BITUMENSKE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE 
NA BETONSKIM PLOÈAMA I ISPOD ZIDANIH ZIDOVA.     
Ispod zidanih zidova : ELASTOMERNA BITUMENSKA TRAKA 
ARMIRANA  STAKLENOM TKANINOM 3mm,  NA HL.  BIT.  
PREDNAMAZU.     PRODORE ARMATURA STUPOVA I 
SERKLA�A PREMAZIVATI POLIMER-BITUMENSKIM 

PREMAZOM  

m2 48,2

Na betonskim podnim ploèama na tlu : ELASTOMERNA 

BITUMENSKA TRAKA ARMIRANA  STAKLENOM TKANINOM 
4mm,  NA HL.  BIT.  PREDNAMAZU  

m2 356,3

2.4.2.
IZVEDBA BITUMENSKE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE 
ZIDOVA DIZALA I NADTEMELJNIH ZIDOVA UKOPANIH U 
TERENU.     
2 x ELASTOMERNA BITUMENSKA TRAKA ARMIRANA  
STAKLENOM TKANINOM 4mm,  NA HL.  BIT.  PREDNAMAZU  

m2 83,0

2.4.3.
IZVEDBA POLIMERNO-CEMENTNE HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE VANJSKIH POVR�INA.
ULAZNA NADSTRE�NICA : 2 slojni elastièni polimer-cementni 

premaz kao dvokomponentni sustav s utiskivanjem armaturne 
mre�ice od PE vlakana izmeðu slojeva, d=2mm, prema uputi 

proizvoðaèa.  

m2 15,0

2.4.4.
IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE PODOVA NA "PE" FOLIJI 
("PLIVAJUÃI PODOVI).    
Pod prizemlja, kata i potkrovlja : ELASTIFICIRANI SAMOGASIVI  
EPS, d=2cm  (30kg/m3)    + PE folija     

m2 893,0

RASTER PLOÈE ZA PODNO GRIJANJE OD EKSPANDIRANOG 

POLISTIRENA, ELASTIFICIRANI i SAMOGASIVI  (EPS-T),   
d=25/40mm (Dinamièke krutosti <= 30 MN/m3) + PE folija  (m2)

m2 893,0

Pod prizemlja : SAMOGASIVI  EPS, d=14cm (20kg/m3)   + PE 
folija     

m2 297,0

2.4.5. IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE PLOÈE DIZALA
TEMELJNA I STROPNA PLOÈA DIZALA : XPS,    d=10cm      m2 15,6

2.4.6.
IZVEDBA RUBNIH TRAKA OD EPS NA KONTAKTU PODNIH I 
ZIDNIH KONSTRUKCIJA RADI ZVUÈNE IZOLACIJE.
ELASTIFICIRANI SAMOGASIVI  EPS,  d=1cm  - RUBNE TRAKE     m 764,0

2.4.7.
IZVEDBA VERTIKALNE IZOLACIJE ZIDOVA DIZALA I 
NADTEMELJNIH ZIDOVA SA EKSTRUDIRANIM 
POLISTIRENOM U LJEPILU.    
ZIDOVI DIZALA IZVANA : XPS,    d=6cm   u posebnom ljepilu     m2 91,3
ZIDOVI NADTEMELJNIH ZIDOVA IZVANA : XPS,    d=10cm   u 
posebnom ljepilu     

m2 66,4

2.4.8.
IZVEDBA ZA�TITE VERTIKALNE IZOLACIJE TEMELJA OD 
MEH. O�TEÃENJA OBLAGANJEM ÈEP. PE FOLIJOM.    
PE "ÈEPASTA" FOLIJA  d=0,6 cm  +  ZAVR�NE LETVICE I 

PRIÈVRSNI PRIBOR     
m2 68,4



2.4.9.
IZVEDBA VI�ESLOJNE TOPL. IZOLACIJE KOSIH STROPOVA 
I KROVOVA SA mineralnom vunom.
Potkrovlje : MINERALNA VUNA ka�irana s Al folijom  12cm + 

12cm SPOJEVI PRELJEPLJENI Al folijom     
m2 497,4

2.4. UKUPNO IZOLACIJSKI RADOVI

2.5. TESARSKI RADOVI

2.5.1.
IZVEDBA KROVNE KONSTRUKCIJE OD CRNOGORIÈNE 
REZANE GRAÐE KLASE C24, S VJETROUKRUTAMA+OKOV.

NADSTRE�NICA : Dvostre�na krovna konstrukcija od rogova sa 

drvenim gredama, oslonjene na drvene stupove koje treba fiksirati 
u betonske temelje preko metalnih pocinèanih papuèa podignutih 

za 7cm iznad podova s ukljuèivo svim potrebnim spojnim priborom 

m2 75,0

KROV ZGRADE : DVOSTRE�NA KROVNA KONSTRUKCIJA  m2 497,4

2.5.2.
IZVEDBA OPLATE i PAROPROPUSNE-VODONEPROPUSNE 
FOLIJE, ISPOD LETVI, S PREKLOPIMA I SIDRENJEM U 
�LJEBOVIMA.
Krov iznad potkrovlja zgrade i nadstre�nica : IMPREGNIRANE 

OSB PLOÈE, d= 1,2cm
m2 572,4

PAROPROPUSNA FOLIJA OD OJAÈANOG FILCA   m2 572,4
Aluminijska perforirana folija na filcu, d=0,25 s preklapanjem 
spojeva NA OPLATU   

m2 497,4

2.5.3.
IZVEDBA POTKONSTR. LETVAMA OD CRNOGORICE 2 KL. 
NA RAZMAKU PREMA SPECIFIK. PROIZVOÐAÈA POKROVA.
Krov zgrade i nadstre�nice za pokrov crijepom : LETVE 30/50 cm 

+ KONTALETVE za nagib  29°    
m2 572,4

2.5.4.
IZVEDBA DA�ÈANE OBLOGE NA OBODE I ZABATE 
KROVI�TA  OD �Brodskog poda� , CRNOGORICE 1. KLASE.
Krov zgrade : "BRODSKI POD" 16mm   m2 81,4

2.5.5.
KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM 
ODGOVARAJUÃIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. I HRN.
 DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.5. UKUPNO TESARSKI RADOVI

2.6. KROVOPOKRIVAÈKI RADOVI

1,1

2.6.1.
POKRIVANJE KROVNIH PLOHA DVOSTRUKO UTORENIM 
GLINENIM CRIJEPOM.
Krov zgrade i sjenice : GLINENI CRIJEP za nagib  29° m2 572,4
SLJEMENJACI -suha  monta�a m 49,0
CRIJEPNI VENTILACIJSKI ELEMENTI kom 20,0

2.6.2.
KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM 
ODGOVARAJUÃIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. I HRN.
 DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.6. UKUPNO KROVOPOKRIVAÈKI RADOVI



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

GRAÐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

ZIDARSKI RADOVI

IZOLACIJSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

KROVOPOKRIVAÈKI RADOVI

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - GRAÐEVINSKI RADOVI



3. OBRTNIÈKI RADOVI

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 
 mjere

Kolièina
Jedinièna 

cijena
Ukupno

3.1. STOLARSKI RADOVI

Izrada, doprema i ugradnja nove - PVC stolarije u bijeloj 
boji, UV stabilne u skladu s Tehnièkim propisom za 

prozore i vrata NN 69/06. Profil min 6 komorni ugradbene 
dubine 76 mm, tri brtve, sa debljinom stijenke profila 
(�toka i krila) ne manje od 2.7 mm. Sve stavke moraju 

biti ojaèane s metalnom jezgrom debljine min 1.5 mm, 

odnosno u skladu s statièkim proraèunom i uputama 

proizvoðaèa profila. Izgled profila iznutra obli staklodr�aè, 

izvana ravni. U cijenu ukljuèiti i postavu unutarnjih 

klupèica, vanjskih klupèica ( popravak �paleta s unutarnje 

strane  i demonta�a postojeãe stolarije sa unutarnjim i 

vanjskim klupèicama izra�eno u posebnoj stavci).    

Koeficijent prolaza topline za prozor Uw≤1,1 W/m²K. 

Koeficijent prolaza topline za staklo Ug≤0,90 W/m²K. 

Za�tita od buke min KLASA ZA�TITE 2. Dostava 

izvje�ãa o ispitivanjima obavezna. Statika elemenata-

otpornost na vjetar i udare ki�e u skladu s pravilima 

struke i vjetrovnim zonama. Ostakljenje termoizolacijsko 
trostruko staklo,punjeno argonom,  Low-E premaz. Okovi 
standardni otklopno-zaokretni s vi�estrukim zatvaranjem, te ventus okov u skladu s normativima proizvoðaèa. Ukljuèena za�tita od sunca na pozicijama gdje je predviðeno ( vidi sheme stolarije). Obraèun po kom, uraèunata i provjera mjera na licu mjesta, voditi raèuna o ugradnji sugurnosnih stakala gdje pravila struke nala�u. Sve mjere kontolirati prije davanja konaène ponude. Voditi posebno raèuna o vodonepropusnosti i zrakotijesnosti prilikom ugradnje.RAL ugradnja.U cijenu ukljuèena nabava materijala, izrada i postava prozorskih klupèica izvedenih od plastificiranog aluminijskog lima d=0.7 mm u boji po izboru investitora. Toènu razvijenu �irinu utvrditi na licu mjesta. Stavka ukljuèuje dobavu i postavu svog pomoãnog materijala potrebnog za izvedbu kvalitetnih brtvljenja spojeva sa stolarijom i fasadom. Dimenzije okapa spojeva na stolariju i fasadu u svemu izvesti u dogovoru s nadzornim in�enjerom. Boja lima u dogovoru s projektantom.

3.1.1.
IZVEDBA PVC TIPSKIH PROZORA S OKOVOM, 
PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA  po principu 
RAL ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.
180  x  160  + vanjske ESLINGER rolete;   ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K, stavka 

takoðer predviða i mre�icu protiv komaraca (komarnik) 

koji se postavlja sa unutarnje strane prozora

komplet 20,0

180  x  140  + vanjske ESLINGER rolete;   ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K 

komplet 2,0

100  x  160  + vanjske ESLINGER rolete;   ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K 

komplet 12,0

100  x  140  + vanjske ESLINGER rolete;   ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K 

komplet 4,0

3.1.2.

IZVEDBA VJETROBRANA ISPRED ULAZA U ZGRADU 
OD PVC OSTAKLJENIH PROFILA, PREMA 
IZMJERAMA NA LICU MJESTA po principu RAL 
ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.

Vjetrobran se sastoji od PVC stijene (èrlièna ojaèanja 

PVC profila) dimenzija 370 x 240 cm sa ugraðenim 

vratnim krilom, fiksnim nadsvjetlom  i  s prekinutim 
toplinskim mostom , vrata zaokretna sa fiksnim 
nadsvjetlom Vrata izvesti u protupo�arnoj izvedbi sa 

unutarnjom panik kvakom. RAL ugradnja. Prije izrade 
obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K .           

PVC fiksna stijena dimenzija 255 x 270 cm sa prekinutim 
toplinskim mostom. RAL ugradnja. Prije izrade obavezno 
uzeti mjere na licu mjesta. Ostakljenje: 
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  Uw≤1,1W/m2K.                  

 PVC staklene stijene ugraðuju se ispod konzolne 

konstrukcije sa krovom izraðene od pune konstrukcije 

(pvc paneli izolacijski).

m2 10,0



3.1.3.
IZVEDBA PVC TIPSKIH OSTAKLJENIH STIJENA, 
PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA po principu 
RAL ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.
280  x  364  ;   ostakljenje: 4+16A+4LE+16A+4LE, low-e;  
Uw≤1,1W/m2K 

komplet 1,0

3.1.4.

IZVEDBA TIPSKIH AL-DRVO plastificiranih KROVNIH 
PROZORA S OKOVOM, OP�AVIMA  i SVIM 
PRIBOROM ZA UGRADNJU I OTVARANJE - ugradnju 
izvr�iti prema uputstvima proizvoðaèa
114  x  160  + vanjsko ROLO  SJENILO;   ostakljenje: 
4LE+16+6ESG, low-e staklo;  Uw≤1,12W/m2K 

komplet 14,0

114  x  140  + vanjsko ROLO  SJENILO;   ostakljenje: 
4LE+16+6ESG, low-e staklo;  Uw≤1,12W/m2K 

komplet 1,0

3.1.5.

MONTA�A UL. PVC VRATIJU S DOVRATNICIMA I 
OKOVOM, PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA po 
principu RAL ugradbe - primjena trorazinskog 
brtvljenja.
180  x  260  50% ostakljenje: 4+16+4, low-e; ispuna PU 
60mm;  Uw≤1,6W/m2K 

komplet 4,0

3.1.6.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A PVC KLIZNIH 
VRATIJU + DOVR. +  OKOV + BRAVE I 2 kljuèa.

3.1.7.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A DRVENIH UNUT. 
OKRETNIH TIP. VRATIJU + MASIVI DOVR. +  OKOV + 
BRAVE I 2 kljuèa.
101  x  210  -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM   komplet 16,0
81  x  204  -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM  komplet 8,0
71  x  204  -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM  komplet 10,0
140  x  210  -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM  komplet 1,0

3.1.8.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A DRVENIH KLIZNIH 
VRATIJU + DOVR. +  OKOV + BRAVE I 2 kljuèa.
390  x  210  KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za 
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje,  ispuna: DRVO - 
dvokrilna

komplet 1,0

81  x  210  KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za 
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje,  ispuna: DRVO - 
jednokrilna

komplet 2,0

81  x  130  KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za 
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje,  ispuna: DRVO - 
jednokrilna

komplet 1,0

3.1.9.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A RUKOHVATA NA 
OGRADAMA UNUTARNJIH STUBI�TA.
Rukohvate od drvenih zaobljenih stolarskih elementata 
treba vijcima montirati na boènom zidu, na visini 60cm i 

90cm s ukljuèivo svim potrebnim spojnim priborom 

m 16,0

3.1.10.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A ISPUNA OGRADA 
VISINE 90cm, OD DRVENIH, STOLARSKIH  EL. NA 
MET. KONSTR.
UNUTARNJE STUBI�TE : Preèke od drvenih zaobljenih 

stolarskih elementata treba vijcima montirati s unutarnje 
strane na prije montirane metalne stupove, usporedno s 
ploèama stubi�ta, na visinama 30cm, 60cm i 90cm s 

ukljuèivo svim potrebnim spojnim priborom 

m 16,0

3.1.11.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet 1,0

3.1. UKUPNO STOLARSKI RADOVI

3.2. BRAVARSKI RADOVI 1,0 1,00 kn

3.2.1.
DOBAVA, DOPREMA I MONTA�A ÈELIÃNIH 
OKRETNIH TIP. VRATIJU S DOVRATNI + OKOV + 
BRAVE I 2 kljuèa.



110  x  210  0% ostakljenje: 4+8+4;   ispuna ÈEL. LIM 

4mm; 
komplet 2,0

3.2.2.
IZVEDBA  PROZRAÈNIH KOLNIH i PJE�AÈKIH 
VRATA METALNE KONSTR. S UKLJUÈIVO SVIM 
POTREBNIM OKOVOM I PRIBOROM.
600  x  180  cm    - KOLNA KLIZNA VRATA S AUTOM. 
EL. DALJ. OTVARANJEM, metalne pocinèane 

konstrukcije,  ispune od ogradnih panela, od kakvih ãe 

biti i ispuna uliène ograde s ukljuèivo mont.-spoj. el.   + 

el. motor, vodilice, o�ièenje i spojni pribor      

komplet 1,0

110  x  150  cm    - PJE�AÈKA DVORI�NA VRATA, 

ispune i oblikovanja kao i KOLNA VRATA,  s ukljuèivo 

monta�no-spojnim elementima   +  spojni pribor      

komplet 1,0

3.2.3.
IZVEDBA INDUSTRIJSKE OGRADE OD �IÈANIH 
PANELA, h=2m,  IZMEÐU METALNIH STUPOVA KOJE 
SIDRITI U A.-B. KONSTR.
250  x  200  cm    - TIPSKE PLASTIFICIRANE 
METALNE STUPOVE sidriti u arm.-betonsku 
konstrukciju, s ukljuèivo monta�no-spojnim elementima

komplet 180,0

250  x  200  cm    - PLASTIFICIRANE �IÈANE PANELE 

montirati izmeðu stupova, s ukljuèivo monta�no-spojnim 

elementima     .
m2 906,0

3.2. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

3.3. LIMARSKI RADOVI 1,0 1,00 kn

3.3.1.
IZVEDBA HOR. �LJEBOVA SA SVIM FAZONSKIM 
ELEMENTIMA, KUKAMA NA KONSTRUKCIJU 
GRAÐEVINE.  
ZGRADA: 2-djelni op�avno okapni limovi + �ljebovi ispod 

op�avnih limova, sve iz èeliènog-plastific. lima d=1,0 mm, 

sveukupne razvijene �irine 90cm  

m 57,0

3.3.2.
IZVEDBA VERTIK. ODVODNIH CIJEVI SA SVIM 
FAZONSKIM ELEM., OBUJMICAMA ZA 
KONSTRUKCIJU GRAÐEVINE.
VERTIKALE iz èeliã.-plastific. lima d=1,0 mm, razvijene 

�irine 33cm 
m 35,8

3.3.3.
IZVEDBA OP�AVNO-OKAPNIH LIMOVA NA ZABATU 
KROVI�TA.
Op�av iz èeliãnog-plastific. lima d=1,0 mm, razvijene 

�irine 65cm 
m 35,8

3.3.4.
IZVEDBA OP�AVNO-OKAPNIH LIMOVA NA SVIM 
SPOJEVIMA KROVI�TA S VI�IM ZIDOVIMA.
OP�AV KONTAKTA NADSTRE�NICA SA VI�IM 

ZIDOVIMA : Dvodjelni OP�AV iz èeliãnog-plastific. lima 

d=1,0 mm, razvijene �irine 35cm + 35cm 

m 3,5

3.3.5.
IZVEDBA SNJEGOBRANA, NA KROVNIM PLOHAMA 
S FIKSIRANJEM NA KONSTRUKCIJU GRAÐEVINE.
SNJEGOBRAN iz pocinè. lima d=1,0 mm,  razvijene 

�irine 35cm 
m 55,0

3.3.6.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet 1,0

3.3. UKUPNO LIMARSKI RADOVI

3.4. GIPSKARTONSKI RADOVI 1,1 1,00 kn

3.4.1.
DOBAVA I DOPREMA MAT. I IZVEDBA 
INSTALACIJSKIH KANALA OD VODOOTP. G.-K. 
PLOÈA  NA TIP. MET. POTK..



VERTIK. CIJEVI UZ ZIDOVE,  obloga d=1,25cm, s 
ukljuèivo svim potrebnim priborom za monta�u.    

m2 108,5

3.4.2.
DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA I IZVEDBA 
STROPOVA OD IMPREG., PROTUPO�. G.-K. PLOÈA  
NA TIP. MET. POTK. S ISPUNOM MIN. VUN.
SPU�TENI STROPOVI ISPOD MEÐUKATNIH 

KONSTRUKCIJA,  d=1,25cm, s ukljuèivo svim potrebnim 

priborom za monta�u.    

m2 778,0

3.4. UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI

3.5. KERAMIÈARSKI RADOVI 1,0 1,00 kn

3.5.1.
OPLOÈENJE ZIDOVA GRAÐ., KERAM. ZIDNIM PL. 1. 
KL., S RE�KAMA, VELIÈINE I BOJE PO IZBORU 
INVESTITORA. 
Prizemlje: KUHINJA i WC-i, oploèenje od poda do 2,8m m2 251,0
Prizemlje: ÈAJNA KUHINJA, oploèenje izmeðu 

elemenata, od 70cm do 1,8m
m2 3,3

Kat: PRAONICA, SANITARNI BLOKOVI i WC-i, 
oploèenje od poda do 2,6m

m2 232,4

3.5.2.
OPLOÈENJE PODOVA PROTUKL. GRAFITNO-
PORCUL. PL., 1. KL., S RE�KAMA, VEL. I BOJE PO 
IZBORU INVESTITORA.
Prizemlje:  ploèice d=8mm m2 211,0
Kat:  ploèice d=8mm m2 115,6
Potkrovlje:  ploèice d=8mm m2 43,4

3.5.3.
OPLOÈENJE VANJSKIH PODOVA PROTUK., 
NESMRZAVAJUÃIM PL., 1. KL., S RE�KAMA, VEL. I 
BOJE PO IZBORU INV.
NADSTRE�NICA : ploèice d=8mm m2 4,5

3.5.4.

OPLOÈENJE PODOVA  PROTUK., 
NESMRZAVAJUÃIM PL., 1. KL., S RE�KAMA, VEL. I 
BOJE PO IZBORU INV. U VODONEPROPUSNOM 
LJEPILU ZA PLOÈICE, S ISPUNJAVANJEM RE�KI 
VODONEPROPUSNOM (DVOKOMPONENTNO 
EPOKSIDNOM MASOM).
NENATKRIVENI ULAZ : ploèice d=8mm m2 3,3
VODONEPROPUSNO LJEPILO kg 1,3
VODONEPROPUSNA - DVOKOMPONENTNA 
EPOKSIDNA MASA

kg 3,0

3.5.5.
OPLOÈENJE UNUTARNJIH STUBI�TA PROTUKLIZ., 
GRAF.-PORC. PL. ("GRES"), 1. KLASE, MINIMALNE 
DEBLJINE 8 mm.   
GAZI�TA STUBI�TA: oploèenje ploèicama s posebnim 

protukliznim nazubljenjima d=8mm
m2 13,5

VISINE STUBI�TA: ploèicama kontrastne boje, d=8mm m2 7,9
MEÐUPODESTI STUBI�TA: oploèenje rubova prije 

silaznih krakova ploèicama s posebnim protukliznim 

nazubljenjima d=8mm 
m2 7,6

3.5.6.
OPLOÈENJE VANJSKIH STUBI�TA PROTUKLIZ., 
GRAF.-PORC. PL. ("GRES"), 1. KLASE, MINIMALNE 
DEBLJINE 8 mm.   
GAZI�TA STUBI�TA: oploèenje ploèicama s posebnim 

protukliznim nazubljenjima d=8mm
m2 7,5

VISINE STUBI�TA: ploèicama kontrastne boje, d=8mm m2 8,6

3.5.7.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet 1,0

3.5. UKUPNO KERAMIÈARSKI RADOVI



3.6. PODOPOLAGAÈKI RADOVI 1,1 1,00 kn

3.6.1.
 DOBAVA I DOPREMA, TE POSTAVLJANJE 
MASIVNOG PARKETA, U LJ. ZA PARKET, SA 
BRU�ENJEM I LAKIRANJEM. 
Prizemlje: HRAST masivni parket, bru�en i 3 x lakiran 

dvokomponentnim PU lakom,   S  klase,   d=22mm   
m2 88,2

Prizemlje:  HRAST masivne rubne letvice,  3 x lakirane 
dvokomponentnim PU lakom,   S UTORIMA ZA 
KABLOVE  zaobljene,   h=50mm   

m 60,2

Kat: HRAST masivni parket, bru�en i 3 x lakiran 

dvokomponentnim PU lakom,   S  klase,   d=22mm   
m2 169,2

Kat:  HRAST masivne rubne letvice,  3 x lakirane 
dvokomponentnim PU lakom,   S UTORIMA ZA 
KABLOVE  zaobljene,   h=50mm   

m 130,3

Potkrovlje: HRAST masivni parket, bru�en i 3 x lakiran 

dvokomponentnim PU lakom,   S  klase,   d=22mm   
m2 253,3

Potkrovlje:  HRAST masivne rubne letvice,  3 x lakirane 
dvokomponentnim PU lakom,   S UTORIMA ZA 
KABLOVE  zaobljene,   h=50mm   

m 108,9

3.6.2.
POSTAVLJANJE MET. ILI PVC-PROFILA U RE�KE NA 
KONTAKTIMA RAZLIÈITIH MATERIJALA PODOVA, TE 
ISPOD SVIH VRATIJU. 
PROFILI NA MJESTU KONTAKATA PODOVA I ISPOD 
VRATIJU

m 19,3

3.6. UKUPNO PODOPOLAGAÈKI RADOVI

3.7. LIÈILAÈKI RADOVI 1,0 1,00 kn

3.7.1.
PRIPREMA UNUTARNJIH ZIDOVA I STUPOVA, 
MASOM ZA FINO IZRAVNAVANJE POVR�INA.

Zidovi: m2 2.084,3

3.7.2.
PRIPREMA UNUTARNJIH STROPOVA, MASOM ZA 
FINO IZRAVNAVANJE POVR�INA.
Stubi�ta :   m2 21,2

3.7.3.
PREMAZIVANJE ZIDOVA I STUPOVA SREDSTVOM 
ZA IMPREGNACIJU POVR�INA.
Zidovi: 2.084,3

3.7.4.
PREMAZIVANJE STROPOVA SREDSTVOM ZA 
IMPREGNACIJU POVR�INA.
Stubi�ta :   m2 21,2

3.7.5.
BOJENJE UNUTARNJIH ZIDOVA I STUPOVA U 3 
sloja, DISPERZISKIM BOJAMA PO IZBORU 
INVESTITORA.
Zidovi i stupovi: 2.084,3

3.7.6.
BOJENJE UNUTARNJIH STROPOVA U 3 sloja, 
POLUDISPERZISKIM BOJAMA PO IZBORU 
INVESTITORA.
Stubi�ta :   m2 21,2

3.7.7.
ZA�TITA UNUTARNJIH DRVENIH ELEM. KROVI�TA S 
VATROOTPORNIM PREMAZIMA U 3 sloja, TONOM 
PO IZBORU INV.
Impregnacija    m2 497,4
krovna konstrukcija i podkonstrukcija s daskama i 
brodskim podom krova   

m2 497,4

3.7.8.
ZA�TITA VANJSKIH DRVENIH ELEM. KROVI�TA 
NADSTRE�NICE S LAZURNIM PREMAZIMA U 3 sloja, 
TONOM PO IZBORU INVESTITORA.
Impregnacija    m2 94,0
krovna konstrukcija i stupovi nadstre�nice m2 94,0



3.7.9.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet 1,0

3.7. UKUPNO LIÈILAÈKI RADOVI



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

OBRTNIÈKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

GIPSKARTONSKI RADOVI

KERAMIÈARSKI RADOVI

PODOPOLAGAÈKI RADOVI

LIÈILAÈKI RADOVI

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - OBRTNIÈKI RADOVI



4. GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I PROMETA

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 

mjere
Kolièina

Jedinièna 
cijena

Ukupno

4.1. ZEMLJANI RADOVI

4.1.1.
SKIDANJE HUMUSA I SRASLE ZEMLJE U SLOJU 
PROSJEÈNO 30cm.
SA RAZASTIRANJEM NA ÈESTICI  m3 1.035,0
S  DEPONIRANJEM  do 50m  m3 1.035,0

4.1.2.

IZVEDBA DRENA�E UZ VANJSKE ZIDOVE 
GRAÐEVINE IZ  ZRNATOG MATERIJALA 
PRIRODNOG PORIJEKLA.
GEOTEKSTIL, min 300g/m2, za filterski sloj izmeðu 

krupnog �ljunka i tla
m3 108,0

31,5-63 mm NASIP �LJUNKA m3 97,2

4.1.3.

IZVEDBA POSTELJICE ZA KOLNIÈKE 
KONSTRUKCIJE IZ  ZRNATOG MATERIJALA 
PRIRODNOG PORIJEKLA.
0-63 mm DROBLJENAC, Ms=100 MN/m2,  Sz=100%   m3 586,2
0-63 mm DROBLJENAC, Ms=80 MN/m2,  Sz=80%   m3 396,9
0-63 mm �LJUNAK, Ms=50 MN/m2,  Sz=80%   m3 396,9

4.1.4.

KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.

komplet 1,0

4.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

4.2. ASFALTERSKI RADOVI

4.2.1.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA NOSIVOG SL. KOL. 
KONSTR. OD MEH. ZBIJENOG ZRN. KAM. MAT. U 
SLOJU d=30cm.
NOSIVI ZBIJENI SL., Ms=100MN/m2, odstupanje 
ravnosti 2cm / 4m 

m3 410,1

4.2.2.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA BIT. NOSIVOG 
SLOJA  KOLNIÈKE KONSTRUKCIJE NA PRIJE 
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt  BNS 22A - ugraðen za Ms=50MN/m2,   d=6cm   m2 1.367,0

4.2.3.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA HABAJUÈEG SL. 
ASFALT BETONA KOL. KONSTR. NA PRIJE 
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt  AB 11 - ugraðen,  d=4cm m2 1.367,0

4.2. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI

4.3. RADOVI POPLOÈAVANJA

4.3.1. IZVEDBA NOSIVOG I IZRAVNAVAJUÃEG SLOJA ZA 
POPLOÈAVANJA  BET. OPLOÈNIM ELEMENTIMA.
NOSIVI ZBIJENI �LJUNÈANI SL., Ms=100MN/m2, 

odstupanje ravnosti 1cm / 4m,  d=30cm 
m3 176,1

NOSIVI ZBIJENI �LJUNÈANI SL., Ms=80MN/m2, 

odstupanje ravnosti 1cm / 4m,  d=30cm 
m3 396,9



d=5cm PJE�ÈANI IZRAVNAVAJUÃI SLOJ m3 66,2

4.3.2.
IZVEDBA OPLOÈENJA PJE�. PRILAZA I 
VATROGASNIH PRILAZA  S PREDGOTOVLJENIM 
BET.  OPLOÈNIM EL.
Bezbojni elementi kao "EKO PRSTEN + ISPUNA" 
35x30x8 cm    

m2 730,0

4.3.3.
IZVEDBA OPLOÈENJA PARKIRALI�TA S 
PREDGOTOVLJENIM BET.  OPLOÈNIM EL.
Bezbojni elementi kao "EKO PRSTEN " 35x30x8 cm 
(bez ispune � u otvorima na prstenastom elementu 

potrebno omoguãiti rast TRAVE).

m2 595,0

4.3. UKUPNO RADOVI POLOÈAVANJA

4.4.
RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I 
KOLNIÈKIH KONSTRUKCIJA

4.4.1.
IZVEDBA TIP. BET. PREDGOTOVLJENIH RUBNJAKA 
PO RUBOVIMA I NA SPOJU KOLNIÈKIH POVR�INA, 
U BETONU.
SKO�ENI RUBNJACI na prikljuècima na dr. povr�ine         

   A 150/250-1000
m 22,0

BETON C12/15 m3 0,9

CEMENTNI MORT za ispunu re�ki izmeðu rubnjaka m3 0,6

4.4.2.
IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH 
RUBNJAKA PO RUBOVIMA ZELENIH POVR�INA U 
BETONU.

RUBNJACI  D 60/200-1000 m 425,0

Formiranje kru�nih za�titnih pojaseva (fi 100 cm) oko 

drveãa koja se nalaze oploèenih povr�ina s  A 150/250-

1000
kom 8,0

BETON C12/15 m3 23,4

CEMENTNI MORT za ispunu re�ki izmeðu rubnjaka m3 15,6

4.4.3.
IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH 
OTVORENIH KANALICA  S ODVODNJOM VODA NA 
OBORINSKU KANALIZACIJU.
Tipske plitke cestovne betonske kanalice dimenzije 
50/40/10 cm  izraðene betonom klase C 40/50.     

Kanalice se postavljaju na betonski temelj 40x40 od 
betona klase  C16/20 . Obraèun po 1m ugraðenih 

kanalica do potpune pogonske gotovosti   

m 280,0

4.4.4.
IZVEDBA UPOJNOG BUNARA ZA PRIHVAT 
OBORINSKIH VODA.

Izrada upojnog bunara na licu mjesta sa slijedeãim 

radovima. Strojni iskop sa èekiãem u materijalu A 

kategorije (50%) i B kategorije(50 %) promjera 4 m u 
dubinu 4 m ukljuèujuãi odvoz materijala iz iskopa. Izrada 

betonske obloge bunara u glatkoj oplati od betona 
C25/30
sa boènim otvorima Ø 100 mm (10 kom) za 

procjeðivanje. Sve armirano sa 2xQ-257 (dvije zone). 

Izrada filterskog sloja visine 100 cm Postava geotekstila 
iznad filtera. Ispuna preostale visine otvora krupnim 
kamenim materijalom bez primjese zemlje iz iskopa. 
Izrada pokrivne ploèe od betona C25/30 debljine 30 cm 

iz dva dijela sa kukama za monta�u, sve armirano u 

dvije zone sa Q-257. U cijeni sve dobave, prijevozi te 
rad strojeva i ljudi. Obraèun se vr�i po komadu izraðene 

upojne graðevine

kom 1,0

4.4.5. IZVEDBA TIPSKIH CESTOVNIH SLIVNIKA



Izrada betonskih slivnika - vodolovnih grla   ø 50 cm, 

prosjeène dubine 2,5 m, sa betonskim temeljem, 

betonskom oblogom tijela slivnika i prikljuène cijevi sa 

re�etkom ravnog tipa. Slivnike treba tlocrtno i visinski 

izvesti  na betonski temelj. Rad obuhvaãa iskop za 

slivnike sa odvozom vi�ka materijala, izradu slivnika sa 

temeljima, nabavu i postavljanje lijevano-�eljezne 

re�etke, te zatrpavanje slivnika sa nabijanjem ruènim 

nabijaèima. Re�etka je ravnog tipa. Obraèun se vr�i po 

komadu izvedenog vodolovnog grla s re�etkom, sve 

nepropusne izvedbe.

kom 8,0

4.4.6. PRIKLJUÈCI SLIVNIKA
Izrada prikljuèaka slivnika do kanalizacionog ogranka. 

Prikljuèak slivnika do kanalizacijskog ogranka izvesti sa 

UKC ø 200 mm. 

Stavka obuhvaãa:

- iskop i zatrpavanje sa odvozom vi�ka materijala,                                                    

- fino niveliranje dna rova na visinu,                           

- nabavu, doprema i ugradnju cijevi po pravcu i niveleti,
sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi na betonsku
podlogu i u betonskoj oblozi , prema detalju.                  
- izrada spoja prikljuèka na okno kanalizacijskog
ogranka ili na BC kanalizacionu cijev                                                
-ispitivanje vodonepropusnosti i pribavljanje atesta

Obraèun po m kompletno dovr�ene odvodne cijevi ø 200
mm

UKC DN 200 mm m 210,0

UKC DN 200 mm, fazonski komadi kom 50,0

4.4.7.
IZVEDBA TIPSKIH PROMETNIH ZNAKOVA NA 
STUPOVIMA S UKLJUÈIVO ISKOPOM, TEMELJIMA  
(St. 9-01 OTU).
Znakovi IZRIÈITIH NAREDBI + STUP : osmerokut   60 

cm    
komplet 1,0

Znakovi OBAVIJESTI  + STUP: kvadrat 60x60 cm    komplet 1,0

ISKOP za temelje znakova, utovarom i odvoz na deponij 
do 20km  

m3 0,5

BETONIRANJE temelja prometnih znakova : BETON 
C16/20    

m3 0,4

4.4.8.
IZVEDBA UZDU�NE HORIZONTALNE SIGNAL. NA 
KOLNIKU PREMA HRN Z.S2.240, C.A6.030  (St. 9-
02.1. OTU).

H60 - crte parkirnih mjesta     m 325,0

4.4.9.
IZVEDBA POPREÈNE HORIZONTALNE SIGNAL. NA 
KOLNIKU PREMA HRN Z.S2.240, C.A6.030  (St. 9-
02.2. OTU).

H11 - crta zaustavljanja     m 6,3

4.4.10.
IZVEDBA PRIVREM. REG. PROMETA NA MJESTU 
IZVOÐENJA RADOVA (polaganja cjevovoda, 
prekopa, bu�enja i sl.).
Nabavu i postava prometne signalizacije, vr�enje 

regulacije prometa koja se vr�i za cijelo vrijeme 

izvoðenja radova, te tro�ak èi�ãenja blata i pranja 

mlazom vode okolnih prometnica kojima ãe se voziti 

strojevi na odvozu i dovozu materijala za predmetnu 
graðevinu  

komplet 1,0

4.4.11.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
DOKAZI KVALITETE svih ugraðenih materijala, te 

sukladnost postave prometne signalizacije "Pravilniku o 
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005)"     

komplet 1,0



4.4.
UKUPNO RADOVI OPREMANJA 
PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH KONSTRUKCIJA

4.5. RADOVI UREÐENJA OKOLI�A

4.5.1. UREÐENJE TRAVNJAKA

Fino planiranje terena m2 1.140,0

Sjetva travne smjese, zagrabljivanje i valjanje m2 1.140,0
Nabava travne smjese za ukrasne travnjake kg 45,0
Nabava mineralnog gnojiva za startnu gnojidbu kg 36,0
Dovoz plodne zemlje m3 30,0
Putni tro�kovi prijevoza radnika i plodne zemlje do 

mjesta ureðenja (do 50 km)
km 200,0

4.5.2. NABAVA I SADNJA BILJNOG MATERIJALA
Nabava grmolikih ru�a - trogodi�nje sadnice kom 15,0
Nabava specijaliziranog humusa za ru�e litara 150,0
Iskop sadne jame za sadnju ru�a - dimenzija 40 x 40 x 

40 cm
kom 15,0

Sadnja sadnica ru�a s orezivanjem korijenja i grana i 

zalijevanjem
kom 15,0

Nabava ru�a stabla�ica - veã formirane kro�nje kom 12,0
Nabava specijaliziranog humusa za ru�e litara 120,0
Iskop sadne jame za sadnju ru�a stabla�icea - dimenzija 

40 x 40 x 40 cm
kom 12,0

Sadnja ru�a stabla�ica kom 12,0
Nabava veziva za ru�e m 6,0
Postava potpornja za ru�e od kovanog �eljeza kom 12,0
Nabava sadnica voãaka - veã formiranih, kontejniranih 

10/12 clt - marelica, breskva, vi�nja, jabuka (2 kom) i 

kru�ka

kom 6,0

Nabava drvenih kolaca za potporanj . impregirani, 
u�iljeni 250 x 6 cm - 3 kom po voãki

kom 18,0

Nabava veziva za stabla m 18,0
Nabava specijaliziranog humusa za sadnju voãaka litara 120,0
Iskop sadne jame za sadnju voãaka - dim. 60 x 60 x 60 

cm
kom 6,0

Sadnja voãaka sa zabijanjem kolaca u èvrsto tlo, 

zatrpavanje, formiranje zdjelice i jednokratno zalijevanje
kom 6,0

Postavljanje veziva uz potporne stupove kom 18,0
Dovoz biljnog materijala iz rasadnika sati 6,0

4.5. UKUPNO RADOVI UREÐENJA OKOLI�A



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI POPLOÈAVANJA

RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH 

KONSTRUKCIJA

UREÐENJE OKOLI�A

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I PROMETA

GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I 
PROMETA



5.
RADOVI INSTALACIJA 
VODOVODA I KANALIZACIJE

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 

mjere
Kolièina

Jedinièna 
cijena

Ukupno

5.1. ZEMLJANI RADOVI

5.1.1.
STROJNI ISKOP KANALA ZA SANITARNE CIJEVI 
VODOVODA I KANALIZACIJE
Strojni iskop kanala za sanitarne cijevi vodovda i 
kanalizacije izvan èestice  sa utovarom u vozilo i 

odvozom, te zbrinjavanjem na ovla�tenoj deponiji. 

Obraèun po m3 u sraslom stanju. 

m3 20,0

Strojni iskop kanala za sanitarne cijevi vodovda i 
kanalizacije unutar èestice  sa utovarom u vozilo i 

odvozom, te zbrinjavanjem na ovla�tenoj deponiji. 

Obraèun po m3 u sraslom stanju.

m3 145,0

5.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

5.2. RADOVI INSTALACIJA VODOVODA

5.2.1.
IZVEDBA PRIKLJUÈKA VODOVODA GRAÐEVINE NA 
ULIÈNI CJEVOVOD VODOVODA.
Iskop za potrebe izvedbe vdomjerne komore   m3 15,8
Izvedba tampona �ljunka za podlogu,  d=20cm   m3 0,8
Izvedba vodomjerne komore. Stavkom su obuhvaãeni 

tesarski, betonski i armiraèki radovi te zidarski radovi 

(ugradbe). 
U stavci ukljuèena dobava i ugradnja lijevano �eljeznog 

kvadratnih poklopaca velièine 60/60 cm u èetvrtastom 

okviru, na ulazno grlo okna  

kom 1,0

Nabava materijala i ugradnja vodomjerne armature DN 
25 u novu vodomjernu komoru koja je opisana u 
armranobetnskim radovima. Sve prema graðevinskom 

projektu.

komplet 1,0

Izvedba PRODORA vodovodnih cijevi u KOMORE i 
brtvljenje ELASTIÈNIM KEMIJSKIOTPORNIM 

LJEPILOM   
kom 1,0

5.2.2. IZVEDBA CJEVOVODA VODE U TERENU.

Nabava materijala i izrada vodovodne instalacije od 
PEHD (HRN EN 12201-1 i ISO 4437) cijevi sa 
odvovarajuãom izolacijom. Predviðena je cijev za radni 

tlak do 16 bara, klase S5, odnosno dimenzija SDR 11. U 
cijenu ukljuèiti , mabavu i ugradnju materijala, nabavu i 

gradnju svih spojnih i veznih djelova cjevovoda ( fiting - 
koljena, zaobilaznice, spojnice, kutnih ventila,..). 
Obraèun po m gotovog cjevovoda spremnog za 

upotrebu. 

d32 m 60,0

Nabava materijala i izrada vodovodne instalacije od PP-
R cijevi sa odvovarajuãom izolacijom do pune 

funkcionalnosti. U cijenu ukljuèiti , nabavu i ugradnju 

materijala, nabavu i gradnju svih spojnih i veznih djelova 
cjevovoda ( fiting - koljena, zaobilaznice, spojnice, kutnih 
ventila,..). Obraèun po m gotovog cjevovoda spremnog 

za upotrebu.  

PP-R FI 25 m 215,0



PP-R FI 15    m 90

5.2.3.
IZRADA TLAÈNE PROBE CJEVOVODA U 
PRISUSTVU NADZORNOG IN�ENJERA I PROVJERA 
TLAKA NAKON 24 SATA I IZRADA ZAPISNIKA.
  komplet 1

5.2.4.
ISPITIVANJE ZDRASTVENE ISPRAVNOSTI VODE OD 
NADLE�NE INSTITUCIJE

komplet 1

5.2.
UKUPNO RADOVI INSTALACIJA 
VODOVODA

5.3. RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE

5.3.1.
IZVEDBA KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U 
TERENU ZA KUÃANSKE OTPADNE VODE, prema 
projektu.
Nabava materijala i postava vanjskog razvoda sanitarno - 
 fekalne kanalizacije ukljuèujuãi i sav spojni i fazonski 

materijal do pune funkcionalnosti. Zemljani radovi su 
obraðeni u zemljanim radovima.

cijevi PVC FI 160 m 85,0

5.3.2.
IZVEDBA KANALIZACIJSKIH OKNA U TERENU ZA 
ZA KUÃANSKE OTPADNE VODE, prema projektu.

Nabava materijala i izrada revizionih armiranobetonskih 
�ahtova u svemu prema detalju iz projektne 

dokumentacije ukljuèujuãi adekvatni ljevano�eljezni 

poklopac, kinete, spoj kanalizacionih cijevi . 

komplet 6,0

Nabava materijala i izrada prikljuènog armiranobetonskih 

revezionih �ahtova u svemu prema detalju iz projektne 

dokumentacije ukljuèujuãi adekvatni ljevano�eljezni 

poklopac, kinete, spoj kanalizacionih cijevi. 

komplet 1,0

5.3.3. IZVEDBA KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U 
ZIDOVIMA I PODOVIMA GRAÐEVINE, prema projektu.
Nabava materijala i postava razvoda sanitarno - fekalne 
kanalizacije . U cijenu ukljuãiti i fazonske komade, podne 

slivnike,revizije , èistaãe, sifone za spoj perilica i sl. 

Obraèun po m postavljene instalacije.

cijev PVC fi 50 m 70,0
cijev PVC fi 110 m 45,0

5.3.4.
ISPITIVANJA IZVEDENE KANALIZACIJE PREMA 
PROGRAMU KONTROLE KVALITETE IZ PROJEKTA.
VODONEPROPUSNOST,  pod statièkim tlakom od 

0,5+H (bara) u trajanju od minimalno 12 sati, prema DIN-
u 4033    

komplet 1

FUNKCIONALNOST (protoènost cjevovoda)    komplet 1
ZAPISNIK-IZJAVA O ISPITIVANJU KANALIZACIJE   komplet 1
Dokaz VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA 
KANALIZACIJE - uvjerenje ovla�tene pravne osobe.  

komplet 1

5.3.
UKUPNO RADOVI INSTALACIJA 
KANALIZACIJE

5.4.
RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH 
UREÐAJA

5.4.1.
UGRADNJA WC-�KOLJKI, SA UKLJUÈIVO DASKOM, 
VODOKOTLIÃEM I KUTNIM VENTILOM.



Dobava i ugradnja nosaèa i vodokotliãa do pune 

funkcionalnosti. Ugradnja izvan zida, nosaè prièvrstiti na 

zid sa pripadajuèim vijcima i poslo�iti visinu. 

komplet 11

Dobava i ugradba zidne WC �koljke od keramike I klase 

do pune funkcionalnosti. U stavku je ukljuèena nabava

WC daske od tvrde plastike, vijke i tiple za monta�u WC 

�koljke, silikonski kit za brtvljenje,èetku za WC, te tipsku

gumenu brtvu (man�etu) za prikljuèak na odvodnu 

vertikalu.

komplet 11

5.4.2.
UGRADNJA MOKRIONIKA,  SA UKLJUÈIVO SVIM 
SPOJNIM PRIBOROM I VENTILOM NA OPRUGU ZA 
ISPIRANJE.
MOKRIONIK zidni + SIFONSKA ARMATURA SPOJNO-
PRIÈVRSNO-BRTVENI MATERIJAL i pribor za monta�u  

komplet 2

5.4.3.
UGRADNJA UMIVAONIKA NA ZIDOVE, SA 
UKLJUÈIVO SVIM SPOJNIM I BRTVENIM 
PRIBOROM.

Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u 
kompletu s ogledalima do pune funkcionalnosti. Stavka 
ukljuèuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za monta�u na 

zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeãu jednoruènu 

mje�aãu armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, 

te odljevnu garnituru.  Obraèun po ugraðenom kompletu. 

komplet 7

5.4.4.
UGRADNJA UMIVAONIKA  NA ZIDOVE, SA 
UKLJUÈIVO SVIM SPOJNIM I BRTVENIM 
PRIBOROM.

Dobava i ugradba duplog umivaonika �irine 130 cm od 

keramike I klase u kompletu s ogledalima i plicama od 
PVC-a do pune funkcionalnosti. Stavka ukljuèuje dobavu 

i ugradnju vijaka i tipli za monta�u na zid, silikonski kit za 

brtvljenje, stojeãu jednoruènu mje�aãu armaturu za toplu 

i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru.  
Obraèun po ugraðenom kompletu.  

komplet 3

5.4.5.
UGRADNJA PVC TU� KADA S KABINOM ILI 
ZAVJESOM I UKLJUÈIVO SVIM SPOJNIM I 
BRTVENIM PRIBOROM.
Dobava i ugradnja tu� kade od keramike I klase. Stavka 

ukljuèuje ugradnju kade sa svim potrebnim materijalima 

za ugradnju.
komplet 6

5.4.6.
UGRADNJA PODNIH SLIVNIKA SA UKLJUÈIVO SVIM 
SPOJNIM I BRTVENIM PRIBOROM.
Dobava i ugradnja vodoravnog podnog slivnika DN 
40/50 sa zatvaraèem zadaha i vidljivim dijelom za 

umetanje ploèice do pune funkcionalnosti. Dimenzije 

podnog slivnika su 112x112 mm.

komplet 10

5.4.7. DOBAVA I UGRADNJA UREÐAJA U WC-e ZA OSOBE 
S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI.
WC �koljka s pokretaèem ispu�tanja vode za ispiranje i 

spojnim priborom
komplet 1

POSEBNI ZIDNI DR�AÈI  i spojnim priborom komplet 1
ALARMNI UREÐAJ  i spojnim priborom komplet 1
UMIVAONIK  i spojnim priborom komplet 1
OGLEDALO  i spojnim priborom komplet 1
VJE�ALICE  i spojnim priborom komplet 1

5.4.8.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet 1

5.4.
UKUPNO RADOVI INSTALACIJA 
SANITARNIH UREÐAJA



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
ZEMLJANI RADOVI

RADOVI INSTALACIJA VODOVODA

RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE

RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH UREÐAJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - RADOVI INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE



di
o.

ra
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vi

st
av

ka

po
ds

t.

Opis stavke Jed. mj. Kolièina
Jed. 

cijena (kn)
Iznos (kn)

A 1 RAZVODNI ORMARI

A 1 1 RAZDJELNIK GRO
Izrada elektroenergetskog razvoda GRO 
pod�buknog limenog ormara s ugraðenom 

slijedeãom opremom:
-  tropolni prekidaè 80A s naponskim okidaèem 

230 VAC kom 1
- katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 kA kom 4
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 6A,  krivulje okidanja C, 1-polni kom 1
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 32A,  krivulje okidanja C, 3- kom 3
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 40A,  krivulje okidanja C, 3- kom 4
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 10A,  krivulje okidanja C, 1- kom 14
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 1- kom 25
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 3- kom 2
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 25A,  krivulje okidanja C, 3- kom 1
- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,03 A kom 3
- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,3 A kom 1

Ormar opremiti i povezati potrebnim 
fleksibilnim kablima, sabirnicama, 
uvodnicama, potrebnim nosaèima, o�ièenjem 

P/F vodièima, tuljcima za pre�anje, oznakama i 

obujmicama za vodièe i kabele, sitnim 

monta�nim materijalom, vijèanim materijalom i 

ostalim monta�nim materijalom potrebnim za 

kompletiranje ormara.
Natpisnim ploèicama u ormaru obilje�iti sve 

ugraðene elemente. Natpisne ploèice na 

vratima ormariãa izraditi od dvoslojne plastike. 

Ukljuèujuãi sav materijal potreban za ugradnju, 

monta�u, spajanje i o�iãenje, izradu jednopolne 

sheme  izvedenog stanja te izdavanje izjave o komplet 1

A 1 2 RAZDJELNIK ROK
Izrada elektroenergetskog razvoda ROK 
izvedenog u vidu limenog ormariãa za 

pod�buknu ugradnju i ugraðenom slijedeãom 

opremom:
- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,03 A kom 2

TRO�KOVNIK ELEKTROTEHNIÈKIH RADOVA



- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,3 A kom 1
- Katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 kA kom 4
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 10A,  krivulje okidanja C, 1- kom 13
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 1- kom 12Ormar opremiti i povezati potrebnim 
fleksibilnim kablima, sabirnicama, 
uvodnicama, potrebnim nosaèima, o�ièenjem 

P/F vodièima, tuljcima za pre�anje, oznakama i 

obujmicama za vodièe i kabele, sitnim 

monta�nim materijalom, vijèanim materijalom i 

ostalim monta�nim materijalom potrebnim za 

kompletiranje ormara.
Natpisnim ploèicama u ormaru obilje�iti sve 

ugraðene elemente. Natpisne ploèice na 

vratima ormariãa izraditi od dvoslojne plastike. 

Ukljuèujuãi sav materijal potreban za ugradnju, 

monta�u, spajanje i o�iãenje, izradu jednopolne 

sheme  izvedenog stanja te izdavanje izjave o komplet 1

A 1 3 RAZDJELNIK ROP
Izrada elektroenergetskog razvoda ROP 
izvedenog u vidu limenog ormariãa za 

pod�buknu ugradnju i ugraðenom slijedeãom 

opremom:
- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,03 A kom 1
- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,3 A kom 1
- Katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 kA kom 4
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 10A,  krivulje okidanja C, 1- kom 8
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 1- kom 7Ormar opremiti i povezati potrebnim 
fleksibilnim kablima, sabirnicama, 
uvodnicama, potrebnim nosaèima, o�ièenjem 

P/F vodièima, tuljcima za pre�anje, oznakama i 

obujmicama za vodièe i kabele, sitnim 

monta�nim materijalom, vijèanim materijalom i 

ostalim monta�nim materijalom potrebnim za 

kompletiranje ormara.
Natpisnim ploèicama u ormaru obilje�iti sve 

ugraðene elemente. Natpisne ploèice na 

vratima ormariãa izraditi od dvoslojne plastike. 

Ukljuèujuãi sav materijal potreban za ugradnju, 

monta�u, spajanje i o�iãenje, izradu jednopolne 

sheme  izvedenog stanja te izdavanje izjave o komplet 1

A 1 4 RAZDJELNIK R-Plato
Izrada elektroenergetskog razvoda R-Plato 
izvedenog u vidu samostojeãeg plastiènog 

ormariãa za vanjsku ugradnju:



 - ormar plastièni dimenzija 1000x500x312 

(±10%) s krovom protiv ki�e, zatvorenim 

dnom, jednim vratima, poliesterskim 
podno�jem za ukopavanje u zemlju 

(1000x500x300mm ±10%), spremnikom za 

dokumentaciju i monta�nom ploèom 
kom 1

- Za�titni ureðaj diferencijalne struje ZUDS 

40/4/0,03 A kom 1
- Odvodnik prenapona B/C TNS 275/12.5kA kom 1
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 10A,  krivulje okidanja C, 1- kom 4
- Jednofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 1- kom 3
- Komb. prekidaè LS-FI (KZS), C/16A/30mA, 

1P+N, Tip AC, 10kA kom 3
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 16A,  krivulje okidanja C, 3- kom 1
- Trofazni automatski prekidaè Icu=10kA 

nazivne struje 32A,  krivulje okidanja B, 3- kom 1

- Utiènica �uko, IP54, na oprugu, nad�bukna kom 3
- Industrijska utiènica, 5 polna, 16A, IP44, 

monta�a na zid kom 1
- Industrijska utiènica, 5 polna, 32A, IP44, 

monta�a na zid kom 1
- Industrijsko napajanje, 24VDC, 60VA, 
monta�a na DIN nosaè kom 1
- Programibilni kontroler (PLC) za upravljanje 
rasvjetom s Ethernet prikljuèkom, prikljuèkom 

za 24VDC napajanje, 12 ulaza, 10 relejnih 
izlaza 8A s moguãno�ãu ugradnje dodatnih kom 1
- Dodatni modul za programibilni kontroler s 
minimalno 10 ulaza i 10 relejnih izlaza za 
upravljanje rasvjetom kom 1Ormar opremiti i povezati potrebnim 
fleksibilnim kablima, sabirnicama, 
uvodnicama, potrebnim nosaèima, o�ièenjem 

P/F vodièima, tuljcima za pre�anje, oznakama i 

obujmicama za vodièe i kabele, sitnim 

monta�nim materijalom, vijèanim materijalom i 

ostalim monta�nim materijalom potrebnim za 

kompletiranje ormara.
Natpisnim ploèicama u ormaru obilje�iti sve 

ugraðene elemente. Natpisne ploèice na 

vratima ormariãa izraditi od dvoslojne plastike. 

Ukljuèujuãi sav materijal potreban za ugradnju, 

monta�u, spajanje i o�iãenje, izradu jednopolne 

sheme  izvedenog stanja te izdavanje izjave o komplet 1

A 2 INSTALACIJA RASVJETE

A 2 1 Stropne svjetiljke
A Dobava i dostava svjetiljaka, ukljuèujuãi 

rasvjetna tijela sa spojnim i monta�nim 

priborom:



A1 - nadgradna LED svjetiljka, IP66, otporna na 
pra�inu i vlagu, opalni difuzor polikarbonat, 

snage 22W, minimalni svjetlosni tok 3020lm, 
4000K, dimenzije svjetiljke 1100x92x90mm kom 7

A2 -  nadgradna stropna svjetiljka LED, tijelo oa 
aluminija, staklena leãa za �iroku distribuciju 

svjetla, snaga 20W, za�tita IP40, 3000K, 

minimalni svjetlosni tok 1657lm. kom 25
A3 - vrlo tanka okrugla LED svjetiljka, plafonjera, 

od bijelog polikarbonata s opalnim difuzorom, 
za�tita IP65, 3000K, minimalni svjetlosni tok 

1850lm, snaga 16W, dimenzije fi307x25mm 
±10% kom 47

A4 - nadgradna LED svjetiljka, plafonjera, s 
aluminijskim kuãi�tem, stakleni opal pleksija, 

za�tita IP40, snage 35W, minimalni svjetlosni 

tok 5120lm, 3000K kom 26
A5 - ugradna LED svjetiljka, vrlo tanka, alumijsko 

kuãi�te, opalni difuzor, snage 40W, minimalni 

svjetlosni tok 4435lm, 4000K, dimenzije 
1200x300m ±10% kom 25

A6 - nadgradna LED svjetiljka u za�titi IP66, 

otporna na pra�inu i vlagu, polikarbonat, opalni 

difuzor, snage 42W, minimalni svjetlosni tok 
5180lm, 4000K, dimenzije 1100x92x90mm 
±10% kom 4

B Monta�a i spajanje svjetiljaka:

B1 - nadgradna LED svjetiljka, IP66, otporna na 
pra�inu i vlagu, opalni difuzor polikarbonat, 

snage 22W, minimalni svjetlosni tok 3020lm, 
4000K, dimenzije svjetiljke 1100x92x90mm kom 7

B2 -  nadgradna stropna svjetiljka LED, tijelo oa 
aluminija, staklena leãa za �iroku distribuciju 

svjetla, snaga 20W, za�tita IP40, 3000K, 

minimalni svjetlosni tok 1657lm. kom 25
B3 - vrlo tanka okrugla LED svjetiljka, plafonjera, 

od bijelog polikarbonata s opalnim difuzorom, 
za�tita IP65, 3000K, minimalni svjetlosni tok 

1850lm, snaga 16W, dimenzije fi307x25mm 
±10% kom 47

B4 - nadgradna LED svjetiljka, plafonjera, s 
aluminijskim kuãi�tem, stakleni opal pleksija, 

za�tita IP40, snage 35W, minimalni svjetlosni 

tok 5120lm, 3000K kom 26
B5 - ugradna LED svjetiljka, vrlo tanka, alumijsko 

kuãi�te, opalni difuzor, snage 40W, minimalni 

svjetlosni tok 4435lm, 4000K, dimenzije 
1200x300m ±10% kom 25

B6 - nadgradna LED svjetiljka u za�titi IP66, 

otporna na pra�inu i vlagu, polikarbonat, opalni 

difuzor, snage 42W, minimalni svjetlosni tok 
5180lm, 4000K, dimenzije 1100x92x90mm 
±10% kom 4

A 2 4 Svjetiljke sigurnosne rasvjete



Dobava, monta�a i spajanje svjetiljaka, 

ukljuèujuãi rasvjetna tijela te ostali spojni i 

monta�ni pribor:

1 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 4W, 
autonomije 3h, optike za otvorene zone,za�tita 

IP65, IK08 kom 1

2 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 3W, 
autonomije 3h, optike za evakuacijske 
zone,za�tita IP65,IK08 kom 5

3 - zidna sigurnosna svjetiljka snage 3W s 
piktogramom, autonomije 3h, za�tita IP65, kom 4

4 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 4W s 
piktogramom EXIT sa dvostranim difuzorom, 
iznad vratiju, autonomije 3h,za�tita IP65, IK08 kom 3

A 2 5 Vanjska rasvjeta
Dobava, monta�a i spajanje svjetiljaka, 

ukljuèujuãi rasvjetna tijela te ostali spojni i 

monta�ni pribor:

1 - ulièna LED svjetiljka snage 28W, 3000K kom 12

2 - dobava i ugradnja pocinèanog rasvjetnog 

stupa visine 6m, komplet sa vijcima za 
monta�u na betonski temelj, s ukljuèenim svim 

potrebnim radovima na iskopu. kom 12

A 2 5 Rasvjeta - plato
Dobava, monta�a i spajanje svjetiljaka, 

ukljuèujuãi rasvjetna tijela te ostali spojni i 

monta�ni pribor:

1 Stilska (19.st) dekorativna LED svjetiljka - 
lanterna, s asimetriènom optikom (''street 

comfort'')
Kuãi�te svjetiljke je izraðeno od  nehrðajuèeg 

èelika antracit boje, vrh svjetiljke izraðen od 

GRP poliestera 
Primarni optièki poklopac od kaljenog stakla 

debljine 5 mm
Svjetiljka dolazi s dodatnom za�titom od 

posolice
Svjetiljka dolazi s nasadnikom promjera 
Ø60mm, mora se montirati na konzolu i stup 

promjera 60mm bez upotrebe dodatnog 
adaptera 
Svjetiljka dolazi unaprijed o�ièena s 5m H07-



Integrirana funkcija smanjenja energije koja se 
smanjuje na 50% snage, na snazi ​​3 sata prije i 5 
sati nakon izraèunate ponoãi.

Ukupna snaga modularnog izvora svjetlosti ≤ 

18W
Izlazni svjetlosni tok svjetlosne kompozicije  ≥ 

1962 lm
Efikasnost svjetiljke min 109 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥70

Stupanj za�tite najmanje IP66

Otpornost na udarce IK08
�ivotni vijek najmanje 100000h L80 

Svjetiljka je upravljiva 0-10V DC
Prenaponska za�tita najmanje 10kV

Klasa za�tite II

Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5.
Dimenzije  svjetiljke: 420 x 420 x 767 mm ±5%

Faktor snage (Cos fi) > 0,95
ULOR =  0%
Svjetiljka treba imati izjavu za potvrðivanje CE 

znaka
Oznaka u projektu : V1 kom 4

2 - Dobava, dostava i postava dekorativnog stupa 
visine 4 m za vanjsku rasvjetu sa vijcima i 
�ablonom za monta�u na betonski temelj, stup 

je izraðen od èeliènog lima i za�tièen od 

korozije postupkom vruãeg cinèanja, na visini 

0.4 m od kote terena predviðen je otvor sa 

poklopcem za ugradnju prikljuène kutije, stup 

je pofarban u boju svjetiljke.
kom 5

3  - Reflektorska svjetiljka simetriène distribucije 

svjetla, srednjesnopna optka (medium beam 
30°). Kuãi�te svjetiljke i izraðeno od aluminija, 

zavr�na obrada crne boje. LED izvor svjetlosti 

ukupne snage ≤ 20 W, svjetlosni tok najmanje 

1116 lm, efikasnost svjetiljke 55.8 lm/W, boje 
svjetlosti 3000 K, uzvrat boje Ra > 80, 
�ivotnog vijeka najmanje 90 000 h pri L90, 

kromacitet tolerancija McAdam 3.  Dimenzije: 
160
x 149 x 210 mm (± 10 mm), stupanj za�tite 

IP66. Temperatura okoline od najmananje -
20°C do najmanje +50°C. Svjetiljka dolazi sa 

integriranim napajanjem  i za�titom protiv 

blje�tanja. Svjetiljka je zakretna po vertiklnoj 

osi. 
CE certificirana svjetiljka. DALI upravljiva 
svjetiljka.
Jamstvo: 5 godina. kom 2



4  - Reflektorska svjetiljka asimetriène 

distribucije svjetla. Kuãi�te svjetiljke i izraðeno 

od aluminija, zavr�na obrada crne boje 

RAL9005. LED izvor svjetlosti ukupne snage ≤ 

15 W, svjetlosni tok najmanje 1692 lm, 
efikasnost svjetiljke 112,8 lm/W, boje svjetlosti 
3000 K, uzvrat boje Ra > 80, �ivotnog vijeka 

najmanje 50 000 h pri L90, kromacitet 
tolerancija McAdam 3.  Dimenzije:  330 x 225 
x 59 mm (± 10 mm), stupanj za�tite IP66, 

otpornost na udarce IK08. Svjetiljka dolazi sa 
integriranim napajanjem. Svjetiljka je zakretna 
po vertiklnoj osi. 
CE, ENEC, RCM certificirana svjetiljka. 
Jamstvo: 5 godina. kom 3

5  - Ugradbena podna svjetiljka za ambijentalno 
osvjetljenje vanjskih prostora. Kuãi�te 

svjetiljke i izraðeno od aluminija, zavr�na 

obrada okvir od nehrðajuèeg èelika, difuzor od 

ojaèanog stakla. LED izvor svjetlosti ukupne 

snage ≤ 2.5 W, svjetlosni tok najmanje 48 lm, 

efikasnost svjetiljke 19 lm/W, boje svjetlosti 
3000 K, uzvrat boje Ra > 80, �ivotnog vijeka 

najmanje 50 000 h pri L70, kromacitet 
tolerancija McAdam 3.  Dimenzije:   Ø47 x 93 

mm (± 10 mm), stupanj za�tite IP68, otpornost 

na udarce IK10. Svjetiljka dolazi sa 
integriranim napajanjem i kuãi�tem za 

ugradnju.  
CE certificirana svjetiljka. 
Jamstvo: 5 godina. kom 12

A 2 7 Dobava, monta�a i spajanje IC senzora pokreta 

360° za ukljuèivanje rasvjete. kom 26

A 2 8 Dobava, monta�a i spajanje sklopki:

1 - jednopolna sklopka kom 40

A 3 INSTALACIJA UTIÈNICA I POGONA

A 3 1 Dobava, ugradnja i spajanje utiènica:

1 - jednostruka pod�bukna 2P+PE, 230V kom 69

2 - dvostruka pod�bukna 2P+PE, 230V kom 8

3 - trostruka pod�bukna 2P+PE, 230V kom 6

4 - jednostruka pod�bukna 2P+PE, 230V s 

poklopcem kom 15

5 - jednostruka trofazna 3P+N+PE, 400V kom 2



A 3 2 Dobava, monta�a i spajanje poteznog 

prekidaèa u WC-u za invalide sa tipkalom NC 

zakretno za reset SOS poziva unutar WC-a i el. 
zvonom sa transformatorom 230V/8V (za SOS 
poziv, zvuèna dojava), tip kao HUST sa 

slijedeãom opremom:
1 - centrala BIS-SOS C1 T, sa kutijom 4 modula kom 1

2
- potezno tipkalo, pozivno razrje�no, BIS-TPR 

SOS T, komplet sa kutijom kom 1

3 - signalna svjetiljka iznad vrata BIS-SS 01CBT kom 1

A 3 3 Dobava, monta�a i spajanje tipkala JPr-10 u 

za�titi IP65 za daljinski isklop napajanja. kom 2

A 3 4 Izrada izvoda i spajanje tehnolo�kih pogona i 

tehnolo�kih potro�aèa:

1 - vanjska jedinica dizalice topline kom 1

2 - unutarnja jedinica dizazalice topline kom 1

3 - odsisni ventilatori kom 6

4 - ventilokonvektor kom 19

5 - tlaèni ventilator kom 1

6 - zidni upravljaè ventilatora kom 5

7 - razdjelik podnog grijanja kom 10

A 4 INSTALACIJA EKM 

A 1 1 Komunikacijski ormar (BD)
Dobava, monta�a i spajanje opreme. Aktivna 

oprema biti ãe ugraðena naknadno od strane 

investitora. U stavku je ukljuèena sljedeãa 

oprema:
1 - zidni komunikacijski ormar limeni ormariã 

dimenzija 600x900x495 (±10%) za ugradnju 

19" opreme, 18U, s odvojivim boènim 

stranicama i prednjim staklenim vratima s 
bravicom i kljuèem s ukljuèenim setom za 

uzemljenje ormara. kom 1

2 - prespojni patch panel s 24 RJ45 Cat6 FTP, 
visine 1U, cat 6 kom 1

3 - ventilator s filtrom i mre�icom i s termostatom kom 1

4 - naponska letva s minimalno 6 prikljuènica 

220V s prenaponskom za�titom i prekidaèem kom 1

5  - zajednièki antenski ureðaj za prijam 

zemaljskih i satelitskih signala s pojaèalom za 

min. 4 kom RTV+SAT prikljuènica kom 1

6  - patch kabel cat 6 duljine 1m kom 20

7  - patch kabel cat 6 duljine 2m kom 20

8  - 19" vodilica kabela kom 2

9  - fiksna polica dubine 350mm ±10% kom 1

A 1 2 Antenski stup s antenama za prijam zemaljskih 
i satelitskih programa komplet 1



A 1 3 Dobava, ugradnja i spajanje TV-FM SAT 
prikljuènice. kom 2

A 1 4 Dobava i ugradnja pod�bukne prikljuènice 

2xRJ45 Cat6 FTP. kom 8

A 1 5 Dobava i ugradnja pod�bukne prikljuènice 

RJ45 Cat6, oklopljena. kom 5

A 1 7 Dobava i polaganje kabela za razvod TV 
opreme, pod�bukno uvlaèenjem u instalacijske 

PVC cijevi Cs16 kabela tip:
- KOKA 3000 m 100
- DG 113 m 100

A 1 9 Oznaèavanje svih elemenata EKM. komplet 1

A 1 10 Dobava, dostava, monta�a i spajanje sustava 

be�iène mre�e:
1  - 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 

dvopojasna be�ièna pristupna toèka s 

ukljuèenim Gigabit 802.3af PoE+ injektorom kom 5
2  - 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 

dvopojasna be�ièna pristupna toèka za vanjsku 

ugradnju s ukljuèenim Gigabit 802.3af PoE+ 

injektorom kom 2
3  - Kontroler za upravljanje be�iènim pristupnim 

toèkama kom 1
4  - 24 portni preklopnik (switch) s 24 kom 

gigabitnih RJ45 portova i 2 kom 10G SFP+ 
portova s Layer 2 i Layer 3 opcijama 
preklapanja kom 1

5  - 8 portni preklopnik (switch) s 8 kom 
gigabitnih PoE+ portova i 2 kom SFP portova kom 1

6  - 2 kom SFP Gigabitnih svjetlovodnih SM 
modula komplet 1

A 5 SUSTAV ODIMLJAVANJA

A 1 1 Centrala za odimljavanje

1  - Dobava, monta�a i spajanje centrale za 

odimljavanje, napajanje centrale 230V, izlaz za 
komponente 24V, osigurana autonomija 72h, s 
integriranim ruènim aktivatorom. kom 1

2  - spajanje el.pogona krovnog prozora kom 1

3  - programiranje, pu�tanje sustava u rad i 

izdavanje ispitne dokumentacije komplet 1

A 1 2 Dobava, monta�a i spajanje ruènog aktivatora 

sustava za odimljavanje stubi�ta. kom 1

A 1 3 Dobava, monta�a i spajanje optièkog 

automatskog javljaèa po�ara na vrh stubi�ta. kom 1



A 6 KABELI I CIJEVI

A 1 1 Dobava i polaganje kabela u odgovarajuãe 

za�titne cijevi, ukljuèivo plastiène kutije, 

ovjesni pribor i sl.

1 - NYY 4x35 mm2 m 60

2 - NYY 5x10 mm2 m 138

3 - NYY 5x6 mm2 m 30

4 - NYY 5x4 mm2 m 40

5 - NYM 5x2,5 mm2 m 40

6 - NYM 3x4 mm2 m 15

7 - NYM 3x2,5 mm2 m 1200

8 - NYM 5x1,5 mm2 m 200

9 - NYM 3x1,5 mm2 m 1600

10 - P/F 6mm2 m 20

11 - P/F 10mm2 m 30

12 - P/F 16mm2 m 10

13 - JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 30

14 - FTP Cat6 m 700

15 - 6 nitni SM svjetlovodni kabel s centralnom 
labavom cijevi za vanjsku primjenu, s 
ojaèanjem i za�titom od glodavaca - A-

DQ(ZN)B2Y m 180

A 1 2 Dobava i pod�bukno polaganje PVC cijevi:

1 - PVC cijev fi16 m 1350

2 - PVC cijev fi20 m 1900

3 - PVC cijev fi25 m 500

4 - PVC cijev fi32 m 50

A 1 3 Brtvljenje glavnih napojnih kabela od prodora 
vode kod ulaska u graðevinu. komplet 1

A 1 4 Brtvljenja dolaznih kabela s EKI od prodora 
vode kod ulaska u graðevinu. komplet 1

A 7 VANJSKI RADOVI

A 1 1 Dobava i polaganje DWP cijevi u pripremljeni 
rov:

1  - PEHD Ö50mm m 500

2  - DWP cijev Ö50mm m 250

3  - DWP cijev Ö32mm m 400

A 1 2 Strojni iskop rova dubine 0,8m i �irine 0,4m 

(za polaganje PEHD/DWP cijevi. ).



Postava posteljice 10 cm s nabijanjem pijeska, 
te postava za�titnog pijeska u visini 0,3 m s 

nabijanjem, te zatrpavanje  rova do nivoa 
potrebnog za zavr�ni sloj asfalta ili do ravnine  

okolnog terena. Nasuti materijal je potrebno 
propisno nabiti do zbijenosti 100 MPa. Vi�ak 

materijala potrebno zbrinuti na deponiju. m 650

A 1 3 Dobava i ugradnja kabelskog zdenca DTK 
D800 s PE oknom Ö800mm tip kao HIDROEX 

KZ-V1/DN800 s metalnim poklopcem 
nosivosti 400kN, ukljuèivo s iskopom za 

ugradnju zdenca i palniranjem i strojnim 
zbijanjem temeljnog tla nakon iskopa. kom 5

A 1 4 Uzemljenje stupova vanjske rasvjete, hidranata, 
totema, vodmjernog okna, ograda. Izvodi se 
trakom RH1 Rf 30x3,5 mm ili bakrenim 
u�etom presjeka 50 mm2, u kojem je promjer 

pojedinog vodièa 1,7 mm, spajanjem na 

stupove vanjske rasvjete, metalne dijelove 
vanjskih hidranata i vodomjernog okna i 
njihovom za�titom od korozije, ograde i sl. 

Ukljuèena dobava i rad na postavljanju i  

pribor (kabelske stopice, vijci itd.).
m 300

A 1 5 Spajanje trake RH1 Rf 30x1,5 na metalne 
konstrukcije stupova vanjske rasvjete, metalne 
dijelove vanjskih hidranata i vodomjernog 
okna, ograde i sl. m 40

A 8 INSTALACIJA SUSTAVA ZA�TITE OD 
MUNJE 

A 1 1 Dobava i polaganje u temelje trake RH1 Rf 
30x3,5 mm ukljuèujuãi kri�ne spojnice za 

spajanje, te spajanje s temeljnom armaturom. m 140

A 1 2 Izrada izvoda od temeljnog uzemljivaèa do 

sabirnice PE razvoda GRO trakom RH1 Rf 
30x3,5 mm duljine 5m ukljuèujuãi kri�nu 

spojnicu za spoj na uzemljivaè i spoj vijkom na 

sabirnicu PE. komplet 2

A 1 3 Dobava, postava i spajanje po krovu �ice AH1 

Al Ø8 mm kao hvataljke. Izvodi se polaganjem 

na tipske nosaèe za ravni krov. Ukljuèiti sav 

potreban rad i pribor (spojnice, vijci i sl.). m 140

A 1 4 Izvod od uzemljivaèa do mjernog spoja trakom 

RH1 Rf 30x3,5mm ukljuèujuãi dobavu, 

postavu i spajanje te sav potreban monta�ni 

pribor (nosaèi, spojnice, stezaljke, vijci i sl.) m 16



A 1 5 Odvod od �ice na krovu do mjernog spoja 

trakom RH1 Rf 30x3,5mm ukljuèujuãi dobavu, 

postavu i spajanje te sav potreban monta�ni 

pribor (nosaèi, spojnice, stezaljke, vijci i sl.) kom 40

A 1 6 Dobava i ugradnja mjernog spoja u okoli�u 

graðevine. Izvodi se mjerni spoj u razini 

zavr�nog sloja okoli�a pomoãu podnog 

mjernog ormariãa otpornog na atmosferske 

prilike s ljevano�eljeznim poklopcem 

izdr�ljivosti 5t, te spojnicom �ice/�ice Rf 

30x3,5mm.
kom 6

A 1 7 Izvedba spojeva metalnih masa na graðevini na 

susjedne uzemljivaèe (metalne ograde, metalna 

vrata i prozori, metalni oluci oborinskih voda i 
sl.). Navedeni spojevi se izvode okruglim 
vodièem od nehrðajuãeg èelika Ö10mm 

prosjeène du�ine cca 2m, komplet sa metalnim 

spojnicama. U cijenu ukljuèen sav potreban rad 

i materijal.
kom 20

A 1 8 Izvedba spojeva metalnih masa u graðevini 

(strojarska oprema). Navedeni spojevi se 
izvode vodièima P/F 6mm2 i P/F 10mm2 

prosjeène du�ine cca 2m, komplet sa kabelskim 

stopicama, vijcima i maticama. kom 10

A 1 9 Kutija za izjednaèenje potencijala.

Izvodi se kutija za izjednaèenje potencijala sa 

spajanjem vodièa za izjednaèenje potencijala i 

uzemljivaèa. U cijenu ukljuèena dobava, 

postava i spajanje. kom 2

A 1 10 Pregled sustava za za�titu od djelovanja munje 

i izrada zapisnika o pregledu u skladu s HRN 
EN 62305-3:2008. komplet 1

A 9 ISPITIVANJA

A 1 1 Ispitivanje instalacije prema odredbama iz 
Tehnièkog propisa za niskonaponske instalacije 

(NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, 
pismenih izvje�ãa i garantnih listova. 

komplet 1

A 1 2 Ispitivanje instalacije sustava za za�titu od 

djelovanja munje prema  tehnièkim propisma 

za sustave za�tite od djelovanja munje na 

graðevinama (NN br.87/08, 33/10), ukljuèujuãi 

i izradu revizione knjige. komplet 1



A 1 3 Ispitivanje instalacije elektronièko 

komunikacijske mre�e (na kategoriju 6) i 

izdavanje ispitnog protokola i pismenog 
izvje�ãa. komplet 1

A 1 4 Izrada tehnièke dokumentacije izvedenog 

stanja prema va�eãim tehnièkim propisima u 3 

tiskana primjerka i u digitalnom obliku (dwg + 
pdf). komplet 1

A 1 5 Ispitivanje razine osvjetljenosti opãe i 

protupaniène rasvjete.

Nakon ispitivanja izdati uvjerenje o 
provedenom ispitivanju. komplet 1

A REKAPITULACIJA � 
ELEKTROTEHNIÈKI DIO

A 1 RAZVODNI ORMARI
A 2 INSTALACIJA RASVJETE
A 3 INSTALACIJA UTIÈNICA I POGONA

A 4 INSTALACIJA EKM 
A 5 SUSTAV ODIMLJAVANJA
A 6 KABELI I CIJEVI
A 7 VANJSKI RADOVI
A 8 INSTALACIJA SUSTAVA ZA�TITE OD MUNJE 

A 9 ISPITIVANJA

UKUPNO

PDV(25%)

SVEUKUPNO:



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

ELEKTROINSTALACIJE

RAZVODNI ORMARI
INSTALACIJA RASVJETE
INSTALACIJA UTIÈNICA I POGONA

INSTALACIJA EKM 
SUSTAV ODIMLJAVANJA
KABELI I CIJEVI
VANJSKI RADOVI
INSTALACIJA SUSTAVA ZA�TITE OD MUNJE 

ISPITIVANJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNIÈKI RADOVI



OPÃENITO
U stavkama tro�kovnika potrebno je uraèunati sav potrebni 
rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune 
funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladi�tenja, skele te 
unutarnje i vanjske komunikacije na gradili�tu. Sve 
eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je 
usuglasiti sa projektantom i nadzornim in�enjerom
Cijena za svaku toèku ovog tro�kovnika mora obuhvatiti 
dobavu, spajanje, te dovoðenje stavke u stanje potpune 
funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, monta�ni, 
pridr�ni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje 
pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije va�eãe 
propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvoðenja i 
tro�kovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narud�be prije definitivne isporuke specificirane 
opreme izvoðaè radova obavezno je du�an provjeriti kod 
projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme �zamjenskim 
dijelovima� bez prethodne pismene suglasnosti projektanta 
iskljuèuje odgovornost projektanta za predviðenu 
funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuðaèi du�ni su kompletan opseg vlastite isporuke 
uskladiti s tra�enom kompletnom funkcijom, respektirajuãi 
pri tom sve predviðene i tra�ene parametre, uz èvrste, 
pismeno potvrðene garancije. Sva eventualna potrebna 
razraðivanja, usklaðenja i slièno, u opsegu su dotiène 
isporuke, a sve pripadne tro�kove snosi ponuðaè.
Izvoðaè je du�an prijenos, ugradnju i svu graðevinsku 
pripomoã izvesti o svom tro�ku, te sve te radove nuditi u 
jediniènim cijenama ovog tro�kovnika.

opis stavke jed. mjere kol.

A Nemjereni dio plinske instalacije

A1 Graðevinski radovi

1

Snimanje i utvrðivanje toèog polo�aja i dubine postojeãih 
podzemnih instalacija i postojeãeg distribucijskog plinovoda 
prema podacima nadle�nih organizacija, na lokaciji izgradnje 
kuãnog prikljuèka.

komplet 1,00

2 Geodetsko iskolèenje trase novog prikljuènog plinovoda
m 5,00



3
Iskop rova prosjeène �irine 0,5 m, dubine prosjeèno 1,2 m, u 
tlu III kategorije

m3 3,00

4 Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska.
m2 2,50

5
Izvedba pje�èane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko 
cijevi u sloju do 15 cm

m3 0,60

6
Postavljanje �ute trake za oznaèavanje trase plinovoda sa 
natpisom �POZOR � PLINOVOD� i vodljivom �icom za 
detekciju trase prema uvjetima distributera plina.

m 5,00

7
Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i 
nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemlji�te dovesti u 
prvobitno stanje

m3 2,40

8
Odvoz vi�ka zemljanog materijala preostalog od iskopa na 
deponiju.

m3 0,60

9
Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja 
razvoda, te unos u katastar instalacija

m 5,00

10
Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i 
izgradnje.

m 5,00

A1 UKUPNO

A2 Strojarski radovi

1
Dobava i monta�a cjevovoda iz PE-HD materijala za radni tlak 
do 4 bar, dimenzija
PE d32 x 3,0 m 5,00

2 Dobava i monta�a spojnih i fazonskih komada PE:
 -spojnica: PE d32 kom 4,00
 -prijelazni komad: PE/È d32/DN25 kom 1,00
 - T-komad PE d32 kom 1,00

3
Dobava i ugradnja za�titne PVC ili PE cijevi za ugradnju 
naplinovod slijedeãih dimenzija.



PE d63 m 5,00

4

Dobava i monta�a èeliènog plinovoda za polaganje u zemlju 
ukljuèujuãi èi�ãenje povr�ine do metalnog sjaja, èi�ãenje 
unutra�njosti cijevi, nano�enje osnovnog premaza 
(bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 
50%, ispitivanje izolacije, popravak o�teãenih mjesta i 
ponovno ispitivanje, dimenzija
33,7 x 2,6 (DN 25) m 2,50

5
Dobava i monta�a plinskih be�avnih èeliènih cijevi prema DIN 
2448 s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivaèki 
materijal i ovjesni materijal dimenzija
33,7 x 2,6 (DN 25) m 1,00

6
Dobava i monta�a plinskog kuglastog ventila, zajedno sa te 
spojnim, brtvenim i monta�nim materijalom, dimenzije
DN25  - navojni kom 1,00

7
Lièenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem 
temeljne boje, uz prethodno èi�ãenje do metalnog sjaja, 
ukupne povr�ine

m2 0,50

8
Dobava i monta�a plinskog Y filtera, zajedno sa spojnim, 
brtvenim i monta�nim materijalom, dimenzije
DN25  - navojni kom 1,00

9
Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka sa potrebnim 
spojnim i monta�nim materijalom, koji ima sljedeãe tehnièke 
karakteristike:
pul=2 bar
piz=22 mbar
Qmax=10 m3/h
dimenzija prikljuèka  DN 25.

kom 1,00

10

Dobava i monta�a plinskog brojila na mijeh tip G-6 sa 
integriranim temperaturnim korektorom i modulom za 
radijsko daljinsko oèitanje potro�nje plina, zajedno s 
potrebnim spojnim i monta�nim materijalom, tehnièkih 
karakteristika:
Qnaz=6,0 m3/h
Qmax=10,0 m3/h
Qmin=0,06 m3/h
DN25 kom 1,00



11
Dobava i monta�a samostojeãeg za�titnog ormara za smje�taj 
armature plinske mjerno-redukcijske stanice, dimenzija:    
toène dimenzije odreðuje distributer plina                                                     
600x600x300 komplet 1,00

12

Dobava i monta�a betonskog postolja za smje�taj 
samostojeãeg za�titnog ormara MRS, u cijenu ukljuèiti iskop, 
opatu, te sav materijal i rad za izradu betonskog postolja.
Za ormar dimenzije 600x600x250 mm

komplet 1,00

13
Ispitivanje plinovoda (srednjetlaèna instalacija) inertnim 
plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima

komplet 1,00

14 Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
komplet 1,00

A2 UKUPNO

B Mjereni dio plinske instalacije

4 Geodetsko iskolèenje trase novog mjerenog plinovoda m 114,00

5
Iskop rova prosjeène �irine 0,5 m, dubine prosjeèno 1,2 m, u 
tlu III kategorije m3 68,40

3 Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska. m2 57,00

4
Izvedba pje�èane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko 
cijevi u sloju do 15 cm m3 15,00

5
Postavljanje �ute trake za oznaèavanje trase plinovoda sa 
natpisom �POZOR � PLINOVOD� i vodljivom �icom za 
detekciju trase prema uvjetima distributera plina. m 114,00

6
Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i 
nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemlji�te dovesti u 
prvobitno stanje m3 54,00

7
Odvoz vi�ka zemljanog materijala preostalog od iskopa na 
deponiju. m3 15,00



8
Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja 
razvoda, te unos u katastar instalacija m 114,00

9
Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i 
izgradnje. m 114,00

10

Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena, za radni tlak do 
10 bara sa potrebnim spojnim i monta�nim materijalom. 
Ispitivanje istih na nepropusnost i èvrstoèu zavarenih spojeva 
te popravak o�teãenih mjesta.
PE d32 m 5,00
PE d40 m 37,00
PE d63 m 72,00

11 Dobava i monta�a spojnih i fazonskih komada PE:
 -prijelazni komad: PE/È d32/DN25 kom 1,00
 -prijelazni komad: PE/È d40/DN32 kom 1,00
 -prijelazni komad: PE/È d63/DN50 kom 1,00
 -koljeno 90°: PE d63 kom 1,00
 -koljeno 90°: PE d40 kom 2,00
 -T-komad: PE d63 kom 1,00
 -redukcijski komad: PE d63/d32 kom 1,00
 -redukcijski komad: PE d63/d40 kom 1,00
 -spojnica: PE d32 kom 2,00
 -spojnica: PE d40 kom 11,00
 -spojnica: PE d63 kom 21,00

12

Dobava i monta�a èeliènog plinovoda za polaganje u zemlju 
ukljuèujuãi èi�ãenje povr�ine do metalnog sjaja, èi�ãenje 
unutra�njosti cijevi, nano�enje osnovnog premaza 
(bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 
50%, ispitivanje izolacije, popravak o�teãenih mjesta i 
ponovno ispitivanje, dimenzija
33,7 x 2,6 (DN 25) m 2,50
42,4 x 2,6 (DN 32) m 2,50

13
Dobava i ugradnja za�titne PE cijevi za ugradnju na plinovod 
PE d63 slijedeãih dimenzija:
d110 m 14,00

14
Dobava i monta�a plinskih be�avnih èeliènih cijevi prema DIN 
2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivaèki 
materijal i ovjesni materijal dimenzija
26,9 x 2,3  (DN 20) m 4,00
33,7 x 2,6 (DN 25) m 17,00



15

Dobava i monta�a plinskog elektromagnetskog ventila za 
ugradnju prije plinskih tro�ila u kuhinji, zajedno sa spojnim i 
monta�nim materijalom. U cijenu ukljuèiti uparivanje pogona 
ventila sa krilnom zaklopkom (ili presostatom) nape.
DN25 kom 1,00

16
Dobava i monta�a plinskog kuglastog ventila, zajedno sa 
spojnim i monta�nim materijalom, dimenzije
DN20 - navojni kom 2,00
DN25 - navojni kom 5,00

17
Bu�enje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je 
uraèunata za�titna cijev. Dimenzija plinovoda
DN25 kom 3,00

18
Dobava i monta�a ormariãa za smje�taj plinske kuglaste 
slavine DN25 , zajedno sa spojnim i monta�nim materijalom
300x300x250 kom 2,00

19
Lièenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem 
temeljne boje, uz prethodno èi�ãenje do metalnog sjaja, 
ukupne povr�ine

m2 3,00

20
Ispitivanje plinovoda (niskotlaèna instalacija) inertnim plinom 
ili zrakom s trajanjem prema propisima

komplet 1,00

B UKUPNO

opis stavke jed. mjere kol.

C Strojarnica 

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnièkim karakteristikama 
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%

1 Dobava i ugradnja:
Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugraðen predmje�ajuãi 
modulirajuãi plinski plamenik od nehrðajuãeg èelika, 
izmjenjivaè topline izraðen od aluminijske legure otporne na 
koroziju. Integriran manometar, graniènik temperature 
dimnih plinova i  kotlovska regulacija za voðenje jednog 
direktnog i mije�ajuãeg kruga grijanja prema vanjskom 
osjetinku.



Karakteristike kotla: 
- rezred en. uèinkovitosti: A
- integriran plamenik 
- potro�nja el. energije (29-66 W)
Opseg isporuke: 
- tijelo kotla kompletno oklopljeno
-materijal za monta�u
-uputstva za upotrebu
- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje 
radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.
 Tehnièki podaci: 
- maksimalni toplinski uèin   45,0 kW
- minimalni uèin   11,1 kW 
- radni tlak     3 bara
- stupanj djelovanja ovisan o donjoj  ogrjevnoj vrijednosti    
109,0 %        
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i monta�ni 
materijal do potpune gotovosti.

kom 1,00

2 Dobava i ugradnja:

Hidraulièki prikljuèni set koji se sastoji od:
- povratni vod:
Zapornog ventila 2″, ventila za punjenje i pra�njenje sustava, 
spojni pribor G ¾″ (vanjski) za prikljuaèk ekspanzijske posude 
i cirkulacijske crpke s regulacijom broja okretaja
- polazni vod:
Spojni komad (180 mm) G2″ s integriranim
nepovratnim ventilom, zapornim ventilom 2″ i sigurnosnim 
ventilom DN 20 3 bar ukljuèujuãi ispusni ventil za punjenj i 
pra�njenje
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i monta�ni 
materijal do potpune gotovosti.

kom 1,00

3 Dobava i ugradnja:



Dimovodni sustav za odvod dimnih plinova i dobavu svije�eg 
zraka za sagorijevanje, izraðen od aluminija i plastike LAS 
sustav. Usis zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova kroz 
koncentriènu cijev 100/150.
Sastoji se od:
- Prikljuènog adaptera 80/125 na 100/150 
- Fazonski komad s mjernim prikljuèkom
- Adapter s prilagodljivom du�inom L=315-440, 1 kom 
- Zrakodimovodna cijev 100/150 L=1950mm,5 kom 
- Zidni dr�aèi vertikalnog zrakodimovoda 100/150, 2 kom
- Zavr�na zrakodimovodna cijev 100/150 za kosi krov izraðena 
  od nehrðajuãeg èelika, 1 kom 
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

kom 1,00

4

Pu�tanje u pogon plinskog kondenzacijskog ureðaja i 
pripadajuãe automatike i opreme, ukljuèivo sljedeãe: vizulanu 
provjera o�teãenja, curenja vode, ugradnje ureðaja, provjera 
mjera za sprjeèavanje vibracija. provjera elektriènih 
prikljuèaka, napona i frekvencije napajanja, provjera 
naponske ravnote�e, rad plamenika, provjera temperatura i 
tlakova plina i vode, provjera funkcionalnosti prekidaèa 
protoka, temeljita provjera nepropusnosti na spoju sa 
plinskom instalacijom i na instlaacija dimnih plinova 
(uporabom detektora) od strane ovla�tenog servisera uz 
izdavanje potrebnih uputa za kori�tenje, atesta i garancija.

komplet 1,00

5 Dobava i ugradnja:
Dizalice topline u split izvedbi.
Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline  
zrak/voda. Ureðaj je namijenjen za vanjsku monta�u - 
za�tiãen od vremenskih utjecaja, s ugraðenim hermetièkim 
inverter kompresorima, zrakom hlaðenim kondenzatorom i 
svim potrebnim elementima za za�titu, kontrolu i regulaciju 
ureðaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

Istrujavanje zraka je horizontalno �to omoguãuje jednostavnu 
ugradnju u arhitektonske ni�e i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 
300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; 
visinska razlika izmeðu vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 
m; visinska razlika izmeðu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 
15 m.
Ureðaji su EUROVENT certificirani.



Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne 
visine 30cm od kote ravnog terena.
Tehnièke karakteristike:
Qh ukupno = 40 kW
Prikljuèna snaga:
N ukupno = 10,59 kW    /   380-415 V - 50 Hz
EER >= 3,1
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 45,00 kW
N ukupno = 9,88 kW    /   380-415 V - 50 Hz
COP >= 3,2
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno podruèje: grijanje: od -25° do 24 °C
radno podruèje: hlaðenje: od -5° do 52°C

Nivo zvuènog tlaka: do 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Unutarnja jedinica dizalice topline za pripremu hladne ili 
tople vode za krug grijanja/hlaðenja. Ureðaj se nalazi se 
nalazi u unutra�njosti kompaktnog kuãi�ta i namijenjen je za 
unutarnju ugradnju. Sustav je moguãe upravljati preko 
centralnog upravljanja.
Slijedeãih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:
Raspolo�ivi kapacitet grijanja:
Qg =  50,4 kW
Tok=7°C, Tpol=35°C, ÄT=5°C
Qh = 44,8 kW
Tok=35°C, Tpol=18°C, ÄT=5°C
Pi = 10 W / 1~ ; 220-240 V, 50 Hz

Zvuèni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : do 35 dB(A)
Prikljuèak R410A: tekuãa faza: 12,7 mm
Prikljuèak R410A: plinovita faza: 28,6 mm
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

kom 1,00

6 Dobava i ugradnja:
�ièani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, 
pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za 
upravljanje i kontrolu dizalice topline.
Kontrola pristupa s moguãno�ãu ogranièavanja pristupa 
korisnika.
Funkcije: on/off, re�im rada, set point, brzina ventilatora, 
postavke ESP, signalizacija gre�ke, signalizacija zaprljanosti 
filtera.



U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost  te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

komplet 1,00

7

Dobava i monta�a do potpune funkcionalnosti bakrenih cijevi 
u kolutu ili �ipci za freonsku instalaciju plinske i tekuãe faze 
namjenjene za rashladni medij R-410A. U cijeni ovjes te 
potreban materijal za spajanje.
 Ö 12,7 mm m 10,00
 Ö28,6 mm m 10,00

8
Dobava i monta�a do potpune funkcionalnosti toplinske 
izolacije bakrenih cijevi rashladnog medija s parnom branom. 
Za dimenziju cijevi:
Zajedno sa potrebnim spojnim i monta�nim materijalom do 
potpune funkcionalnosti ureðaja i sustava.
 Ö 12,7 mm m 10,00
 Ö28,6 mm m 10,00

9

Dobava i monta�a bus komunikacijske veze od vanjske 
jedinice do unutarnje jedinice dizalice topline   - izvode se 
dvo�ilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 ukljuèivo  
za�titni bu�iri, ovjes, kabliranje, kablove, spajanje ureðajate 
potreban monta�ni materijal.
 Ö 12,7 mm m 10,00
 Ö28,6 mm m 10,00

10

Ispuhivanje cijevnog razvoda te tlaèna proba sa N2 (du�ik) na 
33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa 
nadopunjavanjem ekolo�kog plina R 410 A prema uputama 
proizvoðaãa, 

komplet 1,00

11
Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata u 
spu�tenom stropu graðevine, zajedno sa fitinzima te 
potrebnim spojnim i monta�nim materijalom.
PP ∅ 32 m 15,00

12

Izrada èeliène potkonstrukcije iz èeliènih profila, na krovu na 
koju ãe se ugraditi dizalica topline. Toène dimenzije i naèin 
izvedbe potkonstrukcije definirati sa proizvoðaèem ureðaja.
U cijenu ukljuèiti sav potreban materijal i rad do potpune 
funkcionalnosti.

kg 150,00

13 Dobava i ugradnja:



Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice 
topline na vanjski podest. Izraðeno od galvanizirajuãeg èelika 
s elastomerom. 
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost  te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

komplet 1,00

14

Pu�tanje u pogon dizalice topline ukljuèivo provjeru 
nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i 
dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovla�tenog 
servisa uz izdavanje potrebnih uputa za kori�tenje, atesta i 
garancija.U cijenu ukljuèiti spajanje cijevi i struje kao i radnu 
tvar.

komplet 1,00

15 Dobava i ugradnja:

Automatike za voðenje sustava grijanja/hlaðenja strojarnice.
Automatika mora upravljati i voditi:
-1 izvor rashlada/topline (dizalica topline)
- ukljuèivanje/iskljuèivanje dodatnog izvora topline (plinski 
ureðaj)
- moguãnost pode�avanja bivelentne toèke rada dizalice 
topline i plinskih ureðaja (na vanjskoj temperaturi ispod 0°C 
ukljuèivanje plinskih ureðaja)
- priprema PTV preko plinskog ureðaja
- 1 direktni krug hlaðenja
- 2 mije�ajuãi krug grijanja 
- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila 
za zatvaranje primarnog kruga grijanja u re�imu hlaðenja 
- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila 
za zatvaranje kruga hlaðenja u re�imu grijanja 
- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila 
za zatvaranje kruga  grijanja plinskim ureðajem u re�imu 
hlaðenja 
- Sve prema vanjskoj temperaturi
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente  i module za 
potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i 
monta�ni materijal do potpune gotovosti.

komplet 1,00



16

Kabliranje i spajanje nove opreme u kotlovnici sa 
automatikom, te provjera ispravnosti, pu�tanje u pogon 
automatike uz pode�avanje potrebnih parametara i spajanje 
potrebne opreme i  osjetnika temperature na automatiku. U 
cijenu ukljuèiti pu�tanje u pogon plinskog kotla i pripadajuãe 
automatike i opreme od strane ovla�tenog servisera, uz 
davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te 
uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.

komplet 1,00

17 Dobava i ugradnja:
Akumulacijski meðuspremnik ogrjevne/rashladne vode 
izraðen od èelika za hidraulièku integraciju u sustave s 
plinskim kotlovima i toplinskim crpkama. Sadr�aj 1000 l, 
sastoji se od 8 prikljuèaka za grijanje/hlaðenje, kompletno 
toplinski izoliran. Integrirana perforirana èelièna ploèa za 
separaciju temperaturnih zona.
Tehnièki podaci:
- sadr�aj vode 1000 l
- radni/ispitni tlak 3/4 bara
- debljina izolacije 75 mm
- maksimalna radna temperatura min/maks. Od 5°C do 95°C 
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost  te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

kom 1,00

18 Dobava i ugradnja:
Spremnik namijenjen zagrijavanju i akumuliranju potro�ne 
tople vode grijanjem kotlovskom vodom.S unutra�nje strane 
spremnik je presvuèen emajlom.  Izoliran je s 80mm 
vi�eslojne tvrde pjene, 20mm tkanine te 2m polistiren 
obloge. 

Volumen: 1500 litara
Polaz/povrat - kotlovski krug: 5/4''
Polaz/ povrat PTV: 2''
Recirkulacija: 1''
Max. radni pretlak: do 6 bara
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost  te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.

kom 1,00



19

Dobava i ugradnja:
Razdjeljivaè kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1200 
mm izraðen iz cijevi DN125 s prirubnièkim i navojnim 
prikljuècima za manometar, termometar i prikljuèkom za 
punjenje instalacije, antikorozivno za�tièen izvana temeljnom 
bojom.
2 kruga  + primarni krug
Prikljuèci (prema shemi strojarnice):
NO65    kom 1 - primarni krug
NO65    kom 1
NO40    kom 1
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

komplet 1,00

20

Dobava i ugradnja:
Izolacije razdjelnika, izolacijom s parnom branom koja ima 
zatvorene ãelije s otporom difuziji vodene pare µ =10000, 
koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase 
B1, ukljuèivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Izolacijske ploèe, debljina izolacije 13 mm. komplet 1,00

21

Dobava i ugradnja:
Sabirnik kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1200 mm 
izraðen iz cijevi DN125 s prirubnièkim i navojnim prikljuècima 
za manometar, termometar i prikljuèkom za punjenje 
instalacije, antikorozivno za�tièen izvana temeljnom bojom.
2 kruga  + primarni krug
Prikljuèci (prema shemi strojarnice):
NO65    kom 1 - primarni krug
NO65    kom 1
NO40    kom 1
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

komplet 1,00

22

Dobava i ugradnja:
Izolacije sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima 
zatvorene ãelije s otporom difuziji vodene pare µ =10000, 
koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase 
B1, ukljuèivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Izolacijske ploèe, debljina izolacije 13 mm. komplet 1,00

23
Dobava i ugradnja:
Visokouèinkovita elektronska cirkulacijska crpka. 



U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
oznaka na shemi: P1
 Grijanje- PODNO
-P=30...300 W, 230V 
q=7,93 m3/h;  dp= 6,8 m kom 1,00
oznaka na shemi: P2
Grijanje- grijaè zraka kuhinja
-P=9...125 W, 230V 
q=2,97 m3/h;  dp= 8,7 m kom 1,00
oznaka na shemi: P3
 Primarni krug - DT
-P=30...300 W, 230V 
q=9,0 m3/h;  dp= 11,3 m kom 1,00
oznaka na shemi: P3
Hlaðenje - ventilokonvektori
-P=30...300 W, 230V 
q=5,47 m3/h;  dp= 7,0 m kom 1,00
oznaka na shemi: P4
recirkulacija PTV
-P=9...80 W, 230V 
q=0,8 m3/h;  dp= 4,0 m 
 kom 1,00

24 Dobava i ugradnja:

Ventili za hidraulièko balansiranje sa proporcionalnom 
karakteristikom prigu�enja, sa mjernim prikljuècima na 
instrument za pode�avanje protoka, opremljeni ruènim 
kolom sa numerièkom digitalnom skalom za predpode�avanje 
i moguãnosti blokiranja pode�enog polo�aja. Stavka obvezno 
ukljuèuje jednokratno pode�avanje protoka pomoãu 
originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o 
postignutim protocima. Ventili su sa prikljuèkom na 
prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama.
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
DN32 kom 1,00
DN40 kom 1,00
DN50 kom 1,00

25 Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja:
Troputni mije�ajuãi ventil s motornim pogonom  zajedno sa 
svom pripadajuãom opremom za monta�u i 
protuprirubnicama:
pribor:
temperaturni osjetnik 
Sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.



DN40 kom 1,00
DN65 kom 1,00

26 Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja:
Troputni prekretni ventil s motornim pogonom  zajedno sa 
svom pripadajuãom opremom za monta�u i 
protuprirubnicama:
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
DN40 kom 1,00

27
Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa 
protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i 
monta�nim materijalom 
DN50- prirubnièki kom 5,00
DN65- prirubnièki kom 12,00

28
Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa 
navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i monta�nim 
materijalom 
DN25- navojni kom 11,00
DN40- navojni kom 12,00

29
Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim 
spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i monta�nim 
materijalom 
DN25- navojni kom 3,00
DN40- navojni kom 2,00

30
Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa 
protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i 
monta�nim materijalom 
DN50- prirubnièki kom 1,00
DN65- prirubnièki kom 2,00

31 Dobava i ugradnja:
Separatora neèistoãa sa ugraðenim magnetom
� industrijska izvedba | èelik |
� ventil za izdvajanje neèistoãa
� ugradnja na zatvorene sustave
U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.
DN40- prirubnièki kom 1,00
DN65- prirubnièki kom 1,00

32 Dobava i ugradnja:
Odstranjivaèa mjehuriãa iz instalacije za ugradnju na 
instalaciju grijanja



U cijenu ukljuèiti sve potrebne elemente za potpunu 
funkcionalnost te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti.
DN40- prirubnièki kom 1,00
DN65- prirubnièki kom 1,00

33
Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ON/OFF ventila sa 
pripadajuãim EM pogonom, komplet sa protuprirubnicama, 
zajedno sa brtvenim, spojnim i monta�nim materijalom 
DN40- navojni kom 1,00
DN50- prirubnièki kom 1,00
DN65- prirubnièki kom 1,00

34
Dobava i ugradnja ventila za punjenje i pra�enjenje, komplet 
sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i 
monta�nim materijalom 
DN20 kom 2,00

35 Dobava i ugradnja:
termometar
mjernog podruèja:

0-120°C
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. kom 18,00

36 Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, 
ukljuèivo manometarska slavina, dimenzije R ½�, NP 6
mjernog podruèja:

0-6 bar
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. kom 6,00

37 Dobava i ugradnja:
Automatski odzraèni lonèiã zajedno sa spojnim i monta�nim 
materijalom.

kom 16,00

38 Dobava i ugradnja:
Odzraène posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 
(L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve olièeno temeljnom 
bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 
mm u pla�tu od aluminijskog lima.
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. kom 16,00

39 Dobava i ugradnja:



Ionski omek�ivac vode s ruènim upravljanjem, s jednim 
ionskim filterom, kapaciteta 0,5-1 m3/h, karakteristike filtera 
150 m3°dH. Omek�ivac se sastoji od ionskog filtera s 
posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te 
punjenjem ionskom masom  i kvarcnim pijeskom. Uz 
omek�ivac se isporucuje indikator za ispitivanje ostatne 
tvrdoce omek�ane vode.Komplet sa svim
spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeraèem
protoka, zaporni ventili 1/2", nepovratni ventil 1/2" te svim 
potrebnim spojnim i monta�nim materijalom.
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

kom 1,00

40

Èeliène be�avne cijevi,  u kompletu s cijevnim lukovima i 
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i 
redukcijama, 
dimenzije:
DN 65 m 40,00
DN 50 m 20,00
DN 40 m 40,00
DN 32 m 20,00
DN 25  m 35,00

41

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 7000
- vodljivost                                     l = 0,036 W/mK
- debljina                                       s=19 mm
za cijev:
DN 65 m 20,00
DN 50 m 20,00

42

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 3000
- vodljivost                                     l = 0,038 W/mK
- debljina                                       s=13 mm
za cijevi:
DN 65 m 20,00
DN 40 m 40,00
DN 32 m 20,00
DN 25  m 35,00



43 Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosaèi za oslanjanje i voðenje cjevovoda 
izraðeni iz tipskih èeliènih profila, lima i �ipki.

kg 75,00

44
Dobava i ugradnja ventila sa za�titom protiv zatvaranja, 
komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i 
monta�nim materijalom 
DN15 kom 1,00
DN25 kom 2,00

45

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=80 lit. u 
kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim dr�aèem za 
ugradnju na sustav  grijanja, te svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom.  

komplet 1,00

46

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=35lit. u 
kompletu sa sigurnosnim ventilom DN15, podnim dr�aèem za 
ugradnju na sustav  grijanja, te svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom.  

komplet 1,00

47

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV V=50 lit. u 
kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim dr�aèem za 
ugradnju na sustav  grijanja, te svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom.  

komplet 1,00

48
Protupo�arno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmeðu 
po�arnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuèiti 
sav potreban materijal i rad.
È.DN65 komplet 2,00
È.DN50 komplet 2,00
È.DN32 komplet 2,00

49 Izrada natpisa za oznaèavanje nove opreme i instalacije.
komplet 1,00

50
Izrada sheme strojarnice. Shemu ostakliti i uokviriti te 
postaviti na vidljivo mjesto u strojarnici.

komplet 1,00

51
Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane 
investitora za pogon i upotrebu strojarnice, te izrada 
zapisnika o izvr�enoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe.

komplet 1,00



52 Balansiranje, poda�evanje i pu�tanje u pogon sustava grijanja 
od strane ovla�tenog servisa proizvoðaèa ugraðene opreme.

komplet 1,00

C UKUPNO

opis stavke jed. mjere kol.

D Instalacija hlaðenja

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnièkim karakteristikama 
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%

1 Dobava i monta�a:

Ventilokonvektori predviðeni za dvocijevni sustav 
grijanja/hlaðenja za monta�u na zid. Ureðaj je standardno 
opremljen sa: standardnom maskom, izmjenjivaèem topline 
za grijanje/hlaðenje, glavnom tavicom za kondenzat, 
odzraènim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno 
pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima 
potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. 
Rashladni uèinak odabran je prema temperaturi prostora 26 
°C suhog termometra / 19°C vla�nog termometra i 
temperaturi hladne vode 12/7°C.
Oprema koja se isporuèuje u sklopu ventilokonvektora:
* infracrveni daljinski upravljaè
U cijenu ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal.
Radni medij: voda

a) Hlaðenje
Totalni rashladni uèinak: 1,03 / 1,12 / 1,23 kW
Sensibilni rashladni uèinak: 0,93 / 1,06 / 1,20 kW
Protok vode u re�imu hlaðenja: 192,6 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu hlaðenja: 5,7  kPa
Ogrijevni uèinak:  1,50 / 1,65 / 1,84 kW
Protok vode u re�imu grijanja: 192,6 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu grijanja: 5,3 kPa
Nivo zvuène snage: 46,5 / 49,8 / 53,2 dB(A)
Nivo zvuènog tlaka: 37,9 / 41,2 / 44,6 dB(A) kom 9,00

b) Hlaðenje
Totalni rashladni uèinak: 1,24 / 1,34 / 1,49 kW
Sensibilni rashladni uèinak: 1,15 / 1,30 / 1,49 kW



Protok vode u re�imu hlaðenja: 230,4 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu hlaðenja: 8  kPa
Ogrijevni uèinak:  1,82 / 2,04 / 2,26 kW
Protok vode u re�imu grijanja: 230,4 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu grijanja: 7,2 kPa
Nivo zvuène snage: 45,4 / 49,7 / 53,9 dB(A)
Nivo zvuènog tlaka: 36,8 / 41,1 / 45,3 dB(A) kom 4,00

c) Hlaðenje
Totalni rashladni uèinak: 1,68 / 1,90 / 2,09 kW
Sensibilni rashladni uèinak: 1,57 / 1,84 / 2,09 kW
Protok vode u re�imu hlaðenja: 326,4 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu hlaðenja: 6,2 kPa
Ogrijevni uèinak:  2,43 / 2,96 / 3,33 kW
Protok vode u re�imu grijanja: 326,4 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu grijanja: 6,2 kPa
Nivo zvuène snage: 42,9 / 49,5 / 53,5 dB(A)
Nivo zvuènog tlaka: 34,3 / 40,9 / 44,9 dB(A) kom 4,00

d) Hlaðenje
Totalni rashladni uèinak: 2,04 / 2,31 / 2,49 kW
Sensibilni rashladni uèinak: 1,88 / 2,28 / 2,49 kW
Protok vode u re�imu hlaðenja: 396,3 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu hlaðenja: 7,7  kPa
Ogrijevni uèinak:  3,13 / 3,51 / 3,80 kW
Protok vode u re�imu grijanja: 396,3 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u re�imu grijanja: 7,1 kPa
Nivo zvuène snage: 45,2 / 52,2 / 56,1 dB(A)
Nivo zvuènog tlaka: 36,6 / 43,6 / 47,5 dB(A) kom 5,00

2

Pu�tanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane 
ovla�tenog servisera, uz davanje potrebne atestne i 
garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na 
hrvatskom jeziku. 

komplet 1,00

3
Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja 
ventilokonvektora na cjevnu mre�u, zajedno sa potrebnim 
spojnim i monta�nim materijalom 
DN20 kom 44,00

4
Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora 
na cjevnu mre�u, zajedno sa potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom 
DN20 kom 44,00



5

Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila 
neosjetljivog na utjecaj promjene dinamièkog tlaka sustava sa 
funkcijom pode�enja protoka, sa ON/OFF elektrotermièkim 
pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom, koji 
ãe se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora. U cijenu 
ukljuèiti sav potreban spojni i monta�ni materijal.
proizovd kao Danfoss ABQM
DN 10 + pogon, 55-275 l/h kom 13,00
DN 15 + pogon, 90 - 450 l/h kom 5,00
DN 20 + pogon, 180 - 900 l/h kom 4,00

6
Dobava i ugradnja automatskih odzraènih lonèiãa sa zapornim 
venitlom za ugradnju na instalaciju hlaðenja, zajedno sa 
potrebnim spojnim i monta�nim materijalom.

kom 12,00

7

Èeliène be�avne cijevi,  u kompletu s cijevnim lukovima i 
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i 
redukcijama, 
dimenzije:
È.DN 50 m 32,00

8

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 7000
- vodljivost                                     l = 0,036 W/mK
- debljina                                       s=19 mm
za cijev:
È.DN 50 m 32,00

9
Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u �ipkama zajedno sa 
fitinzima, spojnim, monta�nim i ovjesnim materijalom, 
dimenzija
Cu22x1,0 m 178,00
Cu28x1,2 m 80,00
Cu35x1,5 m 12,00
Cu42x1,5 m 8,00



10

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 7000
- vodljivost                                     l = 0,036 W/mK
- debljina                                       s=19 mm
za cijev:
Cu22x1,0 m 178,00
Cu28x1,2 m 80,00
Cu35x1,5 m 12,00
Cu42x1,5 m 8,00

11
Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata, zajedno sa 
potrebnim kanalicama, fitinzima, ovjesom te potrebnim 
spojnim i monta�nim materijalom.
PP ∅ 32 m 129,00

12

Dobava i ugradnja zidnog sifona za ventilokonvektor 
hlaðenja, za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije 
spoja na instalaciju odvodnje graðevine, zajedno sa 
potrebnim spojnim i monta�nim materijalom. U cijenu 
ukljuèiti u�temavanje u zid.

komplet 21,00

13
Balansiranje, poda�evanje i pu�tanje u pogon sustava 
hlaðenja od strane ovla�etnog proizvoðaèa opreme.

komplet 1,00

14

Punjenje sustava hlaðenja vodom, odzraèivanje, hladna 
tlaèna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najni�em mjestu 
instalacije,  popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu 
izvje�ãa o izvr�enoj tlaènoj probi

komplet 1,00

15
Protupo�arno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmeðu 
po�arnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuèiti 
sav potreban materijal i rad.
È.DN50 komplet 6,00

16
Dobava i ugradnja revizijskog otvora za ugradnju u spu�eni 
strop, zajedno sa potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom.

kom 8,00

D UKUPNO



opis stavke jed. mjere kol.

E Podno

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnièkim karakteristikama 
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%

1

Èeliène be�avne cijevi,  u kompletu s cijevnim lukovima i 
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i 
redukcijama, 
dimenzije:
È.DN 50 m 11,00
È.DN 65 m 29,00

2
Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u �ipkama zajedno sa 
fitinzima, spojnim, monta�nim i ovjesnim materijalom, 
dimenzija
Cu28x1,2 m 37,00
Cu35x1,5 m 39,00
Cu42x1,5 m 10,00

3

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 3000
- vodljivost                                     l = 0,038 W/mK
- debljina                                       s=13 mm
za cijevi:
Cu28x1,2 m 37,00
Cu35x1,5 m 39,00
Cu42x1,5 m 10,00
È.DN 50 m 11,00
È.DN 65 m 29,00

4 Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podno grijanje. U cijenu 
je potrebno uraèunati spojni i monta�ni materijal, dimenzija
Ö16x2,0 m 7000,00

5
Dobava i ugradnja ploèa za podno grijanje s èepovima 
zajedno sa spojnim i monta�nim  materijalom.

m2 770,00

6
Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog 
toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje 
samog estriha. U cijenu nije uraèunata izgradnja estriha.



ukupno 150 kg komplet 1,00

7

Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno 
grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim 
regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim 
ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za 
spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i 
monta�nim materijalom:
11 - krugova kom 1,00
9 - krugova kom 5,00
8 - krugova kom 1,00
6 - krugova kom 2,00
4 - krugova kom 1,00

8
Dobava i ugradnja termoelektriènog pogona za otvaranje i 
zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, 
zajedno sa spojnim i monta�nim materijalom.

kom 80,00

9

Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature 
namijenjenog za pojedinaènu regulaciju prostorija grijanih 
sustavom podnog grijanja, zajedno sa osjetnikom 
temperature poda, o�ièenjem te svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom.

kom 29,00

10

Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za 
jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i 
termoelektriènih pogona te spajanje cirkulacijske crpke, 
zajedno sa spojnim i monta�nim materijalom.
Ugradnja u ormariã razdjeljnika.

kom 10,00

11 Dobava i ugradnja:
Mje�ajuãi sklop za pripremu tople vode konstantne 
temperature za podno grijanje. Sadr�i crpku i termostatski 
regulator temperature.
q=25,76 lit/min
dp=38,6 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=24,88 lit/min
dp=37,5 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=9,75 lit/min
dp=16,9 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00



q=11,24 lit/min
dp=18,3 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=9,3 lit/min
dp=21,1 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=9,88 lit/min
dp=16,9 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=13,48 lit/min
dp=30,2 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=19,84 lit/min
dp=40 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=11,03 lit/min
dp=18,8 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00
q=16,88 lit/min
dp=22,9kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5 °C kom 1,00

12 Izrada o�ièenja za regulaciju podnog grijanja.
komplet 14,00

13
Dobava i ugradnja pod�buknog ormariãa za smje�taj 
razdjelnika, zajedno sa spojnim i monta�nim materijalom. Za 
broj krugova
11 - krugova kom 1,00
10 - krugova kom 2,00
9 - krugova kom 7,00
8 - krugova kom 3,00
7 - krugova kom 1,00

14

Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila 
neosjetljivog na utjecaj promjene dinamièkog tlaka sustava sa 
funkcijom pode�enja protoka. U cijenu ukljuèiti sav potreban 
spojni i monta�ni materijal.
Ugradnja kod razdjeljnika podnog grijanja
DN20 - Qmax=600 lit/h kom 5,00
DN25 - Qmax=1200 lit/h kom 3,00
DN32 - Qmax=2300 lit/h kom 2,00



15
U�temavanje zidova  za ugradnju pod�buknog ormariãa za 
razdjelnike, te naknadna sanacija.

kom 10,00

16
Hladna tlaèna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na 
najni�em mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada 
izvje�ãa o izvr�enoj probi.

komplet 1,00

17 Punjenje sustava grijanja
komplet 1,00

18
Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvje�ãa 
o izvr�enoj probi.

komplet 1,00

19

Probni pogon, balansiranje i pode�avanje ugraðene opreme 
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvr�enim 
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na 
projektirane velièine.

komplet 1,00

20
Protupo�arno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmeðu 
po�arnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuèiti 
sav potreban materijal i rad.
È.DN 50 komplet 2,00
È.DN 65 komplet 2,00

E UKUPNO

opis stavke jed. mjere kol.

F Odsisna ventilacija sanitarija i pomoãnih prostora

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnièkim karakteristikama 
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%

1
Dobava i monta�a odsisnog kupaonskog ventilatora zajedno 
sa svim spojnim i monta�nim materijalom 



∅100
q=90 m3/h
dp=15 Pa
230V / 50Hz / 13 W
- s ugraðenom nepovratnom 
  zaklopkom
- s vremenskim relejem
- upravljanje preko rasvjete

kom 5,00

2
Dobava i monta�a protuki�ne fasadne re�etke sa za�titnom 
mre�icom, zajedno sa svim spojnim i monta�nim 
materijalom. Za kanal:
Ö100 kom 5,00
Ö125 kom 4,00
Ö250 kom 1,00

3
Dobava i monta�a neprovidne re�etke za ugradnju u vrata, 
zajedno sa protuokviom te monta�nim, spojnim i brtvenim 
materijalom. 
325x125 mm kom 20,00
425X225 mm kom 1,00

4
Dobava i monta�a zraènih spiro kanala izraðenih iz 
pocinèanog èeliènog lima, izrada fazonskih i  prelaznih 
komada, te sav potreban brtveni, spojni i monta�ni materijal.
ö 100 m 37,00
ö 125 m 17,00
ö 250 m 6,00

5
Dobava i monta�a odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju 
na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i monta�nim 
materijalom 
Q=200 m3/h
dp=192 Pa
Pel= 90W / 230V / 50Hz
- upravljanje preko ON/OFF upravaljaèa koji je potrebno 
ukljuèiti u cijenu.

kom 4,00

6
Dobava i monta�a odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju 
na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i monta�nim 
materijalom 
Q=650 m3/h
dp=200 Pa
Pel= 99W / 230V / 50Hz
- upravljanje preko ON/OFF upravaljaèa koji je potrebno 
ukljuèiti u cijenu.

kom 1,00



7
Dobava i monta�a zraènih ventila zajedno sa svim spojnim i 
monta�nim materijalom 
Ö 100 kom 18,00

8

Probni pogon, balansiranje i pode�avanje ugraðene opreme 
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvr�enim 
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na 
projektirane velièine.

komplet 1,00

9

Provjera izvr�enog balansiranja sistema s finim 
pode�avanjem kolièina prema projektu i funkcionalno 
ispitivanje zadimljavanjem, 
snimanjem uèinkovitosti sustava od strane ovla�tene 
organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvje�ãa 
o nalazu.

komplet 1,00

F UKUPNO

opis stavke jed.
 mjere kol.

G Ventilacija kuhinje

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnièkim karakteristikama 
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%

1

Dobava i monta�a standardne zidne kuhinjske   nape za 
ugradnju iznad termobloka u kuhinji zajedno sa svim 
potrebnim spojnim, monta�nim i ovjesnim materijalom do 
potpune funkcionalnosti. 
1600x1000x450 mm
Q=1500 m3/h kom 1,00

2

Dobava i monta�a krilne zaklopke za ugradnju kod kuhinjske 
nape, zajedno s materijalom za ugradnju i prièvr�ãenje te 
svim potrebnim materijalom do potpune gotovosti. U cijenu 
ukljuèiti EM pogon zaklopke koji je potrebno upariti sa 
plinskim elektromagnetskim ventilom. 
dim. ö 200 mm kom 1,00



3

Dobava i ugradnja automatike za upravljanje sa krilnom 
zaklopkom i plinskim EM ventilom, te indikatorima rada 
sustava ventilacije. U cijenu ukljuèiti elemente upravljanja, 
o�ièenje te potrebni elektro-komandni ormar.

komplet 1,00

4

Dobava i monta�a toplovodnog grijaèa zraka za ugradnju na 
ventilacijski kanal, zajedno sa svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom do potpune gotovosti.
Q=1500 m3/h
Kapacitet grijanja: 18 kW (50/45°C)
Pad tlaka na zraènoj strani: 88 Pa
Pad tlaka na vodenoj strani: 30 kPa

kom 1,00

5

Dobava i ugradnja hidraulièkog seta za ugradnju kod 
toplovodnog ventilacijskog grijaèa zraka. Sa setom je 
potrebno isporuèiti i ugraditi pripadajuãe kanalne osjetnike, 
automatiku za upravljanje, sustav za za�titu protiv 
smrzavanja, te sav potreban spojni i monta�ni materijal do 
potpune funkcionalnosti. U cijenu ukljuèiti o�ièenje, 
uparivanje sa ventilatorima i pu�tanje u pogon.
Set se sastoji iz cirkulacijske crpke, troputog mije�ajuãeg 
ventila, termometara, izolacije seta.
Crpka: q=3,0 m3/h; dp=5 m
Pel.=100W; 230V

komplet 1,00

6
Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u �ipkama zajedno sa 
fitinzima, spojnim, monta�nim i ovjesnim materijalom.
Ugradnja od strojarnice do grijaèa zraka.
Cu42x1,5 m 40,00

7

Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog 
medija, s fleksibilnim crijevima od spu�vastog materijala na 
bazi sintetièkog kauèuka (elastomer), zatvorene ãelijaste 
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedeãih 
svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:  m = 3000
- vodljivost                                     l = 0,038 W/mK
- debljina                                       s=13 mm
za cijevi:
Cu42x1,5 m 40,00

8
Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa 
navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i monta�nim 
materijalom 
DN40- navojni kom 2,00



9

Dobava i ugradnja tlaènog kanalnog ventilatora za ugradnju u 
kvadratni kanal, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, 
ovjsnim materijalom te svim potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom do potpune funkcionalnosti.
1500 m3/h
200 Pa
250 W
230 V / 50 Hz

kom 1,00

10

Dobava i ugradnja odsisnog krovnog ventilatora za ugradnju 
na krov, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, setom za 
ugradnju na krov te svim potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom do potpune funkcionalnosti.
1500 m3/h
dp=260Pa
Pel.=0,650 kW; 230 V

kom 1,00

11

Dobava i monta�a frekventnog regulatora za upravljanje sa 
tlaènim i odsisnim ventilatorima, zajedno sa o�ièenjem 
upravljaèa i ventilatora te svim potrebnim spojnim i 
monta�nim materijalom do potpune funkcionalnosti.

komplet 1,00

12

Pu�tanje u pogon tlaènih i odsisnih ventilatora, pripadajuãeg 
upravljaèa i stale opreme od strane ovla�tenog servisera, uz 
davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te 
uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.

komplet 1,00

13

Dobava i monta�a re�etke za dovod zraka u prostor za 
ugradnju na kvadratni kanal, koja se sastoji od okvira i 
protuokvira, izraðene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu 
prema zahtjevu arhitekta, zajedno sa potrebnim 
protuokvirom te svim potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom.
Dimenzija i kolièina:
225x525 mm kom 3,00

14 Izrada proboja kroz krov/zid za prolaz ventilacijskog kanala:
300x600 mm - kroz vanjski zid komplet 1,00
ö 200 - kroz vanjski zid komplet 1,00



15
Dobava i ugradnja fasadne protuki�ne re�etke za ugradnju na 
vanjski zid, zajedno sa potrebnim spojnim i monta�nim 
materijalom.
FZ 785 x 450 mm kom 1,00

16
Izrada i monta�a ovjesa i nosaèa kanala cjevovoda te 
ventilatora, izraðenih od profilnog èelika, ukljuèivo vijèani 
materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu za�titu.

kg 40,00

17

Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog 
presjeka, izraðenih iz pocinèanog lima sa svim spojnim, 
brtvenim i ovjesnim materijalom. Izra�ena te�ina odgovara 
te�ini razvijenog pla�ta kanalskog razvoda. U jediniènu cijenu 
potrebno je uraèunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na 
spojeve, usmjerne limove,  prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i 
brtveni materijal. Debljine stjenke lima:

kg 100,00

18

Dobava i monta�a zraènih spiro kanala izraðenih iz 
pocinèanog èeliènog lima, izrada fazonskih i  prelaznih 
komada, spojeva na vrtlo�ne distributere i usisne re�etke, te 
sav potreban brtveni, spojni i monta�ni materijal.

Ø200 m 15,00

19
Dobava i monta�a izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala, 
zajedno sa svom opremom potrebnom za monta�u izolacije 
na kanal. Obraèun po povr�ini kanala.

m2 28,00

20

Oblaganje ventilacijske cijevi fi300 sa min. vunom 3 cm na 
koju se ugraðuje Al pla�t. Radove se izvode na ventilacijskoj 
cijevi koja prolazi po vanjskom prostoru. U cijenu ukljuèiti sav 
potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.
cijev ö 200- duljine: m 10,00

21

Probni pogon, balansiranje i pode�avanje ugraðene opreme 
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvr�enim 
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na 
projektirane velièine.

komplet 1,00

22

Provjera izvr�enog balansiranja sistema s finim 
pode�avanjem kolièina prema projektu i funkcionalno 
ispitivanje zadimljavanjem, 
snimanjem uèinkovitosti sustava od strane ovla�tene 
organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvje�ãa 
o nalazu.

komplet 1,00



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

GRAÐEVINSKI RADOVI
STROJARSKI RADOVI
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
STROJARNICA
INSTALACIJA HLAÐENJA
PODNO GRIJANJE
ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA I POMOÃNIH 
PROSTORA
VENTILACIJA KUHINJE

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

STROJARSKE INSTALACIJE

REKAPITULACIJA - RADOVI STROJARSKIH INSTALACIJA



Izradio: ZDRAVKO LJUBIÃ, dipl.ing.arh. 

ZLATKO DODLEK,  dipl. ing. el. 

Grafièki prilozi : DU�KO BOROJEVIÃ  dipl. ing. str. 
1. PRESJEK, kontakt nove podne ploèe s postojeãim temeljima i pojaèanje srednjeg temelja,  M 1 :10
2. PRESJEK, kontakt novih podnih ploèa s postojeãim temeljima,  M 1 :10
3. Shema plana temeljnih stopa za podbetonirati  u tlocrtu
3. Shema optereãenja u presjeku

           Virje, kolovoz, 2020.g.

T R O � K O V N I K
graðevinskih radova vanjskog ureðenja i 
prometa

Lokacija     :

Investitor   :
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE
FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 2
OIB : 78265547561
GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOÃNA
ZGRADA NADSTRE�NICE ZA DRU�ENJE I AKTIVNOSTI 

Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 12/3,  k. o. Molve)

Zahvat u prostoru :



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH 
KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I 
PROMETA



4. GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I PROMETA

Redni 
broj

Opis stavke
Jedinica 

mjere
Kolièina

Jedinièna 
cijena

Ukupno

4.1. ZEMLJANI RADOVI

4.1.1.
SKIDANJE HUMUSA I SRASLE ZEMLJE U SLOJU 
PROSJEÈNO 30cm.
SA RAZASTIRANJEM NA ÈESTICI  m3 21,0
S  DEPONIRANJEM  do 50m  m3 21,0

4.1.2.

IZVEDBA POSTELJICE ZA KOLNIÈKE 
KONSTRUKCIJE IZ  ZRNATOG MATERIJALA 
PRIRODNOG PORIJEKLA.
0-63 mm DROBLJENAC, Ms=100 MN/m2,  Sz=100%   m3 21,0
0-63 mm �LJUNAK, Ms=50 MN/m2,  Sz=80%   m3 21,0

4.1.3.

KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.

komplet 1,0

4.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

4.2. ASFALTERSKI RADOVI

4.2.1.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA NOSIVOG SL. KOL. 
KONSTR. OD MEH. ZBIJENOG ZRN. KAM. MAT. U 
SLOJU d=30cm.
NOSIVI ZBIJENI SL., Ms=100MN/m2, odstupanje 
ravnosti 2cm / 4m 

m3 21,0

4.2.2.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA BIT. NOSIVOG 
SLOJA  KOLNIÈKE KONSTRUKCIJE NA PRIJE 
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt  BNS 22A - ugraðen za Ms=50MN/m2,   d=6cm   m2 70,0

4.2.3.
DOBAVA, DOPREMA I IZVEDBA HABAJUÃEG SL. 
ASFALT BETONA KOL. KONSTR. NA PRIJE 
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt  AB 11 - ugraðen,  d=4cm m2 70,0

4.2. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI

4.3.
RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I 
KOLNIÈKIH KONSTRUKCIJA

4.3.1.
IZVEDBA TIP. BET. PREDGOTOVLJENIH RUBNJAKA 
PO RUBOVIMA I NA SPOJU KOLNIÈKIH POVR�INA, 
U BETONU.
SKO�ENI RUBNJACI na prikljuècima na dr. povr�ine         
   A 150/250-1000

m 15,0

BETON C12/15 m3 0,7

CEMENTNI MORT za ispunu re�ki izmeðu rubnjaka m3 0,5

4.3.2.
IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH 
RUBNJAKA PO RUBOVIMA ZELENIH POVR�INA U 
BETONU.

RUBNJACI  D 60/200-1000 m 22,0

BETON C12/15 m3 1,2



CEMENTNI MORT za ispunu re�ki izmeðu rubnjaka m3 0,8

4.3.3.
KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA 
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUÃIH DOKAZA 
KVALITETE PREMA PROJEKTU I HRN.   
DOKAZI KVALITETE svih ugraðenih materijala, te 
sukladnost postave prometne signalizacije "Pravilniku o 
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005)"     

komplet 1,0

4.3.
UKUPNO RADOVI OPREMANJA 
PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH KONSTRUKCIJA



vrijednost 
radova bez 

PDV-a
PDV (25%) ukupno s PDV-om

ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI OPREMANJA PJE�ÈKIH I KOLNIÈKIH 
KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA - GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I PROMETA

GRAÐEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREÐENJA I 
PROMETA


