| % ; N\ c b I G D.0.0. ZA ARHITEKTURU, DIZAJN | UMJETNOST, KOPRIVNICA, BRACE RADICA B, TEL./FAX. 04!-642-512|

\ | e. posta:|abral@optinet.hr | tel.:|048 642 515 | Fax. :|048 220 396 |

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE
FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21
OIB : 78265547561

Zahvat u prostoru: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR

Lokacija: Molve, Trg kralja Tomislava (k.€.br. 5, 6/1, 12/3, k. o.
Molve)

Zajednicka oznaka: |1ZP-2020-02

Razina razrade projekta:
IZVEDBENI PROJEKT o

TROSKOVNIK GRADEVINSKIH o 3

| ZANATSKIH RADOVA

Glavni projektant i projektant: ~ ZDRAVKO LJUBIC, dip. ing. arh.

Direktor:
Aol KL oo’
!
OIB : 16122684880
Oznaka mape : TR-2020-02

Koprivnica, listopad, 2020.g.



m 0 b I O D.0.0. ZA ARHITEKTURU, DIZAJN | UMJETNOST, KOPRIVNICA, BRACE RADICA 8, TEL./FAX. 043-642-51

SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE
Investitor : FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 2

OIB : 78265547561
GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA

DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA
ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI

Zahvat u prostoru :

Lokacija Molve, Trg kralja Tomislava (k.€.br. 5, 6/1, k. 0. Molve)

pripremnih, gradevinsko-obrtniCkih radova
. gradevinskih radova vanjskog uredenja i
TROSKOVNIK radova instalacija vodovoda i kanalizacije
radova elektroinstalacija
radova strojarskih instalacija

Izradio: ZDRAVKO LJUBIC, dipl.ing.arh.
X af/ef

Virje, kolovoz, 2020.g.



OPCI TEHNICKI UVJETI

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, i to sve u okviru ponudene
jedinine cijene. Sve Stete ucinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima imaju se ukloniti na
racun pocinitelja.

Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odStete od strane

investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvodaCa u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje

ponude traziti objasSnjenje od Narucitelja.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradenja moraju se izvrsiti iskljuCivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom te ovlastenim prestavnikom Narucitelja

Sve viSe radnje koje nece biti na taj naCin utvrdene nece se moci priznati u obracunu.

JediniCna cijena sadrZi sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i obracun.
JediniCne cijene primjenjivat Ce se na izvedene koliCine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od
koli€ine u troSkovniku.

|zvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troSkovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od
izvodaca traziti prije poCetka radova uzorke koji se Cuvaju u upravi gradili$ta, te izvedeni radovi moraju
istima u cijelosti odgovarati.

Sve mjere u planovima provijeriti u naravi.

Svu kontrolu vrsiti bez posebne naplate.

Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

Materijal

Pod cilenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom
procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt, ve¢ su samo
pomocni.

U cijenu je ukljuCena i cijena transportnih troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim
prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladistenje i Cuvanje na gradiliStima, te Cuvanje od uniStenja
(prebacivanje, zastita i sl.).

U cijenu je takoder uraCunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

Rad

U kalkulaciju rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomoc¢ni, te sav unutarnji transport. Ujedno
treba ukljuciti i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog atmosferskog utjecaja
vrucine, hladnoce i sl.

Skele
Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediniénu cijenu dotiCnog rada osim skele
predvidene u troSkovniku pripremnih radova.

Oplate

Kod izrade oplate predvideno je podupiranje, ukljestenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulozi
mocCenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po zavrSetku betoniranja sva se oplata
nakon odredenog vremena mora o istiti i sortirati.

lzmjere



Ukoliko u pojedinoj stavci nije odreden nacin rada, treba se u svemu pridrzavati propisa za pojedinu
vrstu rada ili prosjecnih normi u graditeljstvu.

Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja gradevine ukljucen i zimski period, odnosno ljetni period, nece
se izvodaCu priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zastite
konstrukcije od smrzavanja, vrucine i atmosferskih nepogoda. Sve nabrojane okolnosti moraju biti

uracunate u jedinicnu ciienu.
Za vrijeme zime izvodaC mora gradevinu zastititi, te sve eventualno smrznute dijelove otkloniti i izvesti

ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dopusten
odredeni rad, a investitor unatoC tome trazi da se rad izvede u tim uvjetima, izvodaC ima pravo
zaraCunati naknadu po normi, ali u tom slu€aju izvodac¢ snosi punu odgovornost za ispravnost i
kvalitetu rada.

Faktor

U jediniCnu cijenu radne snage izvodaC ima pravo zaraCunati faktor prema postoje¢im propisima i
privrednim instrumentima, na osnovu zakonskih propisa.

Osim toga izvodaC treba faktorom obuhvatiti i slijedee radove koji se neCe posebno platiti kao
naknadni rad, i to:

kompletnu reziju gradilista, ukljucujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
najamne troskove za posudenu mehanizaciju, koju izvodac sam ne posjeduje, a potrebna

mu je pri izvodenju radova

nalaganje temelja prije iskopa

¢is¢enje ugradenih elemenata od Zbuke

sva ispitivanja materijala

ispitivanja dimnjaka i ventilacije u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacCara o ispravnosti istin
ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa atestima

uredenje gradilista po zavrSetku radova, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, Sute,
ostatka gradevinskog materijala, inventura, pomocnih gradevina itd.

uskladiStenje materijala i elemenata za obrtniCke radove i instalaterske radove do njihove
ugradbe
Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer svi ovi
radovi moraju biti uklju¢eni faktorom u jedini¢nu cijenu.
Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediniCnu cijenu za svaku stavku
troSkovnika. Ovo vazi i za obrtniCke i instalaterske radove te rezijske troskove.

Opcenito

Sastavni dio projektnog elaborata uz nacrte, tehniCki opis i opce uvjete izvodenja je ovaj troSkovnik.
Ukoliko iz bilo kojih razloga dode do odstupanja od podataka iz troskovnika, u odnosu na podatke iz
nacrta, vrijede podaci iz nacrta. Uz opCe uvjete ovog troSkovnika, nuzno je pratiti opis, koji se smatra

sastavnim dijelom ovog troSkovnika. Ukoliko se podaci razlikuju vazeci su oni iz troSkovnika.
Sve eventualne nejasnoce duzan je ponuditelj razjasniti s NaruCiteljem prije podnoSenja ponude, jer se

naknadne primjedbe u tom smislu neCe moci uvaziti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke
troSkovnika, op¢im uvjetima pojedinih grupa radova i ovim op¢im uvjetima.
U cijeni moraju biti sadrzani i radovi koji se nece posebno platiti kao Sto su:

zaStita dijelova na kojima se ne vrsi zahvat



svi rezijski sati, osim troskovnikom predvidenih ili po nadzornom organu ovjerenih
sva ispitivanja materijala prema programu osiguranja kvalitete
uredivanje gradiliSta po zavrSetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ambalaze, oplate i
slicno
uskladistenje materijala i elemenata za obrtniCke i instalaterske radove do njihove ugradbe
skele koje se daju obrtnicima besplatno na koristenje
osiguranje gradevine, dijelova gradevine i radova, te radnika
sve radove vezane uz primjenu pravila zastite na radu
garancijski rok i radove vezane uz odrzavanije, kao i sve ostalo navedeno u opcim uvjetima i
opCim uvjetima odgovarajuce grupe radova
Konacni obraCun vrSi se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina, a po jediniCnim cijenama ugovornog
troSkovnika.

Primopredaju gradevine konstatiraju zapisnicki predstavnik izvodaca i investitor.
ObracCun je prema stvarno izvedenim koliCinama te prema cijenama iz ugovornog troskovnika.

Napomena

"Za sve stavke troSkovnika u kojima se uz navedene tehnic¢ke specifikacije mozebitno trazi ili navodi
proizvoda¢/marka/ tip robe (proizvoda) ili izvor, ili odredeni proces s obiljeZjima proizvoda ili usluga
koje pruza odredeni gospodarski subjekt, ili zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo il
proizvodnju, dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu robu/proizvod. Ako NaruCitelj ne moze dovoljno
precizno i razumljivo opisati predmet nabave ili neki njegov dio, navesti ¢e uz oznaku izraz »ili
jednakovrijedno«.

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno ponuditi proizvod koji je jednakovrijedan tj. koji tehnickim

karakteristikama (dimenzije i sl.) odgovara onom koji je naveden u Troskovniku te sadrZzava minimum

kvalitete kao proizvod iz primjera. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, Ponuditel] mora na za to

predvidenim praznim mjestima u TroSkovniku, prema odgovaraju¢im stavkama, navesti podatke o

proizvodacu i tipu odgovarajuceg proizvoda koji se nudi, te ako se to trazi, i ostale podatke koji se

odnose na proizvod.

Proizvodi koji su u Troskovniku navedeni kao primjeri u opisu stavke uz oznaku ,li jednakovrijedan®, sm:

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada i sanacija okolisa
Prilikom izvodenja predmetnog objekta potrebno je za svako odlaganje zemljanog ili otpadnog

gradevnog materijala u okviru gradiliSta zatraziti odobrenje nadzornog inZzenjera.
Ukoliko se za organizaciju gradnje i smjestaj gradevnog materijala priviemeno koristi javna povrsina

obavezno je u dogovoru s nadzornim inzenjerom ishodenje odobrenja od nadlezne gradske sluzbe.

Sav visak od iskopa i ostatke gradevnog otpadnog materijala treba odvesti na gradsko odlagaliste.
lzvodaC radova je duzan nakon zavrSetka radova gradiliSte i okoli§ dovesti u stanje uredenosti
najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvodac radova postavio - izgradio u cilju izgradnje
predmetne gradevine duzan je ukloniti. Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nacin
degradirane otpadnim materijalom kao posljedicom izvodenja radova, izvodac radova je duzan dovesti
u stanje urednosti.



Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice okoliSa u potpunosti dovrse,
potrebno je sav okoli$ gdje su zavrSeni radovi ocistiti, odnosno, dovesti u stanje urednosti.

Sve unisteno zelenilo - travnjake, raslinje i ostalo, izvodac radova je duzan dovesti u prvobitno stanje,
odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa, a sve oStecene povrsine i instalacije susjednih
objekata, dovesti u prvobitno stanje.

Kod navodenja, odnosno upuéivanja na pojedine norme (u op¢éim uvjetima i tehni¢kim uvjetima
uz troskovnik) vrijedi navedena norma ili jednako vrijedni standard osiguranja kvalitete.

1. Rusenja i demontaze

Sva rusenja, probijanja, buSenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom, s osobitom paznjom.
Nakon provedenih pripremnih radova, ruSenja na gradevini vrSe se prema unaprijed utvrdenom
redosljedu dogovorenim s nadzornim inzenjerom investitora.

Demontaze i ruSenja izvode se u pravilu odozgo prema dolje, odnosno sloj po sloj. Obavezno zastititi
okolinu na kontaktu s povrSinama na kojima se izvode radovi, Sto se nece posebno obracunavati.

Jedini¢na cijena iz ponude izvodaca treba obuhvatiti kompletno ruSenje, ukljucivo sve pripremno -
zavrSne radove sadrzane u faktorskim troskovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rusenjem i demontazom, odvoz na privremeni gradiliSni deponij ili
gradsku planirku, s Cis¢enjem gradilista i dovodenjem javne povrSine u prvobitno stanje, trebaju biti
ukljuceni u jedini¢noj cijeni radova i nece se posebno priznavati.

Prije poCetka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na proCelju ili krovu gradevine, te ih po
strunoj osobi zastititi u skaldu s propisima.

Demontirani materijal se ne smije bacati s krovova.
Jedininom cijenom treba obuhvatiti:

. sav rad i materijal za izvedbu radova pojedine stavke,

. sve skele,

. sav transport,

. zbrinjavanje otpada na propisan nacin,

. sve drustvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal,
. pripremno - zavr$ne radove

Sve otvore na procCelju treba odmah nakon postave skele zastiti PVC folijom debljine 0.20mm, kako
prilikom obijanja zbuke ne bi doslo do oStecenja.

Sve elemente s procelja (tablice s kucnim brojem, parlafon i sl.) treba skinuti i priviemeno — do
zavrSetka radova kada ¢e se ponovo postaviti-pohraniti na gradiliStu ili na mjestu koje se dogovori s

nadzornim inzenierom investitora.
Izvoditelj Ce snositi troSkove ukoliko se navedeni elementi ostete ili otude.

2. Zidarski radovi



Zidarsko-zavrsni radovi izvode se prema opisima stavaka troSkovnika, kao i prema vazec¢im propisima
| vazeCim normama za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrjeblienog materijala mora odgovarati
propisima i vaze€im normama, Sto izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je duzan
osigurati i zastiti sve dijelove gradevine, kao i susjedne zgrade, na kojima se ne izvode radovi, radi
spreCavanja oStecenja tokom izvedbe. Pojava svih osteCenja na dijelovima na kojima se ne izvode
radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvoditelja, isti je duzan otkloniti o vlastitom troSku. Sav rad, sve
komunikacije i sav horizontalni i vertikalni transport vrSi se iskljucivo s vanjske strane gradevine, {j.

preko skele.
Zbukanje se izvodi na dobro oCiS¢enoj, otpraSenoj i vodom ispranoj povrSini. Radove na zbukanju

izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih
povrSina od Stetnog djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja Zbukanju, povrSinu zida

potrebno je dobro navlaziti.
U jedini¢nu cijenu radova potrebno je obraCunati:

. sve pripremne i zavrSne radove

. sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke
. ispiranje i kvaSenje zida

. sav otezan rad na izvedbi sanacije ostecenih istaka

. zastita izvedenog dijela obrade procelja

. sav horizontalni i vertikalni transport do gradilista

. primjena svih mjera zastite na radu

. sve drustvene obaveze

ZIDANJE

Opcenito

Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u ovom troSkovniku, izvodacC radova mora se pridrzavati
svih uvjeta i opisa u troskovniku, kao i vazecih propisa i to posebno:
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
TehnicCki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,

136/14, 119/15, 35/18, 104/19)
TehnicCki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Materijali
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvodac
mora predoCiti vazecCe ateste ili dati ispitati prema vazeCim standardima. Ispitivanje pada na teret
izvodaca.

Materijal koji je upotrebljen mora zadovoljavati slijedece standarde:
- puna pecena opeka od gline
radijalna opeka od pecene gline
HRN B.D1.012 ili jednakovrijedno
fasadna opeka od pecCene gline
Suplja fasadna opeka i blokovi
Suplje opeke i blokovi od pecene gline
metode ispitivanja opeke, blokova i ploCa od gline
zidni blokovi
Suplji zidni bolokovi od pecCene gline
Suplje ploCe od gline za pregradne zidove
betonski puni blokovi od lakog betona



porolit ploCe od gline

betonski Suplji blokovi od lakog betona

HRN U.N1.100 ili jednakovrijedno

ploCe od gipsa za pregradne zidove

opeke od granulirane zgure visokih peci
Zidarski radovi moraju biti izvedeni toCno prema mjerama oznacenim u projektnoj dokumentaciji, a
izvedene zidne konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predvideno opterecenje. Prilikom
izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijedecih mjera:

zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu viaznost ili ako

se za zidanje upotrebljava cementna zbuka

debljina horizontalnih reki (fuga) ne smije biti veéa od 15 mm. Sirina vertikalnih reski ne

smije biti manja od 10 mm, a ni veca od 15 mm

zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje

jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa

ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti potrebne mjere zastite

protiv djelovanja mraza

zidovi Cije izvodenje nije zarSeno prije nastupanja mrazeva moraju se zastiti na odgovarajuci

nacin

svako naknadno busenje ili Zljebljenje zidova zgrada koje nije bilo predvideno projektom,

moze se izvoditi samo ako je prethodnim statiCkim proracunom utvrdeno da nosivost zida

poslije tog busenja, odnosno Zljebljenja, nije manja od nosivosti propisane Pravilnikom
- materijali od kojih se izvode zidovi objekta, moraju odgovarati vazecim standardima
Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako je atestom (potvrdom o
kvaliteti) izdatim od strane struCne radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje
takvog materijala, potvrdeno da se takav materijal moze upotrijebiti za izvodenje odnosne vrste zidova.
Sve razvode instalacija po moguénosti poloZiti u zidove prije finalne obrade zida, odnosno zbukanja.
Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune dobro pecene jednolike i neoste¢ene
fasadne opeke. Sve reSke moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvucene za
cca 10 mm. Ti zidovi Ce se fugirati. Sve reSke zidova moraju biti potpuno zatvorene. Kod pregradnih
zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po citavoj duzini a u visini vratiju armirano betonski serklaz.
Zidove zgrade u seizmickim podrucjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na
izgradnju gradevinskih objekata i seizmickim podrucjima. Marka opeke i marke veznog stredstva
(morta) oznacuje se u troSkovniku i izvoda¢ se obavezno mora pridrzavati propisanih uvjeta. Pijesak za
mort mora biti Cist bez organskih primjesa,a mora odgovarati standardu ispitivanja pijeska u grad. svrhe

Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022 ili jednakovrijedno
Mort za zidanje mora odgovarati HRN U.m?.010 ili jednako vrijednom standardu osiguranja kvalitete,
vrsta morta propisana je troSkovnikom, a ispitivanje kvalitete morta vrSi se prema HRN U.M8.015 ili

jednakovrijedno.
Zidanje zidova od zidnih ploCa od plinobetona, kao nearmiran i armiran zid.
Armirani proizvodi:



zidne horizontalne ploce HRN U.N1.304 ili

jednakovrijedno
zidne vertikalne ploCe HRN U.N1.304 ili
jednakovrijedno
zidne pregradne ploce HRN U.N1.304 ili
jjlednakovrijedno
Nearmirani proizvodi:
izolacione ploCe HRN U.N1.306 ili
jednakovrijedno
zidni blokovi HRN U.N1.308 ili
jednakovrijedno
izolacione ploCe HRN U.N1.306 ili
jednakovrijedno

Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i oCiS¢ene po zavrSetku radova. Zidovi
od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, a vertikalne reSkama koje se medusobno
poklapaju.

U svrhu zastite susjednih postojecih ili ve¢ izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih,
potrebno je iste na odgovarajuci nacin zastititi, PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da
ne dode do oStecenja radova ili ploha. Sve navedeno uracunati u jedinicnu cijenu radova.

Razne pomocne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uracunati u jediniCnu
cijenu, osim gdje je to posebno predvideno troskovnikom.

|zvodac je duzan pratiti kvalitetu svin materijala koji se ugraduju, takoder i pomoc¢nih materijala koji se
neCe ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skaldu s hrvatskim, europskim i medunarodnim
normama dokazati da koriSteni materijali zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stru¢nosti radnika.
Sve troSkove oko dobivanja atesta (ukljucivi i utroSak svih potrebnih materijala za uzorke) treba
izvodaC uraCunati u jedini¢nu cijenu. Radove oko atestiranja treba povijeriti za to ovlastenoj i strucnoj
Jedinicnom cijenom treba takoder obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose
osnovnog i pomocnog materijala, do i na gradiliSte sve utovare, istovare i pretovare, te sva
uskladistenja. U slucaju eventualnih nejasnoca treba se u prvom redu posluziti odgovarajucim i
vazeCim normativima (gradevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obracunati po G.N.301.

Obraéun
Obracun izvrSenih zidarskih radova vrsi se u cijelosti prema Prosje¢nim normama u gradevinarstvu, a
kao jedinica mjere uzima se 1 m?, odnosno 1 m2. Jedini¢na cijena sastoji se od:

sav materijal, alat, mehanizacija i uskladistenje

troSkove radne snhage za kompletan rad opisan u troskovniku

sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima samo fasadna skela

CiSCenje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku rada od morta i otpadaka



sve posredne i neposredne troskove

svu Stetu kao i troSkove popravaka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe
troskove zastite pri radu

troSkove atesta

ZBUKANJE | GLAZURE

Opéi uvjeti
Prilikom izvedbe radova zbukanja i glazura opisanih ovim troskovnikom izvodaC radova mora se
pridrzavati uvjeta i opisa u troskovniku kao i vacecih propisa i to posebno:

Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju strucnog ispita (NN 112/14)
Zbukanje zidova zgrada moZe se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu
tehnickih propisa. Zidovi od opeke moraju se prije Zbukanja odistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se
zbuka mogla primiti.

Materijali
pijesak za mort mora biti Cist, bez organskih primjesa

cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-250 prema HRN B.C1.011 ili jednakovrijedno
vapno mora odgovarati HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno

voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022 ili jednakovrijedno
vrsta morta propisana je troSkovniCkim opisom
Upotrebljeni dodaci, koji sluze za poboljSanje uradenosti morta za postizavanje nepromocivosti ili
poboljSanja kemijskin i mehanickin svojstava, moraju odgovarati utvrdenim standardima i
dokumentiranim odgovarajucim atestima. Mort mora odgovarati vaze¢im standardima:

mort za zbukanje HRN U.M2.012 ili
jednakovrijedno
ispitivanje kvalitete morta za zidanje i zbukanje HRN U.M8.015 ili
jednakovrijedno
Obracéun

ObracCun radova vrsi se prema Prosje¢nim normama gradevinarstva, a jedinica mjere je 1 m
Jedinicna cijena sadrzi:

sav pribor, materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje

troSkove radne snage

sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

potrebnu skelu (fasadna skela)

¢iSCenje okoliSa i prostorija nakon zavrSetka radova

svu Stetu i troSkove popravaka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe

troSkove zastite na radu

troskove atesta

UGRADNJA



Ugradnje vratiju
Za ugradivanje standardnih vratiju od drveta, vratni okvir potrebno je (zidarske mjere) pravilno
dimenzionirati na to¢no po mjerama standarda, Sirine otvora moraju biti (zidarske)

71 cm za vrata Sirine 61 cm

81 cm za vrata Sirine 71 cm

91 cm za vrata Sirine 81 cm

visine vrata od gotovog poda 1 cm.
Za ugradnju vrata ugraduje se slijepi dovratnik, koji se obicno ugraduje prilikom zidanja. Valja tocno
paziti na vertikalno i horizontalno podeSavanije.
Umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namijestiti zidni ulosci. Na svaku stranu treba
postaviti barem po tri drvena uloSka. Oni mogu biti i sidreni ili pricvr§¢eni vijcima.

Ugradnja prozora

Nacin brtvljenja pri ugradivanju prozora:
mokra ugradnja - sa sidrima plosnog Zeljeza i kitom, te obostranim zbukanjem cem. Zbukom
nakon ugradnje
ugradnja sa slijepim okvirom - prethodna ugradnja slijepog dovratnika ucvrS¢enog u zid te
naknadno privrscenje doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik (okvir)
ugradnja na neozbukane zidove
prekrivanje utora s drvenim letvicama te zaptivanje (doprozornika) sa trajno plastiCnim kitom
| trakom za brtvljenje. Brtvljenje nakon ugradnje doprozornika s poliuretanom

ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo zide od betona ili od opeke sa cementnim
mortom MB-10
ugradnja drvenih podmetaca za vrijeme betoniranja za ucvrsScenje limarije

Obracun
ObracCun izvrSenih radova vrSi se u cijelosti prema ProsjeCnim normama u gradevinarstvu, a kao
jedinica mjere uzima se 1 komad.

PRIPOMOCI | CISCENJA

Opéi uvjeti
Pripomoc¢i kod raznih obrtnickih i instalaterskih radova radnika vrsi se prema utroSku sati na pojedinim
radovima koji se evidentiraju u gradevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom organu.

U tu grupu spadaju razna CiS¢enja za vrijeme radova, u toku gradenja, te zavrSna Cis€enja nakon
zavrSetka svih radova, koji se evidentiraju u gradevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom organu.

Materijal

Sav upotrebljeni materijal prilikom pomoci raznim obrtni¢kim i instalaterskim radovima evidentirat ¢e se
u gradevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom organu.

Obracun
ObraCun prema Prosjecnim normama u gradevinarstvu, a jedinica mjere je utroSak materijala.

DOBAVE | UGRADBE



Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

mort ST.U.M1.010; M2.012 ili
jednakovrijedno

azbest-cementne cijevi ST.B.C4.081;061 ili
jednakovrijedno

metalni pragovi ST.C.BO.500 ili
jednakovrijedno

strugalo za obuéu ST.U.N9.300 ili
jednakovrijedno

plasti¢ne cijevi ST.U.G.S3.502 ili
jednakovrijedno

Jedinicna cijena za dobave i ugradbe sadrzi:
sav materijal dobavljen ili izraden na gradilistu
ukljucivo sav pomoc¢ni materijal za ugradbu (mort, liepenke metalne veze i sl.)
transport do gradilista
unutarnji transport do mjesta ugradbe
sva potrebna buSenja i dubljenja s odgovarajuc¢im alatom i masinama
izradu i dobavu drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu
CiSCenje nakon zavrSenih radova
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeCim propisima
dovodenije vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potroSnje
isporuku pogonskog materijala
Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

3. Izolacije
HIDROIZOLACIJE
Opcenito

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i struno drzeci se projektne dokumentacije i slijedecih propisa:
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zakon o za$titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15, 35/18, 104/19)

HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima



Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije
pogodna za rad mora o tome pismeno izvjestiti naruCioca radova kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije. Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama
struke, uvjetima i opisima iz troSkovnika, te uputama proizvodaca. Izolacija se polaze samo na posve
suhu i oCiS¢enu podlogu kod temperature vise od 12 °C. Izolacione trake moraju se uvaljati u vrudi
premaz bez zraCnih mjehurica.

Materijal
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju.

Sirova aluminijska folija HRN C.C2.100 ili
jednakovrijedno

HRN C.C4.025 ili
jednakovrijedno

Sirovi stakleni voal HRN U.D3.101 ili
jednakovrijedno

Sirovi krovni karton HRN H.N5.200 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.220 ili
jednakovrijedno

Impregnirane jutene tkanine HRN U.M3.200 ili
jednakovrijedno

Natopljene jutene tkanine s obostranim posipom milovkom ~ HRN U.M3.210 ili

jednakovrijedno
Krovne ljepenke obostrano impregnirane bitumenom HRN U.M3.221 ili
jednakovrijedno
Jednostrano oblozena aluminijsjka folija HRN U.M3.224 ili
jednakovrijedno
Bitumenska traka s uloSkom od sirovog krovnog kartona HRN U.M3.226 il
jednakovrijedno
Bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.227 ili
jednakovrijedno
Bitumenska traka s ulosSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili

jednakovrijedno



Bitumenska traka s uloSkom od staklenog voala

Bitumenski krovni karton

Bitumenska traka sod staklene tkanine

Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni
postupak

Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni
postupak

Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Hidroizolacioni materijali od mastiksa

Bitumenizirani perforirani stakleni voal

Masa za betonske reske

Sav materijal koji se ugraduje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilistu, te na zahtjev
nadzorne sluzbe i predoCeni. UskladiStenje materijala na gradilistu mora biti struéno kako bi se

iskljuCila bilo kakva mogucnost oStecenja, odnosno propadanja.

Obracun

HRN U.M3.231 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.232 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.234 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.240 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.242 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.244 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.246 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.248 ili
jednakovrijedno

HRN U.M3.095 ili
jednakovrijedno

ObracCun se vrSi po m? gotove povrsine. U cijenu svake stavke ukljuceno je:

sav materijal, alat i mehanizacija

troskovi radne snage za kompletan rad propisan troskovnikom

troSkovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela
troSkovi deponiranja materijala i alata te CiS¢enje po zavrSetku rada

troSkovi popravka nastalih zbog nepaZljive izved ili pri¢injena Stete drugim izvodacima

troSkovi zaStite na radu
troskovi atestiranja

TOPLINSKA | ZVUCNA IZOLACIJA

Opcenito

Sva predloZena rieSenja moraju biti u skladu s postojecim propisima i standardima:

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)



Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600 ili

jednakovrijedno
Akustika u gradevinarstvu,

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J6.151 ili
jednakovrijedno

Materijal

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti
atestiran. Atesti moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoCeni. Uskladistenje
materijala na gradiliStu mora biti strucno kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost propadanja.

Obracun
ObracCun se vrSi po m? gotove povrSine prema Prosje¢nim normama u gradevinarstvu. U cijenu svake

stavke ukljuceno je:
- sav materijal, alat i mehanizacija

troskovi radne snage za kompletan rad propisan troskovnikom

troSkovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela

troskovi deponiranja materijala i alata te CiS¢enje po zavrSetku rada

troskovi popravka nastalih zbog nepazljive izvedbe ili priCinjena Stete drugim izvodacCima
troSkovi zastite na radu

troSkovi atestiranja

4. Limarski radovi

LIMENI OPSAVI

Opcenito
Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, a moraju se izvesti prema:
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,

136/14, 119/15, 35/18, 104/19)
Prije izvedbe izvodaC je duzan od Naruditelia i projektanta zatraziti eventualna objaSnjenja, a za
promjene materijala ili naCina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to
potrebno izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se
izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa.

Materijal

Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuce ateste. Ukoliko nije drugacije
odredeno radovi se izvode iz pocincanog lima debljine 0,55 mm, cincanog lima debljine 0,65, bakrenog
lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.



Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati standardima:

cinCani lim HRN G.E4.020 il
jednakovrijedno

pocincani lim HRN C.B4.081 il
jednakovrijedno

celicni lim HRN C.B4.011-017 ili
jednakovrijedno

HRN C.B4.054 ili
jednakovrijedno

HRN C.B4.500 ili
bakreni lim jednakovrijedno

HRN C.B4.020 ili
jednakovrijedno

olovni lim HRN C.B4.040 ili
jednakovrijedno

aluminijski lim HRN C.C4.020 ili
jednakovrijedno

HRN C.C4.025 ili
jednakovrijedno

HRN C.C4.050-051 ili
jednakovrijedno

HRN C.C4.060-062 ili
jednakovrijedno

HRN C.C4.120 ili
jednakovrijedno
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i
lemljenjem. PricvrScenje limova vrSi se mehaniCkim alatima, vijcima, plastiCnim Cepovima i nosaCima
(trake). Limarija mora od povrSine betona ili Zbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili
aluminijskom folijom.

Obracéun
ObracCun izvrSenih radova vrSi se u cijelosti prema Prosje¢nim normama u gradevinarstvu, a kao
jedinica mjere uzima se 1 m?, 1 m il komad. JediniCna cijena treba sadrZavati:

sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje
trosSkove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku



sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe

svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela
CiSCenje okoliSa nakon zavrSetka radova - svu Stetu kao i troskove popravka kao posljedice

napaznje u toku izvedbe, troSkove zastite na radu i troSkovi atesta

5. Fasaderski radovi

Projektom je predvidena izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS.

Svi radovi se moraju izvesti prema podacima iz projekine dokumentacije te prema tehni¢kim
uvjetima za izvodenje fasaderskih radova.

a) Materijal

Materijali za sve radove moraju odgovarati odredbama odgovarajuCih standarda i tehnickih
uvjeta.

b) lzvedba

Fasada se izvodi kompletno prema opisu iz pojedine stavke troSkovnika, a prema oznakama

zidova u nacrtu.
c) Skela

Skele se moraju postaviti Cvrste i stabilne, solidno medusobno povezane, ukrucene i osigurane
od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvodaC radova izraditi statiCki raCun i nacrt montaze
skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visini od 1.0 m iznad radne
platforme, a zatim povezati i ukrutiti protiv horizontalnih pomicanja. Skela mora biti opskrbljena
prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele vrSi se
oprezno, spustanjem i slaganjem svih dijelova na odredeno mjesto, vodeCi raduna da se fasada
ne oSteti. Sva oSteCenja nastala vezivanjem skele na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore

izvodaC radova duzan ie otkloniti o svom trosku. . . .
Radna povrsina predvidene toplinske izolacije obraCunata je prema normi za zbukanje:

« otvori do 3 m? se ne odbijaju
« otvori od 3-5 m? odbija se povrSina preko 3 m? i Spalete se ne obraCunavaju
* otvori preko 5 m? odbija se povrSina preko 5 m? i Spalete se obracunavaju posebno

6. Soboslikarsko li¢ilacki radovi

Ovim radovima obuhvacena je priprema podloge te bojanje vanjskih i unutarnjih povrsina zidova i
stropova.Podloga na koju se boja nanosi moze biti:

* fino oZzbukana (mort)

* betonska povrsSina

Materijali iizvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:

HRN U F2.012-013 ili jednakovrijedno

7. Zavrsni radovi u gradevinarstvu

Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Za soboslikarske radove ce se upotrijebiti gotovi tvornicki proizvodi koji udovoljavaju hrvatskirr
lzvoditelj je duzan prije poCetka radova pregledati povrSine koje Ce biti bojane.Za sve vrste radova
podloga mora biti Cista od praSine,drugih neCistoca i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno.

Premazi moraju Cvrsto prianjati,potpuno prekrivati podlogu bez vidljivih tragova Cetke ili valjka. Boja
mora biti ujednacenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi vise slojeva,prethodni premaz mora biti
suh. Sastavi s vratima,prozorima i podnozjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi zavrSeci moraju biti
pravilni i ravni.



Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno zbukani sastoji se od:

» CisCenja i vlazenja ploha

* grubog izravnavanja ploha

» Spricanja ili navlaCenja Spatulom bijelog gleta

* brusenja gletovanih povrsina

Kod elektricnog osvjetljenja se nece smjeti pojavljivati sjene koje bi stvarale neravnine.

Bojanje disperzivnim bojama svih unutarnjin gletanih povrsina sastoji se od:

« CiS¢enja i eventualno dodatnog gletanja povrsina

* impregnacija ploha impregnacijom razrijedenom 3-4 dijela vode,nanasanje kistom u dva sloja i u
razmaku 4-5 sati

* popravka manijih ostecenja i krpanja rupa disperzivnim kitom ,ukljucivsi bruSenje staklenim papirom
preko kitanih dijelova

* prilikom nanoSenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrasnje radove,
razrijeden s 5-10%vode, uklju€ivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu vrsiti disperzivnom pastom

u koli¢ini od 1-5%, ve¢ prema intenzitetu boja
Bojanje mineralnim bojama betonskih povrsina bez prethodnog gletanja ukljucuje:

» ujednacenije teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguci nedostaci

* nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja ,drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi sloj
|zvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrSinske obrade na to pripremljenim zidovima i
stropovima, u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu investitora i nadzora za daljnji rad po
uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prianjanje boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto vazi
za liCenje bravarije po objektu, a uzorak napraviti samo na element promatrane stavke.

Zbog grupe materijala koje se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je naroCito voditi raCuna o protupozarnim
mjerama zastite kod uskladistenja i rada s zapaljivim materijalom prema uputi proizvodaca i u skladu s
standardima, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m?* uz odbijanje kvadrature vece od 3,0 m? te posebno obraunavanje Spaleta za
otvore vece od 5,0 m?, kao i obraCunavanje povrsine za istake na proCelju na osnovu razvijene Sirine.
Radovi na proceljima izvoditi sa vanjske skele u sklopu ostalih radova. U jediniCnoj cijeni je ukljuceno
CiSCenje i odvoz svog nastalog otpada.

Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 ili jednako vrijedni standard osiguranja i TehniCkim
uvjetima za izvodenje keramicarskih radova HRN U.F2.011/77 ili jednako vrijedni standard osiguranja
Ljepila za ploCice prema HRN EN 12004:2008 ili jednako vrijedni standard osiguranja kvalitete

PODOVI

» Kramicke ploCice HRN EN 14411:2004 ili jednakovrijedno
JEDINICNA CIJENA UKLJUCUJE:

Uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija

. tehnoloSku razradu svih detalja

. |zradu shema polaganja

. sav spoj materijala i materijala za fugiranje

. postavu i skidanje radne skele

. sve posredne i neposredne troskove za rad,materijal,alat i gradevinske strojeve
. sve transporte

. ¢isCenje tokom rada

. odvoz i zbrinjavanje smeca

. zavrsno Cisenje prije primopredaje radova



o nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

8. Prozori i vrata

TehniCka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz
propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiCajene
uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom
za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s

odredbama posebnog propisa.
Dokumentacija s kojom se isporu¢uju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave 0
sukladnosti , odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s oznaCavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz Clanka 7. stavka 1.

Tehni¢koq propisa za prozore i vrata (NN 69/06)
— druge podatke znaCajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju, uporabu i

odrzavanje prozora ifili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehni¢kim specifikacijama ili projektom za taj gradevni
proizvod, proizvodaC prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi
utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora ifili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode,
0 nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu
koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva. Proizvodac odnosno uvoznik i distributer prozora ifili vrata, te izvodaC gradevine, duzni su
poduzeti odgovarajuce mjere u cilju odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja,
prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.

PVC STOLARIJA

Prije izrade PVC ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji izvedbe nacin
ugradnje, veli¢ina profila i modularna mjera ¢e se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji ¢e imati
obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje NaruCitelju i projektantu. lzvedba svih stavaka je iz
profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm. Koeficijent prolaska topline mora
biti za cjelokupni prozor U<1,00W/(m3K); a za staklo Ust =0,90W/(m?K). Ostakljenje je trostruko, sa 2x
premaz Low-E, ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem rucice za. Kvalitetan
okov po izboru Naruditelja projektanta. Stakla su uklju¢ena u cijenu. Stavke moraju ukljucivati i sve
radove poput ugradnju metalne slijepih dovratnika, doprozornike, te Celicne priCvrsne elemente
prema detalju proizvodaCa. Sve stavke sidre se preko Celicnih profila ili prema detalju koji su ukljuceni

u ciienu. Obavezno ie brethodno uzimanie tocnih miera na aradnii.
ZRAKONEPROPUSNOST OMOTACA ZGRADE, PROVJETRAVANJE PROSTORA ZGRADE

(prema ¢l. 28-33 TP)

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji Cine omotac grijanog
prostora zgrade, ukljuCivo mozebitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i otvora ili prozirne
elemente koji nemaju mogucnost otvaranja, budu minimalne zrakonepropusnosti u skladu s
dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.



(2) Zrakopropusnost reski prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve propisane
hrvatskim normama kojima se ureduju razredi zrakonepropusnosti utvrdene u tablici 4. iz Priloga
»B«TehniCkim propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

(3) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba
iznositi najmanje n = 0,5 h-1, ako tehni¢kim propisom koji ureduje to podrucje i nije drukcije propisano
. U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je
osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(4) Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi Clanka 29. ovoga Propisa dokazuje se
ispitivanjem na izgradenoj novoj ili rekonstruiranoj postojecoj zgradi prema HRN EN 13829:2002 ili

jednakovrijedno, metoda odredivanija A, prije tehnicvgkoq pregleda zgrade.
ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA USTEDU TOPLINSKE ENERGIJE | TOPLINSKU

ZASTITU (Prema ¢l. 78-79 TP)

OdrZavanje zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu mora biti takovo da se
tijiekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnii.

Odrzavanjem zgrade ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva za zgradu propisana TehniCkim propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin
odreden projektom zgrade (vizualni pregled minimalno dva puta godisnje)

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na
uStedu toplinske energije i toplinsku zastitu, te u skladu s TP

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u
odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu, te:
— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,
— zapisima o radovima odrzavanja,
— na drugi prikladan nadin

Za odrzavanje zgrade dopuSteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u
odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi
toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).

Uporabni vijek zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu je najmanje 50 godina



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

PRIPREMNI RADOVI

UREDENJE | ZAS. GRADILISTA i PRIVREMENE
KONSTR.

UKUPNO:

GRADEVINSKI| RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
IZOLACIJSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
KROVOPOKRIVACKI RADOVI

UKUPNO:

OBRTNICKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
GIPSKARTONSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI
PODOPOLAGACKI RADOVI
LICILACKI RADOVI

UKUPNO:

PROMETA
ZEMLJANI RADOVI
ASFALTERSKI RADOVI
RADOVI POPLOCAVANJA

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH | KOLNICKIH
KONSTRUKCIJA

UREDENJE OKOLISA
UKUPNO:

INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
ZEMLJANI RADOVI
RADOVI INSTALACIJA VODOVODA
RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE
RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH UREDAJA
UKUPNO:

ELEKTROINSTALACIJE
RAZVODNI ORMARI
INSTALACIJA RASVJETE
INSTALACIJA UTICNICA | POGONA
INSTALACIJA EKM
SUSTAV ODIMLJAVANJA
KABELI | CIJEVI
VANJSKI RADOVI
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE
ISPITIVANJA

UKUPNO:

STROJARSKE INSTALACIJE
GRADEVINSKI RADOVI
STROJARSKI RADOVI
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
STROJARNICA
INSTALACIJA HLADENJA
PODNO GRIJANJE
ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA | POMOCNIH
PROSTORA
VENTILACIJA KUHINJE

UKUPNO:

SVEUKUPNO:




PRIPREMNI RADOVI

Redni
broj

Jedinica

Opis stavke .
mjere

Koliéina

Jediniéna
cijena

Ukupno

1.1.

RADOVI UREDENJA | ZAS.
GRADILISTA | MONTAZA

PRIVREMENIH KONSTRUKCIJA

1.1.1.

GEODETSKA MJERENJA ZA POTREBE
NOVOPLANIRANE GRABEVINE | GRAD. CESTICE,
TE VISINSKO SNIMANJE.

VIOINONU ONIIVIANJLE | FTNIVEINNUO NV I

GRADEVINE +/-0.00 NA CESTICU | JAVNU komplet

DDAOMNOCTRNICL]

1,0

1.1.2.

DOB. | MONT. PRIVREMENIH UREDA,

GARDEROBA, WC-a | SKLADISTA ZA GRADILISTE
KONTEJNERSKOG TIPA.

MONTAZA UREDA-KONTEJNERA kom
MONTAZA GARDEROBA | WC-a-KONTEJNERA kom

1,0
1,0

1.1.3.

DOBAVA | MONTAZA ZASTITNIH OGRADA OKO
RADILISTA S UKLJUCIVO DEMONTAZOM |
TRANSPORTOM.

|IZVEDBA OGRADA NA CESTICI OD MATERIJALA
KOJI CE ONEMOGUCITI OMETANJE OKOLNIH
CESTICA PRASINOM KOJA NASTAJE TOKOM
UKLANJANJA.

m2

105,0

1.1.

UKUPNO RADOVI UREDENJA | ZAS.
GRADILISTA | MONTAZA PRIVREMENIH
KONSTRUKCIJA




REKAPITULACIJA - PRIPREMNI RADOVI

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om

PDV-a

PRIPREMNI RADOVI

UREDENJE | ZAS. GRADILISTA i PRIVREMENE
KONSTR.

UKUPNO:

SVEUKUPNO:




2. GRADEVINSKI RADOVI
Redm Opis stavke Jed!mca Koli€ina|Jedini€na cijena Ukupno
broj mijere
2.1. ZEMLJANI RADOVI
211 SKIDANJVE HUMUSA | SRASLE ZEMLJE U SLOJU
T PROSJECNO 30cm.
SA RAZASTIRANJEM NA CESTICI m3 128,1
S DEPONIRANJEM do 50m m3 128,1
2.1.2. ISKOP ZA TEMELJNE TRAKE, STOPE | PLOCE U TERENU.
SIRINE 20cm m3 8,4
SIRINE 30cm m3 27,3
SIRINE 50cm m3 1,1
SIRINE 65cm m3 158,1
SIRINE 80cm m3 79,0
TEMELJNE STOPE 25 x 25 cm - temelj ograde m3 13,7
TEMELJINA PLOCA DIZALA m3 18,9
S DEPONIRANJEM do 50m m3 298,1
213 DOBAVA MATERIJALA TE IZVEDBA SLOJA NASIPA 1Z
ZEMLJANOG MATERIJALA
Nabava i doprema te izrada nasipa iz zemljanog materijala.
Ugradnju vrSiti u slojevima do 50 cm debljine, uz zbijanje do
Ms=40 MN/m2 i SZ=100 %. m3 328,0
2.1.4. DOBAVA | DOPREMA MATERIJALA (éLJUNKA), TE IZVEDBA
TAMPONA ZA ARM.-BETONSKE PLOCE | TEMELJNE TRAKE.
GEOTEKSTIL, min 300g/m2, za filterski sloj izmedu krupnog
Sljunka i tla m2 506,312
0-31,5 mm SLJUNAK, Ms=50 MN/m2, Sz=80% m3 166,9
KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA
2.1.5. PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA KVALITETE
PREMA PROJEKTU | HRN.
DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0
2.1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
2.2. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
201 MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-
BETONSKIH TEMELJNIH TRAKA U ISKOPANOM TERENU.
BETON C 25/30 m3 89,61
fi 16 mm kg 93,4
fi 12 mm kg 52,5
fi 10 mm kg 19,0
fi8 mm kg 37,5
Q-335 kg 7249
OPLATA m2 233,0
2.2.2. MONTAZA TEMELJNIH STOPA OGRADE.
GOTOVI TVORNICKI ELEMENTI DIMENZIJA 25 x 25 cm kom 180,00
2.2.3. MONTAZA BETONSKIH PARAPETA OGRADE.
GOTOVI TVORNICKI ELEMENTI DIMENZIJA 8 x 30 cm kom 180,00
BETONIRANJE PODLOZNOG BETONA ISPOD PLOCE DIZALA, d=7cm.
BETON C 8/12 m3 0,60
204 MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-
BETONSKIH TEMELJNIH GREDA.
BETON C 25/30 m3 63,94
fi 16 mm kg 1.805,8
fi 12 mm kg 796,4
fi 10 mm kg 67,4
fi 8 mm kg 625,8
OPLATA m2 306,0
MONTAZA ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-BETONSKIH
225 PODNIH PLOCA NA TERENU d=12cm
BETON C 25/30 m3 50,40
Q-188 kg 1.353,7
fi8 mm kg 160,4
226 MONTAZA OPLA:I'E, ARMATURE | BET. ARM.-BET.
R TEMELJNE PLOCE DIZALA ISPOD NIVOA PODA PRIZEMLJA.
BETON C 25/30 PLOCE d=30cm m3 2,57
Q-335 kg 93,2
OPLATA m2 1,8
207 MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. RAMPE U NAGIBU
e PREMA PROJEKTU.
BETON C 25/30 PLOCE d=12cm m3 2,16
Q-335 kg 98,1
OPLATA m2 3,6




MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.8. BETONSKE STROPNE PLOCE OKNA DIZALA.
BETON C 25/30 PLOCE d=20cm m3 1,71
Q-226 kg 31,1
Q-188 kg 26,2
OPLATA m2 10,9
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2.2.9. BETONSKIH ZIDOVA d=20cm
BETON C 25/30 m3 22,60
fi 16 mm kg 231,74
Q-221 kg 820,4
OPLATA m2 233,1
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2:2.10. BETONSKIH ZIDOVA DIZALA d=20cm
BETON C 25/30 m3 18,48
fi 16 mm kg 5447
Q-424 kg 1.258,5
OPLATA m2 201,60
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.11. BETONSKIH STUPOVA 30x 30 cm
BETON C 25/30 m3 0,72
fi 16 mm kg 77,8
fi 8 mm kg 13,1
OPLATA m2 9,60
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.12. BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA d=25cm
BETON C 25/30 m3 1,65
fi 14 mm kg 131,2
fi8 mm kg 77,8
OPLATA m2 26,40
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2213 BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA d=30cm
BETON C 25/30 m3 9,50
fi 14 mm kg 786,9
fi8 mm kg 373,2
OPLATA m2 126,72
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.14. BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. PRIZEMLJA d=80cm
BETON C 25/30 m3 0,79
fi 14 mm kg 24,6
fi 8 mm kg 21,4
OPLATA m2 7,26
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2.2.15. BETONSKIH VERTIKALNIH SERKL. KATA d=25cm
BETON C 25/30 m3 1,69
fi 14 mm kg 89,4
fi8 mm kg 80,2
OPLATA m2 27,00
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.16. VERTIKALNIH SERKLAZA KATA d=30cm
BETON C 25/30 m3 8,64
fi 14 mm kg 715,4
fi 8 mm kg 342,1
OPLATA m2 115,20
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.17. VERTIKALNIH SERKLAZA KATA d=80 cm
BETON C 25/30 m3 3,60
fi 14 mm kg 111,8
fi 8 mm kg 98,0
OPLATA m2 33,00
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.18. VERTIKALNIH SERKLAZA POTKROVLJA d=25cm
BETON C 25/30 m3 1,46
fi 14 mm kg 115,8
fi8 mm kg 66,8
OPLATA m2 23,30
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.19. VERTIKALNIH SERKLAZA POTKROVLJA d=30cm
BETON C 25/30 m3 7,07
fi 14 mm kg 585,0
fi 8 mm kg 274,1
OPLATA m2 94,20
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.20. VERTIKALNIH SERKLAZA POTKROVLJA d=80 cm
BETON C 25/30 m3 0,31
fi 14 mm kg 9,7
fi 8 mm kg 8,9
OPLATA m2 2,86
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2.2.21. BETONSKIH KOSIH SERKLAZA POTKROVLJA h=25cm
BETON C 25/30 m3 2,81
fi 14 mm kg 136,0
fi 12 mm kg 66,5



fi 8 mm kg 82,9
OPLATA m2 18,70
MONTAZA OPLATE, ARM. | BET. ARM.-BETONSKIH

22.22. HORIZONTALNIH SERKLAZA h=25cm
BETON C 25/30 m3 6,15
fi 12 mm kg 298,8
fi 8 mm kg 182,7
OPLATA m2 41,00
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2223 BETONSKOG STUBISTA.
BETON C 25/30 m3 4,32
fi 14 mm kg 433,7
fi8 mm kg 96,2
OPLATA m2 40,12
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.24. BETONSKOG PODESTA h=16cm
BETON C 25/30 m3 0,61
fi 12 mm kg 26,2
Q-335 kg 23,5
Q-188 kg 13,2
OPLATA m2 5,70
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.25. BETONSKOG PODESTA h=20cm.
BETON C 25/30 m3 2,00
Q-636 kg 108,0
Q-188 kg 30,6
OPLATA m2 11,96
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2:2.26. BET. GREDA 30x 60cm
BETON C 25/30 m3 0,81
fi 20 mm kg 60,9
fi 12 mm kg 21,9
fi 10 mm kg 34,2
OPLATA m2 8,29
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

22.21. BET. GREDA 25x 50 cm
BETON C 25/30 m3 1,23
fi 20 mm kg 63,4
fi 16 mm kg 26,6
fi 14 mm kg 15,5
fi 12 mm kg 30,1
fi 10 mm kg 20,0
fi8 mm kg 20,7
OPLATA m2 12,31
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.28.
30x32cm
BETON C 25/30 m3 0,92
fi 14 mm kg 37,6
fi 12 mm kg 18,4
fi 8 mm kg 33,6
OPLATA m2 9,02
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.29.
25x45cm
BETON C 25/30 m3 0,68
fi 20 mm kg 63,9
fi 12 mm kg 23,0
fi 10 mm kg 20,4
OPLATA m2 6,90
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.30.
25x40cm
BETON C 25/30 m3 0,48
fi 14 mm kg 24,8
fi 12 mm kg 22,8
fi 10 mm kg 24,7
OPLATA m2 5,04
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.31.
30x40cm
BETON C 25/30 m3 0,47
fi 14 mm kg 10,2
fi 12 mm kg 7,5
fi 8 mm kg 11,9
OPLATA m2 4,29
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.32.
30x50cm
BETON C 25/30 m3 3,45
fi 16 mm kg 286,9
fi 12 mm kg 54,7
fi 10 mm kg 53,8
OPLATA m2 29,90
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BET. ARM.-BET. GREDA

2.2.33.
25x25cm
BETON C 25/30 m3 0,15
fi 14 mm kg 6,7



fi 12 mm kg 4.9
fi8 mm kg 57
OPLATA m2 1,80
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2:2.34. BETONSKIH NADVOJA d=30 cm
BETON C 25/30 m3 7,96
fi 14 mm kg 48,6
fi 12 mm kg 248,3
fi8 mm kg 215,2
OPLATA m2 79,56
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2.2.35. BETONSKIH NADVOJA d=20 cm
BETON C 25/30 m3 0,58
fi 14 mm kg 29,8
fi 12 mm kg 21,9
fi 8 mm kg 24,3
OPLATA m2 10,80
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE ARM.-

2.2.36. BETONSKE PLOCE IZNAD POTKROVLJA d=16cm
BETON C 25/30 m3 21,01
Q-503 kg 1.054,3
Q-335 kg 715,6
OPLATA m2 141,04
MONTAZA OPLATE, ARMATURE | BETONIRANJE "FERT"

2.2.37. STROPA 14+6 cm, S PODUPIRANJEM | OBAVEZNO
NADVISENJEM!
BETON C 25/30 m3 40,92
GREDICE+ISPUNE m2 652,9
Q-188 kg 1.997,9
fi 12 mm kg 2.855,1
fi 10 mm kg 892,0
fi 8 mm kg 63,5
fi 7 mm kg 1.139,7
OPLATA+PODUPIRANJE m2 364,07
KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM

2:3.38. ODGOVARAJUCIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. | HRN.
DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet 1,0

2.2. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

2.3. ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE VANJSKIH NOSIVIH ZIDOVA SA SUPLJIM

2.3.1. GLINENOM TERMO BLOKOVIMA, U PRODUZNOM CEM.-
VAP. MORTU M 7,5.
ZIDOVI PRIZEMLJA 30cm m3 57,03
ZIDOVI KATA 30cm m3 52,20
ZIDOVI POTKROVLJA 30cm m3 33,92
ZIDANJE UNUTARNJIH NOS. ZIDOVA SA SUPLJIM

2.3.2. GLINENOM BLOKOVIMA, U PRODUZNOM CEM.-VAP.
MORTU M 7,5.
ZIDOVI PRIZEMLJA 30cm m3 39,69
ZIDOVI KATA 30cm m3 36,84
ZIDOVI POTKROVLJA 30cm m3 30,36
ZIDOVI 25cm m3 35,36
ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA SA POROBETON

233 BLOKOVIMA ZA ZIDANJE U POSEBNOM LJEPILU.
ZIDOVI 20cm m3 11,59
ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA SA SUPLJIM GLINENIM

2.3.4. BLOKOVIMA ZA ZIDANJE, U PRODUZNOM CEM.-VAP.
MORTU M 7,5.
ZIDOVI 10cm m2 131,62
IZVEDBA NOVE GRUBE | FINE UNUTARNJE ZBUKE ZIDOVA,

235 U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.
d=2cm m2 1.961,3
IZVEDBA NOVE GRUBE | FINE UNUTARNJE ZBUKE ZIDOVA

2.3.6. OD POROBETONA, U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.
d=1cm m2 115,9
IZVEDBA NOVE GRUBE | FINE UNUTARNJE ZBUKE A.B.

23.7. STROPOVA, U PROD. CEM.-VAP. MORTU M7,5.
podgled stubista, d=1cm m2 21,2
IZVEDBA KONTAKTNOG OBLAG. TEMELJA SA "XPS"

2:38. PLOCAMA + POJACANJE SVIH BRIDOVA Al PROF.
OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN
ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164,
d=5(cm)
OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm
ARMIRANA MREZICA OD ALKALNO OTPORNIH VLAKNA m2 47,7

(vlagne Evrstoce > 40 N/mm)

OPLEMENJENI MINERALNI MORT 1 do 2 mm
IMPREGNIRAJU]I SLOJ-PREDNAMAZ

AKRILNA ZAVRSNA ZBUKA mramornog granulata



2.3.9.

IZVEDBA KONTAKTNOG OBLAGANJA SERKLAZA |

NADVOJA PROCELJA SA "XPS" PLOCAMA.

OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN
ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164,
d=5(cm) m2
OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm

ARMIRANA MREZICA (vla&ne &vrstoée > 40 N/mm)

128,3

2.3.10.

IZVEDBA KONTAKTNOG PROCELJA PO SUSTAVU "ETICS"

S LAM. MINER. VUNE + KUTNE LETVICE GRIJANOG DIJELA.
OPLEMENJENO MINERALNO LJEPILO ZA POLISTIREN

Staklena ili kamena vuna (MW), d=16 cm

OPLEMENJENI MINERALNI MORT , 1-2mm

ARMIRANA MREZICA (vlaéne &vrstoée > 40 N/mm) m2
OPLEMENJENI MINERALNI MORT 1 do 2 mm

IMPREGNIRAJU]I SLOJ-PREDNAMAZ

silikatna zbuka (1800), d=0,2 cm

SPALETE m

576,0

255,8

2.3.11.

IZVEDBA NOVE CEMENTNE GLAZURE MB 30 S ARM.
VLAKNIMA S FINIM ZAGLABIVANJEM.

Nova cem. glazura na podovima GRIJANIH PROSTORA, d=5cm m2
Nova cem. glazura STUBISTA, d=3 cm m2

864,0
29,0

2.3.12.

1ZVEDBA SLOJA ZA PAD VANJSKIH PODOVA OD CEM.

ESTRIHA C 30/37 S ARM. VLAKNIMA | FINIM

ZAGLADIVANJEM.

Prizemlje : NADSTRESNICA, d=5 do 7 cm m2

8,0

2.3.13.

UGRADBA POLIMRAMORNIH PROZORSKIH KLUPICA U
LJEPILU OTP. NA SMRZAVANJE d=3 c¢cm, SIRINE 25-50 cm.
POLIMRAMOR, 1=0-1,4m m
POLIMRAMOR, |>1,4m m

15,0
41,4

2.3.14.

KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM
ODGOVARAJUCIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. | HRN.
DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet

10

2.3.

2.4.

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

IZOLACIJSKI RADOVI

2.4.1.

IZVEDBA BITUMENSKE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE
NA BETONSKIM PLOCAMA | ISPOD ZIDANIH ZIDOVA.

ISPUU ZIUA I ZIUUVA . ELAD | UIVIERINA DI TUIVIENDRA | KRARA
ARMIRANA STAKLENOM TKANINOM 3mm, NA HL. BIT.
PREDNAMAZU. PRODORE ARMATURA STUPOVA | m2
SERKLAZA PREMAZIVATI POLIMER-BITUMENSKIM

PDCAATZNNA

Na betonskim podnim plo¢ama na tlu : ELASTOMERNA
BITUMENSKA TRAKA ARMIRANA STAKLENOM TKANINOM m2
4mm, NA HL. BIT. PREDNAMAZU

48,2

356,3

2.4.2.

IZVEDBA BITUMENSKE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
ZIDOVA DIZALA | NADTEMELJNIH ZIDOVA UKOPANIH U
TERENU.

2 x ELASTOMERNA BITUMENSKA TRAKA ARMIRANA
STAKLENOM TKANINOM 4mm, NA HL. BIT. PREDNAMAZU

83,0

2.4.3.

IZVEDBA POLIMERNO-CEMENTNE HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE VANJSKIH POVRSINA.

ULAZNA NADSTRESNICA : 2 slojni elastiéni polimer-cementni
premaz kao dvokomponentni sustav s utiskivanjem armaturne
mrezice od PE vlakana izmedu slojeva, d=2mm, prema uputi
proizvodaca.

m2

15,0

2.4.4.

IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE PODOVA NA "PE" FOLIJI
("PLIVAJUCI PODOVI).

Pod prizemlja, kata i potkrovlja : ELASTIFICIRANI SAMOGASIVI
EPS, d=2cm (30kg/m3) + PE folija

RASTER PLOCE ZA PODNO GRIJANJE OD EKSPANDIRANOG
POLISTIRENA, ELASTIFICIRANI i SAMOGASIVI (EPS-T), m2
d=25/40mm (Dinamicke krutosti <= 30 MN/m3) + PE folija (m2)
Pod prizemlja : SAMOGASIVI EPS, d=14cm (20kg/m3) + PE
folija

m2

m2

893,0

893,0

297,0

2.4.5.

IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE PLOCE DIZALA
TEMELJNA | STROPNA PLOCA DIZALA : XPS, d=10cm m2

15,6

2.4.6.

IZVEDBA RUBNIH TRAKA OD EPS NA KONTAKTU PODNIH |
ZIDNIH KONSTRUKCIJA RADI ZVUENE IZOLACIJE.
ELASTIFICIRANI SAMOGASIVI EPS, d=1cm - RUBNE TRAKE m

764,0

2.4.7.

IZVEDBA VERTIKALNE IZOLACIJE ZIDOVA DIZALA |
NADTEMELJNIH ZIDOVA SA EKSTRUDIRANIM
POLISTIRENOM U LJEPILU.

ZIDOVI DIZALA 1ZVANA : XPS, d=6cm u posebnom ljepilu m2
ZIDOVI NADTEMELJNIH ZIDOVA I1ZVANA : XPS, d=10cm u

posebnom ljepilu m2

91,3
66,4

2.4.8.

IZVEDBA ZASTITE VERTIKALNE IZOLACIJE TEMELJA OD
MEH. OSTECENJA OBLAGANJEM CEP. PE FOLIJOM.
PE "CEPASTA" FOLIJA d=0,6 cm + ZAVRSNE LETVICE |

PRIGVRSNI PRIBOR m2

68,4



2.4.9.

IZVEDBA VISESLOJNE TOPL. IZOLACIJE KOSIH STROPOVA
| KROVOVA SA mineralnom vunom.
Potkrovlje : MINERALNA VUNA kaSirana s Al folijom 12cm +

12cm SPOJEVI PRELJEPLJENI Al folijom m2

497,4

2.4,

2.5.

UKUPNO IZOLACIJSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

2.5.1.

IZVEDBA KROVNE KONSTRUKCIJE OD CRNOGORICNE
REZANE GRADE KLASE C24, S VJETROUKRUTAMA+OKOV.

NADSTRESNICA : Dvostre$na krovna konstrukcija od rogova sa
drvenim gredama, oslonjene na drvene stupove koje treba fiksirati
u betonske temelje preko metalnih pocin€anih papuca podignutih
za 7cm iznad podova s ukljugivo svim potrebnim spojnim priborom

KROV ZGRADE : DVOSTRESNA KROVNA KONSTRUKCIJA m2

75,0

497,4

2.5.2.

IZVEDBA OPLATE i PAROPROPUSNE-VODONEPROPUSNE
FOLIJE, ISPOD LETVI, S PREKLOPIMA | SIDRENJEM U
ZLJEBOVIMA.

Krov iznad potkrovlja zgrade i nadstreSnica : IMPREGNIRANE
OSB PLOCE, d= 1,2cm

PAROPROPUSNA FOLIJA OD OJACANOG FILCA m2
Aluminijska perforirana folija na filcu, d=0,25 s preklapanjem
spojeva NA OPLATU

m2

m2

572,4
572,4
497,4

2.5.3.

IZVEDBA POTKONSTR. LETVAMA OD CRNOGORICE 2 KL.
NA RAZMAKU PREMA SPECIFIK. PROIZVOPACA POKROVA.
Krov zgrade i nadstreSnice za pokrov crijepom : LETVE 30/50 cm

+ KONTALETVE za nagib 29° m2

572,4

2.54.

IZVEDBA DASCANE OBLOGE NA OBODE | ZABATE
KROVISTA OD ”"Brodskog poda” , CRNOGORICE 1. KLASE.
Krov zgrade : "BRODSKI POD" 16mm m?2

81,4

2.5.5.

KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM
ODGOVARAJUCIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. | HRN.
DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet

1,0

2.5.

2.6.

UKUPNO TESARSKI RADOVI

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

2.6.1.

POKRIVANJE KROVNIH PLOHA DVOSTRUKO UTORENIM
GLINENIM CRIJEPOM.

Krov zgrade i sjenice : GLINENI CRIJEP za nagib 29° m2
SLIEMENJACI -suha montaza m
CRIJEPNI VENTILACIJSKI ELEMENTI kom

572,4
49,0
20,0

2.6.2.

KONTROLE KVAL. IZVEDENIH RADOVA PRIBAVLJANJEM
ODGOVARAJUCIH DOKAZA KVALITETE PREMA PR. | HRN.
DOKAZI KVALITETE MATERIJALA komplet

1,0

2.6.

UKUPNO KROVOPOKRIVACKI RADOVI



REKAPITULACIJA - GRADEVINSKI RADOVI

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

GRADEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
IZOLACIJSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
KROVOPOKRIVACKI RADOVI

UKUPNO:
SVEUKUPNO:




OBRTNICKI RADOVI

Redni
broj

Opis stavke Jedinica Koli€ina

mjere

Jediniéna
cijena

Ukupno

3.1.

STOLARSKI RADOVI

Izrada, doprema i ugradnja nove - PVC stolarije u bijeloj
boji, UV stabilne u skladu s Tehni¢kim propisom za
prozore i vrata NN 69/06. Profil min 6 komorni ugradbene
dubine 76 mm, tri brtve, sa debljinom stijenke profila
(Stoka i krila) ne manje od 2.7 mm. Sve stavke moraju
biti ojacane s metalnom jezgrom debljine min 1.5 mm,
odnosno u skladu s stati¢kim proracunom i uputama
proizvodaca profila. Izgled profila iznutra obli staklodrzac,
izvana ravni. U cijenu uklju€iti i postavu unutarnjih
klupcica, vanjskih klupcCica ( popravak Spaleta s unutarnje
strane i demontaza postojeée stolarije sa unutarnjim i
vanjskim klup&icama izrazeno u posebnoj stavci).
Koeficijent prolaza topline za prozor Uw<1,1 W/m2K.
Koeficijent prolaza topline za staklo Ug<0,90 W/m2K.
Zastita od buke min KLASA ZASTITE 2. Dostava
izvjeSca o ispitivanjima obavezna. Statika elemenata-
otpornost na vjetar i udare kiSe u skladu s pravilima
struke i vjetrovnim zonama. Ostakljenje termoizolacijsko
trostruko staklo,punjeno argonom, Low-E premaz. Okovi
standardni otklopno-zaokretni s viSestrukim zatvaranjem, t

3.1.1.

IZVEDBA PVC TIPSKIH PROZORA S OKOVOM,
PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA po principu
RAL ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.
180 x 160 + vanjske ESLINGER rolete; ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uw<1,1W/m2K, stavka
takoder predvida i mrezicu protiv komaraca (komarnik)
koji se postavlja sa unutarnje strane prozora

180 x 140 + vanjske ESLINGER rolete; ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uw<1,1W/m2K

100 x 160 + vanjske ESLINGER rolete; ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uws<1,1W/m2K

100 x 140 + vanjske ESLINGER rolete; ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uw<1,1W/m2K

komplet 20,0

komplet 2,0
komplet 12,0

komplet 4,0

3.1.2.

IZVEDBA VJETROBRANA ISPRED ULAZA U ZGRADU
OD PVC OSTAKLJENIH PROFILA, PREMA
IZMJERAMA NA LICU MJESTA po principu RAL
ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.

Vjetrobran se sastoji od PVC stijene (Crlicna ojaCanja
PVC profila) dimenzija 370 x 240 cm sa ugradenim
vratnim krilom, fiksnim nadsvjetlom i s prekinutim
toplinskim mostom , vrata zaokretna sa fiksnim
nadsvjetlom Vrata izvesti u protupozarnoj izvedbi sa
unutarnjom panik kvakom. RAL ugradnja. Prije izrade
obavezno uzeti mjere na licu mjesta. Ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uw<1,1W/m2K . m2 10,0
PVC fiksna stijena dimenzija 255 x 270 cm sa prekinutim
toplinskim mostom. RAL ugradnja. Prije izrade obavezno
uzeti mjere na licu mjesta. Ostakljenje:
4+16A+4LE+16A+4LE, low-e; Uw<1,1W/m2K.

PVC staklene stijene ugraduju se ispod konzolne
konstrukcije sa krovom izradene od pune konstrukcije
(pvc paneli izolacijski).




3.1.3.

IZVEDBA PVC TIPSKIH OSTAKLJENIH STIJENA,
PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA po principu
RAL ugradbe - primjena trorazinskog brtvljenja.

280 x 364 ; ostakljenje: 4+16A+4LE+16A+4LE, low-€;
Uw<1,1W/m2K

komplet

1,0

3.1.4.

IZVEDBA TIPSKIH AL-DRVO plastificiranih KROVNIH
PROZORA S OKOVOM, OPSAVIMA i SVIM
PRIBOROM ZA UGRADNJU | OTVARANJE - ugradnju
izvrSiti prema uputstvima proizvodaéa

114 x 160 + vanjsko ROLO SJENILO; ostakljenje:
4LE+16+6ESG, low-e staklo; Uw<1,12W/m2K

114 x 140 + vanjsko ROLO SJENILO; ostakljenje:
4LE+16+6ESG, low-e staklo; Uw<1,12W/m2K

komplet

komplet

14,0

1,0

3.1.5.

MONTAZA UL. PVC VRATIJU S DOVRATNICIMA |
OKOVOM, PREMA IZMJERAMA NA LICU MJESTA po
principu RAL ugradbe - primjena trorazinskog
brtvljenja.

180 x 260 50% ostakljenje: 4+16+4, low-e; ispuna PU
60mm; Uw<1,6W/m2K

komplet

4,0

3.1.6.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA PVC KLIZNIH
VRATIJU + DOVR. + OKOV + BRAVE | 2 kljuéa.

3.1.7.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA DRVENIH UNUT.
OKRETNIH TIP. VRATIJU + MASIVI DOVR. + OKOV +
BRAVE | 2 kljuéa.

101 x 210 -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM
81 x 204 -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM
71 x 204 -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM
140 x 210 -SOBNA VRATA S DOVRATNI i OKOVOM

komplet
komplet
komplet
komplet

16,0
8,0
10,0
1,0

3.1.8.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA DRVENIH KLIZNIH
VRATIJU + DOVR. + OKOV + BRAVE | 2 kljuéa.
390 x 210 KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje, ispuna: DRVO -
dvokrilna

81 x 210 KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje, ispuna: DRVO -
jednokrilna

81 x 130 KLIZNA VRATA s DOVR. i OKOVOM za
klizanjem u utor zida; 0% ostakljenje, ispuna: DRVO -
jednokrilna

komplet

komplet

komplet

1,0

2,0

1,0

3.1.9.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA RUKOHVATA NA
OGRADAMA UNUTARNJIH STUBISTA.

Rukohvate od drvenih zaobljenih stolarskih elementata
treba vijcima montirati na bo€nom zidu, na visini 60cm i
90cm s uklju€ivo svim potrebnim spojnim priborom

16,0

3.1.10.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA ISPUNA OGRADA
VISINE 90cm, OD DRVENIH, STOLARSKIH EL. NA
MET. KONSTR.

UNUTARNJE STUBISTE : Pre¢ke od drvenih zaobljenih
stolarskih elementata treba vijcima montirati s unutarnje
strane na prije montirane metalne stupove, usporedno s
plo€ama stubista, na visinama 30cm, 60cm i 90cm s
ukljucivo svim potrebnim spojnim priborom

16,0

3.1.11.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova

komplet

10

3.1.

3.2.

UKUPNO STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

3.2.1.

DOBAVA, DOPREMA | MONTAZA CELICNIH
OKRETNIH TIP. VRATIJU S DOVRATNI + OKOQOV +
BRAVE | 2 kljuéa.



110 x 210 0% ostakljenje: 4+8+4; ispuna CEL. LIM
4mm;

komplet

2,0

3.2.2.

|IZVEDBA PROZRACNIH KOLNIH i PJESACKIH
VRATA METALNE KONSTR. S UKLJUCIVO SVIM
POTREBNIM OKOVOM | PRIBOROM.

600 x 180 cm - KOLNA KLIZNA VRATA S AUTOM.
EL. DALJ. OTVARANJEM, metalne pocin¢ane
konstrukcije, ispune od ogradnih panela, od kakvih ce
biti i ispuna uli€ne ograde s uklju€ivo mont.-spoj. el. +
el. motor, vodilice, ozi€enje i spojni pribor

110 x 150 cm - PJESACKA DVORISNA VRATA,
ispune i oblikovanja kao i KOLNA VRATA, s ukljucivo
montazno-spojnim elementima + spojni pribor

komplet

komplet

1,0

1,0

3.2.3.

|IZVEDBA INDUSTRIJSKE OGRADE OD ZICANIH

PANELA, h=2m, IZMEDBU METALNIH STUPOVA KOJE

SIDRITI U A.-B. KONSTR.

250 x 200 cm - TIPSKE PLASTIFICIRANE
METALNE STUPOVE sidriti u arm.-betonsku
konstrukciju, s uklju€ivo montazno-spojnim elementima
250 x 200 cm - PLASTIFICIRANE ZICANE PANELE
montirati izmedu stupova, s uklju€ivo montazno-spojnim
elementima

komplet

m2

180,0

906,0

3.2.

3.3.

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

3.3.1.

|IZVEDBA HOR. ZLJEBOVA SA SVIM FAZONSKIM
ELEMENTIMA, KUKAMA NA KONSTRUKCIJU
GRADEVINE.

ZGRADA: 2-djelni opSsavno okapni limovi + Zljebovi ispod
opSavnih limova, sve iz Celi€nog-plastific. lima d=1,0 mm,

sveukupne razvijene Sirine 90cm

m

57,0

3.3.2.

IZVEDBA VERTIK. ODVODNIH CIJEVI SA SVIM
FAZONSKIM ELEM., OBUJMICAMA ZA
KONSTRUKCIJU GRADEVINE.

VERTIKALE iz Celi¢.-plastific. lima d=1,0 mm, razvijene
Sirine 33cm

35,8

3.3.3.

|IZVEDBA OPSAVNO-OKAPNIH LIMOVA NA ZABATU
KROVISTA.

OpsSav iz Celiénog-plastific. lima d=1,0 mm, razvijene
Sirine 65cm

35,8

3.3.4.

|IZVEDBA OPSAVNO-OKAPNIH LIMOVA NA SVIM
SPOJEVIMA KROVISTA S VISIM ZIDOVIMA.

OPSAV KONTAKTA NADSTRESNICA SA VISIM
ZIDOVIMA : Dvodjelni OPSAYV iz &eli¢nog-plastific. lima
d=1,0 mm, razvijene Sirine 35cm + 35cm

3,5

3.3.5.

IZVEDBA SNJEGOBRANA, NA KROVNIM PLOHAMA
S FIKSIRANJEM NA KONSTRUKCIJU GRADEVINE.
SNJEGOBRAN iz pocing€. lima d=1,0 mm, razvijene
Sirine 35cm

55,0

3.3.6.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova

komplet

1,0

3.3.

3.4.

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

GIPSKARTONSKI RADOVI

3.4.1.

DOBAVA | DOPREMA MAT. | IZVEDBA
INSTALACIJSKIH KANALA OD VODOOTP. G.-K.
PLOCA NA TIP. MET. POTK..



VERTIK. CIJEVI UZ ZIDOVE, obloga d=1,25cm, s

- . . . N m2
ukljucivo svim potrebnim priborom za montazu.

108,5

3.4.2.

DOBAVA | DOPREMA MATERIJALA | IZVEDBA
STROPOVA OD IMPREG., PROTUPOZ. G.-K. PLOCA

NA TIP. MET. POTK. S ISPUNOM MIN. VUN.

SPUSTENI STROPOVI ISPOD MEDUKATNIH
KONSTRUKCIJA, d=1,25cm, s ukljucivo svim potrebnim m2
priborom za montaZzu.

778,0

3.4.

3.5.

UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI

KERAMICARSKI RADOVI

3.5.1.

OPLOCENJE ZIDOVA GRAD., KERAM. ZIDNIM PL. 1.

KL., S RESKAMA, VELICINE | BOJE PO IZBORU
INVESTITORA.

Prizemlje: KUHINJA i WC-i, oploCenje od poda do 2,8m m2
Prizemlje: CAJNA KUHINJA, oplo&enje izmedu
elemenata, od 70cm do 1,8m

Kat: PRAONICA, SANITARNI BLOKOVI i WCHi,
oplocenje od poda do 2,6m

m2

m2

251,0
3,3

232,4

3.5.2.

OPLOCENJE PODOVA PROTUKL. GRAFITNO-

PORCUL. PL., 1. KL., S RESKAMA, VEL. | BOJE PO
IZBORU INVESTITORA.

Prizemlje: plocice d=8mm m2
Kat: plocice d=8mm m2
Potkrovlje: plo€ice d=8mm m2

211,0
115,6
43,4

3.5.3.

OPLOCENJE VANJSKIH PODOVA PROTUK.,
NESMRZAVAJUCIM PL., 1. KL., S RESKAMA, VEL. |

BOJE PO IZBORU INV.

NADSTRESNICA : plogice d=8mm m?2

4,5

3.5.4.

OPLOCENJE PODOVA PROTUK.,

NESMRZAVAJUCIM PL., 1. KL., S RESKAMA, VEL. |

BOJE PO IZBORU INV. U VODONEPROPUSNOM

LJEPILU ZA PLOCICE, S ISPUNJAVANJEM RESKI
VODONEPROPUSNOM (DVOKOMPONENTNO
EPOKSIDNOM MASOM).

NENATKRIVENI ULAZ : ploCice d=8mm m2
VODONEPROPUSNO LJEPILO kg
VODONEPROPUSNA - DVOKOMPONENTNA kg
EPOKSIDNA MASA

3,3
1.3

3,0

3.5.5.

OPLOCENJE UNUTARNJIH STUBISTA PROTUKLIZ.,
GRAF.-PORC. PL. ("GRES"), 1. KLASE, MINIMALNE
DEBLJINE 8 mm.

GAZISTA STUBISTA: oplogenje plogicama s posebnim
protukliznim nazubljenjima d=8mm

VISINE STUBISTA: plogicama kontrastne boje, d=8mm  m2
MEDUPODESTI STUBISTA: oplo&enje rubova prije

silaznih krakova plo€icama s posebnim protukliznim m2
nazubljenjima d=8mm

m2

13,5
7,9

7,6

3.5.6.

OPLOCENJE VANJSKIH STUBISTA PROTUKLIZ.,
GRAF.-PORC. PL. ("GRES"), 1. KLASE, MINIMALNE
DEBLJINE 8 mm.

GAZISTA STUBISTA: oplogenje plogicama s posebnim
protukliznim nazubljenjima d=8mm

VISINE STUBISTA: plog¢icama kontrastne boje, d=8mm m2

m2

7,5
8,6

3.5.7.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA

PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA

KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova komplet

10

3.5.

UKUPNO KERAMICARSKI| RADOVI



3.6. PODOPOLAGACKI RADOVI
DOBAVA | DOPREMA, TE POSTAVLJANJE

3.6.1. MASIVNOG PARKETA, U LJ. ZA PARKET, SA
BRUSENJEM | LAKIRANJEM.
Prizemlje: HRAST masivni parket, brusen i 3 x lakiran m2 88.2
dvokomponentnim PU lakom, S klase, d=22mm '
Prizemlje: HRAST masivne rubne letvice, 3 x lakirane
dvokomponentnim PU lakom, S UTORIMA ZA m 60,2
KABLOVE zaobljene, h=50mm
Kat: HRAST masivni parket, brusen i 3 x lakiran m2 169.2
dvokomponentnim PU lakom, S klase, d=22mm '
Kat: HRAST masivne rubne letvice, 3 x lakirane
dvokomponentnim PU lakom, S UTORIMA ZA m 130,3
KABLOVE zaobljene, h=50mm
Potkrovlje: HRAST masivni parket, brusen i 3 x lakiran m2 2533
dvokomponentnim PU lakom, S klase, d=22mm '
Potkrovlje: HRAST masivne rubne letvice, 3 x lakirane
dvokomponentnim PU lakom, S UTORIMA ZA m 108,9
KABLOVE zaobljene, h=50mm
POSTAVLJANJE MET. ILI PVC-PROFILA U RESKE NA

3.6.2. KONTAKTIMA RAZLICITIH MATERIJALA PODOVA, TE
ISPOD SVIH VRATIJU.
PROFILI NA MJESTU KONTAKATA PODOVA | ISPOD 19.3
VRATIJU '

3.6. UKUPNO PODOPOLAGACKI RADOVI

3.7. LICILACKI RADOVI
PRIPREMA UNUTARNJIH ZIDOVA | STUPOVA,

3.7.1. MASOM ZA FINO IZRAVNAVANJE POVRSINA.
Zidovi: m2 2.084,3
PRIPREMA UNUTARNJIH STROPOVA, MASOM ZA

3.7.2. FINO IZRAVNAVANJE POVRSINA.
Stubista : m2 21,2
PREMAZIVANJE ZIDOVA | STUPOVA SREDSTVOM

3.7.3. ZA IMPREGNACIJU POVRSINA.
Zidovi: 2.084,3
PREMAZIVANJE STROPOVA SREDSTVOM ZA

3.7.4. IMPREGNACIJU POVRSINA.
Stubista : m2 21,2
BOJENJE UNUTARNJIH ZIDOVA | STUPOVA U 3

3.7.5. sloja, DISPERZISKIM BOJAMA PO I1ZBORU
INVESTITORA.
Zidovi i stupovi: 2.084,3
BOJENJE UNUTARNJIH STROPOVA U 3 sloja,

3.7.6. POLUDISPERZISKIM BOJAMA PO IZBORU
INVESTITORA.
Stubista : m2 21,2
ZASTITA UNUTARNJIH DRVENIH ELEM. KROVISTA S

3.7.7. VATROOTPORNIM PREMAZIMA U 3 sloja, TONOM
PO IZBORU INV.
Impregnacija m2 497,4
krovna.konstrukcua i podkonstrukcija s daskama i m2 4974
brodskim podom krova
ZASTITA VANJSKIH DRVENIH ELEM. KROVISTA

3.7.8.  NADSTRESNICE S LAZURNIM PREMAZIMA U 3 sloja,
TONOM PO IZBORU INVESTITORA.
Impregnacija m2 94,0
krovna konstrukcija i stupovi nadstresnice m2 94,0



3.7.9.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova

komplet

1,0

3.7.

UKUPNO LICILACKI RADOVI



REKAPITULACIJA - OBRTNICKI RADOVI

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

OBRTNICKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
GIPSKARTONSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI
PODOPOLAGACKI RADOVI
LICILACKI RADOVI

UKUPNO:
SVEUKUPNO:




GRADEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREDENJA | PROMETA

Redni
broj

Opis stavke )
mjere

Jedinica

Koliéina

Jediniéna
cijena

Ukupno

4.1.

ZEMLJANI RADOVI

4.1.1.

SKIDANJE HUMUSA | SRASLE ZEMLJE U SLOJU
PROSJECNO 30cm.

SA RAZASTIRANJEM NA CESTICI m3
S DEPONIRANJEM do 50m m3

1.035,0
1.035,0

4.1.2.

|IZVEDBA DRENAZE UZ VANJSKE ZIDOVE
GRADEVINE 1Z ZRNATOG MATERIJALA
PRIRODNOG PORIJEKLA.

GEOTEKSTIL, min 300g/m2, za filterski sloj izmedu
krupnog Sljunka i tla

31,5-63 mm NASIP SLJUNKA m3

m3

108,0
97,2

4.1.3.

|IZVEDBA POSTELJICE ZA KOLNICKE

KONSTRUKCIJE I1Z ZRNATOG MATERIJALA
PRIRODNOG PORIJEKLA.

0-63 mm DROBLJENAC, Ms=100 MN/m2, Sz=100% m3
0-63 mm DROBLJENAC, Ms=80 MN/m2, Sz=80% m3
0-63 mm SLJUNAK, Ms=50 MN/m2, Sz=80% m3

586,2
396,9
396,9

4.1.4.

KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

komplet

1,0

4.1.

4.2.

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

4.2.1.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA NOSIVOG SL. KOL.
KONSTR. OD MEH. ZBIJENOG ZRN. KAM. MAT. U
SLOJU d=30cm.

NOSIVI ZBIJENI SL., Ms=100MN/m2, odstupanje

ravnosti 2cm / 4m m3

410,1

4.2.2.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA BIT. NOSIVOG
SLOJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA PRIJE
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt BNS 22A - ugraden za Ms=50MN/m2, d=6cm m2

1.367,0

4.2.3.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA HABAJUCEG SL.
ASFALT BETONA KOL. KONSTR. NA PRIJE
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt AB 11 - ugraden, d=4cm m2

1.367,0

4.2.

4.3.

UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI POPLOCAVANJA

4.3.1.

IZVEDBA NOSIVOG | IZRAVNAVAJUCEG SLOJA ZA
POPLOCAVANJA BET. OPLOCNIM ELEMENTIMA.
NOSIVI ZBIJENI SLJUNCANI SL., Ms=100MN/m2,
odstupanje ravnosti 1cm / 4m, d=30cm

NOSIVI ZBIJENI SLJUNCANI SL., Ms=80MN/m2,
odstupanje ravnosti 1cm / 4m, d=30cm

m3

m3

176,1

396,9




d=5cm PJESCANI IZRAVNAVAJUCI SLOJ m3

66,2

4.3.2.

|IZVEDBA OPLOCENJA PJES. PRILAZA |
VATROGASNIH PRILAZA S PREDGOTOVLJENIM
BET. OPLOCNIM EL.

Bezbojni elementi kao "EKO PRSTEN + ISPUNA"

35x30x8 cm m2

730,0

4.3.3.

|IZVEDBA OPLOCENJA PARKIRALISTA S
PREDGOTOVLJENIM BET. OPLOCNIM EL.

Bezbojni elementi kao "EKO PRSTEN " 35x30x8 cm

(bez ispune — u otvorima na prstenastom elementu m2
potrebno omoguciti rast TRAVE).

595,0

4.3.

UKUPNO RADOVI POLOCAVANJA

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH |
KOLNICKIH KONSTRUKCIJA

4.4.1.

IZVEDBA TIP. BET. PREDGOTOVLJENIH RUBNJAKA
PO RUBOVIMA | NA SPOJU KOLNICKIH POVRSINA,
U BETONU.
SKOSENI RUBNJACI na prikljucima na dr. povrsine

A 150/250-1000

BETON C12/15 m3
CEMENTNI MORT za ispunu reski izmedu rubnjaka m3

22,0

0,9
0,6

4.4.2.

IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH
RUBNJAKA PO RUBOVIMA ZELENIH POVRSINA U
BETONU.

RUBNJACI D 60/200-1000 m

Formiranje kruznih zastitnih pojaseva (fi 100 cm) oko
drveca koja se nalaze oplo€enih povrSinas A 150/250- kom
1000

BETON C12/15 m3
CEMENTNI MORT za ispunu reski izmedu rubnjaka m3

425,0

8,0

23,4
15,6

4.4.3.

|IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH
OTVORENIH KANALICA S ODVODNJOM VODA NA
OBORINSKU KANALIZACIJU.

Tipske plitke cestovne betonske kanalice dimenzije
50/40/10 cm izradene betonom klase C 40/50.

Kanalice se postavljaju na betonski temelj 40x40 od m
betona klase C16/20 . Obracun po 1m ugradenih

kanalica do potpune pogonske gotovosti

280,0

4.4.4,

IZVEDBA UPOJNOG BUNARA ZA PRIHVAT
OBORINSKIH VODA.

Izrada upojnog bunara na licu mjesta sa slijedec¢im
radovima. Strojni iskop sa ¢ekicem u materijalu A
kategorije (50%) i B kategorije(50 %) promjera 4 m u
dubinu 4 m uklju€ujuci odvoz materijala iz iskopa. lzrada
betonske obloge bunara u glatkoj oplati od betona
C25/30

sa bo¢nim otvorima @ 100 mm (10 kom) za
procjedivanje. Sve armirano sa 2xQ-257 (dvije zone).
Izrada filterskog sloja visine 100 cm Postava geotekstila
iznad filtera. Ispuna preostale visine otvora krupnim
kamenim materijalom bez primjese zemlje iz iskopa.
Izrada pokrivne plo¢e od betona C25/30 debljine 30 cm
iz dva dijela sa kukama za montazu, sve armirano u
dvije zone sa Q-257. U cijeni sve dobave, prijevozi te
rad strojeva i ljudi. Obracun se vrsi po komadu izradene
upojne gradevine

kom

1,0

4.4.5.

IZVEDBA TIPSKIH CESTOVNIH SLIVNIKA



Izrada betonskih slivnika - vodolovnih grla @ 50 cm,
prosje¢ne dubine 2,5 m, sa betonskim temeljem,
betonskom oblogom tijela slivnika i prikljuéne cijevi sa
reSetkom ravnog tipa. Slivnike treba tlocrtno i visinski
izvesti na betonski temelj. Rad obuhvaca iskop za
slivnike sa odvozom viska materijala, izradu slivnika sa  kom
temeljima, nabavu i postavljanje lijevano-zeljezne
reSetke, te zatrpavanje slivnika sa nabijanjem ru¢nim
nabijaCima. ReSetka je ravnog tipa. Obracun se vrSi po
komadu izvedenog vodolovnog grla s reSetkom, sve
nepropusne izvedbe.

8,0

4.4.6.

PRIKLJUCCI SLIVNIKA

Izrada prikljuCaka slivnika do kanalizacionog ogranka.
Priklju€ak slivnika do kanalizacijskog ogranka izvesti sa
UKC g 200 mm.

Stavka obuhvaca:

- iskop i zatrpavanje sa odvozom viSka materijala,
- fino niveliranje dna rova na visinu,

- nabavu, doprema i ugradnju cijevi po pravcu i niveleti,
sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi na betonsku
podlogu i u betonskoj oblozi , prema detalju.

- izrada spoja priklju¢ka na okno kanalizacijskog
ogranka ili na BC kanalizacionu cijev

-ispitivanje vodonepropusnosti i pribavljanje atesta

Obracun po m kompletno dovrSene odvodne cijevi g 200
mm

UKC DN 200 mm m

UKC DN 200 mm, fazonski komadi kom

210,0
50,0

4.4.7.

|IZVEDBA TIPSKIH PROMETNIH ZNAKOVA NA

STUPOVIMA S UKLJUCIVO ISKOPOM, TEMELJIMA

(St. 9-01 OTU).

Znakovi IZRICITIH NAREDBI + STUP : osmerokut 60

cm

Znakovi OBAVIJESTI + STUP: kvadrat 60x60 cm komplet
ISKOP za temelje znakova, utovarom i odvoz na deponij
do 20km

BETONIRANJE temelja prometnih znakova : BETON
C16/20

komplet

m3

m3

1,0
1,0

0,5

0,4

4.4.8.

IZVEDBA UZDUZNE HORIZONTALNE SIGNAL. NA
KOLNIKU PREMA HRN Z.S2.240, C.A6.030 (St. 9-
02.1. OTU).

H60 - crte parkirnih mjesta m

325,0

4.4.9.

IZVEDBA POPREGNE HORIZONTALNE SIGNAL. NA
KOLNIKU PREMA HRN Z.S2.240, C.A6.030 (St. 9-
02.2. OTU).

H11 - crta zaustavljanja m

6,3

4.4.10.

IZVEDBA PRIVREM. REG. PROMETA NA MJESTU
IZVODENJA RADOVA (polaganja cjevovoda,
prekopa, busenjai sl.).

Nabavu i postava prometne signalizacije, vrSenje
regulacije prometa koja se vrsi za cijelo vrijeme
izvodenja radova, te troSak CiScenja blata i pranja
mlazom vode okolnih prometnica kojima ¢e se voziti
strojevi na odvozu i dovozu materijala za predmetnu
gradevinu

komplet

1,0

4.4.11.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

DOKAZI KVALITETE svih ugradenih materijala, te
sukladnost postave prometne signalizacije "Pravilniku o
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN
33/2005)"

komplet

1,0



UKUPNO RADOVI OPREMANJA

4.4. PJESCKIH | KOLNICKIH KONSTRUKCIJA
4.5. RADOVI UREDENJA OKOLISA
45.1. UREBDENJE TRAVNJAKA
Fino planiranje terena m2 1.140,0
Sjetva travne smjese, zagrabljivanje i valjanje m2 1.140,0
Nabava travne smjese za ukrasne travnjake kg 45,0
Nabava mineralnog gnojiva za startnu gnojidbu kg 36,0
Dovoz plodne zemlje m3 30,0
Pl_Jtnl troskovi pruevoza radnika i plodne zemlje do Kkm 200.0
mjesta uredenja (do 50 km)
4.5.2. NABAVA | SADNJA BILJINOG MATERIJALA
Nabava grmolikih ruza - trogodiSnje sadnice kom 15,0
Nabava specijaliziranog humusa za ruze litara 150,0
Iskop sadne jame za sadnju ruza - dimenzija 40 x 40 x kom 15.0
40 cm
Saqnja gadmca ruza s orezivanjem korijenja i grana i Kom 15.0
zalijevanjem
Nabava ruza stablaSica - ve¢ formirane kroSnje kom 12,0
Nabava specijaliziranog humusa za ruze litara 120,0
Iskop sadne jame za sadnju ruza stablaSicea - dimenzija
40 xp40 x 40 Jcm J * kom 12,0
Sadnja ruza stablaSica kom 12,0
Nabava veziva za ruze m 6,0
Postava potpornja za ruze od kovanog zeljeza kom 12,0
Nabava sadnica vo¢aka - ve¢ formiranih, kontejniranih
10/12 clt - marelica, breskva, vidnja, jabuka (2 kom) i kom 6,0
kruska
Nabava drvenih kolaca za potporanj . impregirani, Kkom 18.0
usiljeni 250 x 6 cm - 3 kom po vocki ’
Nabava veziva za stabla m 18,0
Nabava specijaliziranog humusa za sadnju vo¢aka litara 120,0
Iskop sadne jame za sadnju vocaka - dim. 60 x 60 x 60
kom 6,0
cm
Sadnja voc¢aka sa zabijanjem kolaca u ¢vrsto tlo,
. . s . . kom 6,0
zatrpavanje, formiranje zdjelice i jednokratno zalijevanje
Postavljanje veziva uz potporne stupove kom 18,0
Dovoz bilinog materijala iz rasadnika sati 6,0

4.5.

UKUPNO RADOVI UREDENJA OKOLISA



REKAPITULACIJA - GRADEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREDENJA | PROMETA

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

PROMETA
ZEMLJANI RADOVI
ASFALTERSKI RADOVI
RADOVI POPLOCAVANJA

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH | KOLNICKIH
KONSTRUKCIJA

UREDPENJE OKOLISA
UKUPNO:

SVEUKUPNO: l




RADOVI INSTALACIJA
VODOVODA | KANALIZACIJE

Redni
broj

Jedinica

Opis stavke :
mjere

Jediniéna

Koliéina ..
cijena

Ukupno

5.1.

ZEMLJANI RADOVI

5.1.1.

STROJNI ISKOP KANALA ZA SANITARNE CIJEVI
VODOVODA | KANALIZACIJE

Strojni iskop kanala za sanitarne cijevi vodovda i
kanalizacije izvan Cestice sa utovarom u vozilo i
odvozom, te zbrinjavanjem na ovlastenoj deponiji.
Obracun po m3 u sraslom stanju.

Strojni iskop kanala za sanitarne cijevi vodovda i
kanalizacije unutar ¢estice sa utovarom u vozilo i
odvozom, te zbrinjavanjem na ovlastenoj deponiji.
Obracun po m3 u sraslom stanju.

20,0

145,0

5.1.

5.2.

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

RADOVI INSTALACIJA VODOVODA

5.2.1.

IZVEDBA PRIKLJUCKA VODOVODA GRABDEVINE NA
ULICNI CJEVOVOD VODOVODA.

Iskop za potrebe izvedbe vdomjerne komore m3
Izvedba tampona Sljunka za podlogu, d=20cm m3
Izvedba vodomjerne komore. Stavkom su obuhvaceni
tesarski, betonski i armiracki radovi te zidarski radovi
(ugradbe).

U stavci ukljuéena dobava i ugradnja lijevano zeljeznog
kvadratnih poklopaca veli€ine 60/60 cm u Cetvrtastom

okviru, na ulazno grlo okna

Nabava materijala i ugradnja vodomjerne armature DN
25 u novu vodomjernu komoru koja je opisana u
armranobetnskim radovima. Sve prema gradevinskom
projektu.

lZveuva mMiuuUuunA vUuuvuldlinl vijevi u NUivivne |

brtvljenje ELASTICNIM KEMIJSKIOTPORNIM kom

L1 DIl AN

komplet

15,8
0,8

1,0

1,0

1,0

5.2.2.

IZVEDBA CJEVOVODA VODE U TERENU.

Nabava materijala i izrada vodovodne instalacije od
PEHD (HRN EN 12201-1 i ISO 4437) cijevi sa
odvovarajucom izolacijom. Predvidena je cijev za radni
tlak do 16 bara, klase S5, odnosno dimenzija SDR 11. U
cijenu ukljuciti , mabavu i ugradnju materijala, nabavu i
gradnju svih spojnih i veznih djelova cjevovoda ( fiting -
koljena, zaobilaznice, spojnice, kutnih ventila,..).
Obracun po m gotovog cjevovoda spremnog za
upotrebu.

d32 m

Nabava materijala i izrada vodovodne instalacije od PP-
R cijevi sa odvovaraju¢om izolacijom do pune
funkcionalnosti. U cijenu ukljuciti , nabavu i ugradnju
materijala, nabavu i gradnju svih spojnih i veznih djelova
cjevovoda ( fiting - koljena, zaobilaznice, spojnice, kutnih
ventila,..). Obracun po m gotovog cjevovoda spremnog
za upotrebu.

PP-R FI 25 m

60,0

215,0




PP-R FI 15 m

90

5.2.3.

IZRADA TLACNE PROBE CJEVOVODA U
PRISUSTVU NADZORNOG INZENJERA | PROVJERA
TLAKA NAKON 24 SATA | IZRADA ZAPISNIKA.
komplet

5.2.4.

ISPITIVANJE ZDRASTVENE ISPRAVNOSTI VODE OD
NADLEZNE INSTITUCIJE
komplet

5.2.

5.3.

UKUPNO RADOVI INSTALACIJA
VODOVODA

RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE

5.3.1.

IZVEDBA KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U

TERENU ZA KUCANSKE OTPADNE VODE, prema
projektu.

Nabava materijala i postava vanjskog razvoda sanitarno -
fekalne kanalizacije uklju€ujuci i sav spojni i fazonski
materijal do pune funkcionalnosti. Zemljani radovi su
obradeni u zemljanim radovima.

cijevi PVC FI 160 m

85,0

5.3.2.

IZVEDBA KANALIZACIJSKIH OKNA U TERENU ZA
ZA KUCANSKE OTPADNE VODE, prema projektu.

Nabava materijala i izrada revizionih armiranobetonskih
Sahtova u svemu prema detalju iz projektne
dokumentacije ukljuujuéi adekvatni ljevanozeljezni
poklopac, kinete, spoj kanalizacionih cijevi .

komplet

Nabava materijala i izrada prikljuénog armiranobetonskih
revezionih Sahtova u svemu prema detalju iz projektne
dokumentacije ukljuujuéi adekvatni ljevanozeljezni
poklopac, kinete, spoj kanalizacionih cijevi.

komplet

6,0

1,0

5.3.3.

1IZVEDBA KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U

ZIDOVIMA | PODOVIMA GRABDEVINE, prema projektu.
Nabava materijala i postava razvoda sanitarno - fekalne
kanalizacije . U cijenu ukljuciti i fazonske komade, podne
slivnike,revizije , Cistace, sifone za spoj perilica i sl.
Obracun po m postavljene instalacije.

cijev PVC fi 50 m
cijev PVC fi 110 m

70,0
45,0

5.3.4.

ISPITIVANJA IZVEDENE KANALIZACIJE PREMA

PROGRAMU KONTROLE KVALITETE 1Z PROJEKTA.
VODONEPROPUSNOST, pod stati¢kim tlakom od

0,5+H (bara) u trajanju od minimalno 12 sati, prema DIN- komplet
u 4033

FUNKCIONALNOST (proto¢nost cjevovoda) komplet
ZAPISNIK-IZJAVA O ISPITIVANJU KANALIZACIJE komplet
Dokaz VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA

KANALIZACIJE - uvjerenje ovlastene pravne osobe. komplet

5.3.

5.4.

UKUPNO RADOVI INSTALACIJA
KANALIZACIJE

RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH
UREDAJA

5.4.1.

UGRADNJA WC-SKOLJKI, SA UKLJUCIVO DASKOM,
VODOKOTLICEM | KUTNIM VENTILOM.



Dobava i ugradnja nosaca i vodokotli¢a do pune
funkcionalnosti. Ugradnja izvan zida, nosa¢ pric¢vrstiti na
zid sa pripadaju¢im vijcima i posloZiti visinu.

Dobava i ugradba zidne WC Skoljke od keramike | klase
do pune funkcionalnosti. U stavku je uklju€ena nabava
WC daske od tvrde plastike, vijke i tiple za montazu WC
Skoljke, silikonski kit za brtvljenje,Cetku za WC, te tipsku
gumenu brtvu (manzetu) za priklju¢ak na odvodnu
vertikalu.

komplet

komplet

11

11

5.4.2.

UGRADNJA MOKRIONIKA, SA UKLJUCIVO SVIM
SPOJNIM PRIBOROM | VENTILOM NA OPRUGU ZA
ISPIRANJE.

MOKRIONIK zidni + SIFONSKA ARMATURA SPOJNO-
PRICVRSNO-BRTVENI MATERIJAL i pribor za montaZu

komplet

5.4.3.

UGRADNJA UMIVAONIKA NA ZIDOVE, SA
UKLJUCIVO SVIM SPOJNIM | BRTVENIM
PRIBOROM.

Dobava i ugradba umivaonika od keramike | klase u
kompletu s ogledalima do pune funkcionalnosti. Stavka
uklju€uje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montazu na
zid, silikonski kit za brtvljenje, stoje¢u jednorucnu
mjeSacu armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile,
te odljevnu garnituru. Obracun po ugradenom kompletu.

komplet

5.4.4.

UGRADNJA UMIVAONIKA NA ZIDOVE, SA
UKLJUCIVO SVIM SPOJNIM | BRTVENIM
PRIBOROM.

Dobava i ugradba duplog umivaonika Sirine 130 cm od
keramike | klase u kompletu s ogledalima i plicama od
PVC-a do pune funkcionalnosti. Stavka ukljucuje dobavu
i ugradnju vijaka i tipli za montazu na zid, silikonski kit za
brtvljenje, stojecu jednoruénu mjesacu armaturu za toplu
i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru.
Obracun po ugradenom kompletu.

komplet

5.4.5.

UGRADNJA PVC TUS KADA S KABINOM ILI
ZAVJESOM | UKLJUCIVO SVIM SPOJNIM |
BRTVENIM PRIBOROM.

Dobava i ugradnja tus kade od keramike | klase. Stavka
uklju€uje ugradnju kade sa svim potrebnim materijalima
za ugradnju.

komplet

5.4.6.

UGRADNJA PODNIH SLIVNIKA SA UKLJUCIVO SVIM
SPOJNIM | BRTVENIM PRIBOROM.

Dobava i ugradnja vodoravnog podnog slivnika DN
40/50 sa zatvaratem zadaha i vidljivim dijelom za
umetanje ploc€ice do pune funkcionalnosti. Dimenzije
podnog slivnika su 112x112 mm.

komplet

10

5.4.7.

DOBAVA | UGRADNJA UREDAJA U WC-e ZA OSOBE
S INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI.
WC Skoljka s pokretatem ispustanja vode za ispiranje i
spojnim priborom

POSEBNI ZIDNI DRZACI i spojnim priborom

ALARMNI UREDBAJ i spojnim priborom

UMIVAONIK i spojnim priborom

OGLEDALO i spojnim priborom

VJESALICE i spojnim priborom

komplet

komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

e e N

5.4.8.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

Dokazi kvalitete izvedenih materijala i radova

komplet

5.4.

UKUPNO RADOVI INSTALACIJA
SANITARNIH UREDAJA



REKAPITULACIJA - RADOVI INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
ZEMLJANI RADOVI
RADOVI INSTALACIJA VODOVODA
RADOVI INSTALACIJA KANALIZACIJE
RADOVI INSTALACIJA SANITARNIH UREDAJA

UKUPNO:
SVEUKUPNO:




Jed.

Opis stavke Jed. mj. Kolic¢ina cijena (kn)

Iznos (kn)

podst.

TROSKOVNIK ELEKTROTEHNICKIH RADOVA

RAZVODNI ORMARI

RAZDJELNIK GRO
| zrada el ektroenergetskog razvoda GRO
podzbuknog limenog ormara s ugradenom

diiede¢om opremom:
- tropolni prekida¢ 80A s naponskim okidacem

230 VAC kom 1
- katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 kA kom 4
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 6A, krivulje okidanja C, 1-polni kom 1
- Trofazni automatski prekida¢ Icu=10kA

nazivne struje 32A, krivulje okidanjaC, 3- kom 3
- Trofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 40A, krivulje okidanjaC, 3- kom 4
- Jednofazni automatski prekida¢ Icu=10kA

nazivne struje 10A, krivulje okidanjaC, 1- kom 14
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 1- kom 25
- Trofazni automatski prekida¢ Icu=10kA

nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 3- kom 2
- Trofazni automatski prekida¢ Icu=10kA

nazivne struje 25A, krivulje okidanjaC, 3- kom 1
- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0,03 A kom 3
- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0.3 A kom 1

fleksibilnim kablima, sabirnicama,

uvodnicama, potrebnim nosacima, ozi¢enjem
P/F vodi¢ima, tuljcima za presanje, oznakama i
obujmicama za vodice i kabele, sitnim
montaznim materijalom, vij¢anim materijalom 1
ostalim montaznim materijalom potrebnim za
kompletiranje ormara.

Natpisnim plocicama u ormaru obiljeziti sve
ugradene elemente. Natpisne plocice na
vratima ormarica izraditi od dvoslojne plastike.
UKljucujuéi sav materijal potreban za ugradnju,
montazu, spajanje 1 oZi¢enje, izradu jednopolne
sheme izvedenog stanjateizdavanjeizjaveo  komplet 1

RAZDJELNIK ROK

| zrada el ektroenergetskog razvoda ROK
izvedenog u vidu limenog ormarica za
podzbuknu ugradnju i ugradenom slijedecom

opremom:
- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0,03 A kom 2



- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0,3 A kom 1
- Katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 kA kom 4
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 10A, krivulje okidanjaC, 1- kom 13
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 1- kom 12

fleksibilnim kablima, sabirnicama,

uvodnicama, potrebnim nosacima, ozicenjem
P/F vodi¢ima, tuljcima za presanje, oznakama i
obujmicama za vodice i kabele, sitnim
montaznim materijalom, vij¢anim materijalom 1
ostalim montaznim materijalom potrebnim za
kompl etiranje ormara.

Natpisnim ploc¢icama u ormaru obiljeziti sve
ugradene elemente. Natpisne plocice na
vratima ormarica izraditi od dvoslojne plastike.
UKIljucujuéi sav materijal potreban za ugradnju,
montazu, spajanje i ozi¢enje, izradu jednopolne
sheme izvedenog stanjateizdavanjeizjaveo  komplet

RAZDJELNIK ROP

| zrada el ektroenergetskog razvoda ROP
izvedenog u vidu limenog ormarica za
podzbuknu ugradnju i ugradenom slijedecom

onremom:

- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0,03 A kom 1
- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS

40/4/0,3 A kom 1
- Katodni odvodnik prenapona 0,5 kV, 10 KA kom 4
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 10A, krivulje okidanjaC, 1- kom 8
- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA

nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 1- kom 7

fleksibilnim kablima, sabirnicama,

uvodnicama, potrebnim nosacima, ozi¢enjem
P/F vodi¢ima, tuljcima za presanje, oznakama i
obujmicama za vodice i kabele, sitnim
montaznim materijalom, vij¢anim materijalom 1
ostalim montaznim materijalom potrebnim za
kompletiranje ormara.

Natpisnim plocicama u ormaru obiljeziti sve
ugradene elemente. Natpisne plocice na
vratima ormarica izraditi od dvoslojne plastike.
UKljucujuéi sav materijal potreban za ugradnju,
montazu, spajanje 1 oZi¢enje, izradu jednopolne
sheme izvedenog stanjateizdavanjeizjaveo  komplet

RAZDJELNIK R-Plato

| zrada el ektroenergetskog razvoda R-Plato
izvedenog u vidu samostojeceg plasti¢nog
ormarica za vanisku uegradniu:

1

1



- ormar plasti¢ni dimenzija 1000x500x312
(£10%) s krovom protiv kise, zatvorenim
dnom, jednim vratima, poliesterskim
podnozjem za ukopavanje u zemlju
(1000x500x300mm +£10%), spremnikom za

Anlaiimantaciint i mnntaynam nla&am

- Zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS
40/4/0,03 A

- Odvodnik prenapona B/C TNS 275/12.5kA
- Jednofazni automatski prekida¢ Icu=10kA
nazivne struje 10A, krivulje okidanjaC, 1-

- Jednofazni automatski prekidac Icu=10kA
nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 1-

- Komb. prekida¢ LS-FI (KZS), C/16A/30mA,
1P+N, Tip AC, 10kA

- Trofazni automatski prekida¢ Icu=10kA
nazivne struje 16A, krivulje okidanjaC, 3-

- Trofazni automatski prekidac Icu=10kA
nazivne struje 32A, krivulje okidanjaB, 3-

- Uti¢nica Suko, IP54, na oprugu, nadzbukna
- Industrijska uti¢nica, 5 polna, 16A, IP44,
montaza na zid

- Industrijska uti¢nica, 5 polna, 32A, IP44,
montaza na zid

- Industrijsko napajanje, 24VDC, 60VA,

montaza na DIN nosac
- Programibiini kontroler (PLC) za upravljanje

rasvjetom s Ethernet prikljuckom, priklju¢kom
za 24V DC napganje, 12 ulaza, 10 relgnih

izlaza 8A s moguénoscu ugradnje dodatnih
- Dodatni modul za programibilni kontroler s

minimalno 10 ulazai 10 relgnih izlaza za
upravljanje rasvjetom

fleksibilnim kablima, sabirnicama,
uvodnicama, potrebnim nosacima, ozi¢enjem
P/F vodi¢ima, tuljcima za presanje, oznakama i
obujmicama za vodice i kabele, sitnim

montaznim materijalom, vij¢anim materijalom 1

ostalim montaznim materijalom potrebnim za
kompletiranje ormara.

Natpisnim ploc¢icama u ormaru obiljeziti sve
ugradene elemente. Natpisne plocice na
vratima ormarica izraditi od dvoslojne plastike.
UKljucujuéi sav materijal potreban za ugradnju,
montazu, spajanje i ozi¢enje, izradu jednopolne
sheme izvedenog stanjate izdavanje izjave o

INSTALACIJA RASVJIETE

Stropne svjetiljke

Dobavai dostava svjetiljaka, ukljucujuci
rasvjetnatijela sa spojnim i montaznim
priborom:

kom 1

=

kom
kom 1

kom 4

kom 3

kom 3

kom 1

kom 1
kom 3

kom 1

kom 1

kom 1

kom 1

kom 1

komplet



Al

A2

A3

A4

A5

A6

Bl

B2

B3

B4

BS

B6

- nadgradna LED svijetiljka, P66, otpornana
prasinu i vlagu, opalni difuzor polikarbonat,
snage 22W, minimalni svjetlosni tok 3020Im,

4000K . dimenziie svietilike 1100x92x90mm

- nadgradna stropna svjetiljka LED, tijelo oa
aluminija, staklenaleca za siroku distribuciju
svjetla, snaga 20W, zastita IP40, 3000K,
minimalni svieflosni tok 1657Im.

- vrlo tanka okrugla LED svjetiljka, plafonjera,

od bijelog polikarbonata s opal nim difuzorom,
zastita [P65, 3000K, minimalni svjetlosni tok
1850Im, snaga 16W, dimenzije fi307x25mm
+109/

- nadgradna LED svjetiljka, plafonjera, s
aluminijskim kucistem, stakleni opal pleksija,
zastita [P40, snage 35W, minimalni svjetlosni

tok 5120lm. 3000K
- ugradna LED svjetiljka, vrlo tanka, alumijsko

kuéiste, opalni difuzor, snage 40W, minimalni
svjetlosni tok 4435Im, 4000K, dimenzije

1200x300m £10%
- nadgradna LED svjetiljka u zastiti IP66,

otpornana prasinu i vlagu, polikarbonat, opalni
difuzor, snage 42W, minimalni svjetlosni tok

5180Im, 4000K, dimenzije 1100x92x90mm
+10%

Montaza 1 spajanje svjetiljaka:

- nadgradna LED svijetiljka, P66, otpornana
prasinu i vlagu, opalni difuzor polikarbonat,
snage 22W, minimalni svjetlosni tok 3020Im,
4000K . dimenziie svietilike 1100x92x90mMm

- nadgradna stropna svjetiljka LED, tijelo oa
aluminija, staklenaleca za siroku distribuciju
svjetla, snaga 20W, zastita IP40, 3000K,
minimalni svietlosni tok 1657Im.

- vrlo tanka okrugla LED svjetiljka, plafonjera,

od bijelog polikarbonata s opalnim difuzorom,
zastita [P65, 3000K, minimalni svjetlosni tok
1850Im, snaga 16W, dimenzije fi307x25mm
+1094

- nadgradna LED svjetiljka, plafonjera, s
aluminijskim kucistem, stakleni opal pleksija,
zastita [P40, snage 35W, minimalni svjetlosni

tok 5120lm. 3000K
- ugradna LED svjetiljka, vrlo tanka, alumijsko

kuéiste, opalni difuzor, snage 40W, minimalni
svjetlosni tok 4435Im, 4000K, dimenzije

1200x300m +£10%
- nadgradna LED svjetiljka u zastiti IP66,

otpornana prasinu i1 vlagu, polikarbonat, opalni
difuzor, snage 42W, minimalni svjetlosni tok

5180Im, 4000K, dimenzije 1100x92x90mm
+10%

Svjetiljke sigurnosnerasvjete

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
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25

47
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25



Dobava, montaza i spajanje svjetiljaka,
ukljucujuéi rasvjetna tijela te ostali spojni i
montazni pribor:

1 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 4W,

autonomije 3h, optike za otvorene zone,zastita

IP65. IKO8

2 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 3W,
autonomije 3h, optike za evakuacijske
zone.zastita [IP65.1K08

3 - zidna sigurnosna svjetiljka snage 3W s
piktogramom, autonomije 3h, zastita IP65,

4 - stropna sigurnosna svjetiljka snage 4W s
piktogramom EXIT sa dvostranim difuzorom,

iznad vratiiu. autonomiie 3h.zastita [P65. IK08

Vanjskarasvjeta
Dobava, montaza i spajanje svjetiljaka,
ukljucujuéi rasvjetna tijela te ostali spojni i
montazni pribor:

1 - ulicna LED svjetiljka snage 28W, 3000K

2 - dobavai ugradnja pocincanog rasvjetnog
stupa visine 6m, komplet sa vijcima za

montazu na betonski temelj, s uklju¢enim svim

notrebnim radovima na iskontl.

Rasvjeta - plato
Dobava, montaza i spajanje svjetiljaka,
ukljucujuci rasvjetna tijela te ostali spojni i
montazni pribor:

1 Stilska (19.st) dekorativna LED svjetiljka -

lanterna, s asimetri¢nom optikom ("street
comfort")

Kuciste svjetiljke je izradeno od nehrdajuceg
Celika antracit boje, vrh svjetiljke izraden od
GRP poliestera

Primarni opticki poklopac od kaljenog stakla
debljine 5 mm

Svjetiljkadolazi s dodatnom zastitom od
posolice

Svjetiljka dolazi s nasadnikom promjera
@60mm, mora se montirati na konzolu i stup
promjera 60mm bez upotrebe dodatnog
adaptera

Svjetiljka dolazi unaprijed ozi¢ena s Sm HO7-

kom

kom

kom

kom

kom

kom

12

12



Integrirana funkcija smanjenja energije koja se
smanjuje na 50% snage, nasnazi 3 sataprijei 5
sati nakon izratunate pono¢i.

Ukupna snaga modularnog izvora svjetlosti <
18W

| zlazni svjetlosni tok svjetlosne kompozicije >
1962 Im

Efikasnost svjetiljke min 109 Im/W
Temperatura boje svjetla 3000K

Faktor uzvrata boje Ra>70

Stupan] zastite najmanje IP66

Otpornost na udarce IK08

Zivotni vijek najmanje 100000h L8O
Svjetiljkaje upravljiva0-10V DC

Prenaponska zastita najmanje 10kV

Klasa zastite 11

Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5.
Dimenzije svjetiljke: 420 x 420 x 767 mm £5%
Faktor snage (Cosfi) > 0,95

ULOR = 0%

Svjetiljkatrebaimati izjavu za potvrdivanje CE

7nalsa

Oznakau projektu : V1 kom

2 - Dobava, dostavai postava dekorativnog stupa
visine 4 m zavanjsku rasvjetu savijcimai
Sablonom za montazu na betonski temelj, stup
jeizraden od ¢eli¢nog lima i zasti¢en od
korozije postupkom vruéeg cincanja, na visini
0.4 m od kote terena predviden je otvor sa
poklopcem za ugradnju prikljuéne kutije, stup

innAfarlhan i Al ~nAkl A

3 - Reflektorska svjetiljka simetri¢ne distribucije
svjetla, srednjesnopna optka (medium beam
30°). Ku¢iste svjetiljke 1 izradeno od aluminija,
zavrina obrada crne boje. LED izvor svjetlosti
ukupne snage < 20 W, svjetlosni tok najmanje
1116 Im, efikasnost svjetiljke 55.8 Im/W, boje
svjetlosti 3000 K, uzvrat boje Ra > 80,
zivotnog vijeka najmanje 90 000 h pri L90,
kromacitet tolerancijaMcAdam 3. Dimenzije:
160
X 149 x 210 mm (£ 10 mm), stupanj zastite
|P66. Temperatura okoline od ngjmananje -
20°C do najmanje +50°C. Svjetiljka dolazi sa
integriranim napganjem | zastitom protiv
bljestanja. Svjetiljka je zakretna po vertiklnoj
0Sl.

CE certificirana svjetiljka. DALI upravljiva
svjetiljka.
Jamstvo: 5 aodina. kom

kom



4 - Reflektorska svjetiljka asimetri¢ne
distribucije svjetla. Kuciste svjetiljke 1 izradeno
od aluminija, zavrsna obrada crne boje
RAL9005. LED izvor svjetlosti ukupne snage <
15 W, svjetlosni tok ngjmanje 1692 Im,
efikasnost svjetiljke 112,8 Im/W, boje svjetlosti
3000 K, uzvrat boje Ra> 80, zivotnog vijeka
najmanje 50 000 h pri L90, kromacitet
tolerancijaMcAdam 3. Dimenzije: 330 x 225
X 59 mm (+ 10 mm), stupanj zastite IP66,
otpornost na udarce IK08. Svjetiljka dolazi sa
integriranim napa anjem. Svjetiljkaje zakretna
po vertikinoj osi.

CE, ENEC, RCM certificirana svjetiljka.
Jamstvo: 5 godina kom

5 - Ugradbena podna svjetiljka za ambijentalno
osvjetljenje vanjskih prostora. Kuéiste
svjetiljkei izradeno od aluminija, zavr§na
obrada okvir od nehrdajuceg ¢elika, difuzor od
ojacanog stakla. LED izvor svjetlosti ukupne
snage < 2.5 W, svjetlosni tok najmanje 48 Im,
efikasnost svjetiljke 19 Im/W, boje svjetlosti
3000 K, uzvrat boje Ra> 80, zivotnog vijeka
najmanje 50 000 h pri L70, kromacitet
tolerancijaMcAdam 3. Dimenzije: @47 x 93
mm (£ 10 mm), stupanj zastite IP68, otpornost
na udarce IK10. Svjetiljkadolazi sa
integriranim napg anjem i kucistem za
ugradnjul.

CE certificirana svjetiljka
Jamstvo: 5 godina. kom

Dobava, montaza i spajanje IC senzora pokreta
360° za uklju¢ivanie rasviete. kom

Dobava, montaza i spajanje sklopki:
1 - jednopolna sklopka kom

INSTALACIJA UTICNICA | POGONA

Dobava, ugradnjai spajanje uti¢nica:

1 - jednostruka podzbukna 2P+PE, 230V kom
2 - dvostruka podzbukna 2P+PE, 230V kom
3 - trostruka podzbukna 2P+PE, 230V kom
4 - jednostruka podzbukna 2P+PE, 230V s

poklopcem kom

5 - jednostruka trofazna 3P+N+PE, 400V kom
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Dobava, montaza i spajanje poteznog
prekidaca u WC-u za invalide sa tipkalom NC
zakretno za reset SOS poziva unutar WC-ai .
zvonom sa transformatorom 230V/8V (za SOS
poziv, zvuc¢na dojava), tip kao HUST sa

diiedarfam nnremnam:

1 - centralaBIS-SOS C1 T, sakutijom 4 modula

- potezno tipkalo, pozivno razrjesno, BIS-TPR

2 SOST, komplet sa kutijom
3 - signanasvjetiljkaiznad vrata BIS-SS 01CBT

Dobava, montaza i spajanje tipkala JPr-10 u
zastiti IP65 za daljinski isklop napajania.

|zradaizvodai spajanje tehnoloskih pogona i
tehnol oskih potrosaca:

1 - vanjskajedinicadizalice topline

2 - unutarnja jedinica dizazalice topline

3 - odsisni ventilatori

4 - ventilokonvektor

5 - tlatni ventilator

6 - zidni upravljac ventilatora

7 - razdjelik podnog grijanja

INSTALACIJA EKM

Komunikacijski ormar (BD)
Dobava, montaza i spajanje opreme. Aktivna
oprema biti ¢e ugradena naknadno od strane

investitora. U stavku je ukljucena sljedeca

onrema:
1 - zidni komunikacijski ormar limeni ormari¢

dimenzija 600x900x495 (+10%) za ugradnju
19" opreme, 18U, s odvojivim bo¢nim
stranicamai prednjim staklenim vratima s
bravicomi klju¢em s uklju¢enim setom za

117zamlionia nrmara

2 - prespojni patch panel s24 RJ5 Cat6 FTP,
visine 1U, cat 6

3 - ventilator sfiltrom i mrezicom i s termostatom

4 - naponska letva s minimalno 6 prikljuc¢nica
220V s prenaponskom zastitom i prekidacem

5 - zaednicki antenski uredaj za prijam
zemaljskih i satelitskih signala s pojacalom za
min. 4 kom RTV+SAT orikliuc¢nica

6 - patch kabel cat 6 duljine 1m

7 - patch kabel cat 6 duljine 2m

8 -19" vodilicakabela

9 - fiksna polica dubine 350mm +10%

Antenski stup s antenama za prijam zemaljskih
| satelitskih proarama

kom

kom
kom

kom

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom

kom
kom

kom

kom
kom
kom
kom
kom

kompl et

=
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10

20
20



Dobava, ugradnjai spagjanje TV-FM SAT
prikljuénice. kom 2

Dobavai ugradnja podzbukne priklju¢nice
2xRM5 Cat6 FTP. kom 8

Dobavai ugradnja podzbukne priklju¢nice
RJ45 Cat6, oklopliena kom 5

Dobavai polaganje kabela zarazvod TV
opreme, podzbukno uvla¢enjem u instalacijske
PV C ciievi Csl6 kabelatin:

- KOKA 3000 m 100
-DG 113 m 100
Oznacavanje svih elemenata EKM. komplet 1

Dobava, dostava, montaza i1 spajanje sustava

bezi¢ne mreze:

1 -4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2

dvopojasna bezi¢na pristupna tocka s

ukliudenim Gigabit 802.3af PoE+ iniektorom kom 5
2 -4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2

dvopojasna bezi¢na pristupna tocka za vanjsku

ugradnju s uklju¢enim Gigabit 802.3af PoE+

iniektorom kom 2
3 - Kontroler za upravljanje bezi¢nim pristupnim
to¢kama kom 1

4 - 24 portni preklopnik (switch) s 24 kom
gigabitnih RJ45 portovai 2 kom 10G SFP+
portovas Layer 2i Layer 3 opcijama

nreklanania kom 1
S - 8portni preklopnik (switch) s 8 kom

aigabitnih PoE+ portovai 2 kom SFP portova kom 1
6 -2 kom SFP Gigabitnih svjetlovodnih SM

modula komplet 1

SUSTAV ODIMLJAVANJA

Centrala za odimljavanje

1 - Dobava, montaza i spajanje centrale za
odimljavanje, napajanje centrale 230V, izlaz za
komponente 24V, osigurana autonomija 72h, s

inteariranim rugnim aktivatorom. kom 1
2 - spaanje el.pogona krovnog prozora kom 1
3 - programiranje, pustanje sustava u rad i

izdavanie ispitne dokumentaciie komplet 1

Dobava, montaza i spajanje ru¢nog aktivatora
sustava za odimljavanie stubista. kom 1

Dobava, montaza i spajanje optickog
automatskoq javliata pozara na vrh stubista. kom 1
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KABELI | CIJEVI

Dobavai polaganje kabela u odgovaragjuce
zastitne cijevi, ukljuc¢ivo plasti¢ne kutije,
ovjesni pribor i d.

1 - NYY 4x35 mm2
2 - NYY 5x10 mm2
3 - NYY 5x6 mm2
4 - NYY 5x4 mm2
5 - NYM 5x2,5 mm2
6 - NYM 3x4 mm2
7 - NYM 3x2,5 mm2
8 - NYM 5x1,5 mm2
9 - NYM 3x1,5 mm2
10 - P/F 6mm?2
11 - P/F 10mm2
12 - P/IF 16mm2
13 - IB-Y(S)Y 2x2x0,8mm
14 - FTP Cat6

15 - 6 nitni SM svjetlovodni kabel s centralnom
labavom cijevi za vanjsku primjenu, s
ojacanjem i zastitom od glodavaca - A-
DO(ZNYB2Y

Dobavai podzbukno polaganje PVC cijevi:
1 - PVCcijev fil6
2 - PVCucijev fi20
3 - PVCucijev fi25
4 - PVCcijev fi32

Brtvljenje glavnih napojnih kabela od prodora
vode kod ulaska u gradevinu.

Brtvljenja dolaznih kabela s EKI od prodora
vode kod ulaska u gradevinu.

VANJSKI| RADOVI

Dobavai polaganje DWP cijevi u pripremljeni
rov:

1 - PEHD ®50mm

2 - DWPcijev ®50mm

3 - DWPcijev ®32mm

Strojni iskop rova dubine 0,8mi Sirine 0,4m
(za polaganje PEHD/DWP cijevi. ).

3 3333333333333

m
m

komplet

komplet
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FuUSLAV A PUSLET|ILE LU LTS Tl dl e P ESKA,
te postava zastitnog pijeska u visini 0,3 m s

nabijanjem, te zatrpavanje rovado nivoa

potrebnog za zavrsni sloj asfalta ili do ravnine

okolnog terena. Nasuti materijal je potrebno

propisno nabiti do zbijenosti 100 MPa. Visak

materijala potrebno zbrinuti na deponijul. m

LODaval ugradrnja Kaneiskog Zuerncapv | N

D800 s PE oknom ®800mm tip kao HIDROEX
KZ-V1/DN800 s metalnim poklopcem

nosivosti 400kN, ukljucivo s iskopom za

ugradnju zdencai palniranjemi strojnim

zbijanjem temeljnog tla nakon iskopa. kom

Uzemljenje stupova vanjske rasvjete, hidranata,
totema, vodmjernog okna, ograda. Izvodi se
trakom RH1 Rf 30x3,5 mmi ili bakrenim
uzetom presjeka 50 mm2, u kojem je promjer
pojedinog vodica 1,7 mm, spajanjem na
stupove vanjske rasvjete, metalne dijelove
vanjskih hidranatai vodomjernog oknai
njihovom zastitom od korozije, ograde i sl.
Ukljucena dobava i rad na postavljanju i

Spajanje trake RH1 Rf 3Ux1,5 nametaine
konstrukcije stupova vanjske rasvjete, metalne

dijelove vanjskih hidranatai vodomjernog

okna, ogradei d. m

INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD
MUNJE

Dobavai polaganje u temelje trake RH1 Rf
30x3,5 mm ukljucujuci krizne spojnice za
soaianie. te spaianie s temelinom armaturom. m

| zrada izvoda od temeljnog uzemljivaca do
sabirnice PE razvoda GRO trakom RH1 Rf
30x3,5 mm duljine 5m ukljucujuci kriznu
Spojnicu za spoj nauzemljivad i spoj vijkom na
<ahirnici PF

komplet

Dobava, postavai spajanje po krovu zice AH1

Al @8 mm kao hvataljke. Izvodi se polaganjem

natipske nosace za ravni krov. Ukljuciti sav

notrehan rad i prihor (snoinice viici 19 ). m

|zvod od uzemljivaca do mjernog spoja trakom
RH1 Rf 30x3,5mm ukljucujuci dobavu,
postavu i Spajanje te sav potreban montazni
pribor (Nosadi. snoinice. stezalike. viici i s1)

650

300

40

140

140

16
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Odvod od zice na krovu do mjernog spoja

trakom RH1 Rf 30x3,5mm ukljucujuéi dobavu,

postavu i spajanje te sav potreban montazni

pribor (N0sadi. snoinice. stezalike. viici i s1) kom

Dobavai ugradnja mjernog spoja u okolisu
gradevine. Izvodi se mjerni spoj u razini
zavrsnog sloja okoliSa pomoc¢u podnog
mjernog ormari¢a otpornog na atmosferske
prilike s ljevanozeljeznim poklopcem

izdrzljivosti 5t, te spojnicom Zice/Zice Rf

2Nv2 Emm kom

| zvedba spojeva metal nih masa na gradevini na
sus edne uzemljivace (metalne ograde, metalna
vratai prozori, metalni oluci oborinskih voda i
d.). Navedeni spojevi seizvode okruglim
vodi¢em od nehrdajuceg ¢elika ®10mm
progecne duzine cca 2m, komplet sa metalnim
spojnicama. U cijenu ukljucen sav potreban rad

i mAantAri Al

kom

| zvedba spojeva metalnih masa u gradevini
(strojarska oprema). Navedeni spojevi se
izvode vodi¢ima P/F 6mm?2 i P/F 10mm?2

progecne duzine cca 2m, komplet sa kabelskim
tnnicamA viicima i maticama

kom
Kutija zaizjednacenje potencijala.

Izvodi se kutija zaizjednatenje potencijala sa

spajanjem vodica za izjednacenje potencijala i
uzemljivaca. U cijenu ukljuc¢ena dobava,

nNnatavAa i enhaiania kom

Pregled sustava za zastitu od djelovanja munje
| izrada zapisnika o pregledu u skladu sHRN
EN 62305-3:2008. komplet

ISPITIVANJA

I spitivanje instalacije prema odredbama iz
Tehnickog propisa za niskonaponske instalacije
(NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola,

pismenih izvjesca i garantnih listova.
kompl et

I spitivanje instal acije sustava za zastitu od
djelovanja munje prema tehnickim propisma
za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br.87/08, 33/10), ukljucujuci

i izradi revizione kniina

kompl et

40

20

10
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Ispitivanje instalacije elektronicko
komunikacijske mreze (na kategoriju 6) i
izdavanje ispitnog protokolai pismenog
i7vieléa. komplet 1

| zrada tehnic¢ke dokumentacije izvedenog
stanja prema vaze¢im tehnickim propisima u 3

tiskana primjerkai u digitalnom obliku (dwg +
ndf). komplet 1

I spitivanje razine osvjetljenosti opée i
protupani¢ne rasvjete.
Nakon ispitivanjaizdati uvjerenje o

nrovedenom isnitivanitl. komplet 1

REKAPITULACIJA -
ELEKTROTEHNICKI DIO

RAZVODNI ORMARI

INSTALACIJA RASVJIETE

INSTALACIJA UTICNICA I POGONA
INSTALACIJA EKM

SUSTAV ODIMLJAVANJA

KABELI | CIJEVI

VANJSK| RADOVI

INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNIJE

ISPITIVANJA

UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO:



REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNICKI RADOVI

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om

PDV-a

ELEKTROINSTALACIJE
RAZVODNI ORMARI
INSTALACIJA RASVJIETE
INSTALACIJA UTICNICA | POGONA
INSTALACIJA EKM
SUSTAV ODIMLJAVANJA
KABELI | CIJEVI
VANJSKI RADOVI
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE
ISPITIVANJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:
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OPCENITO
U stavkama troskovnika potrebno je uracunati sav potrebni

rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune
funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladistenja, skele te
unutarnje i vanjske komunikacije na gradilistu. Sve
eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je

usuglasiti sa projektantom i nadzornim inzenjerom
Cijena za svaku tocku ovog troskovnika mora obuhvatiti

dobavu, spajanje, te dovodenje stavke u stanje potpune

funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montazni,

pridrZni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje

pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije vazece

propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvodenja i

trosSkovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudzbe prije definitivhe isporuke specificirane

opreme izvodac radova obavezno je duzan provjeriti kod
projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim
dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta
iskljuCuje odgovornost projektanta za predvidenu

funkcionalnost postrojenja.
Svi ponudaci duzni su kompletan opseg vlastite isporuke

uskladiti s trazenom kompletnom funkcijom, respektirajuci
pri tom sve predvidene i trazene parametre, uz Cvrste,
pismeno potvrdene garancije. Sva eventualna potrebna
razradivanja, uskladenja i slicno, u opsegu su doti¢ne

isporuke, a sve pripadne trosSkove snosi ponudac.
Izvodac je duzan prijenos, ugradnju i svu gradevinsku

pripomo¢ izvesti o svom trosku, te sve te radove nuditi u
jedini¢nim cijenama ovog troskovnika.

opis stavke jed. mjere kol.
Nemjereni dio plinske instalacije

Gradevinski radovi

Snimanje i utvrdivanje tocog polozaja i dubine postojecih
podzemnih instalacija i postojeceg distribucijskog plinovoda
prema podacima nadleznih organizacija, na lokaciji izgradnje
kuénog prikljucka.
komplet

2 Geodetsko iskoléenje trase novog priklju¢nog plinovoda

1,00

5,00
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A2

Iskop rova prosjecne Sirine 0,5 m, dubine prosje¢no 1,2 m, u
tlu lll kategorije

4 Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska.

Izvedba pjesc¢ane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko
cijevi u slojudo 15 cm

Postavljanje Zute trake za oznacavanje trase plinovoda sa
6 natpisom “POZOR — PLINOVOD" i vodljivom Zicom za
detekciju trase prema uvjetima distributera plina.

Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i
7 nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljiste dovesti u
prvobitno stanje

Odvoz viska zemljanog materijala preostalog od iskopa na
deponiju.

Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja
razvoda, te unos u katastar instalacija

Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i
izgradnje.

UKUPNO

Strojarski radovi

Dobava i montaza cjevovoda iz PE-HD materijala za radni tlak
do 4 bar, dimenzija
PEd32x3,0

2 Dobava i montaza spojnih i fazonskih komada PE:
-spojnica: PE d32
-prijelazni komad: PE/C d32/DN25
- T-komad PE d32

Dobava i ugradnja zastitne PVC ili PE cijevi za ugradnju
naplinovod slijedecih dimenzija.

m3

m2

m3

m3

m3

kom
kom
kom

3,00

2,50

0,60

5,00

2,40

0,60

5,00

5,00

5,00

4,00
1,00
1,00
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PE d63 m

Dobava i montaza Celicnog plinovoda za polaganje u zemlju
ukljucujudi ¢iséenje povrsine do metalnog sjaja, CisScenje
unutrasnjosti cijevi, nanosenje osnovnog premaza

(bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem
50%, ispitivanje izolacije, popravak ostecenih mjesta i

ponovno ispitivanje, dimenzija

33,7 x 2,6 (DN 25) m

Dobava i montaza plinskih beSavnih Celi¢nih cijevi prema DIN
2448 s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivacki
materijal i ovjesni materijal dimenzija

33,7 x 2,6 (DN 25) m

Dobava i montaza plinskog kuglastog ventila, zajedno sa te
spojnim, brtvenim i montaznim materijalom, dimenzije
DN25 - navojni kom

Licenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem
temeljne boje, uz prethodno CiS¢enje do metalnog sjaja,
ukupne povrsine

m2
Dobava i montaza plinskog Y filtera, zajedno sa spojnim,
brtvenim i montaznim materijalom, dimenzije
DN25 - navojni kom
Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka sa potrebnim
spojnim i montaznim materijalom, koji ima sljedede tehnicke
karakteristike:
pul=2 bar
piz=22 mbar
Qmax=10 m3/h
dimenzija prikljucka DN 25.

kom
Dobava i montaza plinskog brojila na mijeh tip G-6 sa
integriranim temperaturnim korektorom i modulom za
radijsko daljinsko oCitanje potrosnje plina, zajedno s
potrebnim spojnim i montaznim materijalom, tehnickih
karakteristika:
Qnaz=6,0 m3/h
Qmax=10,0 m3/h
Qmin=0,06 m3/h
DN25 kom

5,00

2,50

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00
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B

Dobava i montaza samostojeéeg zastitnog ormara za smjestaj
armature plinske mjerno-redukcijske stanice, dimenzija:

to¢ne dimenzije odreduje distributer plina
600x600x300

Dobava i montaza betonskog postolja za smjestaj

12 samostojedeg zastitnog ormara MRS, u cijenu ukljuditi iskop,
opatu, te sav materijal i rad za izradu betonskog postolja.
Za ormar dimenzije 600x600x250 mm

Ispitivanje plinovoda (srednjetla¢na instalacija) inertnim
plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima

14 Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina

UKUPNO

Mijereni dio plinske instalacije

4 Geodetsko iskolCenje trase novog mjerenog plinovoda

Iskop rova prosjecne Sirine 0,5 m, dubine prosjecno 1,2 m, u
tlu lll kategorije

3 Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska.

Izvedba pjesc¢ane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko
cijevi u slojudo 15 cm

Postavljanje Zute trake za oznacavanje trase plinovoda sa
5 natpisom “POZOR — PLINOVOD" i vodljivom zicom za
detekciju trase prema uvjetima distributera plina.

Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i
6 nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljiste dovesti u
prvobitno stanje

Odvoz viska zemljanog materijala preostalog od iskopa na
deponiju.

komplet

komplet

komplet

komplet

m3

m2

m3

m3

m3

1,00

1,00

1,00

1,00

114,00

68,40

57,00

15,00

114,00

54,00

15,00



Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja
razvoda, te unos u katastar instalacija

Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i
izgradnje.

Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena, za radni tlak do
10 bara sa potrebnim spojnim i montaznim materijalom.

10 Ispitivanje istih na nepropusnost i ¢vrstoCu zavarenih spojeva
te popravak ostec¢enih mjesta.
PE d32
PE d40

PE d63

11 Dobava i montaza spojnih i fazonskih komada PE:
-prijelazni komad: PE/C d32/DN25
-prijelazni komad: PE/C d40/DN32
-prijelazni komad: PE/C d63/DN50
-koljeno 90°: PE d63
-koljeno 90°: PE d40
-T-komad: PE d63
-redukcijski komad: PE d63/d32
-redukcijski komad: PE d63/d40
-spojnica: PE d32
-spojnica: PE d40
-spojnica: PE d63

Dobava i montaza Celicnog plinovoda za polaganje u zemlju
ukljucujudi ¢iséenje povrsine do metalnog sjaja, CisScenje
unutrasnjosti cijevi, nanoSenje osnovnog premaza
(bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem
50%, ispitivanje izolacije, popravak oStecenih mjesta i
ponovno ispitivanje, dimenzija

33,7 x 2,6 (DN 25)

42,4 x 2,6 (DN 32)

12

13 Dobava i ugradnja zastitne PE cijevi za ugradnju na plinovod
PE d63 slijededih dimenzija:

d110

Dobava i montaza plinskih beSavnih Celi¢nih cijevi prema DIN
14 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivacki

materijal i ovjesni materijal dimenzija

26,9x 2,3 (DN 20)

33,7 x 2,6 (DN 25)

3

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

114,00

114,00

5,00
37,00
72,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
11,00
21,00

2,50
2,50

14,00

4,00
17,00



Dobava i montaza plinskog elektromagnetskog ventila za

15 ugradnju prije plinskih trosila u kuhinji, zajedno sa spojnim i
montaznim materijalom. U cijenu ukljuciti uparivanje pogona
ventila sa krilnom zaklopkom (ili presostatom) nape.
DN25

Dobava i montaza plinskog kuglastog ventila, zajedno sa
spojnim i montaznim materijalom, dimenzije

DN20 - navojni

DN25 - navojni

Busenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je
uracunata zastitna cijev. Dimenzija plinovoda
DN25

Dobava i montaza ormarica za smjestaj plinske kuglaste
slavine DN25, zajedno sa spojnim i montaznim materijalom
300x300x250

Licenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem
19 temeljne boje, uz prethodno Cis¢enje do metalnog sjaja,
ukupne povrsine

Ispitivanje plinovoda (niskotla¢na instalacija) inertnim plinom
ili zrakom s trajanjem prema propisima

UKUPNO

opis stavke

Strojarnica

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnickim karakteristikama
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara £10%

1 Dobava i ugradnija:
Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugraden predmjesajuci

modulirajudi plinski plamenik od nehrdajuceg Celika,
izmjenjivac topline izraden od aluminijske legure otporne na
koroziju. Integriran manometar, granicnik temperature
dimnih plinova i kotlovska regulacija za vodenje jednog
direktnog i mijeSajuéeg kruga grijanja prema vanjskom
osjetinku.

kom

kom
kom

kom

kom

m2

komplet

jed. mjere kol.

1,00

2,00
5,00

3,00

2,00

3,00

1,00



Karakteristike kotla:
- rezred en. ucinkovitosti: A
- integriran plamenik

- potrosnja el. energije (29-66 W)
Opseg isporuke:

- tijelo kotla kompletno oklopljeno

-materijal za montazu

-uputstva za upotrebu

- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje

radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.
Tehnicki podaci:

- maksimalni toplinski u¢in 45,0 kW

- minimalni uéin 11,1 kW

-radni tlak 3 bara

- stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti
109,0 %

U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montazni
materijal do potpune gotovosti.

kom 1,00
2 Dobava i ugradnja:
Hidraulicki prikljucni set koji se sastoji od:
- povratni vod:
Zapornog ventila 2”, ventila za punjenje i praznjenje sustava,
spojni pribor G %" (vanjski) za prikljuack ekspanzijske posude
i cirkulacijske crpke s regulacijom broja okretaja
- polazni vod:
Spojni komad (180 mm) G2" s integriranim
nepovratnim ventilom, zapornim ventilom 2" i sigurnosnim
ventilom DN 20 3 bar ukljucujudi ispusni ventil za punjenj i
praznjenje
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montazni
materijal do potpune gotovosti.
kom 1,00

3 Dobava i ugradnja:



Dimovodni sustav za odvod dimnih plinova i dobavu svijezeg
zraka za sagorijevanje, izraden od aluminija i plastike LAS
sustav. Usis zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova kroz
koncentri¢nu cijev 100/150.

Sastoji se od:

- Priklju¢nog adaptera 80/125 na 100/150

- Fazonski komad s mjernim priklju¢kom

- Adapter s prilagodljivom duzinom L=315-440, 1 kom

- Zrakodimovodna cijev 100/150 L=1950mm,5 kom

- Zidni drzaci vertikalnog zrakodimovoda 100/150, 2 kom

- Zavrsna zrakodimovodna cijev 100/150 za kosi krov izradena

od nehrdajuceg celika, 1 kom
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu

funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.
kom

Pustanje u pogon plinskog kondenzacijskog uredaja i
pripadajuce automatike i opreme, ukljucivo sljedece: vizulanu
provjera osStecenja, curenja vode, ugradnje uredaja, provjera
mjera za sprjecavanje vibracija. provjera elektricnih
prikljucaka, napona i frekvencije napajanja, provjera
naponske ravnoteze, rad plamenika, provjera temperatura i
tlakova plina i vode, provjera funkcionalnosti prekidaca
protoka, temeljita provjera nepropusnosti na spoju sa
plinskom instalacijom i na instlaacija dimnih plinova
(uporabom detektora) od strane ovlastenog servisera uz
izdavanje potrebnih uputa za koristenje, atesta i garancija.
komplet

Dobava i ugradnja:

Dizalice topline u split izvedbi.
Vanjska jedinica split sustava u izvedbi dizalice topline

zrak/voda. Uredaj je namijenjen za vanjsku montazu -
zasticen od vremenskih utjecaja, s ugradenim hermetickim
inverter kompresorima, zrakom hladenim kondenzatorom i
svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju
uredaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

Istrujavanje zraka je horizontalno Sto omogucuje jednostavnu

ugradnju u arhitektonske nise i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do

300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m;
visinska razlika izmedu vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50
m; visinska razlika izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi
15 m.

Uredaji su EUROVENT certificirani.

1,00

1,00



Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne
visine 30cm od kote ravnog terena.
Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno =40 kW

Priklju¢na snaga:

N ukupno=10,59 kW / 380-415V - 50 Hz
EER>=3,1

Tv=35°CST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno=9,88 kW / 380-415V - 50 Hz

COP >=3,2
Tv=7°C ST
Tp =20°C ST

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24 °C
radno podrucje: hladenje: od -5° do 52°C

Nivo zvucnog tlaka: do 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Unutarnja jedinica dizalice topline za pripremu hladne ili

tople vode za krug grijanja/hladenja. Uredaj se nalazi se
nalazi u unutrasnjosti kompaktnog kuéista i namijenjen je za
unutarnju ugradnju. Sustav je moguce upravljati preko
centralnog upravljanja.

Slijededih teh. karakteristika:

Temperaturni uvjeti:

Raspolozivi kapacitet grijanja:

Qg = 50,4 kW
Tok=7°C, Tpol=35°C, AT=5°C
Qh =44,8 kW

Tok=35°C, Tpol=18°C, AT=5°C
Pi=10W /1~ ;220-240V, 50 Hz

Zvucni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : do 35 dB(A)
Prikljucak R410A: tekuca faza: 12,7 mm

Prikljucak R410A: plinovita faza: 28,6 mm
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu

funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.
kom 1,00

6 Dobava i ugradnja:
Zi¢ani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom,

pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za
upravljanje i kontrolu dizalice topline.

Kontrola pristupa s moguc¢noséu ograniCavanja pristupa
korisnika.

Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina ventilatora,
postavke ESP, signalizacija greske, signalizacija zaprljanosti
filtera.



U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.
komplet 1,00

Dobava i montaza do potpune funkcionalnosti bakrenih cijevi

u kolutu ili Sipci za freonsku instalaciju plinske i tekuce faze

namjenjene za rashladni medij R-410A. U cijeni ovjes te

potreban materijal za spajanje.

D 12,7 mm m 10,00
®28,6 mm m 10,00

Dobava i montaza do potpune funkcionalnosti toplinske
8 izolacije bakrenih cijevi rashladnog medija s parnom branom.
Za dimenziju cijevi:
Zajedno sa potrebnim spojnim i montaznim materijalom do
potpune funkcionalnosti uredaja i sustava.
D 12,7 mm m 10,00
®28,6 mm m 10,00

Dobava i montaza bus komunikacijske veze od vanjske
jedinice do unutarnje jedinice dizalice topline -izvode se
9 dvozilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm?2 ukljudivo
zastitni buziri, ovjes, kabliranje, kablove, spajanje uredajate
potreban montazni materijal.
d 12,7 mm m 10,00
®28,6 mm m 10,00

Ispuhivanje cijevnog razvoda te tlacna proba sa N2 (dusik) na
33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa
nadopunjavanjem ekoloskog plina R 410 A prema uputama
proizvodada,
komplet 1,00

Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata u
11 spusStenom stropu gradevine, zajedno sa fitinzima te

potrebnim spojnim i montaznim materijalom.
PP & 32 m 15,00

Izrada Celi¢ne potkonstrukcije iz Celi¢nih profila, na krovu na
koju ¢e se ugraditi dizalica topline. Tone dimenzije i nacin
izvedbe potkonstrukcije definirati sa proizvodacem uredaja.
U cijenu ukljuciti sav potreban materijal i rad do potpune

funkcionalnosti.
kg 150,00

13 Dobava i ugradnja:



15

Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice
topline na vanjski podest. Izradeno od galvanizirajuceg celika

s elastomerom.
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu

funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.
komplet

PusStanje u pogon dizalice topline ukljucivo provjeru
nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i
dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlastenog
servisa uz izdavanje potrebnih uputa za koristenje, atesta i
garancija.U cijenu ukljuditi spajanje cijevi i struje kao i radnu
tvar.
komplet

Dobava i ugradnja:

Automatike za vodenje sustava grijanja/hladenja strojarnice.
Automatika mora upravljati i voditi:

-1 izvor rashlada/topline (dizalica topline)

- ukljucivanje/iskljucivanje dodatnog izvora topline (plinski
uredaj)

- mogucénost podesavanja bivelentne tocke rada dizalice
topline i plinskih uredaja (na vanjskoj temperaturi ispod 0°C
ukljucivanje plinskih uredaja)

- priprema PTV preko plinskog uredaja

- 1 direktni krug hladenja

- 2 mijesajuci krug grijanja

- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila
za zatvaranje primarnog kruga grijanja u rezimu hladenja

- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila
za zatvaranje kruga hladenja u rezimu grijanja

- upravljanje (ON/OFF) pogonom dvoputog prolaznog ventila
za zatvaranje kruga grijanja plinskim uredajem u rezimu
hladenja

- Sve prema vanjskoj temperaturi
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente i module za

potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i
montazni materijal do potpune gotovosti.
komplet

1,00

1,00

1,00



Kabliranje i spajanje nove opreme u kotlovnici sa
automatikom, te provjera ispravnosti, pustanje u pogon
automatike uz podesavanje potrebnih parametara i spajanje

16 potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku. U
cijenu ukljuciti pustanje u pogon plinskog kotla i pripadajuce
automatike i opreme od strane ovlastenog servisera, uz
davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te
uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.

17 Dobava i ugradnja:
Akumulacijski meduspremnik ogrjevne/rashladne vode

izraden od cCelika za hidrauli¢ku integraciju u sustave s
plinskim kotlovima i toplinskim crpkama. Sadrzaj 1000 |,
sastoji se od 8 prikljucaka za grijanje/hladenje, kompletno
toplinski izoliran. Integrirana perforirana celicna ploca za

separaciju temperaturnih zona.
Tehnicki podaci:

- sadrzaj vode 1000 |

- radni/ispitni tlak 3/4 bara

- debljina izolacije 75 mm

- maksimalna radna temperatura min/maks. Od 5°C do 95°C
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.

18 Dobava i ugradnija:
Spremnik namijenjen zagrijavanju i akumuliranju potrosne

tople vode grijanjem kotlovskom vodom.S unutrasnje strane
spremnik je presvucen emajlom. lzoliran je s 80mm
viseslojne tvrde pjene, 20mm tkanine te 2m polistiren

obloge.
Volumen: 1500 litara

Polaz/povrat - kotlovski krug: 5/4"

Polaz/ povrat PTV: 2"

Recirkulacija: 1"

Max. radni pretlak: do 6 bara

U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.

komplet

kom

kom

1,00

1,00

1,00



19

20

21

22

Dobava I ugradnja:

Razdjeljivac kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1200
mm izraden iz cijevi DN125 s prirubnickim i navojnim
priklju¢cima za manometar, termometar i prikljuckom za
punjenje instalacije, antikorozivno zasti¢en izvana temeljnom
bojom.

2 kruga + primarni krug

Prikljucci (prema shemi strojarnice):

NO65 kom 1 - primarni krug

NO65 kom1

NO40 kom1
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.

komplet
Dobava i ugradnja:
Izolacije razdjelnika, izolacijom s parnom branom koja ima
zatvorene cCelije s otporom difuziji vodene pare p =10000,
koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase
B1, ukljucivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Izolacijske ploce, debljina izolacije 13 mm. komplet
Dobava i ugradnja:
Sabirnik kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1200 mm
izraden iz cijevi DN125 s prirubnic¢kim i navojnim prikljuccima
za manometar, termometar i prikljuckom za punjenje
instalacije, antikorozivno zasticen izvana temeljnom bojom.
2 kruga + primarni krug
Prikljucci (prema shemi strojarnice):
NO65 kom 1 - primarnikrug
NO65 kom1
NO40 kom1
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
komplet
Dobava i ugradnja:
Izolacije sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima
zatvorene cCelije s otporom difuziji vodene pare pu =10000,
koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase
B1, ukljucivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Izolacijske ploce, debljina izolacije 13 mm. komplet

Dobava i ugradnja:
Visokoucinkovita elektronska cirkulacijska crpka.

1,00

1,00

1,00

1,00



U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.
oznaka na shemi: P1

Grijanje- PODNO
-P=30...300 W, 230V

g=7,93 m3/h; dp=6,8m kom
oznaka na shemi: P2

Grijanje- grijac zraka kuhinja
-P=9...125 W, 230V

g=2,97 m3/h; dp=8,7 m kom
oznaka na shemi: P3

Primarni krug - DT
-P=30...300 W, 230V

9=9,0 m3/h; dp=11,3m kom
oznaka na shemi: P3

Hladenje - ventilokonvektori
-P=30...300 W, 230V

9=5,47 m3/h; dp=7,0m kom
oznaka na shemi: P4

recirkulacija PTV
-P=9...80'W, 230V
g=0,8 m3/h; dp=4,0m kom

24 Dobava i ugradnja:

25

Ventili za hidrauli¢ko balansiranje sa proporcionalnom
karakteristikom prigusenja, sa mjernim priklju¢cima na
instrument za podesavanje protoka, opremljeni ru¢nim
kolom sa numeri¢kom digitalnom skalom za predpodesavanje
i moguénosti blokiranja podesenog poloZaja. Stavka obvezno
ukljuCuje jednokratno podesavanje protoka pomocu
originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o
postignutim protocima. Ventili su sa prikljuckom na

prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama.
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.

DN32 kom
DN40 kom
DN5O0 kom

Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja:

Troputni mijesajuci ventil s motornim pogonom zajedno sa
svom pripadaju¢om opremom za montazu i
protuprirubnicama:

pribor:

temperaturni osjetnik

Sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00



DN40 kom
DN65 kom

26 Dobava i ugradnja:

Dobava i ugradnja:
Troputni prekretni ventil s motornim pogonom zajedno sa
svom pripadaju¢om opremom za montazu i

protuprirubnicama:
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.
DN40 kom

Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa

27 protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i

montaznim materijalom
DN50- prirubnicki kom
DN65- prirubnicki kom

Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa

28 navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montaznim

materijalom
DN25- navojni kom
DN40- navojni kom

Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim

29 spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montaznim

materijalom
DN25- navojni kom
DN40- navojni kom

Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa

30 protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i

montaznim materijalom
DN5O0- prirubnicki kom
DNG65- prirubnicki kom

31 Dobava i ugradnja:

32

Separatora necistoéa sa ugradenim magnetom
e industrijska izvedba | Celik |
e ventil za izdvajanje necistoda

e ugradnja na zatvorene sustave
U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu

funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.

DN40- prirubnicki kom
DN65- prirubnicki kom

Dobava i ugradnja:
Odstranjivaca mjehurica iz instalacije za ugradnju na
instalaciju grijanja

1,00

1,00

1,00

5,00
12,00

11,00
12,00

3,00
2,00

1,00
2,00

1,00
1,00



U cijenu ukljuciti sve potrebne elemente za potpunu
funkcionalnost te sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti.

DNA40- prirubnicki

DNG65- prirubnicki

Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ON/OFF ventila sa
33 pripadajuéim EM pogonom, komplet sa protuprirubnicama,

zajedno sa brtvenim, spojnim i montaznim materijalom

DN40- navojni

DN50- prirubnicki

DN65- prirubnicki

Dobava i ugradnja ventila za punjenje i prazenjenje, komplet
34 sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i

montaznim materijalom

DN20

35 Dobava i ugradnja:
termometar

mjernog podrucja:

0-120°C
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

36 Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, 9100,

uklju¢ivo manometarska slavina, dimenzije R %:“, NP 6
mjernog podrucja:

0-6 bar
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

37 Dobava i ugradnja:
Automatski odzracni lonci¢ zajedno sa spojnim i montaznim

materijalom.

38 Dobava i ugradnja:
Odzracne posude iz cijevi volumena 3 | kompet s cijevi NO15

(L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oliceno temeljnom
bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19

mm u plastu od aluminijskog lima.
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.

39 Dobava i ugradnja:

kom
kom

kom
kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2,00

18,00

6,00

16,00

16,00



41

42

T10T15KI1 OIMEeKSIvdC voue S ruchnimm uprdvijdnjerri, s jeariiin
ionskim filterom, kapaciteta 0,5-1 m3/h, karakteristike filtera
150 m3°dH. Omeksivac se sastoji od ionskog filtera s
posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te
punjenjem ionskom masom i kvarcnim pijeskom. Uz
omeksivac se isporucuje indikator za ispitivanje ostatne
tvrdoce omeksane vode.Komplet sa svim

spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeracem

protoka, zaporni ventili 1/2", nepovratni ventil 1/2" te svim

potrebnim spojnim i montaznim materijalom.
U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal do

potpune gotovosti i funkcionalnosti.

kom
Celi¢ne beSavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i
redukcijama,
dimenzije:
DN 65 m
DN 50 m
DN 40 m
DN 32 m
DN 25 m
popava | ugraanja Toplinske 1zolaclje cjevovoda rasniaanog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene Celijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih
svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000
- vodljivost | =0,036 W/mK
- debljina s=19 mm
za cijev:
DN 65 m
DN 50 m
popava | ugraanja ToplinsKe 1zolaclje cjevovoda Ogrjevnog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene Celijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih
svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000
- vodljivost | = 0,038 W/mK
- debljina s=13 mm
za cijevi:
DN 65 m
DN 40 m
DN 32 m
DN 25 m

1,00

40,00
20,00
40,00
20,00
35,00

20,00
20,00

20,00
40,00
20,00
35,00



43 Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosaci za oslanjanje i vodenje cjevovoda

izradeni iz tipskih Celi¢nih profila, lima i Sipki.

Dobava i ugradnja ventila sa zastitom protiv zatvaranja,
44 komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i
montaznim materijalom
DN15
DN25

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=80 lit. u
45 kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim drzacem za
ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i

montaznim materijalom.

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=35lit. u
kompletu sa sigurnosnim ventilom DN15, podnim drzacem za
ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i
montaznim materijalom.

Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV V=50 lit. u
kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim drzacem za
ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i
montaznim materijalom.

Protupozarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmedu
48 pozarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuditi
sav potreban materijal i rad.
C.DN65
C.DN50
C.DN32

49 Izrada natpisa za oznacavanje nove opreme i instalacije.

Izrada sheme strojarnice. Shemu ostakliti i uokviriti te
postaviti na vidljivo mjesto u strojarnici.

Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane
investitora za pogon i upotrebu strojarnice, te izrada
zapisnika o izvrsenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe.

kom
kom

komplet

komplet

komplet

komplet
komplet
komplet

komplet

komplet

komplet

75,00

1,00
2,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00



52 Balansiranje, podasevanje i pustanje u pogon sustava grijanja
od strane ovlastenog servisa proizvodaca ugradene opreme.
komplet 1,00

UKUPNO

opis stavke jed. mjere kol.

Instalacija hladenja

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnickim karakteristikama
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara £10%

1 Dobava i montaza:

Ventilokonvektori predvideni za dvocijevni sustav
grijanja/hladenja za montazu na zid. Uredaj je standardno
opremljen sa: standardnom maskom, izmjenjivacem topline
za grijanje/hladenje, glavnom tavicom za kondenzat,
odzracnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno
pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima
potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora.

Rashladni ucinak odabran je prema temperaturi prostora 26
°C suhog termometra / 19°C vlaznog termometra i
temperaturi hladne vode 12/7°C.

Oprema koja se isporucuje u sklopu ventilokonvektora:

* infracrveni daljinski upravljac

U cijenu ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal.
Radni medij: voda

Hladenje

Totalni rashladni u¢inak: 1,03 /1,12 /1,23 kW

Sensibilni rashladni uc¢inak: 0,93 /1,06 / 1,20 kW

Protok vode u rezimu hladenja: 192,6 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu hladenja: 5,7 kPa

Ogrijevni ucinak: 1,50/ 1,65/ 1,84 kW

Protok vode u rezimu grijanja: 192,6 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu grijanja: 5,3 kPa

Nivo zvuéne snage: 46,5/ 49,8 / 53,2 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 37,9/ 41,2 / 44,6 dB(A) kom 9,00

Hladenje
Totalni rashladni ucinak: 1,24 / 1,34 / 1,49 kW
Sensibilni rashladni uc¢inak: 1,15/ 1,30 / 1,49 kW



Protok vode u rezimu hladenja: 230,4 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu hladenja: 8 kPa
Ogrijevni ucinak: 1,82 /2,04 /2,26 kW

Protok vode u rezimu grijanja: 230,4 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu grijanja: 7,2 kPa
Nivo zvuéne snage: 45,4 / 49,7 / 53,9 dB(A)

Nivo zvucénog tlaka: 36,8 / 41,1 / 45,3 dB(A)

Hladenje

Totalni rashladni ucinak: 1,68 / 1,90 / 2,09 kW
Sensibilni rashladni uc¢inak: 1,57 / 1,84 / 2,09 kW
Protok vode u rezimu hladenja: 326,4 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu hladenja: 6,2 kPa
Ogrijevni ucinak: 2,43 /2,96 /3,33 kW

Protok vode u rezimu grijanja: 326,4 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu grijanja: 6,2 kPa
Nivo zvuéne snage: 42,9 /49,5 /53,5 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 34,3 /40,9 / 44,9 dB(A)

Hladenje

Totalni rashladni uc¢inak: 2,04 / 2,31/ 2,49 kW
Sensibilni rashladni uc¢inak: 1,88 / 2,28 / 2,49 kW
Protok vode u rezimu hladenja: 396,3 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu hladenja: 7,7 kPa
Ogrijevni ucinak: 3,13 /3,51 /3,80 kW

Protok vode u rezimu grijanja: 396,3 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu grijanja: 7,1 kPa
Nivo zvuéne snage: 45,2 / 52,2 / 56,1 dB(A)

Nivo zvucnog tlaka: 36,6 / 43,6 / 47,5 dB(A)

Pustanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane
ovlastenog servisera, uz davanje potrebne atestne i

2 garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na
hrvatskom jeziku.

Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja
3 ventilokonvektora na cjevnu mrezu, zajedno sa potrebnim

spojnim i montaznim materijalom

DN20

Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora
4 na cjevnu mrezu, zajedno sa potrebnim spojnim i montaznim

materijalom
DN20

kom

kom

kom

komplet

kom

kom

4,00

4,00

5,00

1,00

44,00

44,00



Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila
neosjetljivog na utjecaj promjene dinamickog tlaka sustava sa
funkcijom podesenja protoka, sa ON/OFF elektrotermickim
pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom, koji
¢e se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora. U cijenu
ukljuciti sav potreban spojni i montazni materijal.

proizovd kao Danfoss ABQM

DN 10 + pogon, 55-275 I/h

DN 15 + pogon, 90 - 450 I/h

DN 20 + pogon, 180 -900 I/h

Dobava i ugradnja automatskih odzracnih lonci¢a sa zapornim
6 venitlom za ugradnju na instalaciju hladenja, zajedno sa
potrebnim spojnim i montaznim materijalom.

Celi¢cne besavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i
redukcijama,

dimenzije:

C.DN 50

popava | ugraanja Toplinske 1zolaclje cjevovoada rasniaanog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene éelijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih

8 svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m =7000

- vodljivost | =0,036 W/mK
- debljina s=19 mm

za cijev:

C.DN 50

Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u Sipkama zajedno sa
9 fitinzima, spojnim, montaznim i ovjesnim materijalom,

dimenzija

Cu22x1,0

Cu28x1,2

Cu35x1,5

Cu42x1,5

kom
kom
kom

kom

3 3 3 3

13,00
5,00
4,00

12,00

32,00

32,00

178,00
80,00
12,00

8,00



D

popava | ugraanja Toplinske 1zolaclje cjevovoda rasniaanog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene Celijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih
10 Svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000
- vodljivost | =0,036 W/mK
- debljina s=19 mm
za cijev:
Cu22x1,0
Cu28x1,2
Cu35x1,5
Cu42x1,5

Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata, zajedno sa
11 potrebnim kanalicama, fitinzima, ovjesom te potrebnim

spojnim i montaznim materijalom.
PP & 32

Dobava i ugradnja zidnog sifona za ventilokonvektor
hladenja, za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije

12 spoja na instalaciju odvodnje gradevine, zajedno sa
potrebnim spojnim i montaznim materijalom. U cijenu
ukljuciti ustemavanje u zid.

Balansiranje, podasevanje i pusStanje u pogon sustava
hladenja od strane ovlasetnog proizvodaca opreme.

Punjenje sustava hladenja vodom, odzracivanje, hladna
tlacna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnizem mjestu
instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu
izvjeS¢a o izvrsenoj tlacnoj probi

Protupozarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmedu
15 pozarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuditi

sav potreban materijal i rad.
C.DN50

Dobava i ugradnja revizijskog otvora za ugradnju u spuseni
16 strop, zajedno sa potrebnim spojnim i montaznim
materijalom.

UKUPNO

3 3 3 3

komplet

komplet

komplet

komplet

kom

178,00
80,00
12,00

8,00

129,00

21,00

1,00

1,00

6,00

8,00



opis stavke jed. mjere kol.

Podno

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnickim karakteristikama
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara £10%

Celi¢cne besavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i
ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i

! redukcijama,
dimenzije:
C.DN 50 m 11,00
C.DN 65 m 29,00

Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u Sipkama zajedno sa
2 fitinzima, spojnim, montaznim i ovjesnim materijalom,

dimenzija
Cu28x1,2 m 37,00
Cu35x1,5 m 39,00
Cud2x1,5 m 10,00
pobava | ugraanja toplinsKe 1zolaclje cjevovoaa 0grjevnog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene éelijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih
3 svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000
- vodljivost | = 0,038 W/mK
- debljina s=13 mm
za cijevi:
Cu28x1,2 m 37,00
Cu35x1,5 m 39,00
Cu42x1,5 m 10,00
C.DN 50 m 11,00
C.DN 65 m 29,00
4 Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podno grijanje. U cijenu

je potrebno uracunati spojni i montazni materijal, dimenzija
D16x2,0 m 7000,00
Dobava i ugradnja ploca za podno grijanje s cepovima
zajedno sa spojnim i montaznim materijalom.

m?2 770,00

Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog
toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje
samog estriha. U cijenu nije uracunata izgradnja estriha.



ukupno 150 kg komplet 1,00

Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno
grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim
regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim
ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za
spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i
montaznim materijalom:

11 - krugova kom 1,00
9 - krugova kom 5,00
8 - krugova kom 1,00
6 - krugova kom 2,00
4 - krugova kom 1,00

Dobava i ugradnja termoelektricnog pogona za otvaranje i
8 zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja,
zajedno sa spojnim i montaznim materijalom.

kom 80,00
Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature
namijenjenog za pojedinacnu regulaciju prostorija grijanih
9 sustavom podnog grijanja, zajedno sa osjetnikom
temperature poda, oZicenjem te svim potrebnim spojnim i
montaznim materijalom.
kom 29,00
Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za
jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i
10 termoelektri¢nih pogona te spajanje cirkulacijske crpke,
zajedno sa spojnim i montaznim materijalom.
Ugradnja u ormari¢ razdjeljnika.
kom 10,00
11 Dobava i ugradnija:
Mijesajuci sklop za pripremu tople vode konstantne
temperature za podno grijanje. Sadrzi crpku i termostatski
regulator temperature.
q=25,76 lit/min
dp=38,6 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5°C kom 1,00
9=24,88 lit/min
dp=37,5 kPa
temp. polaza: 40°C
dT=5"°C kom 1,00
g=9,75 lit/min
dp=16,9 kPa

temp. polaza: 40°C
dT=5°C kom 1,00



g=11,24 lit/min

dp=18,3 kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
g=9,3 lit/min

dp=21,1 kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
g=9,88 lit/min

dp=16,9 kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
g=13,48 lit/min

dp=30,2 kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
9=19,84 lit/min

dp=40 kPa
temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
g=11,03 lit/min

dp=18,8 kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5°C kom 1,00
g=16,88 lit/min

dp=22,9kPa

temp. polaza: 40°C

dT=5"°C kom 1,00

12 Izrada oZi¢enja za regulaciju podnog grijanja.
komplet 14,00

Dobava i ugradnja podzbuknog ormariéa za smjestaj
13 razdjelnika, zajedno sa spojnim i montaznim materijalom. Za
broj krugova

11 - krugova kom 1,00
10 - krugova kom 2,00
9 - krugova kom 7,00
8 - krugova kom 3,00
7 - krugova kom 1,00

Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila
neosjetljivog na utjecaj promjene dinamickog tlaka sustava sa
14 funkcijom podesenja protoka. U cijenu ukljuditi sav potreban
spojni i montazni materijal.
Ugradnja kod razdjeljnika podnog grijanja
DN20 - Qmax=600 lit/h kom 5,00
DN25 - Qmax=1200 lit/h kom 3,00
DN32 - Qmax=2300 lit/h kom 2,00



Ustemavanje zidova za ugradnju podzbuknog ormariéa za
razdjelnike, te naknadna sanacija.

Hladna tlacna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na
16 najnizem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada
izvjeS¢a o izvrSenoj probi.

17 Punjenje sustava grijanja

Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvjesca
0 izvrSenoj probi.

Probni pogon, balansiranje i podeSavanje ugradene opreme
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvrSenim
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na
projektirane velicine.

Protupozarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi izmedu
20 pozarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu ukljuciti
sav potreban materijal i rad.
C.DN 50
C.DN 65

UKUPNO

opis stavke

Odsisna ventilacija sanitarija i pomoc¢nih prostora

NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnickim karakteristikama
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara £10%

Dobava i montaza odsisnog kupaonskog ventilatora zajedno
sa svim spojnim i montaznim materijalom

kom 10,00
komplet 1,00
komplet 1,00

komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 2,00
komplet 2,00

jed. mjere kol.



W LUV

g=90 m3/h

dp=15 Pa

230V /50Hz /13 W

- s ugradenom nepovratnom
zaklopkom

- s vremenskim relejem

- upravljanje preko rasvjete

Dobava i montaza protukiSne fasadne resetke sa zastitnom
2 mrezicom, zajedno sa svim spojnim i montaznim

materijalom. Za kanal:

®100

®125

®250

Dobava i montaza neprovidne reSetke za ugradnju u vrata,
3 zajedno sa protuokviom te montaznim, spojnim i brtvenim

materijalom.
325x125 mm
425X225 mm

Dobava i montaza zracnih spiro kanala izradenih iz
pocinc¢anog Celicnog lima, izrada fazonskih i prelaznih

komada, te sav potreban brtveni, spojni i montazni materijal.

¢ 100
& 125
& 250

Dobava i montaza odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju

5 na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montaznim

materijalom
Q=200 m3/h

dp=192 Pa

Pel=90W / 230V / 50Hz

- upravljanje preko ON/OFF upravaljaca koji je potrebno
ukljuciti u cijenu.

Dobava i montaza odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju

6 na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montaznim

materijalom
Q=650 m3/h

dp=200 Pa

Pel=99W / 230V / 50Hz

- upravljanje preko ON/OFF upravaljaca koji je potrebno
ukljuciti u cijenu.

kom

kom
kom
kom

kom
kom

3

kom

kom

5,00

5,00
4,00
1,00

20,00
1,00

37,00
17,00
6,00

4,00

1,00



Dobava i montaza zracnih ventila zajedno sa svim spojnim i

montaznim materijalom
@ 100 kom

Probni pogon, balansiranje i podesSavanje ugradene opreme
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvrSenim
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na
projektirane veliCine.

18,00

1,00

1,00

komplet
Provjera izvrSenog balansiranja sistema s finim
podesavanjem koli¢ina prema projektu i funkcionalno
ispitivanje zadimljavanjem,
snimanjem ucinkovitosti sustava od strane ovlastene
organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvjesca
o nalazu.
komplet
UKUPNO
opis stavke jed.BImjere kol.
Ventilacija kuhinje
NAPOMENA:
Za sve stavke opreme definirane tehnickim karakteristikama
dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara £10%
Dobava i montaza standardne zidne kuhinjske nape za
ugradnju iznad termobloka u kuhinji zajedno sa svim
potrebnim spojnim, montaznim i ovjesnim materijalom do
potpune funkcionalnosti.
1600x1000x450 mm
Q=1500 m3/h kom

Dobava i montaza krilne zaklopke za ugradnju kod kuhinjske

nape, zajedno s materijalom za ugradnju i pricvrScenje te

2 svim potrebnim materijalom do potpune gotovosti. U cijenu
ukljuciti EM pogon zaklopke koji je potrebno upariti sa

plinskim elektromagnetskim ventilom.

dim. ¢ 200 mm kom

1,00

1,00



Dobava i ugradnja automatike za upravljanje sa krilnom
zaklopkom i plinskim EM ventilom, te indikatorima rada
sustava ventilacije. U cijenu ukljuditi elemente upravljanja,
oziCenje te potrebni elektro-komandni ormar.
komplet 1,00

Dobava | montaza toplovodnog grijaca zraka za ugradnju na
ventilacijski kanal, zajedno sa svim potrebnim spojnim i
montaznim materijalom do potpune gotovosti.

4 Q=1500 m3/h
Kapacitet grijanja: 18 kW (50/45°C)
Pad tlaka na zracnoj strani: 88 Pa

Pad tlaka na vodenoj strani: 30 kPa
kom 1,00

vuvdvd 1 Ugiduliljd 11Ul duliLNUE >SCld 4d Ugliduliju KUU

toplovodnog ventilacijskog grijaca zraka. Sa setom je

potrebno isporuditi i ugraditi pripadajuce kanalne osjetnike,

automatiku za upravljanje, sustav za zastitu protiv

smrzavanja, te sav potreban spojni i montazni materijal do
5 potpune funkcionalnosti. U cijenu ukljuciti oZicenje,

uparivanje sa ventilatorima i pustanje u pogon.

Set se sastoji iz cirkulacijske crpke, troputog mijesajuceg

ventila, termometara, izolacije seta.

Crpka: g=3,0 m3/h; dp=5m

Pel.=100W; 230V

komplet 1,00

Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u Sipkama zajedno sa
6 fitinzima, spojnim, montaznim i ovjesnim materijalom.
Ugradnja od strojarnice do grijaca zraka.
Cud2x1,5 m 40,00

popava | ugraanja Toplinske 1zolaclje cjevovoda 0grjevnog
medija, s fleksibilnim crijevima od spuzvastog materijala na
bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene éelijaste
strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedecih
7 svojstava
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000
- vodljivost | = 0,038 W/mK
- debljina s=13 mm
za cijevi:
Cu42x1,5 m 40,00

Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa
8 navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montaznim
materijalom
DN40- navojni kom 2,00



poOpdvd | ugrdarijd LidCnog Kdridinog veriidLord Zd ugrdariju u
kvadratni kanal, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal,
ovjsnim materijalom te svim potrebnim spojnim i montaznim
materijalom do potpune funkcionalnosti.
1500 m3/h

9 200 Pa
250 W
230V /50 Hz

kom 1,00
popava | ugraanja oasisnog Krovnog ventiiatora za ugraanju
na krov, zajedno sa fleksibilnim spojem na kanal, setom za
ugradnju na krov te svim potrebnim spojnim i montaznim
materijalom do potpune funkcionalnosti.
10 1500 m3/h
dp=260Pa
Pel.=0,650 kW; 230 V
kom 1,00
Dobava i montaza frekventnog regulatora za upravljanje sa
tlacnim i odsisnim ventilatorima, zajedno sa oZicenjem
upravljaca i ventilatora te svim potrebnim spojnim i
montaznim materijalom do potpune funkcionalnosti.
komplet 1,00
Pustanje u pogon tlacnih i odsisnih ventilatora, pripadajuceg
12 upravljacai stale opreme od strane ovlastenog servisera, uz
davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te
uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
komplet 1,00
Dobava i montaza resetke za dovod zraka u prostor za
ugradnju na kvadratni kanal, koja se sastoji od okvira i
protuokvira, izradene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu
13 prema zahtjevu arhitekta, zajedno sa potrebnim
protuokvirom te svim potrebnim spojnim i montaznim
materijalom.
Dimenzija i kolicina:
225x525 mm kom 3,00

14 Izrada proboja kroz krov/zid za prolaz ventilacijskog kanala:
300x600 mm - kroz vanjski zid komplet 1,00
¢ 200 - kroz vanjski zid komplet 1,00



Dobava i ugradnja fasadne protukisne resetke za ugradnju na
15 vanjski zid, zajedno sa potrebnim spojnim i montaznim
materijalom.
FZ 785 x 450 mm kom 1,00

Izrada i montaza ovjesa i nosaca kanala cjevovoda te
16 ventilatora, izradenih od profilnog Celika, ukljucivo vijcani

materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zastitu.
kg 40,00

Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog
presjeka, izradenih iz pocinCanog lima sa svim spojnim,
brtvenim i ovjesnim materijalom. lzrazena tezina odgovara
17 tezini razvijenog plasta kanalskog razvoda. U jedini¢nu cijenu
potrebno je uracunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na
spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i
brtveni materijal. Debljine stjenke lima:
kg 100,00

Dobava i montaza zracnih spiro kanala izradenih iz
pocinc¢anog Celi¢nog lima, izrada fazonskih i prelaznih

18 komada, spojeva na vrtlozne distributere i usisne resetke, te
sav potreban brtveni, spojni i montazni materijal.

@200 m 15,00

Dobava i montaza izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala,
19 zajedno sa svom opremom potrebnom za montazu izolacije

na kanal. ObracCun po povrsini kanala.
m?2 28,00

Oblaganje ventilacijske cijevi fi300 sa min. vunom 3 cm na

koju se ugraduje Al plast. Radove se izvode na ventilacijskoj

cijevi koja prolazi po vanjskom prostoru. U cijenu ukljuditi sav

potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.

cijev ¢ 200- duljine: m 10,00

Probni pogon, balansiranje i podesavanje ugradene opreme
prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvrSenim
mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na
projektirane veliCine.
komplet 1,00

Provjera izvrSenog balansiranja sistema s finim
podesavanjem koli¢ina prema projektu i funkcionalno
ispitivanje zadimljavanjem,
snimanjem ucinkovitosti sustava od strane ovlastene
organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvjesca
o nalazu.
komplet 1,00



REKAPITULACIJA - RADOVI STROJARSKIH INSTALACIJA

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

STROJARSKE INSTALACIJE
GRADEVINSKI RADOVI
STROJARSKI RADOVI
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
STROJARNICA
INSTALACIJA HLADENJA
PODNO GRIJANJE

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA | POMOCNIH
PROSTORA

VENTILACIJA KUHINJE

UKUPNO:

SVEUKUPNO:




m 0 b I O D.0.0. ZA ARHITEKTURU, DIZAJN | UMJETNOST, KOPRIVNICA, BRACE RADICA 8, TEL./FAX. 043-642-51

SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE
Investitor : FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 2

OIB : 78265547561
GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA

DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA
ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI

Zahvat u prostoru :

Lokacija Molve, Trg kralja Tomislava (k.€.br. 12/3, k. 0. Molve)

gradevinskih radova vanjskog uredenja i

TROSKOVNIK prometa

Izradio: ZDRAVKO LJUBIC, dipl.ing.arh.
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

PROMETA
ZEMLJANI RADOVI
ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH | KOLNICKIH
KONSTRUKCIJA

UKUPNO:
SVEUKUPNO:




GRADEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREDENJA | PROMETA

Redni
broj

Jedinica

Opis stavke )
mjere

Koliéina

Jediniéna
cijena

Ukupno

4.1.

ZEMLJANI RADOVI

4.1.1.

SKIDANJE HUMUSA | SRASLE ZEMLJE U SLOJU
PROSJECNO 30cm.

SA RAZASTIRANJEM NA CESTICI m3
S DEPONIRANJEM do 50m m3

21,0
21,0

4.1.2.

|IZVEDBA POSTELJICE ZA KOLNICKE

KONSTRUKCIJE 1Z ZRNATOG MATERIJALA
PRIRODNOG PORIJEKLA.

0-63 mm DROBLJENAC, Ms=100 MN/m2, Sz=100% m3
0-63 mm SLJUNAK, Ms=50 MN/m2, Sz=80% m3

21,0
21,0

4.1.3.

KONTROLE KVALITETE IZVEDENIH RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

komplet

1,0

4.1.

4.2.

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

ASFALTERSKI RADOVI

4.2.1.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA NOSIVOG SL. KOL.
KONSTR. OD MEH. ZBIJENOG ZRN. KAM. MAT. U
SLOJU d=30cm.

NOSIVI ZBIJENI SL., Ms=100MN/m2, odstupanje

ravnosti 2cm / 4m m3

21,0

4.2.2.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA BIT. NOSIVOG
SLOJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA PRIJE
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt BNS 22A - ugraden za Ms=50MN/m2, d=6cm m2

70,0

4.2.3.

DOBAVA, DOPREMA | IZVEDBA HABAJUCEG SL.
ASFALT BETONA KOL. KONSTR. NA PRIJE
PREUZETI NOSIVI SLOJ.

Asfalt AB 11 - ugraden, d=4cm m2

70,0

4.2.

UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH |
KOLNICKIH KONSTRUKCIJA

4.3.1.

IZVEDBA TIP. BET. PREDGOTOVLJENIH RUBNJAKA
PO RUBOVIMA | NA SPOJU KOLNICKIH POVRSINA,
U BETONU.
SKOSENI RUBNJACI na prikljuécima na dr. povrsine

A 150/250-1000

BETON C12/15 m3
CEMENTNI MORT za ispunu reski izmedu rubnjaka m3

15,0

0,7
0,5

4.3.2.

IZVEDBA TIPSKIH BET. PREDGOTOVLJENIH
RUBNJAKA PO RUBOVIMA ZELENIH POVRSINA U
BETONU.

RUBNJACI D 60/200-1000 m
BETON C12/15 m3

22,0
1,2




CEMENTNI MORT za ispunu reski izmedu rubnjaka m3

0,8

4.3.3.

KONTROLE KVAL. IZVED. RADOVA
PRIBAVLJANJEM ODGOVARAJUCIH DOKAZA
KVALITETE PREMA PROJEKTU | HRN.

DOKAZI KVALITETE svih ugradenih materijala, te
sukladnost postave prometne signalizacije "Pravilniku o
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN
33/2005)"

komplet

1,0

4.3.

UKUPNO RADOVI OPREMANJA
PJESCKIH | KOLNICKIH KONSTRUKCIJA



REKAPITULACIJA - GRADEVINSKI RADOVI VANJSKOG UREDENJA | PROMETA

vrijednost
radova bez PDV (25%) ukupno s PDV-om
PDV-a

PROMETA
ZEMLJANI RADOVI
ASFALTERSKI RADOVI

RADOVI OPREMANJA PJESCKIH | KOLNICKIH
KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

SVEUKUPNO:




