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INVESTITOR:

ZUPA PLESIVICA

GRADEVINA:

OIB: 13220081676 | Plesivica 48 | 10450 Jastrebarsko
KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

LOKACLA:

K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE
FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE - POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

MAPA 2/6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA RAZRADE GLAVNI PROJEKT

B.P. 7/22-GP

Z0P 7/22

GLAVNI PROJEKTANT

o Digitally signed by Lovro Dragutin Bauer
LOV ro D ra u t | n DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA,
2.5.4.97=VATHR 85986018932, ou=Identification,

sn=Bauer, givenName=Lovro Dragutin,
serialNumber=PNOHR-07320760377, cn=Lovro

LOVRO BAUER | dipl.ing.arh.

PROJEKTANT

PROJEKTANT SURADNIK

br.ovl. A3573 Bauer gt s voron
LOVRO BAUER | dipl.ing.arh. /. } COVRO DRAGUTIN BAUER
br.ovl. A3573 diplingarh.

A OVLASTEN! ARHITEKT

JURANA HRASTE | dipl.ing.arh. WO

DIREKTOR

PETRA SPILJ, mag.ing.arch. /} M

ZAGREB | OZUJAK 2023

D.0.0.ZAGREB.HR

LOVRO BAUER | dipl.ing.arh 2 ABR\K AARH\TEKT\
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GRADEVINA:

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

LOKACLJA:

K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

FAZA

FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCLJE ZGRADE

MAPA

POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
2/6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE

GLAVNI PROJEKT

B.P.

7/22-GP

Z0P

7/22

01 OPCIDIO

ZAGREB | OZUJAK 2023
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POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE:

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR, Vidnjica 29,
Zagreb
OIB 18177519666
TD 07/02-23
projektant: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
br. ovlastenja G3556

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaciceva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
B.P.: 7/22-GP
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja A3573

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.0., Zelengaj 45 e, Zagreb
OIB 86696312393
B.P.:06/23
projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.
br. ovlastenja G-1176

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO - GRUPA d.0.0., Pokupska 3, 10 310 IVANIC-GRAD
OIB 78706758989
TD7/23
projektant: lvan Sovi¢ ing.el.
br. ovlastenja E684

MAPA 5 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
CADPROJEKT d.o.0., Gojlanska ulica 46, Zagreb
OIB 81501166437
B.P.: 23009
projektant: Irena Borosak, stru¢.spec.ing.aedif.
br. ovlastenja G5358

MAPA 6 TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCIJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
B.P.: 7/22-GP
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja A3573
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POPIS ELABORATA PROJEKTA:

ELABORAT 1 GEOTEHNICKI I1ZVJESTA)J
GRASA PROJEKT d.o.o.
Kalinovica 3, Zagreb
OIB: 69626060306
Broj projekta: 709/22
izradio: Zivko Mihovilovi¢, dipl. ing. grad. G 4300

ELABORAT 2 KONZERVATORSKI ELABORAT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-K
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573

ELABORAT 3 ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,
OIB 18177519666
Broj projekta: 119/12-21
izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT 4 ELABORAT TEHNICKOG RJESENJA ZA HITNE MJERE ZASTITE OD POTRESA
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,
OIB 18177519666
Broj projekta: 91/08-21
izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT 5 ELABORAT ZA ISHODENJE POSEBNIH UVJETA
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-1P
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573
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POPIS PROJEKTANATA 1 SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI
U IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR, Visnjica 29,
Zagreb
projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
suradnici:  Nik3a Ivanovi¢, mag.ing.aedif
Monika Buka¢, mag.ing.aedif

ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaciceva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnik:  Jurana Hraste, dipl.ing.arh.

Petra Spilj, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.0., Zelengaj 45 e, Zagreb
projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO - GRUPA d.0.0., Pokupska 3, 10 310 IVANIC-GRAD
projektant: Ivan Sovi¢ing.el.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
CADPROJEKT d.o.0., Gojlanska ulica 46, Zagreb
projektant: Irena Borosak, struc.spec.ing.aedif.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCLJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., KaCiceva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnici: Jurana Hraste, dipl.ing.arh.
Petra Spilj, mag.ing.arch.
Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.
Ivan Sovi¢, ing.el.
Irena Borosak, struc.spec.ing.aedif.
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SADRZAJ MAPE 2 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

1. opPCIDIO
- Popis mapa
- Popis elaborata
- Popis projektanata i suradnika
- SadrZaj mape 2
- Izvadak iz sudskog registra
- Rjedenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata
- RjeSenje Ministarstva kulture o dopustenju za rad na kulturnom dobru
- Rjedenje o imenovanju glavnog projektanta
- RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta
- Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
- Mjere zastite kulturnog dobra
- Posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Zagrebu

Il. TEHNICKI DIO

01 Tehnicki opis 22
Uvod
Opis zateCenog stanja
Opis dijela zgrade koji se obnavlja
Uvijeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova
Opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela zgrade
Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade
Mogucnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela zgrade prije dovrietka obnove
Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

02 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 35
03 Program kontrole i osiguranja kvalitete 36
04 Posebni tehnicki uvjeti obnove i gospodarenja otpadom 43
05 Iskaz procijenjenih troskova obnove 43
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. GRAFICKI DIO
A nacrti
01 postojece stanje
01.01 tlocrt prizemlja m 1:100
01.02 tlocrt u razini pjevalista m 1:100
01.03 tlocrt potkrovlja m 1:100
01.04 tlocrt etaZa zvonika m 1:100
01.05 tlocrt krovnih ploha m 1:100
01.06 presjek 1-1 m 1:100
01.07 presjek 2-2 m 1:100
01.08 presjek 3-3 m 1:100
01.09 presjek 4-4 m 1:100
01.10 presjeci 5-5i6-6 m 1:100
01.11 zapadno procelje m 1:100
01.12 sjeverno procelje m 1:100
01.13 isto¢no procelje m 1:100
01.14 juzno procelje m 1:100
01.15 zapadno, sjeverno i istocno procelje tornja m 1:100
02 novo stanje
02.01 tlocrt prizemlja m 1:100
02.02 tlocrt u razini pjevalista m 1:100
02.03 tlocrt potkrovlja m 1:100
02.04 tlocrt etaza zvonika m 1:100
02.05 tlocrt krovnih ploha m 1:100
02.06 presjek 2-2 m 1:100
02.07 presjek 3-3 m 1:100
02.08 presjeci 5-5i 6-6 m 1:100
02.09 presjeci 7-7 i8-8 m 1:100
02.10 zapadno procelje m 1:100
02.11 sjeverno procelje m 1:100
02.12 istocno procelje m 1:100
02.13 juzno procelje m 1:100
02.14 detalji 1 m 1:25
02.15 detalji 2 m 1:5/1:25
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080707545
OIB:
64639141070
TVRTKA/NAZIV:
2 FABRIKA ARHITEKTI drus3tvo s ograniéenom odgovornoscéu za
projektiranje

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
2 FABRIKA ARHITEKTI d.o.o0.

SJEDISTE:
1 Zagreb, Ka&iceva 6/a

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 * - poslovi upravljanja nekretninom i cdrZavanje
nekretnina

) S - posredovanje u prometu nekretnina

b - poslovanje nekretninama

X . - struéni poslovi prostornog uradenia

A = - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

G - nadzor nad gradnjom

' (R - kupnja i prodaja robe

- cbavljanje trgova&kog posredovanja na domadem i

inozemnom trZisdtu
- zastupanje inozemnih tvrtki
istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja
- promidZba (reklama i propaganda)
- pruZanje usluga informacijskog drustva
grafic¢ki dizajn
- fotografske djelatnosti
- organiziranje promocija i prezentacija,
sastanaka i poslovnih sajmova

——
»
]

e
©e % ®
1

1 - objavljivanje elektronikih publikacija bez
obzira na tehnidke znadajke medija na kojem su
objavljene

1: N - djelatnost objavljivanja p:ogramsklh sadria;a_i
programskih usluga ™~

2 G - priprema i organizacija te javno izvodenje \
dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i )
drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-
scenska djela) :

1 % - djelatnost nakladnika / 3 (ﬂ

1 * - distribucija tiska /

1 - djelatnost javnog inéprmiranja = "-—411

1 * - proizvodnja, promet i javno prikazi¥anje 4[4 Nl
audiovizualnih djela xS )

D004, 2011-03-29 10:18:30 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

X * - posredovanje pri sklapanju poslova na nov&anom
trzistu
X ok - savjetovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i sliénih pitanja
te pruZanje usluga koje se odnose na poslove
spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela
u drugim drudtvima

1 = - ra¢unalne 1 srodne djelatnosti

CLANOVI/OSNIVACT:

1 Lovro Dragutin Bauer, OIB: 07320760377
Zagreb, Prilaz Gjure DezZeliéa 18
1 - jedini osniva¢ d. o. o,

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

1 Lovro Dragutin Bauwer, OIB: 07320760377
Zagreb, Prilaz Gjure DeZelida 18

1 - direktor

1 - zastupa pojedinadnc i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ograniéenom odgovornoiéu

Temeljni akt:

1 TIzjava o osnivanju Drustva od 10. rujna 2009.

2 1Izjava o osnivanju Dru¥tva od 10.09.2009. u cijelosti
izmijenjena Odlukom €lana Drustva od 20.12.2010. a poglavito
odredbe o tvrtki i opisnom Dijelu tvrtke Drustva te je u
potpunc novom tekstu dostavljena Sudu i uloZena u Zbirku
isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli/gnx”’f

RBU Tt Datum Naziv suda~
0001 Tt-09/10221-2 21.09.2009 Trgovaéki sud u Zagrebu

0002 Tt-10/24982-3  17.01.2011 Trgovaéki sud u zagrebu:

& 402

' oy,
N 'Sf-'& _\._-1'*
U zagrebu, 29. oZujka 2011. TOviasdtena @soba: | ¢
W '
D004, 2011-03-29 10:18:30 Stranica: 2 od 2
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RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

8 -

£

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-350-07/10-01/ 3573
Urbroj: 505-10-1
Zagreb, 05. ozujka 2010. godine

Na temelju ¢lanka 96.st.4. | ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim
poslovima | djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (eNarodne novine» br. 152/08) te &lanka
8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata |
Zelika Jurkovi¢, ovl.arh., Zoran Bosevski, oviarh., Viadimir Kasun, oviarh. i Igor Rozi¢, ovl.arh.,
&lanovi Odbora za upis, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis LOVRO DRAGUTIN BAUER, dipling.arh.,
ZAGREB, PRILAZ GJURE DEZELICA 18, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se LOVRO DRAGUTIN BAUER,
dipling.arh., ZAGREB, u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem
3573, s danom upisa 03.03.2010. godine.

2.  Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, LOVRO DRAGUTIN BAUER, dipl.ing.arh.,
stjiece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt"” i pravo na obavijanje
struénih poslova temeljem &lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji, te clanka
24 st1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti
sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima | propisima donesenim
temeljem tih zakona.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga Rjedenja duZan je obavijati stvamo
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni arhitekt.

4. Ovladtenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat”, koji su trajno viasnistvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polic
osiguranja od profesionalne cdgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, cdnosno uratunava se u iznos ¢lanarine,

6.  Ovladteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata &lanarinu | ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slué¢aju mirovanja &lanstva i priviemenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku é&lanstva podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema Komori.
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2
Obrazlozenje

LOVRO DRAGUTIN BAUER, dipl.ing.arh., podnic je dana 11.02.2010. godine zahtjev za upis
u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj 03.03.2010. godine
postupak razmatranja dostavijenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem ¢&lanka 96.st.4. i
¢lanka 103.st2. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rje$enje kojim se zahtjev
usvaja,

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekts, te pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim |
inzenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.st.1.alingja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukladno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima | propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik oviastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, | to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim | inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
élankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata,

Ovlasteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno &lanku
10.st.2 Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja pla¢a se sa &lanarinom, odnosno
uraéunava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat” | "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno i uredno plac¢anje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27, Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja iili struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢&lanka 19.st1. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja iili stru¢nog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavijanje poslova projektiranja Vili struénog nadzora bude u skladu s natelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.
p lje

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pekrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

e ‘ Predsjednik Hrvafske komore arhitekata
\ TOMIS VF:URKowe.-uwam.
|

Dostaviti:

1. LOVRO DRAGUTIN BAUER, 10000 ZAGREB, PRILAZ GJURE DEZELI|
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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RJESENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUSTENJU
ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/22-03/0105

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-22-7

Zagreb, 13. rujna 2022.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rjeSavaju¢i o zahtjevu Lovre
Dragutina Bauera, dipl. ing. arh. iz Zagreba, OIB: 07320760377, na temelju ¢lanka 100. stavka
1. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i
117/21) i temeljem ¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine“ br. 98/18), u
postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Lovro Dragutin Bauer, dipl. ing. arh. iz Zagreba struc¢no
osposobljen za obavljanje poslova zastite i ocuvanja kulturnih dobara iz €lanka 2.
stavka 1. to¢aka 5., 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara i to za izradu konzervatorskih
elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojeceg
stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru te mu se izdaje dopustenje za obavljanje
navedenih poslova.

2. Osoba iz to¢ke 1. ovoga Rjesenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toc¢ke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/12-03/0030, Urbroj: 532-04-01-02/4-12-4 od 30. travnja
2012., Lovro Dragutin Bauer, dipl. ing. arh. iz Zagreba, upisan je u Upisnik
specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na
zastiti i oéuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 1881.
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Obrazlozenje

Lovro Dragutin Bauer, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog
dopustenja za obavljanje poslova zastite i o¢uvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je prilozen podatak o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem
A3573, preslika diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 26. lipnja 2006., popis i
dokumentacija konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskih
snimaka postojeceg stanja nepokretnog kulturnog dobra i projekata za radove na
nepokretnom kulturnom dobru te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno Clanku 7.
Pravilnika.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije te misljenja Gradskog
zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 19. srpnja 2022., Konzervatorskog
odjela u Krapini od 22. srpnja 2022. i Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 25. srpnja 2022.,
kao i uvidom u Rjesenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0116, Urbroj: 532-04-01-01-01/7-17-8 od
16. lipnja 2017., utvrdilo da sukladno ¢lanku 11. stavku 1. Pravilnika postoje propisani uvjeti
za obavljanje poslova iz &lanka 2. stavka 1. to¢aka 5., 6. i 7. Pravilnika: izrada konzervatorskih
elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojeceg stanja
nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duzna je poslove zastite i ocuvanja kulturnog dobra obavijati sukladno
Zakonu o zastiti i oéuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
sukladno &lanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika. Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture
i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1. ovoga Rjesenja, duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino
poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka
promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik, sukladno &lanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
riesenja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuzenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

, “RAVNATELJ
o\

Dostavlja se:

1. Lovro Dragutin Bauer, d.i.a., Kaciceva 6A, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i o¢uvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje
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RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tvrtka Fabrika arhitekti
d.o.0. iz Zagreba izdaje:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA NA IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

KOJIM SE IMENUJE LOVRO BAUER | DIA
OVLASTENI ARHITEKT | BROJ UPISA 3573
ZA GLAVNOG PROJEKTANTA
GRADEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
LOKACIJA: K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
FAZA FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCLJE ZGRADE
POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
INVESTITOR ZUPA PLESIVICA
OIB: 13220081676 | PleSivica 48 | 10450 Jastrebarsko
ZOP 7/22
INVESTITOR:

ZAGREB | OZUJAK 2023
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RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tvrtka Fabrika arhitekti
d.o.0. iz Zagreba izdaje:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

KOJIM SE IMENUJE LOVRO BAUER | DIA
OVLASTENI ARHITEKT | BROJ UPISA 3573
ZA PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA
GRADEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
LOKACLA: K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
FAZA FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCLJE ZGRADE
POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
MAPA 2/6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
RAZINA RAZRADE GLAVNI PROJEKT
B.P. 7/22-GP
ZOP 7/22
DIREKTOR: LOVRO BAUER | DIA

(). Buad™

FABRIKAASHITES

ZAGREB | OZUJAK 2023
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IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Prema c¢lanku 68. i 70., a na temelju ¢lanaka 51. i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), izdaje se:

1IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta:
LOVRO BAUER | DIA
OVLASTENI ARHITEKT | BROJ UPISA 3573

Zaposlenik tvrtke Fabrika arhitekti d.o.0. iz Zagreba, Lovro Bauer, daje izjavu da je projektna
dokumentacija za:

INVESTITOR ZUPA PLESIVICA
OIB: 13220081676 | Plesivica 48 | 10450 Jastrebarsko

GRADEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

LOKACLA: K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

FAZA FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

MAPA 2/6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE GLAVNI PROJEKT

B.P. 7/22-GP

Z0P 7/22

uskladena s uvjetima za gradenje gradevinaito s:

Prostornim planom uredenja Grada Jastrebarsko (Sluzbeni vjesnik Grada Jastrebarskog 2/02, 3/04,
8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14 - prociséeni tekst, 1/16, 2/16 - procisceni tekst, 1/19, 2/19 -
procisceni tekst)

PPPPO PP Zumberak-Samoborsko gorje ("Narodne novine", broj 125/14.i 5/15. - ispravak)

PPZ Zagrebacka - VII. ID ((Glasnik Zagrebacke Zzupanije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11,
14/12 (procisceni tekst), 27/15, 31/15 (procisc¢eni tekst), 43/20, 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21
(procisceni tekst))

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakonom o obnovi zgrada ostecenih potresom na podruc¢ju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 10/21, 117/21,
21/23).

Posebnim uvjetima, uvjetima prikljucenja, tehnickim propisima i drugim propisima

GLAVNI PROJEKTANT: LOVRO BAUER | DIA
/ - }' LOVRO DRAGUTIN BAUER
diplingarh
ZAGREB | OZUJAK 2023 T
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MJERE ZASTITE KULTURNOG DOBRA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Klasa: UP/1-612-08/21-09/0251
Urbroj: 523-04-02-04/1-21-1
Zagreb, 15.04.2021.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, na temelju ¢lanka 21. u vezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti
i o€uvanju kulturnih dobara ("NN" 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157113, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18., 32/20, 62/20) riesavajuci po sluzbenoj
duznosti u postupku utvrdivanja mjera zastite za kapelu sv. Franje Ksaverskog, k.¢. 2009,
k.o. PlesSivica, u Plesivici, donosi:

RJESENJE

Utvrduju se mjere zastite za kapelu sv. Franje Ksaverskog, k.. 2009, k.o. PleSivica, u

Plesivici, donosi:

1. Crkva sv. Franje Ksaverskog u Plesivici ima svojstvo kulturnog dobra utvrdeno
rieSenjem Uprave za zastitu kulturne bastine Ministarstva kulture, broj: UP-I/ 612-
08/02-01/486 od 19. veljace 2003. godine, i upisana je u Registar kulturnih dobara pod
registarskim brojem Z-851.

Stoga se na istu primjenjuje Zakon o zastiti i oSuvaju kulturnih dobara.

2. Mijere zastite kulturnog dobra iz tocke 1. izreke ovog riesenja, a do pocetka radova na
cjelovitoj sanaciji zgrade su sliedece:

a.) Putem struéne i ovlastene osobe koja posjeduje propisano dopustenje
Ministarstva kuiture i medija za rad na kulturnom dobru izraditi
- elaborat stanja postojece konstrukcije
- izraditi detaljnu tehni¢ku dokumentaciju provodenja hitnih mjera zastite koja ukljucuje:

- podupiranje ugrozenih konstruktivnih elemenata( zidova, svodova; lukova, kora)

b.) Putem struéne i ovlastene osobe koja posjeduje propisano dopustenje
Ministarstva kulture i medija za rad na kuiturnom dobru osigurati dokumentiranje
gradevcne tijekom postupka poduplranja i eventualno potrebne razgradnje u cilju
vrac¢anja u prvobitno stanje. . ]

c. ) Za sve navedene radove potrebno je ishoditi propisana odobrenja na temelju
tehnicke dokumentacije izradene od strane osobe s dopustenjem za rad na kulturnom
dobru.

3. Mijere zastite iz tocke 1. i 2. ovog riesenja duzan je provesti viasnik kulturnog dobra.

4. Provedbu mjera zastite kulturnog dobra iz tocke 2. izreke ovog rjeSenja viasnik je
duzan zapoceti odmah po primitku ovog rjesenja

5. Zalba na ovo rje$enje ne odgada njegovo izvrsenje.

Obraziozenje
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Crkva sv. Franje Ksaverskog smjestena je na zaravni brezuljka, na samom rubu naselja
Plesivica. Sagradena je 1752-57.g. Nakon $to joj je 1822. dograden zvonik, 1847.g. je
obnovljena. Rijec je o centrainoj gradevini s kvadratnom ladom i tri polukruzne apside $to
¢ini rijedak trolisni tlocrt, sa sakristijom uz svetiSte i pravokutnim ulaznim prostorom.
Posebnost ¢ini i konkavno rijeSeno procelie uz koje je zvonik. Centralni prostor svetista
svoden je polukupolastim svodom, a polukruzne apside polukalotama. Osim
arhitektonske vrijednosti crkvu €ini znacajnom njen inventar (oltari, propovijedaonica,
orgulje). Svojim poloZajem dominira u prostoru $to joj priskrbljuje visoku ambijentalnu
vrijednost.

Opis Stete:

Eksterijer- Sva procelja su dosta ostecena u jednakom omjeru na nosivim zidovima i
nadvojima. Na glavnom procelje pukotina je i na zabatu. Toranj je jedino neosteéen.
Interijer- Svi nosivi zidovi, nadvoji, svodovi, su osteéeni i imaju velik broj pukotina .
Konzervatorski odjel u Zagrebu temeliem valorizacije predmetne gradevine i stanja
nastalog ostecenjima u potresu 22. ozujka 2020. i 29.12.2020., a s ciliem o€uvanja i
afirmacije izvornih arhitektonskih i oblikovnih obiliezja (volumena, konstruktivnih
elemenata, proceljnog i interijerskog oblikovanja) te sprie€avanja daljnjeg propadanja i
uklanjanja opasnosti za Zivot i zdravlje gradanstva, utvrduje mjere zastite kulturnog
dobra.

Konzervatorski odjel u Zagrebu temelijem valorizacije predmetne gradevine, stanja
gradevine nakon potresa 29. 12. 2020. te zakonskih obveza , a kako bi se osiguralo
ocuvanje izvornih arhitektonskih vrijednosti te sprijecilo daljnje propadanje i omogucilo
koristenje, sukladno ¢l. 21 Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, rijeSeno je kao u
izreci.

Zbog ugrozZenosti kultumog dobra potrebno je u postupiti izdanim mjerama zastite u roku
propisanom stavkom 4. ovog Rjesenja.

Sukladno ¢lanku 21. stavku 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara Zalba na
rieSenje ne odgada izvr$enje rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rjeSenja moze se izjaviti zalba Pov;erenstvu za zalbe Ministarstva
kulture i medija RH u roku od 15 dana od primitka rjesenja Za!ba se predaje ili Salje
postom preporuceno Ministarstvu kulture i medija, a SRravitii u zaplsmk Na Zzalbu
se sukladno ¢lanku 9. stavku 2. tocka 29. Zakgfk \
(,Narodne novine® br. 115/16) ne placa upravna g

Dostaviti:
1. ZUPA SV. JURJA, Plesivica 48, 10450 Jastrebarsko
2. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kufturne bastine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
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POSEBNI UVJETI KONZERVATORSKOG ODJELA U ZAGREBU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
SEKTOR ZA KONZERVATORSKE ODJELE | INSPEKCIJU
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/23-23/1070
Urbroj: 532-05-02-01/1-23-2
Zagreb, 13. 3. 2023.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

| PROSTORNOG UREDENJA

Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Predmet: Obnova gradevine javne i druStvene namjene (vjerska ustanova) kapela sv. Franje
Ksaverskog na k.¢. 2008/1 i 2009 k.o. Plesivica, Grad Jastrebarsko, Zagrebacka
Zupanija
- posebni uvjeti gradnje

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
na temelju ¢lanka 60. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocke 9. Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), a povodom zahtjeva
putem e-Dozvole Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,
Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i
investicija, utvrduje posebne uvjete zastite kulturnog dobra u svrhu za zahvat u prostoru
- Obnova gradevine javne i drustvene namjene (vjerska ustanova) kapela sv. Franje
Ksaverskog na k.. 2008/1 i 2009 k.o. PleSivica, Grad Jastrebarsko, Zagrebacka
Zupanija.

Suglasni smo s predlozenim idejnim rjeSenjem uz ispunjenje slijedecih uvjeta:

Kapela sv. Franje Ksaverskog nalazi se u mjestu PleSivica na k.€. br. 2008/1 i 2009 k.o.
PlesSivica. Kapela je zasticena kao nepokretno kulturno dobro i zavedena u Registar
kulturnih dobara RH pod oznakom Z-851.

Prihvac¢a se idejni projekt Obnova konstrukcije kapele sv. Franje Ksaverskog, k..
2008/1 i 2009 k.o. Plesivica, Grad Jastrebarsko, kojeg je izradio projektantski ured
,Fabrika arhitekti“ d.o.o., Kaciceva 6A, 10000 Zagreb, broj projekta TD: 7/22 IR, od rujan
2022. godine, projektanti Lovro Bauer dia i KreSimir Tarnik dig. Stoga se na crkvu
primjenjuju sve odredbe Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara kao i drugi propisi s
podrucja zastite kulturne bastine.
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Koncept konstrukcijske obnove crkve temelji se na zakljuécima Konzervatorskog
elaborata kapela sv. Franje Ksaverskog, autora Lovre Bauera, d.ia., FABRIKA
ARHITEKTI, studeni 2022., kojim je utvrdena njena povijesna geneza, izradena
valorizacija kao i prijedlog prezentacije.

Sve radove na konstruktivnoj sanaciji kapele sv. Franje Ksaverskog potrebno je provoditi
uz stalne konzultacije i nadzor Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Ojacanja konstrukcije potrebno je provesti do maksimalnog stupnja predvidenog
Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije tako da nisu ugroZena kulturno
povijesna i arhitektonska svojstva gradevine.

Prilikom konstrukcijske obnove gradevine potrebno je koristiti materijale koji su po svojim
tehni¢kim svojstvima bliski izvornim materijalima. Materijali za injektiranja i zidarske
radove trebaju biti na bazi hidrauliénog vapna (NHL-a).

Koncept obnove, osim ocuvanja volumena, prostornog rasporeda i konstruktivnih

| elemenata (zidovi, svodovi), podrazumijeva u najvec¢oj mogucoj mijeri ocuvanje
interijerske povijesne zbuke i svih elemenata arhitektonske plastike, dok se cjelovitiji
zahvati moraju usmijeriti na vanjska procelja.

Sondiranjem interijera utvrdeni su povijesni Zbukani slojevi kao i svi pripadajuéi bojani
slojevi i oslici. Potrebno je provesti istraZivanje zidova unutrasnjosti na pozicijama
gradevinskih sondi li pozicija sidara i zatega, te indikativnim pozicijama. Tek nakon toga
bit ¢e moguce detaljno definirati podruéja za eventualno potrebne detaljne
konzervatorsko-restauratorske radove — odnosno radove konstruktivne sanacije a koji
mozda prelaze preko, ili su u dodiru s, zidnim oslicima.

Na proceljima zbog recentnih obnova nemamo podataka o postojanju ili su povijesne
Zbuke izgubljene. To ¢e se utvrditi naknadnim restauratorskim istrazivanjima, te ¢e se
radovi prilagoditi rezultatima istih.

Koristenje FRCM sustava treba proracunski ispitati i dokazati potrebne koli€ine na crkvi
te s tim uskladiti projekt. Suglasni smo s oblaganjem FRCM na svodovima i kupoli s gornje
strane, te na proceljima. U unutrasnjosti svesti ga na minimum, samo na podrucjima oko
pukotina gdje je otpala veca koli¢ina zbuke. Sukladno rezultatima istraZivanja povijesnih
slojeva na fasadama prilagoditi ¢e se obujam koriStenja FRCM sustava.

Treba imati u vidu da se postavljanjem mrezica i Zbuke na plohe zida znacajnije ne
mijenjaju proporcije i odnosi spram profilacija niti dubine prozorskih i vratnih otvora.

Izraditi novo kroviste s geometrijom prema zaklju€cima konzervatorskog elaborata - vratiti
izvornu visinu i nagib krova koji su vidljivi na zapadnom procelju.

| Izraditi novo dvostreSno kroviste sakristije prema zaklju¢cima konzervatorskog elaborata.
Novi pokrov izvesti drvenom Sindrom.

Novu kapu zvonika izvesti u formi jednostavne piramide - prema povijesnoj fotografiji i
konzervatorskom elaboratu.

Vratiti zazidane ili smanjene otvore na zvoniku u izvorne gabarite. Potrebno je ¢uvanje
oslikanih natpisa pod vijencem zvonika.

Ugradnju AB plo¢a u zvoniku prilagoditi rasporedu otvora.

Injektiranje planirati tlaénim injektiranjem jer su zidovi vecih debljina ito na nacin da se

Sto manje oStecCuju povijene Zbuke. Injektiraju¢a smjesa mora biti takovog kemijskog
sastava da nema negativan utjecaj na povijesne materijale.
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Pozicije unutarnjih zatega potrebno je predvidjeti na nacin da zatege ne ugrozavaju na
bilo koji nagin postojeci inventar i opremu kapele.

Izvedbu zatega i sidara (busenjem) treba predvidjeti suhom metodom.

Prilikom radova na obnovi konstrukcije potrebno je sacuvati uklesani potpis na kupoli u
potkrovlju — ako nikako drugacije, izmjestiti ga na drugo vidljivo mjesto uz kupolu u
potkrovlju.

Iskop za potrebe saniranja temelja zbog moguéeg nailaska na ukope potrebno je provesti
uz arheoloski nadzor.

Zastitu pokretnog inventara potrebno je projektom predvidjeti i uskladiti sa buduéim
radovima, potrebno je predvidjeti evakuaciju pokretnog inventara sukladno radovima koju
treba provesti sukladno uputama konzervatora i restauratora.

U dogovoru s nadleznim konzervatorom te prema izdanim mjerama zastite potrebno je
zastititi preostali pokretni inventar in situ. Propovjedaonicu je potrebno je zastiti folijom
Tyvek te izradom sanduka od &vrstih dasaka po mjeri. Ostali inventar je takoder potrebno
zastititi od osteéenja i posebno prasine omatanjem.

Sve planirane zahvate, koji e se poduzimati s ciljem stabilizacije i ojacanja konstrukcije,
treba izvoditi na nacin kojim ¢ée se u najveéoj mogucoj mijeri izbje¢i mogucnosti
degradacije povijesnih materijala i oblika. Nakon sanacije potrebno je sve zidove dovesti
u prethodno stanje s istovjetnim materijalima i nacinom obrade, odnosno u stanje koje je
na temelju provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraznih radova potvrdio ovaj
Konzervatorski odjel.

Zahtjevu je prilozen idejni projekt oznake: BP: 7/22 IR Obnova konstrukcije kapele sv.
Franje Ksaverskog, k.¢. 2008/1 i 2009 k.o. PleSivica, Grad Jastrebarsko, kojeg je izradio
projektantski ured ,Fabrika arhitekti“ d.o.o., Kaci¢eva 6A, 10000 Zagreb, od veljaca 2022.
godine, projektanti Lovro Bauer dia i KreSimir Tarnik dig.

Za izdavanje suglasnosti za radove predmetne gradnje, potrebno je ovom Odjelu na

pregled i ovjeru dostaviti primjerak projekta cjelovite konstrukcijske sanacije, izraden

prema gore navedenim uvjetima od strane projektanta s dopustenjem za rad na kulturnim
| dobrima.

Dostavlja se:
1. Naslov (putem e-Dozvole)
2. Pismohrana, ovdje
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GRADEVINA:

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

LOKACLJA:

K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

FAZA

FAZA 1 - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCLJE ZGRADE

MAPA

POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
2/6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE

GLAVNI PROJEKT

B.P.

7/22-GP

Z0P

7/22

02 TEHNICKI DIO

ZAGREB | OZUJAK 2023
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01 TEHNICKI OPIS

UvoD

Glavni projekt izraduje se u svrhu obnove konstrukcije (popravak konstrukcije zgrade nakon
potresa) za kapelu Sv. Franje Ksaverskog u Plesivici izgradenu na k.C. br. 2008/1 i 2009 k.o. Plesivica.
Projekt je dio projekta cjelovite obnove zgrade javne namjene gdje je ovo prva faza - projekt obnove
konstrukcije, a projektna dokumentacija za ostatak cjelovite obnove ¢e se izraditi zasebno.

Kapela je pojedinacno zasti¢ena kao nepokretno kulturno dobro s oznakom Z-851.

Kapela je oStecena u potresu 29. prosinca 2020. godine magnitude 6,2 prema Richteru s
epicentrom u okolici Petrinje te je nuzna njena konstruktivna sanacija.

Kapelu je od 2002. do 2012. godine istrazivao Hrvatski restauratorski zavod. Tijekom istraZivanja
izvedeno je geodetsko snimanje terena i kapele, sondiranje temelja uz arheolo3ki nadzor, projekt
drenaze, projekt uzemljenja gromobrana i projekt sanacije temelja svetista, geofizicko istraZivanje
georadarom unutar kapele, konzervatorsko-restauratorsko istraZivanje zvonika, zapadnog i dijela
juznog procelja, snimak postojeceg stanja kapele, staticki prora¢un i prijedlog novog krovista kapele,
stati¢ki projekt obnove zvonika. Uz to izvedeni su i zastitni radovi: drenaza, uzemljenje gromobranske
instalacije, mikropilotiranje temelja svetista, rekonstruirano drveno stubiste za kor i prozor u sakristiji te
popravljen pokrov kapele.

Za potrebe obnove crkve od potresa do sada su izradeni: Elaborat ocjene postojec¢eg stanja
gradevinske konstrukcije (Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Tarnik KreSimir, T.D. 119/12-21,
prosinac 2021), novi cjeloviti arhitektonski snimak gradevine na koji je ishodena potvrda
Konzervatorskog odjela u Zagrebu (FABRIKA arhitekti d.o.o., T.D. 7/22-S, rujan 2022), Geotehnicki
izvjestaj (GRASA PROJEKT d.o.o., T.D. 709/22, rujan 2022), Konzervatorski elaborat Kapele Sv. Franje
Ksaverskog (FABRIKA arhitekti d.o.o., T.D. 7/22-K, OZUJAK 2023) Elaborat tehni¢kog rjedenja za hitne
mjere zastite od potresa (Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Tarnik KreSimir, T.D. 91/08-21,
kolovoz 2021).

Planirana je obnova potresom oStecene konstrukcije prema Zakonu o obnovi zgrada o3tecenih
potresom na podru¢ju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-
moslavacke Zupanije i Karlovacke zupanije (NN 10/21, 117/21,21/23).

U skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) te Zakonom o
obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije i Karlovacke zupanije (NN 10/21, 117/21, 21/23)
predvida se pojacanje konstrukcije (razina 3).

Planirani zahvati izvode se prema ¢l.5. tocka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN 31/20) i mogu se izvoditi bez
gradevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom.

Gradevina se nalazi na podrucju Prostornog plana uredenja Grada Jastrebarsko - IX. ID (Sluzbeni
vjesnik Grada Jastrebarsko broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14 (procis¢eni tekst),
1/16, 2/16 (procisceni tekst), 1/19 i 2/19 (procisceni tekst)) te na prostoru Prostornog plana podrucja
posebnih obiljeZja Parka prirode ,Zumberak-Samoborsko gorje”(NN 125/14, 5/15). Prema prilogu
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Gradevinska podrucja naselja PPUG Jastrebarsko parcela se nalazi u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja s primjenom reZima potpune zastite povijesnog nasljeda.

POVLJESNI PREGLED

Kapela sv. Franje Ksaverskog sagradena je na mjestu starije oktogonalne kapele na zaravnjenom
vrhu obronka otprilike 500m jugoistocno od Zupne crkve sv. Jurja u Plesivici.

Gradena je kao cjelovito arhitektonsko rjeSenje, u nekoliko etapa. Godine 1753. su bili izgradeni
obodni zidovi i stavljena je pod krov. Dovrsena je 1757. godine, $to je zabiljeZzeno na zaglavhom
kamenu glavnog ulaza, osim gornjeg dijela zvonika koji je, uz izmjene, dovrsen 1822. godine. Cijela je
nadsvodena i poplo¢ana kvadratnim kamenim plo¢ama, izradena je propovjedaonica i glavni oltar te u
juznu apsidu donesen oltar BD Marije. Godine 1771. evidentirani su problemi s krovom koji je
zamijenjen 1776. godine.

Crkva je obijeljena 1820. godine, a pri dovrsenju zvonika 1822. godine zazidan je prozorci¢ na
drugoj etazi i skracen prozor na prvoj etazi zapadnog procelja te je izvedeno oblikovanje s obojanim
trakama glatke zZbuke i poljima grube prskane teksture.

Otvori na sjevernom procelju su tijekom vremena zazidavani i ponovno otvarani. Nakon 1821.
godine u ulaznom dijelu vjerojatno su probijeni bocni prozori, od kojih je sjeverni ponovno zazidan.

Unutradnjost kapele obnavljana je 1847. godine kada je vjerojatno centralna kupola (dijelom)
prezidana, a unutrasnjost olicena u oker tonu. Kroviste nad kupolom je tada jo$ bilo ¢etverostresno, a
na njega su se spajali nizi dvostresni krovovi ulaznog dijela i apsida s poligonalnim zavrsetcima, nagiba
cca 45°. Poplocenje je popravljano 1856. godine.

Kapelu je 1887. godine iznutra oslikao Ivan Mocvan iz Karlovca, arhitektonskim motivima i
ornamentima te medaljonima s figurativnim prikazima svetaca na pandantivima i Dobrog pastira iznad
kora. Naslikao je i Isusa i BD Mariju, no ti prikazi jo$ nisu pronadeni. Istovremeno je kapela izvana
ozbukana i obojana u toplosivom tonu. U sklopu uredenja je slijedece godine oltar sv. Jurja (navodno iz
stare zupne crkve u Prilipju) u sjevernoj apsidi posvecen sv. Urbanu.

Veliki potres 1895. godine ostetio je kapelu, i mozda je prilikom te obnove rekonstruirano
kroviSte kapele i sakristije, jer na razglednici poslanoj 1906. godine vidimo danasnji oblik povisenog
zabata zapadnog procelja. Rekonstruirano strmije kroviste pruzalo se od zapadnog zabata do svetista
obuhvacajudi Siri centralni prostor s kupolom preko dijagonalnih prosirenja izvedenih u profiliranom
krovnom vijencu. Istog strmijeg nagiba izvedeni su i niZi krovovi bo¢nih apsida, a sakristiji je nadozidan
sjeverni zabatni zid i umjesto dvostreSnog izveden je jednostredni krov. Drveni pokrov zamijenjen je
limenim plo¢ama 1911. godine od kada je puno puta popravljan. Tada je vjerojatno rekonstruirana i
kapa zvonika po uzoru na zvonik crkve sv. lvana u Gornjem Desincu.

Zadnje uredenje procelja evidentirano je 1946. godine vjerojatno u oker tonu, a tom prilikom je i
interijer prebojan i preslikan. Godine 1959. na juznom procelju je uzidan epitaf Zupnika Josipa Zrnaja.
Kapa zvonika povisena je 1991. godine za 1.5m.
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OPIS ZATECENOG STANJA

Kapela Sv. Franje Ksaverskog izgradena je na k.¢. 2008/1 i 2009 k.o. PleSivica. Povrsina Cestica
iznosi 1756 (1439+317) m” prema katastarskom operatu. Tlocrtna povriina gradevine je 290,4 m?.

Kapela svetog Franje Ksaverskog nalazi se na povisenom poloZaju, na platou na vrhu jednog od
juznih obronaka Plesivice, otprilike 500m udaljena od Zupne crkve sv. Juraja u Plesivici. Orijentirana je
pravilno s blagim otklonom prema sjeveroistoku odnosno jugozapadu. Nize od kapele prema Zupnoj
crkvi u smjeru sjeverozapada smjesteno je groblje.

Kapela je centralna gradevina s kvadrati¢nim srediSnjim dijelom, na ¢ije stranice su prislonjene tri
nesto uze polukruzne apside te takoder nesto uzi Cetvrtasti ulazni prostor s pjevalistem. Zapadno
procelje je tlocrtno konkavno oblikovano, a u njegovom produzetku prema jugu je smjeSten zvonik
koji prati konkavnu liniju te ima otklon od orijentacije kapele. Sakristija je smjeStena izmedu sjeverne i
isto¢ne apside te ima pristup iz obje. Glavni ulaz u kapelu nalazi se centralno na zapadnom procelju, a
sporedni ulazi nalaze se simetri¢no sa zapadne strane sjeverne i juzne apside.

GABARIT | VANJSKE DIMENZIJE

Tlocrtna dimenzija kapele je cca 24 x 17,5 m, visine 15,95 m do najvise tocke sljemena koja se
nalazi na isto¢nom dijelu kroviSta u spoju sa polukruznim kroviStem nad svetistem. Zidovi su debljine
od 70 do 82 cm. Sakristija je tlocrtno 6,8 x 5,3 m, visine do vrha jednostreSnog krova na spoju sa
korpusom kapele 8,8 m. Zvonik je tlocrtno kvadrat stranice cca 4,1 m. Zidovi zvonika u prizemlju su
debljine cca 1,45 m, dok su pri vrhu 0,7 m.

UNUTRASNJOST

U unutrasnjosti centralnog kvadrata kutevi su odrezani tvoreci tlocrtno oktogon s krac¢im
dijagonalnim stranicama. Masa zida u kutevima podupire velike polukruzne lukove kojima su
rastvorene duze stranice oktogona prema trima apsidama i ulaznom prostoru. Dijagonalni kutevi
zajedno s pilastrima lukova imaju profilirane baze te kapitele iznad kojih su, izmedu lukova, smjesteni
pandantivi koji formiraju profiliranu kruznu osnovu na kojoj stoji kupola. Apside su svodene
polukupolama, a svod nad ulaznim prostorom je bacvasti s dvije takoder polukruzne susvodnice.

Centralno nad vijencem u polukupolama apsida zaravnjene su polukruzno zaklju¢ene niSe u
kojima su probijeni okulusi. Prozori su smjesteni i bo¢no u zidovima apsida, osim na sjevernom zidu
isto¢ne apside i isto¢nom zidu sjeverne apside gdje su smjesteni prolazi u sakristiju. Isto¢na apsida
podignuta je za jednu stubu i u njoj je smjesten glavni oltar sv. Franje Ksaverskog. U sjevernoj apsidi je
oltar sv. Urbana, a s juzne strane oltar BD Marije. Isto¢ni pilastar sjeverne apside izrezan je u sredisSnjem
dijelu za prolaz stubista za drvenu propovjedaonicu koja je s baldahinom ovjesena na sjeveroistocni
ugao, a poduprta drvenim stupom.

Zapadna polovica ulaznog dijela svodena je s tri traveja kriznog bac¢vastog svoda nad kojima se,
oslonjeno na obodne zidove i dva stupa, pruza pjevaliste. Susvodnica nad ulaznim vratima ponavlja
njihov segmentno zaklju¢en otvor. U svodu u osima stupova koji nose pjevaliSte ugradene su zatege
koje ih povezuju sa zapadnim proceljem. Slobodni rub pjevalista tlocrtno je razigran s dvije konkavne i
srediSnjom konveksnom formom. Pjevalistu, kao i zvoniku, pristupa se kruznim stubistem smjestenim u
masi zida dobivenoj tlocrtnim otklonom zvonika. Na zapadnoj strani pjevalista centralno je smjesten
prozor, a dva Cetvrtasta prozora smjestena su simetricno na sjevernom i juznom zidu u ulaznom
prostoru u visini konstrukcije pjevalista, s tim da je sjeverni naknadno zazidan.
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Kapela je poplo¢ana klesanim kamenim plo¢ama poloZzenim ortogonalno na pjevalistu te
dijagonalno u prizemnom dijelu. Nedostajuce kamene plo¢e nadomjestene su betonskom glazurom s
urezima na mjestu fuga.

SAKRISTUA

Sakristija bi bila ¢etvrtastog tlocrta da u nju sa jugozapada ne zadire masivni sjeveroisto¢ni ugao
srediSnjeg kvadrata. Pristup u sakristiju iz sjeverne apside zaklju¢en je debelim segmentnim lukom
trapeznog tlocrta. Pod u sakristiji je cca 6cm nizi, te je na prolazu prema isto¢noj apsidi u Sirini zida
izvedena stuba, na koju se nastavlja takoder poviseni kameni prag kamenog okvira vrata. Sakristija je
svodena bacvastim svodom zasjeCenim segmentnim susvodnicama. Pristup krovistu je kroz otvor u
svodu. Osvjetljena je jednim pravokutnim prozorom na istocnom procelju.

ZVONIK

Prizemlje zvonika rastvoreno je s tri strane polukruznim arkadama te svodeno kriznim bacvastim
svodom. Arkade su trenutno zatvorene metalnim reSetkama. EtaZzama zvonika pristupa se kruznim
stubistem izmedu zvonika i pjevalista, a dalje drvenim ljestvama. Prva etaZa ima pravokutni prozorski
otvor na zapadnom procelju. Na trecoj etaZi zvonika nalazi se pristup krovistu kapele. Na zapadnom
procelju je zazidan pravokutni prozor danas vidljiv kao nisa na unutarnjoj plohi zida. Uski pravokutni
prozor otvara se na sljedecoj etazi zvonika na zapadnom procelju. Zadnja etaza zvonika ima
polukruzno zaklju¢ene prozore na zapadnom, juznom i isto¢nom procelju, dok je prozor na sjevernom
procelju zazidan. U zvoniku je smjeSteno jedno zvono iz 1919. godine.

OSLICI

Na svim zidnim i svodnim plohama vidljivi su tragovi oslika izuzetno osteceni vlagom zbog
procurijevanja krova. Na svodovima kroz oslikano zvjezdano nebo proviruju stariji arhitektonski motivi
i figurativni prikazi. Iznad kora se na svodu nalazi medaljon s prikazom dobrog pastira, a na
pandantivima medaljoni s prikazima sv. Pavla, sv. Petra, Sv. Augustina i sv. Ambrosa, koji su djelomi¢no
recentno nevjesto obnovljeni.

PROCELJA

Istaknuti sokl objedinjuje sve volumene gradevine na otprilike istoj visini. Glavni ulaz nalazi se na
zapadnom procelju, a bo¢ne apside imaju zasebne vanjske ulaze na zapadnom dijelu.

Konkavno zapadno procelje flankirano je s juzne strane istaknutim volumenom zvonika, a sa
sjeverne strane masivnim pilastrom koji bez promjena seze do pokrova. Centralno su smjestena glavna
drvena dvokrilna ulazna vrata sa segmentno zaklju¢enim kamenim portalom dekoriranim volutama na
nadvoju, istaknutim bazama i zaglavnim kamenom s uklesanom 1757. godinom. Kameni prag uzdignut
je 21 cm od pristupnog platoa. Uz desnu vratnicu ugradena je kamena Skropionica. Iznad portala nalazi
se segmentno zakljuceni prozor pjevalista s uskladeno oblikovanim kamenim okvirom. Klupcica je
kamena, jednostavno profilirana. Unutar kamenog okvira nalazi se kovana redetka ispred dotrajalog
jednostrukog dvokrilnog drvenog prozora s nadsvjetlom i Sprljcima.

Jednostavni lu¢ni razdjelni vijenac odvaja zonu zabata u kojoj se razlikuje zbuka nizeg zabata i
zbuka naknadnog povisenja krova. U teziStu niZeg zabata nalazi se okulus nad kojim je izvedena
polukruzno zaklju¢ena nisa s profiliranim obrubom i kovanim nosacima vidljivim na straznjoj plohi.
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Zabat zavrSava jednostavnim lu¢nim krovnim vijencem koji pri obratu na sljemenu uvodi kratki
horizontalni segment.

Razdijelni vijenac sa zapadnog procelja nastavlja se duz svih procelja kapele kao krovni vijenac,
na par centimetara visoj koti te u jaCe istaknutom i masivnijem obliku, no prilicno nedefinirane
geometrije. Na sjeverozapadnom uglu vijenac nedostaje te nije jasan nacin njegovog spoja s pilastrom
na zapadnom procelju. Na prelasku s uzih volumena ulaznog prostora i isto¢ne apside na Siri volumen
centralnog dijela, gornji rub vijenca dijagonalno skracuje kut stvaraju¢i pod sobom nepravilno
zaobljenu plohu. Na sjeveroisto¢nom dijelu vijenac je prekinut krovom sakristije koji se vezuje za krov
kapele, no ostatak vijenca pronaden je u potkrovlju sakristije. S jugozapadne strane krovni vijenac
uredno zavrsava u istaknutom volumenu zvonika. Sakristija prema istoku ima slican profilirani lu¢ni
krovni vijenac, koji na sjevernoj strani prati kosinu krova u zaobljenoj negeometrijskoj formi.

Vrata na bo¢nim apsidama uokvirena su takoder kamenim portalima sa segmentnim zaklju¢kom
no bez dekoracija. Prozori na apsidama i juznoj strani ulaznog prostora su pravokutni bez Sembrana i
klupcica. Otvori su zidani s kovanim resetkama u sredini te niSama nesto ve¢ih dimenzija za prihvat
drvenih doprozornika i s unutarnje i vanjske strane. Vanjski doprozornici nedostaju na isto¢noj i
sjevernoj apsidi. Okulusi na apsidama zatvoreni su uvucenim fiksnim ostakljenim drvenim prozorima,
na koji je na isto¢noj apsidi vijcima pri¢vri¢ena metalna ploca. Ispod prozora ulaznog prostora na
juznom procelju uzidana je u njegovoj osi natpisna ploCa datirana 1842. godine kao spomenik
preminulom zupniku Josipu Zrnaju.

Procelja zvonika ras¢lanjena su trakama glatke Zbuke koje obrubljuju bridove i otvore te visinski
dijele procelja na Cetiri polja s grubljom teksturom zbuke. U prvom polju iznad sokla nalaze se na sva tri
procelja polukruzno zaklju¢eni otvori. U drugom polju nalazi se na zapadnom procelju Cetvrtasti prozor
s kovanom reSetkom i drvenim prozorom s unutarnje strane. U tre¢em polju smjesten je s zapadne
strane maleni uski otvor ¢iji format je u glatkoj zbuki ponovljen i s juZzne strane. U ¢etvrtom polju nalaze
se Cetvrtasti blago istaknuti kameni okviri s profiliranim klupcicama i nadvojima, u kojima su probijeni
polukruzno zakljuceni otvori s uvucenim metalnim griljama. Takav otvor na sjevernom procelju
naknadno je pregraden te je ve¢im dijelom zazidan, a ostavljen je mali Cetvrtasti otvor s metalnom
reSetkom u donjoj zoni. Procelja zvonika zavrsavaju recentno Zbukanim zabatima grublje teksture s
utisnutim glatkim kruznim medaljonima te lagano istaknutim zaobljenim krovnim vijencem.

KROVOVI

Krov kapele je nepravilne geometrije, zamisljen kao dvostresni krov koji se pruza od zapadnog
procelja do isto¢ne apside gdje se poligonalno zaklju€uje, a na koji nalijezu nesto nizi, poligonalno
zakljuc¢eni dvostre$ni krovovi boc¢nih apsida. Zamisljena jedinstvena linija sljemena uvjetovala je
razliCiti nagib krova nad Sirim volumenom centralnog dijela te uzim volumenima apside i ulaznog
prostora. U zoni vijenca spoj izmedu volumena postignut je ranije opisanim dijagonalnim prosirenjima
vijenca. Prijelaz izmedu razlic¢itih nagiba rijeSen je kod apside ubacivanjem prijelazne trokutaste plohe,
dok se na spoju s ulaznim dijelom stvara vitopera ploha. Radi prelaska preko sredisnje kupole, slieme je
na isto¢nom kraju poviseno. Krovovi bo¢nih apsida cija sljemena takoder nisu vodoravna spajaju se s
osnovnim krovom na razli¢itim visinama. Krov sakristije izveden je jednostreSno s nagibom prema
istoku i preko krovnog vijenca je spojen s isto¢nim krovom sjeverne apside, sto je uvjetovalo formiranje
takoder vitopere plohe. Pokrov svih dijelova krova su plo¢e pocin¢anog lima s kojima je izuzetno
komplicirana izvedba vitoperih ploha te je stoga sklon procurijevanju na spojevima.

Kapa zvonika sastoji se od uze osmostrane piramide uglavljene u dva niza ukrizena dvostre$na
krova koji formiraju trokutaste zabate na sva Cetiri procelja.
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KONSTRUKCIJA

Zidovi kapele, sakristije i zvonika izvedeni su od kamena. Svodovi, kupole i polukupole su
takoder kameni. Osnovna nosiva konstrukcija krova je drveni rozenicki krov s pajantom i priroscima.
Rogovi se oslanjaju na vezne grede te kusce povezane mjenjacicom, koji se preko nazidnice oslanjaju
na obodne zidove. Uslijed procurijevanja kroviste je opasno natrulo, $to je izgleda dugotrajni problem
jer su vidljivi mnogobrojni popravci i provizorna krpanja drvene grade. Krovna konstrukcija
jednostreSnog krova sakristije je rekonstruirani drveni rozenicki krov sa dvije podroznice uglavljene u
bocne zidove (na gredi mjenjacici je urezana 1965. godina).

0202.03  POSTOJECI PRIKLJUCCI | INSTALACLJE

Predmetna cCestica spojena je na prometnu i komunalnu infrastrukturu, na Cestici se nalazi
priklju¢ak na strujnu mrezu.
Izvedene su elektroinstalacije jake i slabe struje, te gromobrana.

0202.04 IZVEDENE HITNE INTERVENCLJE NAKON POTRESA

Potresima tijekom 2020. godine kapela je ostecena i otvorene su pukotine na svodovima i
lukovima. U sklopu radova hitnih mjera drvenim konstrukcijama pridrzani su lukovi u zoni tjemena i
izvedene su zatege u njihovoj bazi.

ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODOVA ZGRADE

*Izracun prema HRN ISO 9836 t¢. 5.1.3.

plostina podova po etazama:

prizemlje 290,4 m2
razina pjevalista 44,3 m2
3. etaza zvonika 16,7 m?
4. etaza zvonika 17,2 m?
5. etaza zvonika 17,2 m?
6. etaza zvonika 17,2 m?
UKUPNO 403 m2

ISKAZ GRADEVINSKE (BRUTO) POVRSINE

*lzracun prema Pravilniku o nacinu izraluna gradevinske (bruto) povriine zgrade (NN 93/2017)

GBP po etazama:

prizemlje 290,4 m?

2. etaza zvonika 16,7 m?

3. etaza zvonika 16,7 m?

4. etaza zvonika 17,2 m?

5. etaza zvonika 17,2 m?

6. etaza zvonika 17,2 m?

UKUPNO GBP 375,4 m2

U Zagrebu, OZUJAK 2023.

Lc‘ 'RO DRAGUTIN BAUER

Projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh. ‘ ; g TC | ARFITEKT (_’
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OPIS DIJELA ZGRADE KOJI SE OBNAVLJA

U skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) te Zakonom o
obnovi zgrada oStecenih potresom na podruju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke Zzupanije i Karlovacke zupanije (NN 10/21, 117/21, 21/23)
predvida se pojacanje konstrukcije (razina 3). Predvideno pojacanje detaljnije je opisano u Mapi 1 -
gradevinskom projektu konstrukcije, a ukljucuje:

¢ Sanacija i pojacanje postojecih temelja kampadnim podbetoniranjem

e lzvedba AB grednog prstena (nadozida) po obodu postojec¢ih zidova crkve uz obavezno
povezivanjem s postoje¢im zidovima

e lzvedba grednog Celi¢nog prstena u horizontalnim razinama unutar zvonika

o Izvedba krute ili polukrute dijafragme u etaZama zvonika s postoje¢im drvenim grednicima
sustavom spregnutih stropova drvenih greda s betonskom tlacnom plo¢om

e Povezivanje novih tla¢nih ploca s postojeéim zidovima sidrenim Sipkama

¢ Izvedba novog krovista kapele, sakristije i zvonika

o Pojacanje svih obodnih zidova torkret betonom od novog temelja to razine terena. S vanjske
strane predvideno je pojacavanje svih zidova sustavom ojacane Zbuke CRM.

e Prije izvedbe CRM-a potrebno injektirati kameno zide

o Medusobno povezivanje postojecih zidova sidrenim Sipkama na svim etazama

e Pojacanje nadvoja vrata te pojaanje otvora prozora navojnim Sipkama

e Injektiranje svih pukotina na zidovima i svodovima

Sve razgradnje nuzne za izvedbu ojaanja u interijeru crkve - povezivanje zidova sidrenim
Sipkama, pojacanja nadvoja i svodova te injektiranje pukotina u unutrasnjosti, vratit ¢e se u prvobitno
stanje istovjetnim materijalima i nacinom obrade.

ZAHVATI UNUTAR KAPELE

evakuacija i zastita sakralnog inventara i interijera

Vedi dio pokretnog sakralnog inventara crkve planira se evakuirati u zupni dvor u PleSivici osim
dijela inventara koji se moZe pozicionirati na na¢in da ne ometa izvodenje radova u interijeru. Od
nepokretnog sakralnog inventara evakuirati ¢e se retabli glavnog oltara i oltara boc¢nih apsida te
centralni luster. Sav preostali pokretni i nepokretni sakralni inventar Ce se zastititi na licu mjesta.

Nakon evakuacije od strane ovlastenog restauratora tri retabla oltara, centralnog lustera te slike
sa sjeverozapadnog pilastra kupole potrebno je izraditi izvjeS¢e o provedenim radovima s detaljnim
popisom i fotodokumentacijom svih demontiranih dijelova te njihovom jasnom i preciznom
numeracijom te grafickom dokumentacijom, kako bi se mogli naknadno identificirati i ponovo vratiti
na svoje mjesto u crkvi. Po zavrsetku izvodenja radova predvideno je vracanje i ponovna montaza svih
evakuiranih elemenata. Navedene radove evakuacije kulturnih dobara smiju obavljati samo
restauratori koji imaju odgovarajuce dopustenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na
zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.
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Za sve radove evakuacije kulturnih dobara potrebno je na temelju dostavljene dokumentacije
(prijedlog radova/troskovnik) ishoditi prethodno odobrenje od nadleznog Konzervatorskog odjela u
Zagrebu, sukladno ¢l. 62 Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

Radove na zastiti i evakuaciji inventara potrebno je provesti uz konzultacije i nadzor
Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

svetista te sakristije i pjevalista kao i prozore s doprozornicima te ulazna vrata s dovratnicima.

sanacija pukotina u interijeru

Sve vece pukotine na zidovima, svodovima i lukovima planira se sanirati lokalno injektiranjem i
ugradnjom celi¢nih ukrizanih sidra (prosiva). Na najvec¢im pukotinama razmotrit ¢e se upotreba FRCM-
a. Predvidaju se prethodni restauratorski istrazni radovi u zonama sanacije pukotina. Na osnovu nalaza
definirat ce se, u konzultacijama s nadleznim konzervatorom, in situ mikropozicije ugradnji sidara za
konsolidaciju kamenog zida i lokalnu sanaciju pukotina. Pozicije ¢e se lokalizirati izvan figuralnih
prikaza.

Prije izvodenja, na svim mjestima ugradnje inox sidara, zatega, lokalne sanacije prosivanjem i
injektiranjem pukotina, ovlasteni restaurator treba provijeriti kvalitetu prijanjanja oslika i zbuke; na
mjestima potencijalnog odvajanja od podloge potrebno je izvesti preventivhu konzervaciju i
konsolidaciju Zbuke s oslikom za kasniju restauraciju; ovlasteni restaurator treba u koordinaciji s
nadleznim konzervatorom predloZiti metodu i postupke konzervacije poput mikroinjektiranja i
povrsinske konsolidacije japan-papirom uz prethodne izvedbe proba, izvesti ih pod nadzorom i uz
odobrenje nadleznog konzervatora te napraviti izvjestaj o izvedenom; nakon izvodenja potrebno je
izvrsiti restauraciju konzerviranog oslika.

Kod izvodenja zatega u razini pandantiva kupole nije dopusten proboj Sipkama u prostor
crkve jer se na toj strani nalazi vrijedan figuralan oslik, ve¢ se predvida izvedba mrtvih sidara.

Kod izvedbe svih sidrenih plocica, izvesti dovoljno udubljenje da su sidrena plocica i navoj
utopljeni u sloju zbuke ojacanom rabic-pletivom, na nacin da na povrsini zavr$no uredenog zida
nisu vidljive nikakve neravnine.

Nakon izvedbe radova lokalne sanacije pukotina planirani su popravci oste¢ene zbuke u zoni
radova nanosenjem grube i fine vapnene Zbuke prema recepturi ovlastenog restauratora.

Juzni prozor u ulaznom dijelu kapele ¢e se zazidati po uzoru na sjeverni. Potrebno napraviti
restauratorsku sondu kako bi se utvrdilo jesu li prozori probijeni prije ili poslije oslikavanja interijera
1887. godine te ¢e se prema tome donijeti odluka da ih se zazida u punom profilu ili ostavi kao nisu.

ZAHVATI UNUTAR ZVONIKA

Konstruktivnom obnovom u zvoniku se planiraju izvesti nove medukatne konstrukcije; na prvoj
etazi radi se podna AB ploca iznad kamenog svoda prizemlja zvonika, a na gornjim etazama radi se
medukatna konstrukcija od spregnutih drvenih greda s betonskom tlathom plo¢om i Celi¢nim L
kutnicima koji povezuju drvene grede s postojecim zidovima. Izvesti ¢e se i nova drvena stubista jer su
postojeca u losem stanju.
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Postoje¢a konstrukcija ovjesa zvona na zadnjoj etaZi zvonika zajedno sa zvonom i njegovim
mehanizmom ¢e se demontirati te ponovno montirati, uz potrebne izmjene i popravke te servis
mehanizma zvona, nakon izvedbe novih medukatnih konstrukcija zvonika. Prije demontaZe potrebno
je dokumentirati toCne pozicije pojedinog dijela te detalje izvedbe, a prije ponovne montaze potrebno
je izraditi radionicki nacrt kojeg treba odobriti glavni projektant i nadlezni konzervator.

KROVISTE

Kapela

Konstruktivnom obnovom planira se izvedba AB nadozida (grednog prstena) po obodu
postojecih zidova crkve uz povezivanje s postoje¢im zidovima, izvedba prednapetog AB prstena po
obodu kupole te pojacanje postojecih svodova ojatanom zbukom CRM. Svi radovi su planirani s gornje
strane svodova u prostoru krovista s minimalnim intervencijama s donje strane svodova iz prostora
broda i svetista kapele.

Prije izvodenja prednapetog AB prstena po obodu kupole kameni ulomak uzidan u SZ dijelu
kupole s potpisom ,Klobucar. L ¢e se pazljivo otpiliti te ¢e se pri izvodenju AB prstena kupole
ubetonirati na gornju plohu prstena na priblizno istoj lokaciji odakle je uklonjen.

Planira se razgradnja dijela nadozida krovista radi ujednacavanja visina za izvedbu AB nadozida
slozenog poligonalnog presjeka i krovnog vijenca.

Nadozid zabata na zapadnom procelju ¢e se razgraditi do izvorne forme, uskladeno s
rekonstrukcijom krovista, te ¢e se na vrhu zabata izvesti AB kosi serklaz s AB vijencem pojednostavljene
geometrije kao priprema za izradu profilacija krovnog vijenca u Zbuci, a izdubljena nisa, nastala nakon
povisenja zabata, ¢e se zapuniti.

Planira se kompletna rekonstrukcija krovista kapele. Oblikovanje novog krovista kapele radi se
po uzoru na kroviste Hildebrandtove kapele sv. Ane u Slavonskom Brodu te na kroviste Lauretanske
kapele u Gollersdorf-u.

Od izvornog krovista sacuvane su dijelom nazidnice ugradene u zidove konhi i uglove
centralnog dijela, vezne grede dijelom ugradene u zapadni zabatni zid i svodove, grede mjenjacice i
kusci. Dio izvorne drvene grade u dijelovima gdje se nece intervenirati konstruktivnom obnovom ce se
sacuvati radi prezentacije.

U skladu s konzervatorskim elaboratom novo kroviste ¢e biti drugacije geometrije od
postojeceg, s dvostreSnim krovom nad ulaznim dijelom, stozastim krovovima nad apsidama te
CetverostreSnim krovistem, mansardnog tipa sa strmijim donjim dijelom, nad centralnim dijelom
kapele.

Nagib krovnih ploha zacrtan je u linijama starog zabata na zapadnom procelju i iznosi 47°. Sve
krovne plohe ¢e se izvesti sa zavojitim proSirenjem u donjoj zoni pomocu prirozaka izradenih od greda
12/14cm, bez lomljenja ploha bududi da se iste ocrtavaju na zabatu. Konstrukcija novog krovista ¢e biti
od lameliranog drva povezana s novim AB nadozidom sloZzenog poligonalnog presjeka.

Pokrov kapele ¢e biti od drvene Sindre u 3 sloja s letvama i kontraletvama na sloju HI na das¢anoj
oplati. Potrebno je uvale, grebene, sljeme te spoj krova sa zapadnim zabatom zastititi pocinanim
limom skrivenim ispod drvene Sindre te izvesti visedi Zlijeb s pripadaju¢im vertikalama takoder od
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pocin¢anog lima. Na spoju gornjeg i donjeg dijela mansardnog krova izvesti ¢e se profilirani drveni
vijenac po uzoru na spomenute referentne gradevine.

Dogradeni zabat na sjevernom procelju sakristije planira se ukloniti te rekonstruirati dvostresni
krov s kontinuiranom horizontalnom strehom i AB horizontalnim serklazem.

Novi krov Ce biti s pokrovom od drvene Sindre nagiba 47° s vise¢im zljebom te slojevima kao na
krovistu ostatka kapele. Krov ¢e biti prepusten, ravan, bez prirozaka i bez krovnog vijenca. Zavrsetak
grebena krova izvesti ¢e se u kutu centralnog volumena. Na spoju sa zbukanim zidovima planira se
izvesti limeni op3av s puclajsnom.

Zvonik

Postojeca kapa zvonika sa zabatima se uklanja te se rekonstruira CetverostreSna piramida s
pokrovom od drvene Sindre vidljiva na povijesnoj razglednici. Oblikovanje nove kape zvonika radi se
po uzoru na nekadasnju kapu zvonika crkve Sv. Jurja u Plesivici vidljiva na starim fotografijama -
piramidalnog CetverostreSnog krova s drvenom Sindrom. Radi se novo drveno Cetverostresno kroviste
kape zvonika sa zavojitim proSirenjem u donjoj zoni pomocu prirozaka te novi AB vijenac
pojednostavljene geometrije kao priprema za izradu profiliranog vijenca u Zbuci.

Odvodnja oborinskih voda i zastita od udara munja

Prema novim rjeSenjima svih krovista izvesti ¢e se i novi sustav odvodnje oborinskih voda, a radi
zastite od udara munja izvesti ¢e se nova instalacija gromobrana s uzemljenjem.

PROCELJA

Prije izvodenja gradevinskih radova potrebno je das¢anim kutijama zastititi glavni i juzni portal
kapele - zastita vrata i Sembrana s vanjske i unutarnje strane, prozor pjevalista na zapadnom procelju -
zasStita prozora i Sembrana s vanjske i unutarnje strane, kamenu Skropionicu uz glavni portal crkve,
kamenu natpisnu plocu na juznom zidu ulaznog dijela kapele te medaljone u zbuci s natpisima na vrhu
zapadnog i juznog procelja zvonika.

Predvideno je pojacavanje svih zidova s vanjske strane sustavom ojacane zbuke. Prije izvedbe je
potrebno uklanjanje kompletne Zbuke s procelja zajedno s postoje¢im krovnim vijencima te
kompletno injektiranje svih fasadnih zidova iskljucivo s vanjske strane zida. Potrebno je paZljivo izvesti
obijanje Zbuke uz kamene elemente procelja te kasnije pazljivo izvodenje nove zbuke na spoju s istima
- radove izvodi ovlasteni restaurator.

Nakon postave skele, a prije otucanja zbuke potrebno je izvrsiti dodatna konzervatorska
istrazivanja te snimiti sve profilacije. Nakon otucanja Zbuke, a prije bilo kakvih drugih radova na
procelju potrebno je dokumentirati sve eventualno otkrivene gradevinske reske, zazide i druge nalaze.
Na sjevernom procelju sakristije evidentiran je sada zazidani prozor ¢iju to¢nu poziciju treba pronadi u
tijeku istraznih radova na proceljima kapele.

Sustavom ojaCane Zbuke na bazi vapna pojacat e se i zastititi sve plohe procelja, uz ponovnu
izvedbu profilacija na osnovu uzetih otisaka i izradenih 3ablona. ZavrSno zagladiti te liciti zastitnim
nalicem u tonu prema provedenim konzervatorsko-restauratorskim istrazivanjima. Metalne resetke na
lukovima prizemlja zvonika uklonit ¢e se i nece se vracati bududi da nisu izvorno postojale.
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Prema razdijelnom vijencu zapadnog procelja izvesti ¢e se kontinuirani horizontalni krovni viijenac
na svim proceljima kapele s pravilnim obratima na uglovima kao i kosi krovni profilirani vijenac
zapadnog zabata. Spoj krovnog vijenca sa zapadnim proceljem na sjevernoj strani ¢e se izvesti kao
obrat u kosi krovni vijenac zapadnog zabata, presjecen pilastrom. Po obodu zidova krovista izvodi se
AB nadozid sloZzenog presjeka s AB vijencem pojednostavljene geometrije kao priprema za izradu
profilacija vijenca u zbuci, kao na zapadnom procelju.

U skladu s konzervatorskim elaboratom, postojece bordure na proceljima zvonika ¢e se ukinuti,
Sembrane prozora u Zbuci ¢e se ponovno izvesti, a natpisne ploce na vrhu zapadnog i juznog procelja

Kamene okvire prozora zvonista planira se ocistiti od zbuke i naliCa te restaurirati, manje
nedostaju¢e kamene dijelove i njihove profilacije rekonstruirati a kamene elemente s vecim
ostecenjima zamijeniti novima istovjetnim postojecim.

Postojeca fasadna stolarija ¢e se zamijeniti u opsegu nuznom za sprjeavanje prodora oborina u
unutrasnjost kapele.

S isto¢nog okulusa ¢e se ukloniti limena obloga postavljena kao privremeno rjesenje
procurijevanja vode u unutrasnjost kapele te zamijeniti prozor. Na zapadnom procelju zvonika prozoru
prvog kata ce se vratiti izvorne proporcije, a zazidani prozor drugog kata zvonika ¢e se otvoriti. Otvor
prvog kata e se zastititi novim drvenim prozorom po uzoru na izvorni, a postojeca Zeljezna reSetka ¢e
se izmijeniti. Otvori drugog i tre¢eg kata zatvoriti ¢e se metalnom mreZicom. Zazidani sjeverni prozor
zvonista ¢e se otvoriti u punom formatu te ¢e se za njega i za istoCni prozor zvonista ciji su kameni
elementi dosta osteceni izvesti novi elementi po uzoru na postojece na zapadnom i juznom prozoru.
Novi sjeverni otvor ¢e se zastititi metalnim griljama prema postoje¢im dok ¢e se na isto¢ni prozor
vratiti postojece grilje.

TEMELJI, OKOLIS | ODVODNJA

Radi sanacije i pojaCanja temelja podbetoniravanjem planira se novi sustav drenaze i
kontrolirane odvodnje krovnih oborinskih voda.

Drenaza se predvida izvesti od fleksibilnih plasti¢nih drenaznih cijevi, profil cijevi od 150 mm.
Cijevi se omotaju geotekstilom 300 gr/m2, te se polazu na betonsku tajacu. Betonska tajaca drenaze
izvodi se na uredenu i zbijenu podlogu. Predvida se izvesti 6 plasti¢nih okana s poklopcima promjera
60cm radi mogu¢nosti Cis¢enja drenazno-odvodnih cijevi.

Drenazni zasipi izvest ¢e se od Sljunkovitog materijala i to uz samo zide objekata od separiranog
materijala promjera zrna 16 do 32 mm, a prema tlu od pjeskovitog 3Sljunka promjera 0 do 16 mm.
Drenove od zaglinjavanja tititi filterskom tkaninom 350 gr/m? Iznad drenaznog zasipa izvodi se
glineni ¢ep minimalne debljine 30 cm.

U sklopu zahvata izvest ¢e se i obodna hidroizolacija temelja. Na spoju tokret betona i temeljnog
kamenog zida crkve izvest ¢e se vodonepropusni hidroizolacijski mort na prethodno izravnat zid
vapnenim mortom. Vanjska obodna hidroizolacija se predvida izvedbom elastomernog
polimerbitumenskog premaza koji se nanosi s vanjske strane na torkret beton od vrha AB podtemelja
do cca 30 cm iznad tla. S vanjske strane torkreta prema zemlji, kao zastita hidroizolacijskog premaza,
postavlja se XPS, ¢epasta folija i PE folija. Isusivanje postojece kapilarne vlage u zidovima se predvida
izvedbom specijalne isusujuce Zbuke na bazi prirodnog hidrauli¢kog vapna u zoni sokla kapele.
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Ovi radovi se izvode nakon konsolidacije kamenog zida injektiranjem, s vanjske strane lica zida.

Tijekom izvodenja zemljanih radova, obavezan je arheoloski nadzor te je potrebno predvidjeti
rucni iskop uz temelje kapele.

Prilikom izvedbe podbetoniranja temelja s vanjske strane zidova te novog sustava drenaze
planira se izvesti $ljuncani nasip od cca 100cm Sirine u cijelom perimetru crkve radi direktnog odvoda
vode s povrsine te sprje¢avanja agresivnog djelovanja trave na fasadu i prljanje iste zemljom za vrijeme
jacih oborina. Ispred glavnog portala zapadnog procelja izvesti ¢e se novi podest od klinker podne
opeke s ispunom od lakoagregatnog betona, prema detalju u nacrtima.

RESTAURATORSKI RADOVI

Ovlastenom restauratoru s odgovaraju¢im dopustenjem za rad potrebno je prepustiti izvedbu
slijedecih radova:

- paZljivu demontazu i ponovnu montazu retabla glavnog oltara te retabla 2 bocna oltara, slike sa
sjeverozapadnog pilastra kupole i centralnog lustera

- snimanje vucenih profilacija i izradu $ablona

- snimanje profilacija kamenih elemenata prozora zvonista te izradu novih kamenih elemenata po
uzoru na postojece

- restauracija postojecih kamenih okvira prozora zvonista

- konzervatorsko-restauratorske istrazne sonde na svim proceljima te u unutrasnjosti na mjestima
saniranja pukotinina, ugradnje inox sidara i zatega te s unutarnje strane juznog prozora ulaznog dijela
kapele

- kod istraznih sondi u interijeru ovlasteni restaurator treba provjeriti kvalitetu prijanjanja oslika i
Zbuke;

- na mjestima potencijalnog odvajanja od podloge potrebno je izvesti preventivhu konzervaciju i
konsolidaciju zbuke s oslikom za kasniju restauraciju; ovlasteni restaurator treba u koordinaciji s
nadleznim konzervatorom predloziti metodu i postupke konzervacije poput mikroinjektiranja i
povrsinske konsolidacije japan-papirom uz prethodne izvedbe proba, izvesti ih pod nadzorom i
uz odobrenje nadleznog konzervatora te napraviti izvjeStaj o izvedenom; nakon izvodenja
potrebno je izvrsiti restauraciju konzerviranog oslika — provest ¢e se uglavnom na svodovima

- na mjestima vedcih otucanja Zbuke kod sanacije pukotina ili ugradnje inox sidara i zatega ako se
pronadu oslici potrebno je napraviti istrazivanje, Cis¢enje i dokumentiranje nalaza za kasniju
restituciju oslika; ovlasteni restaurator treba u koordinaciji s nadleznim konzervatorom predloziti
metodu i postupke konzervacije poput opSivanja, injektiranja i privremene konsolidacije te
dokumentiranja potrebnog za kasniju restituciju oslika prema dogovoru s nadleznim
konzervatorom, poput presnimavanja na paus-papir, izrade 3ablona i ton-karti, uzimanje
karakteristi¢nih uzoraka, postavljanja repera, fotodokumentacija; sve izvesti pod nadzorom i uz
odobrenje nadleznog konzervatora te napraviti izvjeStaj o izvedenom

- izrada Zbuke svodova i zidova uz sacuvane ili pronadene oslike grubom i finom vapnenom zbukom
na mjestima ojacanja konstrukcije i sanacije pukotina
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- pazljivo obijanje zbuke uz kamene elemente procelja te kasnije pazljivo izvodenje nove zbuke na
spoju s istima

UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

Neophodno je da u svim fazama izvodenja radova bude uklju¢ena nadlezna sluzba za zastitu
spomenika kulture — Konzervatorski odjel u Zagrebu. Prelazak na svaku sljede¢u fazu radova moguce je
tek nakon $to se o tome ocituje predstavnik nadlezne sluzbe za zastitu spomenika kulture upisom u
gradevinski dnevnikili na drugi nacin ako to bude odredeno od navedene sluzbe.

OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE

Glavnim projektom se predvida zadrzavanje postoje¢e namjene i nacina uporabe te se obnovom
konstrukcije kapele ne utjece na lokacijske uvjete.

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO ZGRADE

Glavnim projektom se popravlja i poboljsava ispunjavanje temeljnih zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti u skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (N.N. 17/17 i 75/20)
(razina 3 - pojacanje konstrukcije). Projektom se ne utjeCe na ispunjavanje ostalih temeljnih zahtjeva
na zgradi, odnosno zgrada ¢e nakon zahvata ispunjavati zahtjeve najmanje u jednakoj mjeri kao u
izvornom stanju.

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE PRIJE DOVRSETKA
__ OBNOVE

Tijekom izvodenja radova iz ovog projekta ne predvida se koristenje zgrade.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Osnovni ciljevi odrzavanja gradevine su dugotrajnost, sprjeCavanje propadanja gradevine,
smanjenje troskova korisnika odrzavanjem dobrim stanjem gradevine, zastita gradevine od korisnika i
tre¢ih osoba, zastita okolisa od Stetnog djelovanja gradevine.

Suglasno normi HRN EN 1990:2011/NA konstrukciju koja je predmet projekta treba svrstati u peti
razred - Monumentalne gradevine, mostovi i druge inZenjerske gradevine - $to znaci da je zahtijevani
proracunski uporabni vijek 100 godina.

Redovni pregled i redovno odrzavanje

Redovni pregledi konstrukcije se obavljaju svakih 5 godina u svrhu utvrdivanja stanja gradevine u
cijelosti i eventualnog otklanjanja svih postoje¢ih nedostataka. Obim pregleda se moze proSiriti ili
smanijiti prema nahodenju nadleznog organa koji rukovodi pregledom.

Izvanredni pregled

Izvanredni pregledi se vrSe obvezno poslije elementarnih nepogoda, poplave, vjetra, poZara, potresa
intenziteta jaceg od 4° po Richteru u podrucju epicentra od 50 km, poslije znacajnih promjena na
konstrukciji ili promjena opterecenja. Nakon svih pregleda svi nastali nedostaci i oste¢enja se moraju
pravovremeno otkloniti, te posti¢i da konstrukcija ponovno ispunjava sve bitne zahtjeve.

PROJEKTANT: LOVRO BAUER | DIA
/ }
e, LOVRO DRAGUTIN BAUER
OVLASTENI ARHITEKT
ZAGREB | OZUJAK 2023 A 3573
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02 DOKAZI O ISPUNJAVANU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA

Temeljni zahtjev za gradevinu na koji se utjeCe planiranim zahvatom je:

Mehanicka otpornost i stabilnost

Predmet projekta obnove je konstrukcija crkve. Obzirom na ostecenja i namjenu, prema vazeem
Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (N.N. 17/17 i 75/20) propisana je razina 3 obnove
konstrukcije (pojacanje konstrukcije — zgrada javne namjene koja je teZe oStecena u potresu).

Ova razina ukljucuje poboljsanje konstrukcije bez promjene tehni¢kog rjeSenja gradevine, uz pojacanja
kojima se postize mehanicka otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu
vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za grani¢no stanje znatnog
ostecenja.

Mehanicka otpornost i stabilnost gradevine obradena je u zasebnoj mapi Glavnog projekta
Mapa 1 - Gradevinski projekt — projekt konstrukcije.

Projektom se ne utjece na ispunjavanje ostalih temeljnih zahtjeva za gradevinu, odnosno zgrada ¢e
nakon zahvata ispunjavati zahtjeve najmanje u jednakoj mjeri kao u izvornom stanju.

PROJEKTANT: LOVRO BAUER | DIA
/ ‘ } ’ LOVRO DRAGUTIN BAUER
diplingarh.
OVLASTENI ARHITEKT
A 3573

ZAGREB | OZUJAK 2023
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03 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI UVJETI ZA 1IZVODENJE GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

Prilikom izvodenja gradevine posebnu paznju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova.
Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugradene materijale.

Izvodac treba prije davanja ponude pregledati gradiliste, provjeriti snimak terena i lokaciju objekta,
kako bi mogao dati adekvatnu cijenu kostanja za pripremno-zavrsne radove. Ti radovi nisu navedeni u
troSkovniku, kao ni geodetska snimanija, iskol¢enja i slicno. Poslije zavrietka radova gradiliste mora biti
dovedeno u prvobitno stanje. Prilikom izvedbe radova gradiliste mora biti propisno osigurano i
ogradeno. Energenti za potrebe gradilista i mehanizacije moraju biti ukljuceni u jedini¢nu cijenu.
Troskovi mehanizacije takoder trebaju biti dio jedini¢ne cijene.

Na gradevini moraju se obvezno ugradivati materijali koji odgovaraju vaze¢im standardima s
obvezatnom primjenom.

Svi materijali za ugradbu i postavu na gradevini smiju biti dopremljeni na gradiliste samo uz vazeca
uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlastene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s
vazecim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim
osobinama.

Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridrzavati kako bi se postigla zahtjevana kvaliteta
izvodenja radova.

Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na gradevinu materijal bez odgovarajuceg cerifikata o kvaliteti
materijala, duzan je da u roku prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trosku dobavi propisana
uvjerenja o kvaliteti.

Ukoliko spomenutim standardima ili tehnic¢kim propisima nisu utvrdeni boja, veli¢ina, sastav, zrnatost,
¢vrstoca, posebna obujamska tezina, toplinska, zvucna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske
karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inzenjera,
kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajucih osobina uobicajenih za odnosni materijal.
Ukoliko su u troSkovniku propisani sistemi materijala za izvodenje pojedinih radova ( npr.
hidroizolacije) treba ih izvesti prema uputama proizvodaca, i to osposobljeni izvodaci za pojedine vrste
radova i specifi¢ne materijale.

Ako Izvodac vrii promjenu materijala obavezno treba dobiti potvrdu na zatrazene promjene.
Gradevinu treba izvoditi u skladu s vaze¢im tehnickim propisima, pravilnicima i standardima s
obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troskovnika, primjenjujudi
pri tom sve uobicajene i unapredene radne postupke u slucaju gdje isti nisu posebno propisani.
Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova, kao i
pojedinih faza radova.

Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvodenju gradevine.

O uredenju gradilista i radu na gradiliStu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaca
slijedece mjere u pogledu mjera zastite na radu, protupoZzarne zastite na gradilistu i drugo.

Izvodenje radova na gradilistu smije se zapoceti tek kad je gradiliSste uredeno prema elaboratu
uredenja gradilidta i zastite okoline.

GRADEVINSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove na gradevini treba izvoditi stru¢no i to¢no prema opisu, nacrtima, statickom
proracunu i postojec¢im standardima i propisima za drvene konstrukcije.

Prije pocetka radova izvoditelj je duZan da ukoliko je moguce kontrolira na gradevini sve mjere koje su
mu potrebne za izvedbu. Predvidena je zdrava piljena (oStrobridna) crnogori¢na grada Il klase,
prosusena, s najvise 20% vlage. Za drvenu gradu, njezino razvrstavanje, ispitivanje i mjerenje, svojstva,
pogreske i drugo vrijede sljededi standardi kojih se tokom izvodenja radova treba pridrzavati:

NRH D.A0.020 - Vrste drveta

NRH D.A1.021 - Ispitivanje drveta, terminologija i oznake

NRH D.B7.020 - Tesana grada, crnogorica

NRH D.C1.041 - Jelova - smrekova rezana grada
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Vijci, matice i Cavli moraju odgovarati vaze¢im standardima i PTP za drvene konstrukcije.

Promjer vijaka neka nije manji od 10 mm. Ispod matica i glave vijka treba podloziti Zeljeznu plocicu te
rascjepku. Duljina ¢avala mora biti najmanje 2,5 puta veca od debljine dasaka ili letava koje se nakivaju.
Prilikom izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija glede oplate i nosivih skela mora se
pridrzavati Pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87.).

Kod izvedbe oplate za oblikovanje betonskih elemenata konstrukcije gradevine izvoditelj radova ima
se pridrzavati svih odgovarajucih standarda za drvo, drvenu gradu i metalna vezna sredstva, a u slucaju
primjene drvenih ili metalnih velikoformatnih oplatnih elemenata graditelj obavezno mora priloZiti
tehni¢ku dokumentaciju o uvjetima za upotrebu navedenih oplata, pri Cemu se moraju postovati svi
konstruktivni i oblikovni znacajni elementi betona i armiranog betona.

Dijelove oplate i podupirajucih konstrukcija od posebnog znacaja konstrukcije izvoditi u veli¢inama
predvidenim stati¢ckim racunom, ili izvoditi atestiranim tipiziranim elementima koji se primjenjuju u
graditeljstvu.

Pri izradi betonskih dijelova koji se poslije obraduju u Zbuci tako da je povrsina betona nevidljiva
moguce je upotrebiti bilo koje oplate betonske konstrukcije. Pri izradi betonskih konstrukcija koje ¢e
ostati vidljive povrsine upotrebljavati glatku oplatu u sklopovima koji omogucavaju naknadnu obradu
betona licenjem bez potrebnih dorada. Unutar oplate armirano betonskih konstrukcija izvesti sve
instalacijske utore umetanjem uloZaka od drvene grade koji omogucuju lagano vadenje iz konstrukcije.
Takoder u oplatu je potrebno uloziti gibljive instalacijske cijevi elektro instalacija ukoliko se iste
primjenjuju u izvodenju, kao i Celi¢ne cijevne umetke za prolaz potrebnih instalacija. Izvoditelj radova
je obvezan da u oplatu ugradi pravovremeno sav potreban sidreni pribor za povezivanje metalnih
bravarskih elemenata gradevine kao bi se izbjegla naknadna Stemanja i oStec¢enja betonske
konstrukcije. Sve oplate i poduporne skele izvesti prema detaljnim nacrtima betonske i
armiranobetonske konstrukcije, te moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju u toku izvodenja radova. Nastavci oplate
moraju biti izvedeni tako da osiguravaju zaptivanje i sprijece deformacije konstrukcije. Skela i oplata
moraju biti izvedeni tako da se osigura puna sigurnost djelatnika kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih gradevina i okoline. Prije poletka ugradivanja betona moraju se provjeriti dimenzije skele i
oplate, kvalitet njihove izrade, a neposredno prije pocetka betoniranja oplata se mora ocistiti. Graditelj
je obvezan voditi posebnu knjigu o kontroli izradenih oplata i skela, kontrolu sprovoditi opti¢kim
instrumentom, i to prethodno betoniranju kao i tokom zavr$ne predaje konstrukcije (posebice stropne
ploce) gdje odstupanja ne smiju iznositi vise od +- 5 mm na 10 metara udaljenosti ili duzine. Samo
izvodenje radova mora biti u skladu s uputama proizvodaca.

Skidanje oplate vrsi se po dovoljnom ocvrsnucu betona, pazljivo i stru¢no kako se betonski elementi ne
bi ostetili i zahtjevali naknadnu obradu. Ukoliko dode do ostecenja betona prilikom skidanja oplate ista
se moraju doraditi Sto prije glede strukture betona i obrade licenjem. Fasadne skele izvoditi od tipskih
atestiranih Celi¢nih cijevnih elemenata u svemu prema HTZ propisima, stati¢ki proracunate ovisno o
tehnogiji izvodenja i odabira elemenata nosive konstrukcije. Fasadna zidarska cijevna skela treba biti
prilikom instaliranja pravilno uzemljena.

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova izvoditelj radova mora se pridrzavati pravilnika o tehni¢kim mjerama
i uvjetima za izvodenje zidova zgrada (SL 17/70.) i pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne
radove u zgradarstvu (SL 49/70.).Gradevni materijal i njegovi dijelovi koji se ugraduju u gradevinu
moraju biti novi a po kvaliteti i velicinama odgovarati vaze¢im hrvatskim normama. Nestandardni
materijal bora biti sluZbeno odobren odgovarajuc¢im certfikatom, koji odgovara tehni¢kim standardima
i propisima. Opeka normalnog formata mora u svemu zadovoljavati uslovima HRN B.D1.011., B.D1.015.
Suplji blokovi od gline moraju u svemu udovoljavati HRN B.D1.015. Suplje plo¢e od gline za pregradne
zidove moraju udovoljavati uslovima HRN B.D1.022. Porolit plo¢e od gline moraju udovoljavati
uslovima HRN B.D1.024. Zidni blokovi od plino i pjeno betona moraju udovoljavati uslovima HRN
U.M1.058. Specijalne ploce za zidanje pregradnih stijena, siporex moraju udovoljavati uslovima HRN
U.M1.056. Materijali za toplinsku i zvu¢nu izolaciju moraju biti otporni protiv gljivica, insekata, tesko
upaljivi ili neupaljivi, ne smiju se raspadati, mijenjati sastav ili trunuti.

Pijesak za zidanje treba biti sastavljen od zrnaca razne veli¢ine granulacije 0-5 mm, pri ¢emu udio zrnca
0-0.2 mm treba iznasati izmedu 0-25% po tezini. Pijesak za vapneni mort za zidanje smije sadrzavati
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najvise 0.1% organskih primjesa i 0.1% soli. Pijesak za cementni ili produzni mort ne smije sadrzavati
ugljenih ili organskih primjesa. Pijesak za Zbukanje ne smije sadrzavati ugljene ili organske primjese i
mora biti sastavljen od zrnaca razne veli¢ine. Za izradu unutarnje Zbuke zidova koristiti pijesak
granulacije za podloZnu $trcanu Zbuku 0-3 do 0-7 mm, podloZnu grubu Zbuku (doniji sloj) 0-3 mm, te za
zavrdni sloj Zbuke 0-1 do 0-2 mm. Za izradu unutarnje Zbuke stropova koristiti pijesak granulacije za
podloznu Strcanu Zbuku 0-5 mm, podloznu grubu zbuku (donji sloj) 0-3 mm, te za zavrsni sloj Zbuke 0-
1 do 0-2 mm. Vapno za zidanje i zbukanje mora udovoljavati HRN B.C1.020., cement za zidanje mora
udovoljavati HRN B.C8.020., gradevni gips mora udovoljavati HRN B.C1.030. Voda za pripremu morta
treba biti Cista, bez sadrzaja kiselina, masti, ulja i drugih Stetnih primjesa i sastojina. Mort za zidanje
smije se pripremati samo u kolicini koja se moze potrositi prije nego je mort poceo vezati i mora
udovoljavati HRN U.M2.010. Mort za Zbukanje smije se pripremati samo u koli¢ini koja se moze
potrositi prije nego je mort poceo vezati i mora udovoljavati HRN U.M2.012. Mort za Zbuku ne smije
sadrzavati Cestice negasenog vapna. Za gornji zavrini sloj Zbuke (fina Zbuka) mort mora biti prosijan.
Mort treba mjesati u omjerima koji su odredeni statickim proracunom ili opisom troskovnicke stavke.
Dodaci koji sluze za poboljsanje ugradivosti morta, za postizanje nepromocivosti Zbuke ili za
poboljsanje otpornosti protiv kemijskih i mehanickih upliva moraju biti standardizirani ili njihova
primjena sluZzbeno odobrena laboratorijskim ispitivanjem. Prilikom izvedbe radova odstupanja od
projektne dokumentacije glede predvidenih dimenzija ili sl. dozvoljena su samo u sporazumu s
projektantom i nadzornim inzenjerom. Zidove od opeke izvoditi tako da im vertikalne plohe budu
ravne, a slojevi opeke budu vodoravni. Zidati treba naokolo u istim visinama. LeZajne i sudarne reske
moraju biti ispunjene mortom. Lezajne redke trebaju biti najvise 12 mm debljine, a sudarne najvise 10
mm. Redke na licu zida moraju ostati otvorene na dubinu do 15 mm. Vez opeke mora biti pravilan i ne
smiju se upotrebljavati manji komadi od polovine opeke. Prilikom zidanja cementnim mortom mora se
opeka prije uzidivanja vlaziti vodom.

Kod obloznog - golog zida, koje se ne izvada istodobno s unutradnjim zidom treba svaki Cetvrti red
povezati veznjacima s unutrasnjim zidom. Kod ostalih nekonstruktivnih zidova moze se priklju¢ak
izvesti nazubom ostavljenim u glavnom zidu. Zide za podhvatanje treba izvesti narocito pomnjivo u
odsjeccima od cca 1 metar duljine s uskim reSkama u cementnom mortu. Najgornji red opeka ima se
usaditi u cementni mort ili ucvrstiti Celicnim klinovima. Gradevne elemente ili dijelove koji se
podhvatavaju treba propisno podupirati. Ako treba zide reskati (fugirati) potrebno je dok je mort jos
svjez cca 1.5 cm duboko izdupsti.

Neposredno prije fugiranja treba plohe procelja savjesno nakvasiti vodom i ocistiti cetkama. Reske zida
treba zatim ispuniti propisanim mortom u odredenoj izvedbi - udubljeno ili izbo¢eno. Prije obrade
unutarnjih zidova od opeke, betona ili kamena sve plohe treba dobro odistiti, gnjezda ispuniti mortom,
sve povrsine poprskati rijetkim cementnim mortom 1:1, te podloznu Zbuku debljine 10-15 mm nabaciti
u tolikoj debljini da se izravnaju sve neravnosti i dobije ravna gruba povrsina. Sve plohe u zavrsnoj finoj
Zbuci moraju biti ravne, te fino i jednoli¢no zagladene, o3trobridnih uglova, kutova i bridova. Zbuke
stropova izvesti potpuno vodoravno i glatko, bez pukotina, Supljina ili udubina. Zbuku procelja
gradevine moraju izvadati specijalni strucni radnici i u besprekidnom radu do unaprijed predvidenih
prekida. Sve plohe i reske zidova treba prije Zbukanja ocistiti zicanim kefama, kvasiti vodom, te
nastrcati rijetkim cementnim mortom 1:1.

IZOLACIJSKI RADOVI

Izvoditelj radova duZan je za sve materijale koje ¢e upotrebiti za izvedbu izolacija pribaviti
odgovarajuce ateste od ovlastene stru¢ne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom
kupnje materijala iz trgovacke mreze ne starije od Sest mjeseci dostaviti nadzornom inzenjeru na uvid.
Hidroizolaciju, toplinsku ili zvu¢nu izolaciju treba izvoditi to¢no prema specifikaciji radova, uputama i
preporukama proizvodaca kao i tehnickim uvjetima izvodenja. PovrSine na koje se polaze izolacija
trebaju biti posve ravne, ocis¢ene od pradine ili drugih necistoca, dovoljno glatke da izolacija dobro
prione uz podlogu. Toplinsku ili zvu¢nu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se sprijecili
toplinski ili zvu¢ni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti na
povrsinu ravno i bez nabora ili mjehura. I1zolacione ljepenke i ostale vrste izolacionih traka i ploca rezati
ravno i pravokutno. Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije iskljueni su od ugradbe. Svi
preklopi izolacionih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni bitumenom
(hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacijskom masom) ili medusobno zavareni
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vrué¢im postupkom ovisno o vrsti traka izolacije. Pri polaganju dvaju ili vise slojeva izolacijskih traka ili
ploca preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti. Kod horizontalne izolacije
zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom
izolacijom podova. Bitumenska vrpca s uloskom od sirovog krovnog kartona mora udovoljavati HRN
U.M3-230. Bitumenska vrpca s uloskom od aluminijske folije mora udovoljavati HRN U.M3.230.
Bitumenska vrpca s uloskom od staklenog voala mora udovoljavati HRN U.M3.321.

Bitumenizirani perforirani stakleni voal mora udovoljavati HRN U.M3.298.

Hidroizolacijski materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak mora udovoljavati HRN
U.M3.242.

Hidroizolacijski materijal za topli postupak mora udovoljavati HRN U.M3.244,

Pri izvedbi izolacija drugim sustavima npr. Extrubit, Rhepanol i sl. u svemu se treba pridrzavati
proizvodacko tehnoloskih uputstava i potrebnih koli¢ina, a radove treba izvoditi za to obucen i
ovlasten izvodac. Svi materijali moraju biti ispitani, a dokumentacija o tome mora biti pohranjena na
gradilistu. Kod sanacija treba prije izvedbe sanacije sa stru¢nim osobama izvrsiti pregled i ispitivanje
postojeceg stanja da bi se mogla primijeniti ispravna metoda sanacije.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvodac krovopokrivackih radova treba se pridrzavati nacrta, opisa pojedinih stavaka troskovnika, te
postojecih propisa HRN U.F4.010 i HRN U.F2.024.

Sav materijal za izradu krovopokrivackih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise i norme:

- bitumenski hladni premaz HRN U.M3.240

- bitumenski vru¢i premaz HRN U.M3.244

- liepenke HRN U.M3.232

- polietilenska folija HRN G.C1.290

- bitumenska traka sa uloSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230

- jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229

- aluminijska folija HRN C.C4.025

- bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3.248

- bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.270

- sirovi krovni karton HRN U.M3.226

- ljepenka sa uloskom od staklene tkanine HRN U.M3.234

- ljepenka sa uloskom od staklenog voala HRN U.M3.231

- elastobit HRN U.M3.242

- bitumenske trake za varenje (sastav i uvijeti kvalitete) HRN U.M3.300.

- bitumenska ljepenka sa uloskom od jute HRN U.M3.210

- masa za zalijevanje kocki HRN U.M3.095

- mort HRN U.M2.010, 012

- valoviti krovni aluminijski lim HRN C.C4.061, 120, 160.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje
od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, imaju se izvrsiti
iskljucivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi pokrov materijalom koji nije obuhvaéen propisima, ima se u
svemu izvesti prema uputama proizvodacda, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih
ustanova.

Prije pocetka radova duzan je izvodac krovopokrivackih radova dati sve podatke o donjoj konstrukciji
(na kojoj lezi pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna duzan je o tome
obavijestiti investitora, te zatraZiti ispravke. U slucaju da se pokrov poloZi na neispravnu podlogu,
kasniji popravci vrse se na racun krovopokrivaca.

Obracun se vrsi prema GN 361 i GN 561.

Dovrsen pokrov treba da je nepropusan i da osigurava gradevinu od kiSe i snijega. Potpuno brtvljenje i
nepropusnost prasine, dima, sitnog snijega zahtjeva se samo kod pokrova od ljepenke i polivinila, kao i
kod drugih pokrova ako su podlozeni s ljepenkom. Kroviste se redovito najprije pokrije privremeno da
se zgrada zastiti od kise. S konacnim pokrovom se zapocinje kada se dimnjaci i zabati izidani i dovrseni,
te limarski i ostali radovi dovrseni.

DIMNJACI
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Tehni¢ka svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno
projektom odredeno izvodenje i odrzavanje dimnjaka, on podnese sve utjecaje uobicajene uporabe i
utjecaja iz okolisa, tako da tijekom izvodenja i uporabe dimnjaka:

- predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce rusenje ili oStecenje dimnjaka,

- ne prouzroci, prenese i/ili Siri poZar

- ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,

- uslijed odvodenja (oslobadanja) dimnih plinova iz loZista ne budu ugrozena higijena, zdravlje ljudi i
okolis

- se izbjegne moguce ozljede korisnika

- potrosdnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manja od nje

Kod atestiranja dimnjaka pridrZzavati se Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipnih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati
organizacije udruzenog rada ovlastene za atestiranje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 47/97 i 68/00), te
priznatih tehnic¢kih pravila i tehnicke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehni¢ka pravila
upucuju.

OBRTNICKI RADOVI :

LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvodenja limarskih radova izvoditelj radova ima se pridrzavati pravila struke za predmetne
radove.

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u pogledu kakvoce i mjera
postoje¢im standardima, a ukoliko ih nema trgovackim propisima i uzancama. Limovi moraju biti ravni,
glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obradivati i savijati, te ne smiju dobiti
pukotine, niti se smiju ljustiti.

Cincani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.020.

Celi¢ni crni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.B4.051.

Pocincani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.081.

Bakreni lim mora udvoljavati uvjetima HRN C.D4.500.

Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obicne limarske radove kod spajanja
pocincanih i cin¢anih limova sluZi kao lemilo slitina koja sadrzi 25-40% kositra i 75-60% olova. Celi¢ni,
pocincani ili bakreni cavli, kao celi¢ni ili mjedeni vijci

upotrebljavaju se u uobicajenoj merkantilnoj izradbi. Razli¢ite vrste metala koje su u prisustvu vlage
uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Stoga treba Zeljezne
dijelove koji dolaze u dodir s cinkom pocincati ili preli¢iti ulienom bojom, a ako dolaze u dodir s
bakrom treba ih ispaliti na ulju ili preli¢iti asfaltnim lakom. Cin¢ane, bakrene, olovne i aluminijske
limene povrsine treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili ozbukane povrsine
konstrukcije radi kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta, betona ili
kamena. Sva ucvrienja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta
vjetra i da konstrukcija moze nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika. Sve spojeve potrebno je
izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih Sest metara duzine izvesti spojeve pertlanjem radi
dilatiranja konstrukcije.

KERAMICARSKI RADOVI

Prilikom izvodenja keramicarskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati odredbi tehnickih
uvjeta za izvodenje keramicarskih radova (HRN U.F2.011.) i tehnickih uvjeta za izvodenje keramicarskih
radovakiselootporna zastita u industriji (HRN U.F2.018.).Prije pocetka keramicarskih radova izvoditelj
radova duzan je pregledati podloge koje se obraduju keramikom, eventualne nedostatke glede
ravnina, oStec¢enja podloge pravovremeno uoditi i dogovorno s izvoditeljem gradevinskih radova
otkloniti, kako bi finalna obloga zidova i podova izvedena od keramickih plocica bila kvalitetna,
jednoli¢no postavljena u ravnini, bez ispupcenja ili udubljenja, a fuge jednoli¢ne po Sirini s propisanim
razmakom iz dokumentacije. Podovi koji se obraduju keramickim plo¢icama u cementnom mortu
moraju biti ¢vrsti i ravni u zadanoj niveleti, na koti koja osigurava izradu potrebne debljine podloge od
cementnog morta najmanje 2, a najvise 3 cm. Zidna konstrukcija na koju se polazu keramicke plocice
mora biti ravna, glatka i Cista, a sama povsina vertikalna, a mjesta suceljavanja dva zida izvedena pod
punim kutem. Pri polaganju podnih i zidnih keramickih plocica ljepljenjem gradevinskim ljepilom,
ukoliko se radi o podlogama koje dobro upijaju vlagu iz ljepila, konstrukciju je potrebno navlaziti
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vodom, a same plolcice prije ugradbe natopiti u vodu minimalno u trajanju pet minuta. Nazubljenim
gleterom nanosi se gradevinsko ljepilo na plocice u sloju debljine cca 2 mm i one se prislanjaju uz
konstrukciju i pritiscima prstiju namjestaju u pravilan poloZzaj. Pri zidnim konstrukcijama poplocavanje
se vr$i odozdo prema gore, a spojnice Sirine 3 mm (plasti¢ni ulosci). Spojnice ze zapunjuju masom za
fugiranje s dodatkom tona prema uzorku plocica ili prema odredbi projektanta. Spoj podnih i zidnih
plocica izvesti spec. Fazonskim profilom ili kitanjem t.e.p. kitom.

Neglazirane podne keramicke plocice moraju udovoljavati uvjetima HRN B.D1.310., 320., 332.i 335.
Glazirane podne keramicke plocice moraju udovoljavati uvjetima s HRN B.D1.305., 306., 450. i B.D8.052.
Keramicke plocice za oblaganje zidova moraju udovoljavati uvjetima HRN B.D1.300., B.D1.301., 334,
335, B.D8.050., 052., 332.i 450.

Cement kao vezno sredstvo u cementnom mortu mora udovoljavati HRN B.C1.010. do 015.
SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Prilikom izvodenja soboslikarsko lic¢ilackih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati
tehni¢kih uvjeta za izvodenje licilackh radova (HRN U.F2.012.) i tehnickih uvjeta za izvodenje
soboslikarskih radova (HRN U.F2.013.).Na temelju primjenjenog materijala li¢ilacki radovi izvode se:
osnovnim premazima tvornicke izrade (bezuljna sredstva), uljanim bojama, specijalnim disperzijskim
bojama, sinteti¢ckim bojama, uljenim ili sintetickim nitro lakovima i viSekomponentnim i bitumenskim
lakovima Materijali koji nisu obuhvaceni standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o
kvaliteti i vezu s pripadajuc¢im standardom. Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje s pigmentima
otpornim na svjetlost (postojanim na svjetlost).Sve materijale koji se primjenjuju na gradevini izvoditi
prema uputi proizvodaca. Za svaku brstu bojenja izvoditelj radova duzan je izraditi po tri uzorka
odgovarajuceg tona i tehnike izrade. Za sve vrste radova, podloga mora po pravilu biti oc¢is¢ena od
prasine i drugih necisto¢a smole, ulja, masti, morta i slicno. Na temelju primjenjenog materijala
soboslikarski radovi izvode se: kre¢nim bojama, posnim bojama, emulzijskim bojama, disperzijskim
bojama, bojama na bazi sinteti¢kih smola rastvorenih u organskim otapalima, plasti¢cnim mortovima
(mjeSavina sintetickih smola, kreCnog agregata i pigmenata). Materijali koji nisu obuhvaceni
standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s pripadaju¢im standardom.
Kvalitet izrade soboslikarsko li¢ilackih radova mora biti visok, boje ujednacenog inteziteta, bez tragova
Cetke ili valjka, jednolike potpune pokrivenosti podloge s ¢vrstom prionljivos¢u uz podlogu.
INVESTITOR

Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor je duzan provijeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti. Investitor je duzan osigurati povremeni stru¢ni nadzor nad gradenjem konstruktivnih
dijelova gradevine i izvodenjem instalacija.

Investitor je duzan nadleznom tijelu graditeljstva prijeviti pocetak radova najkasnije na dan pocetka
radova.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevnih povrsina.

Ako se u tijeku gradenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti
nadlezno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od nastale promjene.

IZVODITEL)J

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moze samo pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje tih djelatnosti. Ako u izvodenju ucestvuje vise izvoditelja investitor mora imenovati
izvoditelje odgovornog za medusobno uskladivanje radova.

Izvoditelj je duzan:

- graditi u skladu s gradevnom dozvolom;

- voditi gradevni dnevnik;

- radove izvoditi tako da gradevina bude sigurna u cjelini i svakom njezinom dijelu;

- ugradivati materijele kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova i ugradenih

materijela i opreme;

- ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijeli treba ishoditi dozvolu.

NADZORNI INZENJER

Stru¢ni nadzor nad gradenjem u ime investitora moze obavljati samo pravna osoba registrirana za
obavljanje poslova nadzora.

DuzZnosti nadzornog inZenjera su:
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- voditi racuna da se gradi u skladu s gradevnom dozvolom i vaze¢om gradevinskom regulativom;
- voditi racuna da je kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je
kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima;

- napraviti zavrino izvjesce o izvedbi gradevine.

STANDARDI HRN

1 Nomenklatura zastite od pozara - U.J1.001

2 Zastita od pozara, ispitivanje materijala i kostrukcija, definicija pojmova - U.J1.010

3 Zastita od pozara. Priprema uzoraka za odredivanje kalori¢ne modi - U.J1.020

4 Zastita od pozara. Pozarno opterecenje - U.J1.030

5 Zastita od pozara. Odredivanje brzine Sirenja plamena - U.J1.060

6 Zastita od pozara. Razvoj pozara u ispitnim pecima za konstrukcije- U.J1.070

7 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti zidova protiv pozara - U.J1.090

8 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti stupova protiv pozara - U.J1.100

9 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti medukatnih konstrukcija protiv

pozara- U.J1.110

10 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti greda protiv pozara - U.J1.114

11 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivaca protiv djelovanja
pozaraizvana-U.J1.140

12 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv

pozara-U.J1.160

13 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv pozara U.J1.170

14 Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti ventilacijskih kanala protiv pozara - U.J1.172

15 Zastita od pozara. Zastitne mjere pri protupozarnim ispitivanjima - U.J1.190

16 Zastita od pozara. Mjerenje temperature na neizlozenoj strani konstrukcije - U.J1.200

17 Zastita od pozara. Simboli za tehnic¢ke sheme - U.J1.220

18 Zastita od pozara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutradnjoj otpornosti protiv
pozara

PROJEKTANT: LOVRO BAUER | DIA
f s }, Zqu{ovno DRAGUTIN BAUER
diplingarh.
OVLASTENI ARHITEKT
I ) A 373

ZAGREB | OZUJAK 2023
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04 POSEBNITEHNICKI UVJETI OBNOVE | GOSPODARENJA OTPADOM

Ovim projektom ne predvidaju se posebni tehnicki uvjeti gradenja, radove se predvida izvesti prema
opcim tehnic¢kim uvjetima sukladno zakonu, projektu i pravilima struke.

Sav ostali otpad nastao tijekom gradenja i uklanjanja zbrinuti ¢e se na uredenom odlagalistu
gradevinskog otpada. Privremeno odlaganje otpada rijesiti na uredenom mjestu na gradilistu
predvideno za tu namjenu. Skupljanje i sortiranje otpada rijesiti na sanitarno-tehnicki i higijenski nacin
u skladu s mjerama zastite na radu i mjerama zastite od pozara na gradilistu prije konacnog
zbrinjavanja.

Prethodno prijavi gradilista potrebno je izraditi Plan izvodenja radova kojim e se detaljno definirati
nacin zbrinjavanja i postupanje sa otpadom nastalim tijekom gradenja i uklanjanja, ukljucivo i nacin
zbrinjavanja opasnog otpada.

PROJEKTANT: LOVRO BAUER | DIA
/ ’ } : LOVRO DRAGUTIN BAUER
diplingarh.
OVLASTENI ARHITEKT
A 3573

ZAGREB | OZUJAK 2023

05 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA OBNOVE

Prema Programu mjera obnove zgrada ostec¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije
(NN17/2021), vrijednost radova obnove konstrukcije je 1.194.505,28 eur / 9.000.000,00 kn (po
fiksnom tecaju 1eur=7,53450 kn)

U procjeni nije iskazan PDV.
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