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CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE:

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Visnjica 29, Zagreb
OIB 18177519666
TD 07/02-23

projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
br. ovlastenja G3556

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
B.P.: 7/22-GP
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja A3573

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.0., Zelengaj 45 e, Zagreb
OIB 86696312393
B.P.: 06/23
projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.
br. ovlastenja G-1176

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO — GRUPA d.o.0., Pokupska 3, 10 310 IVANIC-GRAD
OIB 78706758989
TD 7/23
projektant: Ivan Sovi¢ ing.el.
br. ovlastenja E684

MAPA 5 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
CADPROJEKT d.o.0., Gojlanska ulica 46, Zagreb
OIB 81501166437
B.P.: 23009
projektant: Irena Borosak, struc.spec.ing.aedif.
br. ovlastenja G5358

MAPA 6 TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCIJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
B.P.: 7/22-GP
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja A3573

veljaa 2023. str. 2



CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

POPIS ELABORATA PROJEKTA:

ELABORAT 1 GEOTEHNICKI I1ZVJESTA)
GRASA PROJEKT d.o.o.
Kalinovica 3, Zagreb
OIB: 69626060306
Broj projekta: 709/22
izradio: Zivko Mihovilovi¢, dipl. ing. grad. G 4300

ELABORAT 2 KONZERVATORSKI ELABORAT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-K
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573

ELABORAT 3 ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,
OIB 18177519666
Broj projekta: 119/12-21
izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT 4 ELABORAT TEHNICKOG RJESENJA ZA HITNE MJERE ZASTITE OD
POTRESA
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,
OIB 18177519666
Broj projekta: 91/08-21
izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT 5 ELABORAT ZA ISHODENJE POSEBNIH UVJETA
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaci¢eva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-1P
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573
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CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI
U IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Visnjica 29, Zagreb

projektant: KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
suradnici: Niksa Ivanovi¢, mag.ing.aedif
Monika Bukac, mag.ing.aedif

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kaci¢eva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnik:  Jurana Hraste, dipl.ing.arh.
Petra Spilj, mag.ing.arch.

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.0., Zelengaj 45 e, Zagreb
projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO — GRUPA d.o.o., Pokupska 3, 10 310 IVANIC-GRAD
projektant: lvan Sovic ing.el.

MAPA 5 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
CADPROJEKT d.o.0., Gojlanska ulica 46, Zagreb
projektant: Irena Borosak, stru¢.spec.ing.aedif.

MAPA 6 TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCIJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kaciceva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnici:  Jurana Hraste, dipl.ing.arh.
Petra Spilj, mag.ing.arch.
KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.
Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.
Ivan Sovi¢, ing.el.
Irena Borosak, struc.spec.ing.aedif.

veljata 2023. str. 4



CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:
SADRZAJ
A. PISANA DOKUMENTACIJA
0. OPCI PRILOZI
0.1 Naslovna stranica
0.2 Popis mapa
0.3 Sadrzaj
0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca (2 lista)
0.5 Rjesenje o imenovanju projektanta
0.6 Ovlastenje projektanta (2 lista)
0.7 Izjava projektanta
TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

S

B. CRTANA DOKUMENTACIJA

VK 01. Situacija —kanalizacija M. 1:250
VK 02. Situacija —kanalizacija

VK 03. Tlocrt prizemlja - kanalizacija M. 1:100
VK 04. Tlocrt razina pjevalista - kanalizacija M. 1:100
VK 05. Tlocrt krovista - kanalizacija M. 1:100
VK 06. Tlocrt krova - kanalizacija M. 1:100
VK 07. Detalj presjeka rova za PVC kanalizacijske cijevi M. 1:25
VK 08. Detalj betonskog revizijskog okna 80x80cm M. 1:25
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gradenja:

- REPUBLIKA HRVATSKA
“'RGOVACKI SUD U ZAGREBU . Tt-95/21236-4 MBS:080308896

RJESENUJE

Trgova&ki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Lidija Tomljenovié, u
registarskom predmetu upisa uskladenja op&ih akata sa Zakonom o
trgovadkim drustvima, po prijedlogu predlagatelja CAD PROJEKT
poduzeée za projektiranje, nadzor i gradenje, d.o.o., Zagreb,
Gojlanska 46, dana 01.09.1999. C

rijedio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata sa Zakonom o trgovackim druStvima
drudtva s ograni&enom odgovornoséu :

pod tvrtkom/nazivom CAD PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i
gradenje, sa sjediZtem u Zagreb, Gojlanska 46, u registarski
ulo¥ak s mati&nim brojem subjekta upisa (MBS) 080308896, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u
sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. rujna 1999. godine

SuUDAC

Lidija ;gggii;ovié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na ¥albu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 1999-09-01 14:45:18 Stranica 1 od 1

veljada 2023. str. 6



CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

Temeljem c¢lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13,.) CAD PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gojlanska 46, izdaje

RJESENJE
o0 imenovanju projektanta

kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehni¢ke dokumentacije Projekta vodovoda i kanalizacije

za gradevinu: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
ROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE
FAZA 1 — PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE -
POJACANJE GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

¢iji je investitor: ZUPA PLESIVICA
PleSivica 48, 10450 Jastrebarsko

imenuje: Irena Boro&ak, stru€. spec. ing. aedif. G5358

Imenovana zadovoljava sve zakonske 5358 odredbe, jer je upisana u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem od 15. veljae 2016. i ima potrebno radno iskustvo te je doneSeno
rieSenje kao u dispozitivu.

Direktor:

-

Drégutin Vukovojac, ing.grad.

Zagreb, veljata 2023.

veljata 2023. str. 7
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PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/16-01/33
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 15. veljaCe 2016. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temefju ¢lanka 26. stavka 5. i Cianka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucujuéi o zahtjevu koji je podnijela Irena Borosak, Zagreb, IX. Pozarinje
br.11, donosi slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Irena Borosak,
strud.spec.ing.aedif., Zagreb, IX. PoZarinje br.11, OIB 70628057782, pod rednim
brojem 5358, s danom upisa 12.02.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera  gradevinarstva Irena  BoroSak,
strué.spec.ing.aedif., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena inZenjerka
gradevinarstva" i pravo na obavijanje stru¢nih poslova temelfjem ¢&lanka 48., 50., 53. stavak
1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne
novine", broj 78/15.), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i
propisima donesenim temeljem tih zakona, te opcim aktima Komore.

3.  Ovladtenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastene inZenjerke gradevinarstva", koje su vlasniStvo Komore.

Obraziozenje

Dana 09.02.2016. godine Irena Boro3ak, strud.spec.ing.aedif., podnijela je zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositeljica zahtjeva je podnijela slijedecu dokumentaciju:

o presliku vazeceg osobnog dokumenta,

« presliku diplome,

» presliku suplementa diplome,

» presliku Uvjerenja o poloZzenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

« dokaz o radnom staZu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

« popis poslova u struci ovjeren od strane poslodavca s dokazima,

¢ dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

veljaca 2023. str. 8



CAD PROJ E KT do.o Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

e 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
« jednu fotografiju veliCine 35x45 mm,
» preslika Izvoda iz mati¢ne knjige vijencanih

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvijete:

1. da je zavrsila odgovarajuci preddiplomski i diplomski sveucili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucili$ni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrdila

2. odgovarajui specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija ili po zavrietku odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveucilidnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovarajucim postovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog
sveuciliSnog ili po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog strucnog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje struénog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativho svim
uvjetima za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositeljica zahtjeva stekla je prave na uporabu strukovnog naziva ,ovlastena inZenjerka
gradevinarstva® i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno
ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duzna je izvrSavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba posStovati ovlastena inZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih strucnih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovlastene inZenjerke gradevinarstva", sukladno Clanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duzna je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slucaju mirovanja ¢lanstva i priviemenog
prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku clanstva u Komori duzna je podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema Komori, sve sukladno Clanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

veljaca 2023. str. 9
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PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

Ovlastena inzenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionaine odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duzna je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne
novine* br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06.
117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12.i 9/13.).

Sliiedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

'j/%dnik
4)

era gradevinarstva

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjeenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postem u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 65/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Irena Borosak,

10000 Zagreb, IX. PoZarinje br.11
2. U Zbirku isprava Komore

veljaa 2023. str. 10
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Temeljem ¢l. 51. st. 2., €l. 68. st. 3i &l. 70. st. (1)2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA
br. 23009
da je glavni projekt:

GRADEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE

FAZA 1 — PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE —

POJACANJE GRABEVINSKE KONSTRUKCIJE
MJESTO GRADNJE: K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. PleSivica

INVESTITOR: ZUPA PLESIVICA
PleSivica 48, 10450 Jastrebarsko

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

GLAVNI PROJEKTANT: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: Irena Borosak, stru€.spec.ing.aedif.

TD: 23009

ZOP: 07/22

MJESTO | DATUM IZRADE:  Zagreb, veljata 2023.

vazeéom prostorno planskom dokumentacijom i odredbama zakona, propisa i pravilnika te uvjetima
posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Irena Boro3ak
stru€spec.ing.aedif,
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Irena Boros$ak, stru€. spec. ing. aedif.
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CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

1. TEHNICKI OPIS
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CAD PROJ E KT doo Gradevina:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

0. OPCENITO

Glavni projekt izraduje se u svrhu obnove konstrukcije (popravak konstrukcije zgrade nakon
potresa) za kapelu Sv. Franje Ksaverskog u PleSivici izgradenu na k.¢. br. 2008/1 i 2009 k.o. PleSivica.
Projekt je dio projekta cjelovite obnove zgrade javne namjene gdje je ovo prva faza — projekt obnove
konstrukcije, a projektna dokumentacija za ostatak cjelovite obnove &e se izraditi zasebno.

Kapela je pojedinacno zasti¢ena kao nepokretno kulturno dobro s oznakom Z-851.

Kapela je oSteéena u potresu 29. prosinca 2020. godine magnitude 6,2 prema Richteru s
epicentrom u okolici Petrinje te je nuZzna njena konstruktivna sanacija.

Kapelu je od 2002. do 2012. godine istrazivao Hrvatski restauratorski zavod. Tijekom
istrazivanja izvedeno je geodetsko snimanje terena i kapele, sondiranje temelja uz arheoloski nadzor,
projekt drenaze, projekt uzemljenja gromobrana i projekt sanacije temelja svetiSta, geofizi¢ko
istrazivanje georadarom unutar kapele, konzervatorsko-restauratorsko istrazivanje zvonika, zapadnog
i dijela juznog procelja, snimak postojeCeg stanja kapele, statiCki proracun i prijedlog novog krovista
kapele, statiCki projekt obnove zvonika. Uz to izvedeni su i zastitni radovi: drenaza, uzemljenje
gromobranske instalacije, mikropilotiranje temelja svetidta, rekonstruirano drveno stubiSte za kor i
prozor u sakristiji te popravljen pokrov kapele.

Za potrebe obnove crkve od potresa do sada su izradeni: Elaborat ocjene postoje¢eg stanja
gradevinske konstrukcije (Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Tarnik KreSimir, T.D. 119/12-21,
prosinac 2021), novi cjeloviti arhitektonski snimak gradevine na koji je ishodena potvrda
Konzervatorskog odjela u Zagrebu (FABRIKA arhitekti d.o.0., T.D. 7/22-S, rujan 2022), Geotehnicki
izvjeStaj (GRASA PROJEKT d.o.0., T.D. 709/22, rujan 2022), Konzervatorski elaborat Kapele Sv.
Franje Ksaverskog (FABRIKA arhitekti d.0.0., T.D. 7/22-K, OZUJAK 2023) Elaborat tehni¢kog riesenja
za hitne mjere zastite od potresa (Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Tarnik KreSimir, T.D.
91/08-21, kolovoz 2021).

Planirana je obnova potresom oste¢ene konstrukcije prema Zakonu o obnovi zgrada ostecenih
potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, ZagrebacCke Zupanije, Sisako-
moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 10/21, 117/21, 21/23).

U skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) te Zakonom o
obnovi zgrada oSteéenih potresom na podruCju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN 10/21, 117/21, 21/23)
predvida se poja¢anje konstrukcije (razina 3).

Planirani zahvati izvode se prema ¢l.5. to¢ka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN 31/20) i mogu se izvoditi bez
gradevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom.

Gradevina se nalazi na podrudju Prostornog plana uredenja Grada Jastrebarsko - IX. ID
(Sluzbeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14
(procisceni tekst), 1/16, 2/16 (prociSceni tekst), 1/19 i 2/19 (procliS¢eni tekst)) te na prostoru
Prostornog plana podrugja posebnih obiliezja Parka prirode ,Zumberak-Samoborsko gorje“(NN
125/14, 5/15). Prema prilogu Gradevinska podrucja naselja PPUG Jastrebarsko parcela se nalazi u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja s primjenom rezima potpune zastite povijesnog
nasljeda.

Koncepcija projekta i sva njegova tehni¢ka rjeSenja uvjetovana su Arhitektonskim projektom i
postojecim stanjem instalacija u predmetnoj gradevini.

Projektno rjeSenje koncipirano je na nacin da je osigurano ispravno funkcioniranje svih cijelina
odvodnje.
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PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE Mijesto K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
gradenja:

1. KANALIZACIJA

Postojece stanje

Predmetni zahvat je spojen na postojeci prihvat/sabirno okno oborinske kanalizacije.

Projektno rjeSenje

Za potrebe postojece zgrade osigurati ¢e se odvodnja krovnih oborinskih otpadnih.

Kako je predmetni zahvat obnova postoje¢e zgrade, koli¢ina otpadnih oborinskih voda se ne

povecava.
Odvodnja krova je predvidena zasebnim vertikalama na fasadi zgade.

Dispozicija otpadnih voda

— Oborinske vode sa krova zgrade Ce se sakupljati vertikalama na proCelju zgrade i ispustiti u
reviziona okna.

— Vode sa krova se tretiraju kao uvjetno Ciste vode i zasebnim razvodom ¢e se direktno spojiti
na vanjsku internu oborinsku kanalizaciju.

— Cijelokupna odvodnja obuhvata je rijeSena gravitacijski.

Otpadne vode sa predmetnog zahvata neée sadrzavati koncentracije agresivnih i Stetnih tvari vece od
maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br.
80/2013 i 43/2014).

Trase cjevovoda

Vertikale oborinske odvodnje krova izvesti od SML cijevi u visini 1,5m od terena. Na svakoj vertikali
ugraditi reviziju kako bi se iste mogle Cistiti.

Glavni razvodi oborinske kanalizacije ¢e se izvesti u terenu.
Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predvidenim projektom.

Revizijska okna su rasporedena na udaljenosti koja omogucuje nesmetano odrZavanje i €iSéenje
kanala.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mrezi

Cijevi vanjske kanalizacije predvidene su od PVC cijevi koje se spajaju na kol€ak i brtve gumenim
brtvama, ¢vrsto¢e SN 4 prema normi pr EN 1401-2.

Na spoju plasti¢nih cijevi na betonsko revizijsko okno treba obavezno ugraditi prikljuéni komad za
spajanje cijevi u betonsku stjenku okna (kontrolno reviziono okno).

Za sve brtvene materijale izvoda obavezno mora prilozZiti sluzbeni atest.
Cijevi u terenu polazu se na pjeS€anu posteljicu.

Revizijska okna su predvidena betonska, vodonepropusna, d&ime se osigurava trajna
vodonepropusnost cijelog kanalizacijskog sustava, a prema prilozenom detalju.

Za vanjsku kanalizaciju u terenu se mora izvrsiti ispitivanje od strane vanjskog neovisnog ispitivaa o
¢emu treba pribaviti valjani atest o ispravnosti ove kanalizacije.
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gradenja:

2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE
Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:
— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvodaca
— Pridrzavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.
Vijek trajanja PE i PP i PVC kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Uvjete odrzavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji izdaju garancije i naputke za
pravilno odrzavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno teSko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Za primjereno odrzavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uo€ili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i ucestalost pregleda i
kontrola koje mogu biti: redovni, periodi¢ni i izvanredni pregledi.

ispitivanje proto€nosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi€énim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik
gradevine. Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvaéaju sve one radove koje moze obavljati
osoba opceg zvanja za odrzavanje objekata.

Periodi¢ne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne
osobe odgovarajucée struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciliem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uoenih
nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvaceni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja, i
sl.

Periodini pregledi obavljaju se u ve¢im vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali
uz dodatnu provjeru sloZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika i sl.

Izvanredni pregledi vr§e se obvezno nakon nepogoda, poplava, pozara, ili zakazivanja dijelova ili
cijelih sustava, za€epljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuéa cijevi i sl.

Svi nedostaci i o8tecenja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.

3. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU

Mjere zastite na radu kod izvodenja

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvoda¢ je duzan pridrzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila zastite na radu, to ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz
podrudja gradevinarstva.

Tijekom gradenja gradevine za sve eventualne opasnosti izvoda¢ je duzan svojim pravilnikom i
odnosom prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zastite na radu
sastoje se od zastite djelatnika i sluzbenog osoblja na gradili§tu, pa do zastite ljudi i osobne imovine
usputnih prolaznika i neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i
primjenjuje na gradili§tu, a o njihovoj primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik,
ali i rukovodstvo gradiliSta, odnosno organizacije.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradilita treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.
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gradenja:

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradili§tu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija
(elektra, HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi doslo do njihovog osteéenja
koje bi moglo uzrokovati nesre¢u na radu.

U sluCaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na moguénost zaruSavanja zemlje, (obavezno
razupiranje svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

U projektu su propisane minimalne Sirine rovova i minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba
rova.

Poznavanje i ispit znanja duzni su sustavno provjeravati ovlastene osobe organizacije ili mjesta gdje
se izvodi gradevina.

Prilikom izvedbe poslova osim prema specificnim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu

pozornost djelatnici gradenja su duzni posvetiti:

= enacinu i zastiti ogradivanja samog gradilista

= enacinu i propisima skladistenja posebnog montaznog materijala

= enacinu i skladistenja i deponiranja samog potrebnog gradevinskog alata, a narocito opasnijih
strojeva

= enacinu postave, koriStenja i zastite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini

= enarocitu paznju o primjeni zastitinih mjera koje je duzan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o
vrsti poslova koje obavlja

= e|zuzetnu paznju posvetiti radu sa strojevima, sa elektricnom energijom i priborom te alatima koji
mogu izazvati pozar.

= +Po zavrSetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomoc¢ne konstrukcije

Opasnost od urusavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa opterec¢enjem koje ¢e
se javljaju na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim plo¢ama, koje su
dimenzionirane prema postoje¢im propisima u skladu sa predvidenim opterecenjima. Ulazi u okna
zatvoreni su lievano-Zeljeznim poklopcima adekvatne klase opterecenja, koja je odredena prema mjestu
ugradnje i zahtijevanom nosivosti.

Opasnost od onediScenja.

Prije pustanja u rad, revizijska okna je potrebno o istiti od prljavStine i ostataka gradevinskog
materijala.

Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-Zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji
mogucénost oneciséenja.

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ukoliko su u blizini revizijskih okana polozeni ili ¢e biti polozeni plinovodi, pa moze doéi do propustanja
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji moguénost eksplozije ili trovanja.
Zbog toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvrsiti odzraCenje okna, a zatim izvrsiti ispitivanje
eventualne opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.

Mjere zastite na radu objekta u upotrebi

Instalacija kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za okolinu i
zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.) te osiguravaju propisanu
kvalitetu.

Instalacija kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektri¢ne instalacije.

Kanalizacija je spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ¢e biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost
o ¢emu na tehni¢kom pregledu treba predoditi izvjestaj o ispitivanju.
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Kod normalnog odrzavanja kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se pridrzavati

sljedecih pravila:

1. Svipoklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne nalijezu tijesno, treba ih podloZiti

olovnim ploc¢icama ili gumom ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje poklopca.

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u
ravnini nivelete povrSine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja
(popravci, rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uredene

povrsine.
4. Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeCiti dolazak vozila i pjeSaka na
otvoreni silaz u okno. Takoder se moraju postaviti odgovarajuci prometni znakovi, a ako se radovi
vr§e nocu, moraju se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim

znakovima na cestama (48/81).

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje,
odzraditi ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlacni ventilator, a na uzvodnom oknu
usisni. Nakon odzradivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom
otrovnih i Stetnih plinova , te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije pri¢i ulasku u

revizijsko okno i kanal.

7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zastitnu odje¢u i ¢izme , te zastitni
Sljem i rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi

ih se moglo u slu€aju nezgode ili nesre¢e izvudi iz kanala, odnosno revizijskog okna.

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slu€ajeve, ukoliko

takvi znaci nisu ve¢ ustanovljeni prilikom zastite na radu poduzeca.

9. Nakon radova na kontroli i odrzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u
doticaju sa otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i CiS¢enju, a njihova zastitna odjeca i

obuca mora se o istiti, oprati i dezinficirati.
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gradenja:

4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
U podrucju koje obraduje ovaj projekt predvidaju se sljede¢e mjere zastite od pozara:

Gradevina je pokrivena sa vanjskom hidrantskom mrezom.

Za potrebe osiguranja vanjskom hidrantskom mrezom se koriste nadzemni hidranti, koji
zajedno pokrivaju svaku to¢ku fasade zgrade u dosegu 80 m

Do gradevine mogu¢ je prilaz vatrogasnoj tehnici postoje¢im prometnicama. Postojeée
prometnice zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise.

Svi predvideni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom trazenu vatrootpornost.

Zakljucak:

Opasnost od pozara izbjegnuta je predvidenim mjerama protupozarne zastite same gradevine, samim
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predvidenim mjerama protupozarne zastite.
Sva oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zastitnim elementima koji spre€avaju nastanak

pozara.

Projektant:
Irena BoroSak, stru¢.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
Irena Boro3ak
strud.spec.ing.aedif,

Oviatena iphynjerka gradevinarstva _akli™
By s G 5358
//"Wm-\(
i
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PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | GRADENJE

Gradevina :

Mjesto
gradenja:

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

2. HIDRAULICKI PRORACUN

2.1. VODOVOD

Zgrada je priklju¢ena na javni vodovod. Instalacije vodovoda nisu predmet projekta.

2.2. KANALIZACIJA

Kako se broj potroSaca i tip nije bitno promijenio, koli€ina vode i profili temeljne kanalizacije zgrade

ostaju u okvirima postojecih pa daljnji prora

¢un nije potrebno vrsiti.

Oborinske otpadne vode
Povrsina  Koef. Intenzitet  Koli¢ina
otjecanja oborine vode
(m2) (/s/m2) (I1s)
Krov zgrade 343 0.9 0.0150 4.6 | za vanjsku kanalizaciju u terenu

Odabran je profil priklju¢ka na internu kanalizaciju @

160 uz pad 1.0%

Dozvoljeni protok kiSnice kod ispunjenosti cijevi 70%
Pad DN
150
i Qmax \%
cm/m IIs m/s
1.0 12.8 1.0

Za krovne povrsine manje od 120 m? odabran je profili vertikala @100mm.

Projektant:
Irena BoroSak, stru¢.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Irena Borosak
strué.spec.ing.aedif,

Oviastena infynjerka gradevinarstva W

/’%744};%»\, G 5358
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gradenja:

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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gradenja:

Prilikom izrade tehni¢kih rjeSenja i odabira materijala i uredaja u ovoj dokumentaciji (gradevni
proizvodi) primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o
gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14.)..

Gradevni proizvodi se oznacavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihvacanjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna€avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10i 129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vaze¢im normama mora
provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvjeSéem
ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o
predmetima opc¢e uporabe (Narodne novine RH 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima
koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vazeéem zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvoda€ imati u svakom trenutku na gradiliSstu te prezentirati komisiji pri
tehni¢kom pregledu objekta.

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije
prema.

Atesti o tlacnim probama instalacija i kanalizacije ishoditi i na gradiliStu pripremiti za tehnicki pregled
objekta.

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvoda¢ se mora u svemu pridrZavati dolje navedenih naputaka
za pojedine vrste radova.
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gradenja:

KANALIZACIJA

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu.
Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba izvesti priklju¢ak na uli¢ni kanal, zatim temeljnu mrezu, a na
kraju vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na povrsinu zida, a ne u koso.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijedeéim padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD MAKSIMALNI PAD
50mm 3.5%
75mm 2.5%
110mm 2.0%
15%
125mm 1.5%
160mm 1.0%
200 mm 0.8%

CIJEVI U ZEMLJI

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjescanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u
sloju pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u
rovovima moze otpoCeti tek posto je nadzorni inzenjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu
iskopan i pripremljen za montazu $to znaci da je propisno nabijen i visinski uskladen sa projektom
(obavezna geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego $to je nadzorni inzenjer pregledao
polozenu instalaciju odnosno tek posto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova takoder se mora
propisno nabiti (Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podloznog betona poda ispod kojeg se polaze
kanalizacija.

CIJEVI U KONSTRUKCIJI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri
prolazu kroz konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju Cvrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba
ugraditi zastitnu cijev cca 40 mm veceg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi.
Meduprostor ¢e se zapuniti plasti¢nim kitom. Eventualno nepredvideno buSenje u zidovima i drugim
konstrukcijama moze se vrsiti samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inzenjera.

SPOJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri
cijevi ne smiju biti suZeni okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima,
stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeci.

VRSTE CIJEVI

Polipropilenske plastiéne kanalizacijske cijevi (PP)

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i kuéne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim
brtvenim prstenima.

Polietilenske plasti¢ne kanalizacijske cijevi (PE)

PE plasti¢ne kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoce.

Kanalizacijske cijevi se isporu€uju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru
cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uti¢nim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom
kraju cijevi izvedeno je zakoSenje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi
se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenima i su¢eono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su
elasti¢ne, relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2).
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gradenja:

PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se pri¢vrSéuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva ucévrScenja i ovjeSenja treba izvesti sa
gumenim podloScima.

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrsiti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta preduvjet da se i
ostali radovi mogu kvalitetno izvrsiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili lode kvalitete
radova nije moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrSiti kako bi se u potpunosti
osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost
objekta, kako u pogledu njegove tehniCke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne
ispravnosti.

O svim izvr§enim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan
dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku
vrstu rada posebno.

OPCE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehnickim
normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac¢ je duzan za svaku izmjenu
izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune
izvodac je duzan prije poCetka izvodenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog
inZenjera kojeg je odredio investitor.

Za sve promjene koje traZe dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija,
odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvodal ¢e ishoditi o svom troSku.

Prilikom izvodenja radova izvoda¢ je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala,
te ih je duzan dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa
zakonima ili propisima o tehni¢kim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnickoj
dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvodac€ je duzan
za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ¢e
investitor moci dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehni¢koj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaci propisi
ili standardi, koriStene DIN norme, &to je posebno naznaceno.

Obra&un radova izvrSiti ée se prema stvarno izvrS§enom radu i jediniénim cijenama prihvacene ponude
izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrSenog rada ne smije prijeci koliCinu predvidenu stavkama troSkovnika, ako to nadzorni
inZenjer investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaéeni projektom ili troSkovnikom obracunati ¢e se naknadno prema
stvarno izvrSenom radu i za njih je izvoda¢ duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.

TEHNICKI UVJETI 1ZVOPENJA VODOVODA | KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA |
ISPITIVANJA INSTALACIJA

OPCI UVJETI
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gradenja:

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su
sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvodaca.

2. Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehni¢kom opisu i troSkovniku iz projekta, vazeéim
hrvatskim propisima, tehni¢kim propisima i pravilima struke.

3. Glavni projekt treba biti ovjeren od nadleznih ustanova.

4. Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZenjera odnosno projektanta.

5. lzvoda¢ je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojece stanje. Za sva

eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta.
Samovoljna izmjena izvrSena po izvodacdu, iskljuCuje odgovornost projektanta za tehnicku
ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazec¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvoda¢ upotrijebi materijal
za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehniCkim karakteristikama, na
zahtjev nadzornog inzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim
uvjetima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se tokom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svome trosku otkloniti.
Sva armatura, mjerni instrumenti, a naroCito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.
Po zavrSetku montaze vrsi se tlaéna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :
a) radili instalacija bez udaraca i Sumova
b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
c) dali protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira
d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podesavati
e) dali se instalacija pravilno odzraduje
Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog
inZzenjera i predstavnika investitora.
Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehni¢koga prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koristenje.
Garantni rok za kvalitetu izvr§enog posla daje izvodag na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ prema svojim uvjetima.
Izvodal se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drZati uputa proizvodaca
opreme i materijala.
Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili
dati precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih
materijala i ostale opreme.
Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodac. U protivnom svu eventualnu nastalu Stetu
snosi onaj tko je angazirao nestru¢noga izvodaca.
Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inZenjer.
Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka trod8kovnika moraju sadrZzavati svu odStetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomo¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni
transport u objektu, te pomoéne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku trodkovnika ne
moze traZiti nikakva daljnja odSteta osim pogodene cijene.
U jediniénim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne
zaraCunavaju:
a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obradun
b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.
c) troSkovi ispitivanja materijala
d) CciScenje gradiliSta od otpadaka i smec¢a nastalog radovima na instalacijama vode i
kanalizacije
e) predocCenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inZenjera.
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gradenja:

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

15. lzvodac je duzan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugradeni predmeti odnosno cjevovodi,
a narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. Izvoda¢ je duzan
Cuvati kompletan ugradeni materijal od krade.

16. RazliCite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medukomadi sa neutralnim
djelovanjem.

17. Sva ugvrséenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to&no izvedena.

18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

19. Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz tro8kovnika odnosno odabiru
ili investitora, Sto treba biti odredeno ve¢ prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno
mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarac.

20. Prije montaze sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek
nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.

21. Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

22. Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije ne ispusta u kanalizaciju neciste
otpadne vode, jer ¢e eventualno nastale troSkove popravka i sanacija snositi sam.

MJERENJA | ISPITIVANJA

Najmanje jednom godi$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uredaja:

kontrola uredaja i opreme kao $to su filteri, mjerni uredaji i sli¢no, obavlja se viSe puta u godini, a
prema potrebi i tehnic¢kim zahtjevima.

sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema uputama datim uz navedene uredaje.

preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane isporucioca opreme.

ispitvanje kvalitete vode od strane ovlastene organizacije.

PRIMJENJENI PROPISI

©CoNoOGOrWNE

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17)

Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine RH 64/14.)
Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine RH 92/10)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi (NN. 08/06.)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14.)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(Narodne novine RH 50/05, 39/09.)

. Zakon o vodama (Narodne novine RH 153/09; 130/11; 56/13; 14/14)

. Drzavni plan za zastitu voda (Narodne novine RH 8/99.)

. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.)

. Uredba o okoli$noj dozvoli (Narodne novine RH 08/14)

. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;

79/09; 49/11; 144/12;

Opé¢i i tehniCki uvjeti isporuke vodnih usluga — proc¢isc¢eni tekst (Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac, 2016.)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda (Narodne novine RH
03/2011)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« br. 80/13; 43/14)
Zakon o vodi za ljudsku potro3nju (»Narodne novine« br. 56/13);

Zakon o zaétiti na radu (Narodne novine RH 71/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl list 42/68)
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gradenja:
22. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

(NN 103/08, 147/09, 87/10i 129/11

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (Narodne novine RH 01/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10i 136/12)
Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13)

Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.)

Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 163/03; 194/03; 111/07.).

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14.).

Op¢i tehnicki uvjet za radove u vodnom gospodarstvu (2011)

Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavijima:

- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom
- 91.140.70 Sanitarne instalacije

- 91.140.80 Odvodni sustavi

- 93.030 Vanjska kanalizacija

Projektant:
Irena BoroSak, stru¢.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA

Irena Boro3ak
strud.spec.ing.aedif,

Oviztena ipynjerka gradevinarstva S
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeéim zakonima i
propisima:
—  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)
— Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14
— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13
— Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)
— Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (Narodne novine RH 50/05, 39/09.)
— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.)

Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeze zna&ajnim fizi¢kim,
kemijskim ili bioloSkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.

Nastaje redovito kod radova na ruSenju odnosno rekonstrukciji postojecih objekata. Kod novogradnji
njegova koli¢ina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih
radova pri uredenju okoliSa odnosno nakon zavrSetka radova pri uredenju gradilista javlja odredena
koli¢ina.

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se $to je u moguce vecéoj mjeri iskoristio kao sekundarna
sirovina.

Sto se ne moze iskoristiti na taj nagin mora se zbrinuti na za to uredena odlagali$ta. Za gradevinski
otpad svaka zupanija i grad ima osigurana posebna odlagalista.
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Instalacija kanalizacije ukupno 31.000,00 €
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Penjali HRN EN13101
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ZASTITNI SLOJ BETONA:
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5,0 cm
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— SA STRANE = 5,0 cm

ARMATURA OKNA 80/80 cm
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110x110; kom 4

Pozicija [Tip armature 5 S Kom [XF kg/m2 Ukupno kg [Ukupno RA 400/500 kg
MAG 500/560 |RA 400/500 xil kg/m' Q283 a8 14
11Q 283 1.10 1 1.21 4.48 5.42
2 14 4 4.40 1.24 5.46
3[Q 283 4 0.00 448 prema dubini okana
41Q 283 1.10 4 4.84 4.48 21.68
5 08 0.50 6 3.00 0.41 1.22 1.22
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