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POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Vidnjica 29, Zagreb

OIB 18177519666

TD o07/02-23

projektant: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.

br. ovlastenja G3556

ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o0.,
Kaciceva 6A, Zagreb

OIB 64639141070

B.P.: 7/22-GP

projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja A3573

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.0.0.,

Zelengaj 45 e, Zagreb

OIB 86696312393

B.P.: 06/23

projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.

br. ovlastenja G-1176

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO - GRUPA d.o.0.,

Pokupska 3, 10 3120 IVANIC-GRAD

OIB 78706758989

TD7/23

projektant: Ivan Sovic ing.el.

br. ovlastenja E684

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
CADPROJEKT d.o.0.,

Gojlanska ulica 46, Zagreb

OIB 81501166437

B.P.: 23009

projektant: Irena BoroSak, struc.spec.ing.aedif.

br. ovlastenja G5358

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114

GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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MAPA 6

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCIJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaciceva 6A, Zagreb

OIB 64639141070

B.P.: 7/22-GP

projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.

br. ovlastenja A3573

POPIS ELABORATA PROJEKTA:

ELABORAT 1

ELABORAT 2

ELABORAT 3

GEOTEHNICKI IZVJESTA)
GRASA PROJEKT d.o.o0.
Kalinovica 3, Zagreb
OIB: 69626060306
Broj projekta: 709/22
izradio: Zivko Mihovilovi¢, dipl. ing. grad. G 4300

KONZERVATORSKI ELABORAT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o.,
Kaciceva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-K
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRAPEVINSKE KONSTRUKCIJE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,
OIB 18177519666
Broj projekta: 119/12-21
izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT 4 ELABORAT TEHNICKOG RJESENJA ZA HITNE MJERE ZASTITE OD POTRESA

ELABORAT 4

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Zagreb, Visnjica 29,

OIB 18177519666

Broj projekta: 91/08-21

izradio: KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ovl.ing.grad. G 3556

ELABORAT ZA ISHODENJE POSEBNIH UVJETA
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o0.,
Kaciceva 6A, Zagreb
OIB 64639141070
Broj projekta: 7/22-IP
izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlastenja A3573

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
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GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI
U IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR,
Visnjica 29, Zagreb
projektant: Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
suradnici:  Niksa lvanovi¢, mag.ing.aedif

Monika Buka¢, mag.ing.aedif

ARHITEKTONSKI PROJEKT
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaciceva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnik:  Lucia Br¢i¢, dipl.ing.arh.
Jurana Hraste, dipl.ing.arh.
Petra Spilj, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAZE
GEOEXPERT-G.T.B. d.o.0., Zelengaj 45 e, Zagreb
projektant: Vladimir Silhard, dipl.ing.grad

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZASTITE OD MUNJE
ELEKTRO — GRUPA d.o.0., Pokupska 3, 10 310 IVANIC-GRAD
projektant: lvan Sovicing.el.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNUJE
CADPROJEKT d.o.0., Gojlanska ulica 46, Zagreb
projektant: Irena Borosak, stru¢.spec.ing.aedif.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA KONSTRUKCIJE
FABRIKA ARHITEKTI d.o.0., Kaciceva 6A, Zagreb
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.
suradnik:  Jurana Hraste, dipl.ing.arh.
Petra Spilj, mag.ing.arch.
Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad.
Vladimir Silhard, dipl.ing.grad.
Ivan Sovi¢, ing.el.
Irena BorosSak, struc.spec.ing.aedif.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e

Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080389925
OIB:
86696312393
TVRTKA:
1 GEOEXPERT-GEOMEHANIKA, TEMELJENJE, BRANE za istraZivanja,
projektiranje i izgradnju d.o.o.
1 GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb {(Grad Zagreb)
Ulica Majstora Radonje 12

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:

i0* - arhitektonski inZenjering i projektni
menadZment

1 * ~ izvodenje investicijskih radova u inozemstwvu

1 = - zastupanje inozemnih tvrtki

1 =* - projektiranje u podrucju geomehanike,
temeljenja i brana

1 = - usluge istraZivanja, te pruzanja i kori3tenja

informacija i1 znanja u podru&ju geomehanike,
temeljenja i brana

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

2 Vladimir 3ilhard, OIB: 79258555707
Zagreb, Zelengaj 45 E
2 - ¢&lan drul3tva

3 Lada Mlinari¢, OIB: 46366633094
Zagreb, Drage Gervaisa 46
3 - &lan drudtva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Vladimir 3ilhard, OIB: 79258555707
Zagreb, Zelengaj 45 E
- direktor / : )
- zastupa dru3tvo pojedina&no i samostalno od 15.05.2015./
godine /

3
3

ey

TEMELJNI KAPITAL: - B £
2 35.000,00 kuna
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Ugovor o osnivanju dru3tva s ogranidenom odgovornoZéu od
22.07.1991. uskladen s ZTD-om 22,12.1995. godine i
sastavljen u novom obliku kao Druitveni ugovor.

2 Odlukom &lanova drudtva od 27.10.2010. godine izmijenjen je
DruStveni ugovor od 22.12.1995. godine u cijelokupnom tekstu
u Dru3dtveni ugovor od 27.10.2010. godine. Prod&idéeni tekst

Drustvenog ugovora od 27.10.2010. godine dostavljen sudu i
uloZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom osnivada od 12.12.1995. temeljni kapital drudtva

povecCan za 31.183,04 kn tako da temeljni kapital drudtva
sada iznosi 34.900,00 kn.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan u Trgova&kom sudu u Zagrebu pod Reg.
br. 1-15969.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje3taja
eu 27.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvijestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/33401-10 17.04.2001 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-10/17078-2 26.11.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-15/13449-2 21.05.2015 Trgovalki sud u Zagrebu
eu / 19.06.2009 elektronidki upis

eu / 25.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 30.03.2011 elektroniZki upis
eu / 29.03.2012 elektronigki upis
eu / 28.03.2013 elektronilki upis
eu / 14.03.2014 e%éktroniéki upis
eu / 27.03.2015 elektronicki upis

A

U Zagrebu, 04. studenoga 2015. — R

Ovlastena osoba
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Broj: R-06/23. Zagreb, 15.02.2023.

Temeljem Zakona o gradnji, "Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19; 125/19, izdajem

RJESENJE
broj R-06/23.

kojim imenujem

Vladimir SILHARD, dipl.ing.grad. djelatnik poduzeéa "GEOEXPERT - GTB", d.o.0.,
rasporeden na radno mjesto DIREKTOR odgovornom osobom za izradu elaborata broj
06/23:

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica

PROJEKT DRENAZE

Narucitel;: "FABRIKA ARHITEKTI", d.o.o.
Kaciceva 6a, 10000 Zagreb
OIB: 64639141070

Investitor: ZUPA PLESIVICA
PleSivica 48| 10450 Jastrebarsko
OIB 13220081676

Direktor "Geoexpert - G.T.B.", d.o.0.

Vladimir SILHAA m

0 istaivania, mhmh'm :
zagreb
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PROJEKT DRENAZE

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

Mapa 3 ZOP 7/22
i’ |1
\ l v
UP/1-360-01/99-01/1176

314-01-99-1
18. rujna 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o HrvatskOJ komori arhitekata i inZenjera

u gradxteljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za uplsc razreda inZenjera gradevmarstva,
rjeSavajuéi po zahtjevu Vladimira Silharda, dipl.ing.grad. iz Zagreba, Zelengaj 45e, za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se VLADIMIR

SILHARD, (JMBG 2401952330111), dipl.ing.grad. iz Zagreba, pod rednim
brojem 1176, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Vladimir Silhard,
dipl.ing. grad iz Zagreba, stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva

“ovla$teni infenjer gradevinarstva” i pravo na:obavljanje poslova temeljem
&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u
svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.
Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se “inZenjerska iskaznica” i stjete

pravo na uporabu “pecata”.

ObrazloZenje

Vladimir Silhard,; dipl.ing.grad. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114

GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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Odbor za upise razreda inZenjera gmdcvinarstﬁ proveo je pos
$ . . : : tupak
dostavljenog ~ Zahtjcva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakonajop;;wftsko? iz:nogu
arhitckata i inZeojera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom ;
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u gmditcljsm;

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.
| Upisom u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarstva imenovani «t;
) . , vant st
na m.-adu i upgm!m petata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore axjifxicckl;zv?
inZenjera u g;adxtcbstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice”,

Na temelju &lanka 141. stavka 1. toZke 1. Zakona o opéem u
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku: prav.on.x postipln

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja zalba nije dopustena, ali se moze i upravni
) . : : pokrenuti uprav
podno3enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od pm}:ﬂtk:l os\lr):gr

Rjesenja.

Jostaviti:

: Vladimiru Silhardy,

Zagreb, Zelengaj 45e,

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
. U Zbirku isprava Komore
- Pismohrana Komore

Uprava: Vladimir Silhard

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti
e-mail: silhard@mail.com

Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/19-03/0048
Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-3

Zagreb,

28. ozujka 2019.

Ministarstvo kulture rjeSavajuc¢i o zahtjevu Viadimira Silharda, dipl. ing. grad. iz

Zagreba, na temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara
(Narodne novine br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
44/17 i 90/18) i &lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oduvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u
postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti |
ocuvanju kulturnih dobara, donosi

) 7

RJESENJE

Utvrduje se da je Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB: 79258555707,
struéno osposoblien za obavljanje poslova zastite i ouvanja kulturnih dobara iz
&lanka 2. stavka 1. toéaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i otuvanju kulturnih dobara i to za izradu geomehanickih
elaborata za nepokretno kulturno dobro i izradu idejnog, glavnog i izvedbenog
geotehni¢kog projekta i projekta nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih poslova.

Osoba iz toéke 1. ovoga Rjesenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/08-03/0232, Urbroj: 532-04-01-2/4-08-5 od 31. srpnja
2008., Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih
pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oéuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 944.

“Geoexpe_rt-GTB" d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard

Tel (01) 4578 114

GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com
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Obrazlozenje

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva Vladimir Silhard, dipl. ing. grad. iz Zagreba podnio
je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i
ouvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18).

Navedenom zahtjevu prilozena je preslika rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva s danom upisa 9. rujna 1999., popis obavljenih poslova na kulturnim
dobrima te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno &lanku 7. citiranog Pravilnika.

Struéno je povjerenstvo na temelju prilozene dokumentacije, a sukladno ¢lanku 16.
stavku 2, ¢lanku 11. stavku 1. i élanku 2. stavku 2. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje
propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l. 2. st. 1. to€. 5. i 7. Pravilnika: izrada geomehanickih
elaborata za nepokretno kulturno dobro te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog geotehnickog
projekta i projekta nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra.

Fiziéka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je poslove zastite
i oéuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i
propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik, sukladno €lanku 12. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno &lanku 100. stavku 5. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvr§nosti ovoga Rjesenja, upisat ¢e se Vladimir Silhard,
dipl. ing. grad. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje je poslove
ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rie§enja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

Dostavlja se:

1. Vladimir Silhard, d.i.g., Zelengaj 45e, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fiziékih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
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Temeljem Zakona o gradnji, "Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19; 125/19, izdajem
IZJAVA br. 06/23
O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

INVESTITOR; ZUPA PLESIVICA
PleSivica 48| 10450 Jastrebarsko
OIB 13220081676

GRADEVINA: KAPELE SV. FRANJE KSAVERSKOG

K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. PleSivica
RAZINA RAZRADE: GLAVN PROJEKT DRENAZE
PROJEKTANT: Vladimir SILHARD, dipl.ing.grad.
BROJ ELABORATA: 06/23

MJESTO | DATUM IZRADE: Zagreb, ozujak 2023.

da je ovaj projekt uskladen s

- Zakonom o prostornom uredenju ("Narodne novine" 153/13; 65/17; 114/18; 39/19; 98/19)
- Zakonom o gradniji ("Narodne novine" 153/13 ; 20/17; 39/19; 125/19)
- odredbama raznih posebnih propisa vezanih uz zakon o gradnji
- Tehnicki propisi za gradevinske konstrukcije (NN 17/17 ; 75/20)
- Projektiranje gradevina otpornih na potres , HRN ENV 1998-1-1-2005, odnosno EC8
- Geotehnicko projektiranje HRN ENV 1997-1:2001, odnosno EC7
- Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija - korisna optere¢enja stambenih i javnih
zgrada (HRN U.C7.121)
- Zakon o zastiti na radu ( N.N. 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)
- Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10)
- uobi€ajenim principima projektiranja i izvedbe predmetnih radova
- vazeCim standardima

Projektant: Direkto\r Geoexpert-G.T.B.:
Vladimir SILHARD dipl.ing.grad. VIadimir\g‘ilh%(d/\c‘i/inng.grad.
Gsoexpen * GIB, doa
10 ishativanjo, projekdranie | xgradrj
Zaareb

Zagreb, ozujak 2023.
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KAPELE SV. FRANJE KSAVERSKOG
K.C.BR. 2008/1i 2009 K.O. Plesivica

PROJEKT DRENAZE

SADRZAJ PROJEKTNE KNJIGE:
0. ZAGLAVNI DIO

Naslovna strana

Napomena

Popis mapa i suradnika

Izvadak iz sudskog registra

RjeSenje dopustenja tvrtki za rad na
spomenicima kulture

RjeSenje o imenovanju Projektanta

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva

RjeSenje dopustenja radova na spomenicima
kulture

Izjave o uskladenosti projekta i zakonskih propisa
Sadrzaj projektne knjige

1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD
POZARA, SANACIJA OKOLISA GRADILISTA,
PROJEKTIRANI VIJEK | PROCJENA TROSKOVA

2. TEHNICKI OPIS

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4. PRILOZI
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1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU, ZAéTI'Iv'E oD POZA:RA I
TEHNICKIH RJESENJA ZA SANACIJU OKOLISA GRADILISTA
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1.1. PRIKAZ TEHVNICV)KIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

1.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14 118/14; 154/14; 94/18; 96/18) odabrana su
tehniCka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi
se svim sudionicima osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na:

- Organizaciju i uredenje samog radilista,

- OznacCavanje, zastitu i izmjeStanje elektriCnih, plinskih i vodovodnih instalacija,

- Organizaciju prostora za skladiStenje materijala, opreme i strojeva,

- Organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- Organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- Organizaciju pruzan prve pomoci u slu¢aju povrede radnika na radu i sl.,

- Ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (npr. zastitna

kaciga, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, zastitne naocale i sl.),
- Sanaciju okolia gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi Rukovoditelj gradiliSta, Nadzorni inZenjer i ovlasteni predstavnici Drzavnih
tijela.

Tijekom odvijanja radova na, na gradiliStu se moraju postaviti ograde koje ¢e onemoguciti
pristup nezaposlenim osobama kao i pad sa visine.

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe odnose se na sigurnost predmetne gradevine.
Sve ove mjere dane su projektom, a zasnovane su na propisima koji se odnose na tip i
namjenu gradevine kao i na upotrebljene materijale u samoj konstrukciji gradevine.

1.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), daje se prikaz tehnickih rieSenja za
primjenu pravila zastite od pozara tijekom slijedecih aktivnosti:

- Organizaciju i uredenje samog radilista,

- Uskladistenja lakozapaljivin materijala, zapaljivih tekucina, strojeva i opreme,
- Transporta materijala, strojeva i opreme,

- Organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- Montaze i ugradnje opreme.
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Tijekom radova koji su predmet ovog projekta, predvidaju se slijedece protupozarne
mjere:

- Zabrana prilazenja vatrom upaljivim materijalima i opremi,

- Zabrana pristupa nepoznatim osobama,

- Vidljivo oznaCavanje lakozapaljivih materijala,

- Prilikom organizacije gradiliSta potrebno je predvidjeti aparate za gaSenje poZzara.

Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i sl.) i teku¢ine moraju se na gradiliStu Cuvati
samo u posebnim skladistima osiguranim od eksplozije i pozara.

Pri prevozenju, prenoSenju i koriStenju zapaljivih teku¢ina moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere protupozarne zastite. ElektriCne instalacije, uredaji i oprema
moraju svojom izradom odgovarati pozitivnim tehniCkim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni organ i ovlasteni organ Republike Hrvatske.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
grade i materijala.

1.1.1. Popis propisa zastite na radu primijenjenih u Glavhom projektu

- lzmjene i dopune zakona o zastiti na radu (Narodne novine br. 114/03)

- Zakon o zastiti na radu (Narodne novine br. 59/96 i 94/96)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (4/68)

- Ispravak Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (45/68)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore ( 6/84)

- Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (Narodne novine br. 56/83)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine br. 5/84).

1.1.2. Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se
te opasnosti otklanjaju

1.1.2.1. Opasnosti koje se javljaju kod izvedbe objekta

U vrijeme izvedbe objekta mogu se pojaviti opasnosti koje su povezane sa
specificnostima procesa rada vezano uz izvodenje zemljanih radova pomoc¢u gradevinskih
strojeva i uredaja, te rada s ru¢nim i mehaniziranim alatom. Opasnosti se javljaju i kod
izvodenja betonskih radova, a s time u svezi i pripremanjem i izradom armature.

1.1.2.1.1. Zemljani radovi
Rucni iskop

Ako se kod gradenja objekta vrsi ru¢no iskopavanje zemlje, moraju se pri tome
primjenjivati zastithe mjere iz ¢lanka 10. Pravilnika o za$titi na radu u gradevinarstvu (42/68):

- pri izvodenju zemljanih radova na dubini vec¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne
mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s bocnih strana i protiv obruSavanja iskopanog

materijala
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- rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako potkopavanje je
zabranjeno.

Iskop pomocu gradevinskih strojeva i mehaniziranih alata

Prilikom zemljanih radova kod gradnje objekta pomocu mehanickih sredstava (buldozer,
bager, ...), rukovanje strojevima smije se povijeriti samo radnicima stru¢no obucenim za taj
posao i upoznati s opasnostima koje prijete pri tom radu.

Gradevinski strojevi i uredaji pri postavljanju na mjesto rada moraju biti pregledani i
provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski €ekici i drugo) moraju biti oblika i teZine
podesnih za lako preno$enje i rukovanje i pod otezanim uvjetima rada.

Kod Sirokog iskopa potrebno je voditi raCuna o nagibu boc€nih strana radi urusavanja.
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su boCne strane iskopa uredene pod kutom
unutarnjeg trenja tla u kojem se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine manje od 200
cm.

1.1.2.1.2. Tesarski radovi

Ostra sjeCiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i sli€no) moraju pri prijenosu biti na
podesan nacin pokrivena, radi zastite radnika od povredivanja. Rukovanje strojevima za
obradu drveta na gradiliStu smije se povjeriti samo kvalificiranim ili obu€enim radnicima.
Grada poslije svakog koristenja na gradilistu mora se pregledati, oCistiti od ¢avala, ostataka
okova i dr., i sloziti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima.
Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm moraju biti ogradena zastitnom ogradom visine
manje od 100 cm.

1.1.2.1.3. Skele

Skele moraju biti gradene i postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele,
sredstva za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin pricvrScenja skele za objekt,
odnosno tlo, najveCe dopusteno optereCenje, vrste materijala i njihovu kvalitetu, staticki
proraun kao i uputstvo za montazu i demontazu. Skele mogu postavljati, prepravljati,
dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici.

1.1.2.1.4. Radovi na betoniranju

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi koji vire iz oplate za betoniranje moraju
se podviti ili pokriti. S radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeri od strane
odredene stru¢ne osobe na gradiliStu da li je noseca skela propisno izradena i jesu li izvrSeni
svi prethodni potrebni radovi. Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice i drugih
uredaja nije dopusteno.
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1.1.2.1.5. Priprema iizrada armature

Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradiliStu, tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.

Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki moraju se vrsiti na za to
odredenom mijestu na gradiliStu s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz
poduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postojeéim propisom o zastiti na radu
pri preradi i obradi metala.

1.1.2.1.6. Odvijanje prometa za vrijeme izgradnje objekta
Za vrijeme izrade objekta lokalni cestovni promet odvijat ¢e se na predmetnoj trasi uz

ogranicenje brzine, te uz postavljanje odgovaraju¢e prometne signalizacije.

1.1.3. Primjenjena pravila zastite na radu koja se odnose na lokaciju
objekta, odstranjivanje stetnih otpadaka, prometnice, radni
prostor, pomocne prostorije i drugo

1.1.3.1. Lokacija objekta
Pri izradi objekta radovi se najvec¢im dijelom obavljaju na otvorenom. Postrojenja i
povrSine namijenjene za rad na otvorenom prostoru moraju biti tako locirane da omogucuju
sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za zivot i zdravlje radnika.
Prostorije namijenjene za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smjeStene u
posebnim objektima.
1.1.3.2. Odstranjivanje Stetnih otpadaka
Stetni otpaci koji se pojavljuju na gradili$tu (ulja, maziva, goriva..), moraju se odstraniti na
mjesta koja moraju biti uredena tako da se iskljui mogucénost zagadenja zemljista,
podzemnih voda i ¢ovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana od
pristupa osoba.
1.1.3.3. Prometnice
Pomoc¢ni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i
izvedeni tako da se §to manje presijecaju i poklapaju.

1.1.3.4. Radni prostor

Radni prostor je uglavhom na otvorenom, pa stoga izvodaC posebnu paznju mora
posvetiti uredenju gradiliSta. To uklju€uje:
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- osiguranje granica gradiliSta prema okolini,
- odredivanje mjesta, prostora i naCina razmjestaja i uskladistenja gradevnog materijala
- nacCin obiljezavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugrozZenih prostora na
gradilistu,
- naCin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra i drugo,
- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuéa osiguranja s
obzirom na lokaciju gradilista.

1.1.3.5. Pomocne prostorije

Buduci se radovi izvode na otvorenom potrebno je osigurati pomoc¢ne prostorije kao Sto
su: garderobe, kupaonice, nuznici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za
povremeno zagrijavanje radnika i drugo.

Garderobe se moraju predvidjeti za smjestaj civilne i radne odjece i obucée i drugih
osobnih predmeta. Prostorije garderobe opremaju se klupama za sjedenje kod presvlacenja,
zidnim ogledalima, koSarama za otpatke i pepeljarama.

Kupaonice moraju biti tako izvedene da imaju osiguranu toplu i hladnu vodu, da u
hladnom vremenskom razdoblju budu grijane te da pod i zidovi kupaonice budu od materijala
koji ne propusta vodu i koji se lako pere. Nuznici moraju biti tako smjeSteni da udaljenost do
najudaljenijih mjesta rada ne bude ve¢a od 200 m. Po jedan nuZnik mora se predvidjeti na
najvise 30 radnika.

Na gradilisStu mogu eventualno postojati prostorije za uzimanje obroka hrane
(blagovaonice) Cija vecina i broj stolova mora odgovarati broju zaposlenih radnika, rasporedu
smjena i drugim uvjetima.

Buduéi da se radovi izvode na otvorenom i ponekad pod nepovoljnim vremenskim
uvjetima potrebno je osigurati prostorije za povremeno zagrijavanje radnika Cija se veliCina
odreduje prema broju radnika.

1.1.4. Predvidivi broj radnika
Potrebni broj radnika za izvodenje objekta odreduje izvoda¢ u skladu sa svojom
tehnologijom izgradnje.
1.1.5. Odgovornost za provedbu tehni¢kih mjera zastite na radu
za vrileme izvedbe objekta

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te radnika mora u
cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi Sef gradiliSta, nadzorni organ, te ovlasteni
organ Republike Hrvatske.
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1.2. PRIKAZ TEHVNICKIH RJESVENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Kako ne bi doslo do izbijanje pozara za vrijeme gradenja, u skladu sa Zakona o zastiti od
pozara (NN 58/93; Izmjene i dopune 33/05; 107/07 i 38/09), ovdje se daje prikaz tehnickih
rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara.

Mijere protupoZarne zastite za vrijeme izvedbe objekta

Za vrijeme izvodenja objekta javljaju se neke specificne opasnosti vezane za mogucnost
izbijanja pozara na mjestima uskladiStenja lako zapaljivih materijala i tekucina, te na
elektricnim instalacijama. Stoga je za ove slu€ajeve potrebno propisati mjere protupozarne
zastite.

Izvodac radova duzan je prema prethodno navedenom Zakonu (¢lanak 29.) osigurati da
svaki radnik bude upoznat s opasnostima od poZara na radnom mjestu, tj. gradilistu,
odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za gaSenje pozZara i s odgovornoS¢u zbog
nepridrzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od poZzara.

Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i sl.) i teku€ine moraju se na gradiliStu Cuvati
samo u posebnim skladistima osiguranim od eksplozije i pozara.

Pri prevozenju, prenoSenju i Kkoristenju zapaljivih tekuéina moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere protupozarne zastite. ElektriCne instalacije, uredaji i oprema
moraju svojom izradom odgovarati pozitivnim tehniCkim propisima.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
grade i materijala.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni organ i ovlasteni
organ Republike Hrvatske.

1.3. PRIKAZ TEHNI(VDKII-VI RJESENJA ZA SANACIJU
OKOLISA GRADILISTA

Nakon izvedbe gradevinskih radova predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih
nedostataka, potrebno je izvrsiti planiranje okoliSa gradiliSta, kako bi se lokacija izgradnje $to
viSe uklopila u postojeci okolis. Na taj nacin smanijit ¢e se osjecCaj devastacije okolisa, te ¢e
se udovoljiti ekoloskim aspektima.

Izvedbom predmetnih gradevinskih radova , zahvaceni i devastirani okoli§ potrebno je i
bioloSki sanirati. Sve devastirane zelene povrSine potrebno je isplanirati i zatravniti.
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1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Tijekom izrade predmetnog projekta, a u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji (NN 153/13), primijenjeni su odgovarajuci propisi za sigurnost i
funkcionalnost pojedinih dijelova gradevine.

Drenaza crkve projektirana je kao trajna konstrukcija i traZi redovitu vizualnu kontrolu,
minimalno jednom godiSnje. Zbog nepoznavanja kote uspora u prikljuénom odvodu, pocetno
treba kontrolu provesti ¢eS¢e, u skladu sa pojaCanim padavinama. Provjeru prohodnosti
drenaZe potrebno je provesti barem jednom u pet godina.

1.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troSkova gradnje zasnovana je na dostupnim cijenama gradevinskih radova.
TroSak izvedbe radova obuhvacenih ovim projektom ocjenjuje se iznosom od 35.380,00
eura, bez uklju¢enog PDV-a.

\ Projektant:

f\/}adi S RD, dipl.ing.grad.

’
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2. TEHNICKI OPIS
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Predmet ovog elaborata je izrada projekta DRENAZE, a u sklopu projektne dokumentacije
KONSTRUKTIVNE SANACIJE KAPELE SV. FRANJE KSAVERSKOG (POJACANJE
KONSTRUKCIJE ZGRADE NAKON POTRESA ) na parceli k.€. 2008/1 i 2009 K.O. PleSivica, koja je
nepokretno pojedinacno zasticeno kulturno dobro.

"Geoexpert-GTB", d.0.0., (OIB: 86696312393), Zagreb, Zelengaj 45e je preuzeo obavezu
izrade projekta na osnovu narudzbe tvrtke "FABRIKA ARHITEKTI", d.o.o. , Kacdi¢eva 6a , 10
000 Zagreb (OIB: 64639141070) , a u ime Investitora ZUPA PLESIVICA, (OIB 13220081676),
PleSivica 48, 10450 Jastrebarsko

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u okviru Poziva na
dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ,Provedba mjera zastite kulturne bastine
oStecene u seriji potresa s epicentrom na podrucju Sisacko-moslavacke zupanije pocevsi od
28. prosinca 2020. na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
zupanije, Sisatko-moslavacke Zzupanije, Karlovacke Zupanije, Varazdinske Zupanije,
Medimurske Zupanije, Brodsko-posavske Zupanije, Koprivni¢ko-krizevacke zupanije i
Bjelovarsko-bilogorske zupanije® (,Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zastite
Kapele sv. Franje Ksaverskog®)

2.2. PROJEKTNE PODLOGE

Pri izradi ovog projekta sluzili smo se slijedeé¢im podlogama:

1) Geodetski snimak izvedenog stanja, Crkva sv. Franje Ksaverskog, k.¢.br. 2009 K.O.
PleSivica, U.O.1.G. Vidmar, d.o.0.,Ravna Gora, srpanj 2022.

2) T.D. 709/22 , KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG, PLESIVICA, k.&. 2009 K.O.
PleSivica Jastrebarsko, , Geotehnicki izvjestaj , "Grasa projekt",d.o.0.; Zagreb, rujan
2022.

3) Obnova konstrukcije Kapele Sv. Franje Ksaverskog, PojaCanje konstrukcije zgrade
nakon potresa; k.€.br. 2008/1 |1 2009 K.O. PleSivica; 2/6 - Arhitektonski projekt : Glavni
projekt ; B.P. 7/22-Gp; Fabrika arhitekti, d.o.o., Zagreb veljata 2023. — nacrti iz
elaborata.
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2.2. O CRKVI | LOKACWJI

U mjestu PleSivica, na blazoj zaravni juzne padine brda PleSivica smjeStena je KAPELA
SV. FRANJE KSAVERSKOG.

:a&;&;g 4 "rA "'I N
R N T

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG izgradena je prije cca 200 godina. Prema
raspolozivim arhitektonskim podlogama, kapela je tlocrtnog oblika trolisne djeteline, razvijena
na povrsini cca 25x20 m. Uz jugozapadni ugao crkve izgraden je zvonik tlocrtnih dimenzija
cca 4,3x4,3 m, visine cca 18 m do vijenca. Na sjeveroisto€nom kraju prigradena je sakristija
tlocrtnih dimenzija cca 5,5 x 5 m.

Prema nasim ranijim saznanjima kapela je izvedena od kamena u mortu, sa trakastim
temeljima, takoder od kamena u mortu. KroviSte je drveno, pokriveno limom. Debljina zidova
kapele su od 69 cm do 84 cm, visine cca 9 m.
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Geomehanicki istrazni radovi provedeni 2022. godine obuhvatili su iskope sondaznih jama
i snimanje temelja u cilju utvrdivanja grade i geometrije temelja (Grasa, doo, 2022.) .

ol
j o ) /m sv. Franje Ksavérskog
| g R g §\ \\&
¥ ’ &\ | § \\ {
I - Y \\ = ®\\
‘ ¥ Si-1 *v\\\ 7\ \§\\\§®\\\' 2
s 84 \y \i\\%‘ ,I‘ \\\\ 7 \§§\\ "
\“ " \ !
x‘-\\\\\ A \ \\\\\§ § /
: ! 2 '\\k ‘\\R}\ \\Q\@%\\ 4
( ‘ s o

“

P1

Pozicije sondi dane na nacrtu (P-1, Geomehani¢kog izvjestaja).

Gradevna cCestica je nepravilnog oblika, izduZzena u smjeru istok zapad dimenzija cca
25,0x19,0 m. Teren oko kapele se nalazi na poviSsenom dijelu te je pribliZno horizontalan dok
je u odnosu na prilaznu cestu na zapadnom dijelu u padu cca 20-30°.

GEOMEHANICKI PROFIL SONDAZNIH JAMA
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ORUEKT KAPELA ov. FRAULIE KEAVERZKOG, PLESIVICA
k. 2008, K.0. Plediv
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Na osnovu nasih ranijin podataka na lokaciji se oCekuje slijedeci sastav tla:

- PovrSinski, ispod cca 20 cm humusa pa do dubine 0,6 m do 1,4 m glina praSinasta,
srednje plasti¢nosti, srednje do kruto plastichog konzistentnog stanja, smede i oker
boje i nesto krsja i Sute.

- U podlozi se oc€ekuju gline laporovite do lapori glinoviti, polu€vrsti, povrsinski
razdrobljene strukture, oker boje,

U toku istraznih radova nije utvrden nivo podzemne vode.

Temelji su od kamena u mortu i projektom se u sklopu sanacije i oja¢anja kapele predvida

njihova sanacija ukljucujuci i podbetoniranje.

2.3. POSTOJECA DRENAZA | ODVODI

Prema raspolozivim podacima uz kapelu je ve¢ bila izvedena drenaza. Izvedbom
podbetona ova drenaZa se vadi u potpunosti, te je potrebno izvesti novu.

~— Fiog a5%

RD-4

e
8
S
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Ocekujemo da bi se od postoje¢e drenaze jedino mogao Koristiti odvod (zaokruZeno na
gornjoj skici nekadasnje drenaze).

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG, TD 06/23 Stranica
K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
PROJEKT DRENAZE Mapa 3 ZOP 7/22 - 27 -

2.4. DRENAZA

S obzirom na vidljiva oSte¢enja od podzemne vode i kapilarne vlage kao jedna od mjera
sanacije je i izvedba drenaze. U skladu s konfiguracijom terena drenazu predvidamo voditi
oko kapele i to sa padovima od sjeveroisto¢nog ugla sakristije (drenazno okno DO4) prema
zapadu (DO3 ; DO2 ; DO1) i prema jugu (DO5 ; DO6 ; DO1), te u konacnici na jugoistonu
zonu zvonika (DO1) od kuda se prikupljene drenazne vode ispustaju dalje prema postojecem
odvodu.

Visinska razlika terena od okna DO4 do okna DOL1 iznosi samo 340,05 - 339,87 = 18 cm.
Dubina temeljenja kapele u pravilu je reda veli€ine 1 m od povrSine terena. Za duljinu
drenaze od cca 40 m odabran je pad od samo 0,5%.

Tlocrtna razvedenosti kapele uvjetovala je izvodenje drenaze od fleksibilnih plasti¢nih
drenaznih cijevi. Zbog malog pada odabran je profil cijevi od 150 mm. Cijevi se omotaju
geotekstilom 300 gr/m2, te se polazu na betonsku tajacu. Betonska tajaca drenaze izvodi se
na uredenu i zbijenu podlogu. Sanacija prekopa ispod drenaze ne smije se izvesti drenaznim
materijalom.

Ukupno smo predvidjeli Sest okana promjera 60 cm rasporedena tako da omoguce lakse
CiS¢enje drenazno-odvodnih cijevi. U skladu sa zahtjevom glavnog projektanta predvidaju se
plastiCna okna sa poklopcima. Okna DO1 i DO4 imaju vidljive poklopce na povrsini terena,
dok su poklopci ostalih okana spusteni min 20 cm ispod povrSine terena. Svi poklopci
predvideni su nosivosti 150 kg.

Po kampadnom podbetoniranju temelja kapele mora se prije izvodenja drenaze sanirati
eventualno prekopano tlo do kota dna drenaZe danih na prilogu P-2 ovog elaborata. U
slu€aju da se prilikom izvodenja sanacije temelja, to jest prilikom podbeoniranja temelja
utvrdi razlike od projektom danih kota , vrSit e se korekcija kota drenaze, moguce i padova
drenaze.

Drenazne zasipe izvest ¢e se od Sljunkovitog materijala i to uz samo zide objekata od
separiranog materijala promjera zrna 16 do 32 mm, a prema tlu od pjeskovitog Sljunka
promjera 0 do 16 mm. Drenove se od zaglinjavanja Stititi filterskom tkaninom 350 gr/m2.
Iznad drenaznog zasipa izvodi se glineni ¢ep minimalne debljine 30 cm .

U oknima nisu predvideni taloznici. Ulazne cijevi su predvidene 5 cm iznad odvodnih. Za
cijevi se predvida otvore izvesti na licu mjesta sukladno mogucnosti postavljanja drenznih
cijevi. U fazi izvodenja drenaze ove prodore ¢e se morati prilagoditi stvarnom stanju na
terenu. Za izrazite lomove drenaze predvidaju se koljena.

Iz najnizeg okna oznake DOL1 prihvacene drenazne vode odvode se i ispustaju u staro
drenazno sabirno okno, ili se spaja na staru odvodnu cijev i postojece slapiste.

Prekopani dio tla uz drenazni zasip (visak iskopa od Sirokog iskopa) zapunjava se
glinovitim materijalom iz iskopa uz zbijanje. Visak tla nastao iskopima odvest ¢e se sa
lokacije.
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Tehnologija izvedbe obradena je u slijede¢em poglavlju. Napominjemo da ¢e se
predvidene radove trebati prilagodavati i korigirati i stanju iskopa tokom samog rada na
terenu, a u skladu sa ovim projektom, od strane predstavnika projektantskog nadzora uz
suglasnost Nadzorne sluzbe.

Dubinu polaganja drenaza mora potvrditi odgovorni geomehanicar.

2.5. NADZORI

Pri izvedbi radova preporu¢a se uz Investitorski nadzor, i povremeni stru¢ni nadzor
arhitekta konzervatora, te geomehaniCara i projektanta radi prilagodbe tehnickog rjeSenja
stvarnom stanju na terenu, posebno vezano na heterogenost temeljnog tla i neistrazeni dio
temeljne konstrukcije.

2.5.1. Projektantski nadzor

Direktivni nadzor nad izvodenjem projektiranih zastitnih radova obavlja projektant osobno
ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se vodi briga da se predvideni radovi izvode prema
projektu i eventualnim dopunama i sa svrhom koja proizlazi iz ovog projekta.

Direktivni nadzor projektanta je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke o sluCaju kada se ukaze potreba za izmjenom
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

2.5.2. Stalni tehnicki (stru€ni) nadzor

Obzirom na karakter radova preporu¢amo osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja
radova (barem onih delikatnijih). Ovaj nadzor ima zadatak da kontinuirano prati radove, te da
vodi raCuna da se isti izvedu u duhu ovog projekta. U slu€aju vecih odstupanja od projektnih
postavki zapaZanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada.

NAPOMENA: Pored naprijed navedenih nadzora treba osigurati i tzv. Investitorski nadzor.
2.5.3. lzvjestaj o izvedenim radovima

Kako bi se sacCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu
izraditi IzvjeStaj o svim izvedenim radovima.

Projektant”

Viadimir él@l{A D, dipl.ing.grad.
Gmmm
0 ishaivania, projekiianie | gradr§y
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

3.1. UVODNE NAPOMENE

Program kontrole i osiguranja kvalitete dani su u skladu sa:
- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (N.N. 01/07), odnosno EC6
- Tehnicki propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), odnosno EC2
- Projektiranje gradevina otpornih na potres , HRN ENV 1998-1-1-2005, odnosno EC8
- Geotehnicko projektiranje HRN ENV 1997-1:2001, odnosno EC7
- Pravilnikom o standardima za injektiranje;
- Uobicajenim principima projektiranja i izvedbe predmetnih radova;
- Iskustvima na projektiranju, izvedbi i nadzoru sli¢nih objekata.

Prilozeni Program mozZe se nadopuniti ili izmijeniti tijekom izvodenja samih radova, ali u
okviru predvidenim ovim projektom i uz suglasnost projektanta, izvodac¢a i nadzornog organa
(investitora). Takve dopune i promjene obavezuju izvodaca. U sluCaju da to povladi i
promjenu ugovorenih obaveza, treba predvidjeti i dopunu ugovora.

Koordinacija i kontinuitet rada bitan su preduvjet uspjesnosti predvidenog zahvata, te ih
je potrebno konzekventno provesti za vrijeme svih radova za Sto se trebaju pripremiti i
izvodac radova i sluzba tehni¢kog nadzora.

S obzirom da se radi o kulturno-povijesnom spomeniku, potrebno je sve radove raditi uz
suglasnost Zavoda za zastitu spomenika, pod €ijom nadleznoSc¢u se nalazi spomenik.

3.2. OPIS RADOVA
Predmetni radovi sastoje se od slijedecih aktivnosti:

- Pripremnih radova:
- izrada plana rada
- organizacija gradiliSta
- geodetski radovi

- Zemljanih radova:
- iskopi za izvedbu drenaze
- sanacija prekopanog dijela iskopa do dna drenaze
- izvedba zasipa uz drenazni zasip i uredenje povrsine terena
- lzvedba drenaze
- Kontrole kvalitete i uspjeSnosti mjera

- Nadzora i izvjeS¢a o provedenim radovima
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Sanacija temelja i za to potrebni radovi nisu predmet ovog elaborata. Ovdje se obraduje
samo izvodenje drenaze.

Osnovu za izvodenje predmetnih radova predstavlja ovaj projekt koji se tokom izvodenja
moze dopunjavati pismenim uputama nadzornog organa i projektanta uz prethodnu
suglasnost investitora.

3.3. PRIPREMNI RADOVI

3.3.1. Geodetski radovi

Ovi radovi odnose se na iskolCavanje drenazZe polozajno i visinski u skladu s projektom,
kao i detaljno snimanje polozaja eventualno postojece infrastrukture (telekomunikacije,
vodovod, kanalizacija ).

IskolCenje treba zavrSiti s toCnos¢u = 1,0 cm visinski i poloZajno. Osnovne elemente
iskolCenja potrebno je osigurati. Nacrti su samo orjentacioni. Prije poCetka radova na
izvodenju prema ovom projektu potrebno je izvrSiti verifikaciju podataka o polozZaju i
iskolCenje uskladiti sa stanjem na terenu .

Radove se predvida izvesti prije i za vrijeme izvodenja zemljanih radova. Dio radova u
smislu kontrole polozaja i visine predvida se izvesti prije poCetka i na kraju postavljanja
oplate.

Prije izvodenja radova potrebno je da nadzorni organ izvrSi kontrolu to¢nosti iskolCenja
kako bi se na vrijeme mogle izvrSiti eventualne korekcije.

3.3.2. Priprema gradilista

lzvoda¢ je duzan pripremiti lokaciju za izvedbu predmetnih radova. Pogodnom
organizacijom rada treba omoguciti nesmetani pristup predvidene mehanizacije kao i
dopremu odgovarajuéeg materijala i opreme.

Izvoda€ radova moze zapoceti s predmetnim radovima po zavrSetku svih pripremnih
radova i po pismenom odobrenju nadzornog organa.

3.3.3. Plan rada

lzvodac treba izraditi plan rada, kako bi se isti izvodili potrebnom dinamikom, a u skladu s
ovim projektom i tehni¢kim uvjetima. Plan rada daje se na uvid nadzornom organu i
projektantu sanacije koji mogu traziti njegovu izmjenu uz pismeno obrazlozenje. Izvodac
treba prije poCetka predmetnih radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvodenje.

Doprema strojeva, opreme i ostalog mozZe se izvrSiti nakon Sto odgovorni projektant ili
nadzorni organ, te nadlezne sluzbe grada odobre predloZeni plan rada.
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3.4. MATERIJALI

3.4.1. Armatura

Nisu predvideni armirano betonski radovi.

3.4.2. Beton
- Agregat

Za pripremanje betona upotrijebit ¢e se prirodni agregat ili agregat umjetnog porijekla za
koji je atestom potvrdeno da ispunjava sva propisana svojstva.

Za pripremu betona treba koristiti agregat u frakcijama. Maksimalna veli€ina zrna agregata
iznosi d = 32 mm. Granulometrijski sastav mjeSavine agregata utvrduje se eksperimentalno
uzimajuci u obzir nacin i uvjete ugradnje i transporta betona, kao i ostale faktore koji mogu
utjecati na kvalitetu betona. Granulometrijska krivulja mjeSavine agregata treba zadovoljavati
standardne krivulje.

ProizvodaC betona obavezan je tokom izvodenja radova redovno kontrolirati sadrzaj vrlo
finih Cestica i granulometrijski sastav agregata. Agregat mora biti bez organskih primjesa.
- Cement

Cement treba biti klase 35 te udovoljiti uvjetima kvalitete $to su utvrdeni standardima HRN
B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014.

O ispitivanju cementa treba takoder pribaviti ateste. Cijelu potrebnu koli¢inu cementa
treba pribaviti od istog proizvodaca.

- Voda

Voda za spravljanje betona mora biti Cista bez Stetnih sastojaka $to se potvrduje atestom
prema HRN EN 1008. Ako se koristi obicna voda za pice nije potreban atest o kvaliteti vode.

- Priprema betona

Prije poCetka betoniranja proizvodac betona treba osigurati dovoljnu koli€inu agregata po
frakcijama, cementa iste vrste i klase, te vode.

Dozvoljava se samo mehani¢ko mijeSanje betona prema uvjetima za spravljanje betona
kategorije B II.
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Da bi se ovi radovi uspjesno priveli kraju, potrebno je pripremiti plan rada u kojem trebaju
biti obuhvaceni svi detalji vezani za pripremu, transport, ugradnju, te odrzavanje svjezeg
betona i ve¢ ugradenog betona.

lzvodac je duzan da na bazi propisa i uputstva odredi najoptimalniju mjesavinu za doti¢nu
marku betona koju obavezno mora dokazati prethodnim ispitivanjem prije pocetka
betoniranja. Preko probnih uzoraka utvrdit ¢e se i vodocementni faktor.

3.5. ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi za potrebe izvedbe drenaZe obuhvacdaju izvedbu drenaze i zatrpavanje
prekopanog dijela iskopa preostalog od podbetoniranja temelja. Prije pocCetka izvedbe
drenaZe potrebno je sanirati prekopani dio iskopa ispod drenaze. Tlo na kotama predvidenog
dna drenaze treba poravnati i zbiti do prirodne zbijenosti kao podlogu za izvedbu tajacCe
drenaze.

Prema ocCekivanjima iskopi Ce se vrsiti pretezno u povrsinskim glinama. Pokosi iskop se
predvidaju pod nagibom od 1:1. Bokove Sirokog iskopa potrebno je Stititi PE-folijom od
kvasenja (oborina).

Sve zemljane radove treba vrsiti u skladu s ovim projektom, HTZ mjerama za zemljane
radove i uputama nadzornog organa i projektanta.

Zbog moguce ukopane infrastrukture posebnu paznju treba obratiti iskopu. Zbog njihovog
postojanja moguca je korekcija danog projektnog rjeSenja.

lako je za predviden iskop odreden maksimalni nagib privremenog pokosa moguci su
lokalni odroni pri iskopu.

3.6. BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Betonski radovi obuhvaéaju izvedbu tajaCe drenaze. Betoniranje treba vrSiti u potpunosti
prema posebno razradenom programu za betoniranje. Program mora obuhvatiti mogucénosti
isporucioca betona, izvodaca radova, te konstruktivne zahtjeve konstrukcije.

Izbor nacina transporta betona treba garantirati njegovu homogenost i nepromjenljivost
sastava. Ako se beton ne priprema na samom gradiliStu moze se transportirati samo
specijalnim vozilima (mikserima). Za ugradnju betona mogu se koristiti i pumpe za beton.
Beton se ugraduje uz ravhomjerno zbijanje igliCastim vibratorima.

Beton se u pravilu ugraduje odmah nakon izrade.

Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mjeSavini.
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Betonska mjeSavina mora imati prije samog ugradivanja konzistenciju u propisanim
granicama. Na mjestu istovara betona visina slobodnog pada ne smije biti ve¢a od 1,5 m.

Svjezi beton treba zastititi od potresanja, a ocvrsli od preranog optere¢enja. Ovakvu
betonsku konstrukciju treba njegovati i drzati vlaznom najmanje 7 dana, odnosno dok
ugradeni beton ne dostigne najmanje 60 % predvidene Cvrstoce.

Njegovanje betona mora se obavezno vrSiti vlazenjem u trajanju min 7 dana od dana
betoniranja. Takoder, izvodac je duzan osigurati zastitu betona od mraza ako su temperature
takve, da moze doci do smrzavanja betona, kao i od drugih Stetnih atmosferskih utjecaja.

Ako se betoniranje vrsi pri temperaturi zraka nizoj od + 5°C, ili ako postoji opasnost da ce
temperatura zraka u toku slijede¢a dva dana pasti ispod + 5°C, ili u toku slijedeée nedjelje
danaispod 0°C, betoniranje ne treba zapocinjati.

Ako se betoniranje ipak izvodi pod navedenim uvjetima, moraju se poduzeti posebne
mjere i postupci. Sve potrebne mjere za zimsko betoniranje zavisit ¢e od temperature za
period vezivanja i stvrdnjavanja i bit ¢e sprovedene u skladu s vazec€im propisima i uputama
nadzornog organa.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C odnosno iznad +30°C smatra se betoniranjem u
posebnim uvjetima koji zahtijevaju posebne mjere zastite betona.

Radne spojnice treba odrediti prije poCetka (nastavka) betoniranja. Njihov raspored zavisi
od radnog postupka, od kapaciteta uredaja za betoniranje, od vrste opterecenja dijela
gradevine koji je u pitanju, te ukoliko su u pitanju vidne povrSine od zahtjeva koji se
postavljaju za njihov izgled.

Radni prekidi i nastavci u toku betoniranja moraju se tako obraditi da po svemu odgovaraju
ostalim mjestima gdje nisu vrSeni prekidi (odnosi se naroCito na mjesta vertikalnih prekida).
Slaba mjesta izvodacC Ce injektirati o svom troSku materijalom i na nacin koji propise nadzorni
organ.

Sto je moguée vise izbjegavati ovakve prekide.

3.7. TESARSKI RADOVI

Tesarski radovi obuhvacaju izradu oplate za betonske konstrukcije.

Predmetne radove trebaju vrsiti kvalificirani tesarski majstori.

Oplata treba biti dovoljno zbijena da ne dozvoljava otjecanje finog cementnog morta.
Nastavci oplate trebaju biti izvedeni tako da osiguravaju dobro brtvljenje i da spreCavaju

deformacije. Unutarnja strana oplate treba biti ravna. Prije betoniranja oplatu treba navlaziti.

Oplata treba biti konstruirana tako da se moze lako ukloniti bez oStecivanja konstrukcije.

“Geoexpert-GTB” d.o.0., Zagreb, Zelengaj 45e
Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080389925 Temeljni kapital 35.000,00 kn uplacen u cijelosti Uprava: Vladimir Silhard
Tel (01) 4578 114 GSM: 091-451-0790 e-mail: silhard@mail.com


mailto:silhard@mail.com

KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG, TD 06/23 Stranica
K.C.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plesivica
PROJEKT DRENAZE Mapa 3 ZOP 7/22 -35-

3.8. DRENAZA

Radovi na izvedbi drenaze sastoje se od:

pripremnih radova
izvedbe drenaze,
izrada ispusta
zavrsnih radova.

Radove treba izvesti u skladu s projektom te uputama Nadzornog organa (tehnicki
nadzor) i projektanta sistema drenaze.

3.8.1. Materijali

Za izradu tajaCe rabi se mrdavi beton. Moguce je tajacu izvesti i u glini.

3.8.2. Drenazni zasip

Drenazni zasip treba izvesti od pjeskovitog Sljunka prema priloZzenom granulometriCkom
dijagramu. Minimalna debljina Sljun¢anog filtera je 30 cm.

Za opSav drenaznih cijevi predvida se koristiti FILTER PLASTICA koja djeluje kao

postojana filterska membrana. Plastica se postavlja paralelno sa smjerom otjecanja vode.
Preklapanje je cca 20 cm.
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Kod izvedbe zasipa treba voditi rauna da ne dode do njegovog mijeSanja s okolnim tlom.
U tu svrhu treba Kkoristiti privremenu oplatu kojom se razgraniCava zona ispune filterskim
materijalom od zone koja se zasipava tlom iz iskopa. Kako napreduje zapunjavanje, ova
oplata se postepeno izvladi.

3.8.3. Drenazna cijev

Predvida se koriStenje tvorniCki izradene drenazne cijevi od plasticnog materijala.
Minimalni profil cijevi drenaze dan je na nacrtima i iznosi 150 mm.

S obzirom na kampadni rad u otezanim uvjetima (moguce nestabilan materijal) drenaza
na padini se postavlja tako da joj minimalan pad bude cca 1 % (ni u kom slu€aju ispod 0,5
%).

Treba voditi raCuna da kod ugradnje drenaznog zasipa ne dode do oStecenja cijevi.
Takoder treba voditi raCuna da drenazna cijev ostane u projektiranom polozaju.

Prikupljene drenazne vode kontrolirano se odvode u okna te se slobodno se ispustaju na
povrsinu terena niz padinu (vrlo male koli€ine).

3.8.4. Okna drenaze

Sukladno trazenju okna drenaze predvidaju se montazna, predgotovljena, plastiCna.
Ovisno o tipu okna moguca je potreba njihovog dodatnog ojacanja.

Okno se predvidaju promjera 60 cm, postavljenih na min 20 cm betona marke C20/25.

Na okna se postavljaju poklopci. Nosivost poklopca mora biti 150 kg Okna drenaze ne
prihva¢aju oborinske vode!

Tehnicki uvjeti za izvedbu kao i materijale koji se ugraduju odgovaraju ranije navedenim.

3.8.5. Odvodne cijevi

Iz okna drenaze sakupljene procjedne vode odvodi se do postoje¢eg okna kanalizacije i/ii
slapisSta plastichom cijevi promjera 150 mm. U slu€aju da to nije moguce, ispust drenaze
izvodi se na padini ispod crkve. Ovim projektom predviden je spoj na postojeci odvod.

Cijevi se polazu u padu od min 2,0 %, a radi osiguranja nepropusnosti betonske cijevi
oblaZu se betonom MB 20 debljine minimalno 15 cm.
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Nakon polaganja cijevi vrSi se zatrpavanje rova vodeci rauna da se cijevi ne oStete ili
pomaknu iz predvidenog polozaja.

Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu treba odobriti nadzorni inzenjer.
Potrebno je izvrsiti ispitivanje okna i prikljuaka na nepropusnost i o tome ishoditi atest.

3.9. ZAVRSNI RADOVI

U zavrSne radove spada uredenje povrsine uz crkvu i na padini, humusiranje i hidrosjetva
ili sadnja trave.

3.10. KONTROLA KVALITETE

Sve materijale koji ¢e se koristiti treba odgovarajuce ispitati, odnosno pribaviti potrebne
ateste.

Kvaliteta betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati "Tehni¢kom propisu
za beton i armirani beton". Kontrola kvalitete betona provodit ¢e se uzimanjem probnih
kocaka prema Tehnickom propisu. Ova ispitivanja vrSe se na teret proizvodaca betona kod
ovlastene institucije koju odredi nadzorni organ.

Uzorci smjese za kontrolu uzimaju se iz svake poSilike. Obiljezavanje i spremanje uzoraka
vrsi se uz prisustvo nadzornog inzenjera investitora.

Sva mehanizacija i oprema, kao i sve instalacije s kojima ¢e izvoda¢ obavljati radove mora
odgovarati zahtjevima zastite na radu (HTZ).

3.11. NADZORI

Pri izvedbi radova preporuCa se uz Investitorski nadzor, i povremeni strucni nadzor
arhitekta konzervatora, te geomehaniCara i projektanta radi prilagodbe tehnickog rjeSenja
stvarnom stanju na terenu, posebno vezano na heterogenost temeljnog tla i neistrazeni dio
temeljne konstrukcije.

3.11.1. Projektantski nadzor

Direktivni nadzor nad izvodenjem projektiranih zastitnih radova obavlja projektant osobno
ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se vodi briga da se predvideni radovi izvode prema
projektu i eventualnim dopunama i sa svrhom koja proizlazi iz ovog projekta. Direktivni
nadzor projektanta je povremenog karaktera.
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Projektant ima pravo donositi odluke o sluCaju kada se ukazZe potreba za izmjenom
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

3.11.2. Stalni tehnicki (stru¢ni) nadzor

Obzirom na karakter radova preporu¢amo osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja
radova (barem onih delikatnijih). Ovaj nadzor ima zadatak da kontinuirano prati radove, te da
vodi ra¢una da se isti izvedu u duhu ovog projekta. U sluaju vecéih odstupanja od projektnih
postavki zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada.

NAPOMENA: Pored naprijed navedenih nadzora treba osigurati i tzv. Naruciteljski nadzor.

3.11.3. lzvjestaj o izvedenim radovima

Radovi zastite postojecih starih objekata vrlo su delikatni i treba ih voditi iskusan strucnjak,
koji ¢e moci uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi se sacuvali svi
podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi lzvjeStaj o svim
izvedenim radovima.
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4. PRILOZI
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POPIS PRILOGA

Broj Naziv priloga Broj
Priloga nacrta
P-1 Situacija 6075
P-2 Tlocrt drenaze 6076
P-3 Plan visina okana 6077
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| A = POVRSINA TERENA

_|B = POKLOPAC OKNA

C ]
A-B= 20 cm
E-C= 30 ¢m
\ﬁﬁq D Eﬁp@ mm
———H—E s —\
C =[DNO OKNA
A-C  B-C
OKNO VISINSKA KOTA _m.n.m. A-C | B-C |,
BR. A B C D E m m
1 339,87 | 339,87 | 33867 | 339,07 |33897 1,20 | 1,20 1
2 34018 | 339,98 | 33884 | 33919 |339,14 1,34 | 114 1
3 340,54 | 340,34 | 33894 339,29 | 339,24 160 | 1,40 | 1
4 340,05 | 340,05 | 338,94 339,41 | 339,39 (AL ERA 1
5 340,30 | 340,10 | 338,97 339,32 | 339,27 1351 115 1
6 340,39 | 340,19 | 338,83 | 339,18 |339,13 196 | 1,36 | 1
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