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 POPIS ELABORATA PROJEKTA: 
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 projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh. 

 suradnik: Jurana Hraste, dipl.ing.arh. 

    Petra Špilj, mag.ing.arch. 

 

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAŽE 

 GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o., Zelengaj 45 e, Zagreb 

 projektant: Vladimir Šilhard, dipl.ing.grad. 

 

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZAŠTITE OD MUNJE 

 ELEKTRO – GRUPA d.o.o., Pokupska 3, 10 310 IVANIĆ-GRAD 

 projektant: Ivan Sović ing.el. 

 

MAPA 5 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

 CADPROJEKT d.o.o., Gojlanska ulica 46, Zagreb 

 projektant: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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 FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb 

 projektant:  Lovro Bauer, dipl.ing.arh.   

 suradnici:  Jurana Hraste, dipl.ing.arh. 

    Petra Špilj, mag.ing.arch. 

    Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ. 

    Vladimir Šilhard, dipl.ing.grad. 

    Ivan Sović, ing.el. 

    Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13,.) CAD PROJEKT d.o.o. 
Zagreb, Gojlanska 46, izdaje 
 
 

 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju projektanta 

 

 

 

kojim se za projektanta na izradi investiciono-tehničke dokumentacije Projekta vodovoda i kanalizacije 

 

 za građevinu:  KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG 
   ROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE 
   FAZA 1 – PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – 

POJAČANJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica 

 
 čiji je investitor:   ŽUPA PLEŠIVICA 

Plešivica 48, 10450 Jastrebarsko 

 

 

 imenuje:  Irena Borošak, struč. spec. ing. aedif. G5358 

 

 

Imenovana zadovoljava sve zakonske 5358 odredbe, jer je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem od 15. veljače 2016. i ima potrebno radno iskustvo te je donešeno 
rješenje kao u dispozitivu. 

 
 
 
Direktor: 

 
Dragutin Vukovojac, ing.građ. 
 

Zagreb, veljača 2023. 
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 Temeljem čl. 51. st. 2., čl. 68. st. 3 i čl. 70. st. (1)2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) izdaje se 

 

 
IZJAVA PROJEKTANTA 

 
br. 23009 

 
da je glavni projekt: 

 
 

GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG 
 PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE 
 FAZA 1 – PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – 

POJAČANJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
  

MJESTO GRADNJE: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica 
 

INVESTITOR:  ŽUPA PLEŠIVICA 
Plešivica 48, 10450 Jastrebarsko 

 

VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT  
PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

 
GLAVNI PROJEKTANT: Lovro Bauer, dipl.ing.arh. 
 
PROJEKTANT: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
 
TD: 23009 
 
ZOP: 07/22 
 
MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, veljača 2023. 
 
važećom prostorno planskom dokumentacijom i odredbama zakona, propisa i pravilnika te  uvjetima 
posebnim uvjetima javnopravnih tijela. 
 
 

Projektant: 

 
Irena Borošak, struč. spec. ing. aedif. 
G5358  
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0. OPĆENITO 

Glavni projekt izrađuje se u svrhu obnove konstrukcije (popravak konstrukcije zgrade nakon 
potresa) za kapelu Sv. Franje Ksaverskog u Plešivici izgrađenu na k.č. br. 2008/1 i 2009 k.o. Plešivica. 
Projekt je dio projekta cjelovite obnove zgrade javne namjene gdje je ovo prva faza – projekt obnove 
konstrukcije, a projektna dokumentacija za ostatak cjelovite obnove će se izraditi zasebno. 

Kapela je pojedinačno zaštićena kao nepokretno kulturno dobro s oznakom Z-851. 
Kapela je oštećena u potresu 29. prosinca 2020. godine magnitude 6,2 prema Richteru s 

epicentrom u okolici Petrinje te je nužna njena konstruktivna sanacija. 
Kapelu je od 2002. do 2012. godine istraživao Hrvatski restauratorski zavod. Tijekom 

istraživanja izvedeno je geodetsko snimanje terena i kapele, sondiranje temelja uz arheološki nadzor, 
projekt drenaže, projekt uzemljenja gromobrana i projekt sanacije temelja svetišta, geofizičko 
istraživanje georadarom unutar kapele, konzervatorsko-restauratorsko istraživanje zvonika, zapadnog 
i dijela južnog pročelja, snimak postojećeg stanja kapele, statički proračun i prijedlog novog krovišta 
kapele, statički projekt obnove zvonika. Uz to izvedeni su i zaštitni radovi: drenaža, uzemljenje 
gromobranske instalacije, mikropilotiranje temelja svetišta, rekonstruirano drveno stubište za kor i 
prozor u sakristiji te popravljen pokrov kapele. 

Za potrebe obnove crkve od potresa do sada su izrađeni: Elaborat ocjene postojećeg stanja 
građevinske konstrukcije (Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Tarnik Krešimir, T.D. 119/12-21, 
prosinac 2021), novi cjeloviti arhitektonski snimak građevine na koji je ishođena potvrda 
Konzervatorskog odjela u Zagrebu (FABRIKA arhitekti d.o.o., T.D. 7/22-S, rujan 2022), Geotehnički 
izvještaj (GRASA PROJEKT d.o.o., T.D. 709/22, rujan 2022), Konzervatorski elaborat Kapele Sv. 
Franje Ksaverskog (FABRIKA arhitekti d.o.o., T.D. 7/22-K, OŽUJAK 2023) Elaborat tehničkog rješenja 
za hitne mjere zaštite od potresa (Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Tarnik Krešimir, T.D. 
91/08-21, kolovoz 2021). 

Planirana je obnova potresom oštećene konstrukcije prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih 
potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-
moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 10/21, 117/21, 21/23).  

U skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) te Zakonom o 
obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 10/21, 117/21, 21/23) 
predviđa se pojačanje konstrukcije (razina 3). 

Planirani zahvati izvode se prema čl.5. točka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN 31/20) i mogu se izvoditi bez 
građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom.  

Građevina se nalazi na području Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko - IX. ID 
(Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14 
(pročišćeni tekst), 1/16, 2/16 (pročišćeni tekst), 1/19 i 2/19 (pročišćeni tekst)) te na prostoru 
Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“(NN 
125/14, 5/15). Prema prilogu Građevinska područja naselja PPUG Jastrebarsko parcela se nalazi u 
izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja s primjenom režima potpune zaštite povijesnog 
nasljeđa.  

Koncepcija projekta i sva njegova tehnička rješenja uvjetovana su Arhitektonskim projektom i  
postojećim stanjem instalacija u predmetnoj građevini. 

Projektno rješenje koncipirano je na način da je osigurano ispravno funkcioniranje svih cijelina 
odvodnje. 
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1. KANALIZACIJA 

Postojeće stanje 

Predmetni zahvat je spojen na postojeći prihvat/sabirno okno oborinske kanalizacije. 

Projektno rješenje 

Za potrebe postojeće zgrade osigurati će se odvodnja krovnih oborinskih otpadnih. 
Kako je predmetni zahvat obnova postojeće zgrade, količina otpadnih oborinskih voda se ne 
povećava. 
Odvodnja krova je predviđena zasebnim vertikalama na fasadi zgade. 
 

Dispozicija otpadnih voda 

− Oborinske vode sa krova zgrade će se sakupljati vertikalama na pročelju zgrade i ispustiti u 
reviziona okna. 

− Vode sa krova se tretiraju kao uvjetno čiste vode i zasebnim razvodom će se direktno spojiti 
na vanjsku internu oborinsku kanalizaciju. 

− Cjelokupna odvodnja obuhvata je riješena gravitacijski. 

Otpadne vode sa predmetnog zahvata neće sadržavati koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od 
maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br. 
80/2013 i 43/2014). 

Trase cjevovoda 

Vertikale oborinske odvodnje krova izvesti od SML cijevi u visini 1,5m od terena. Na svakoj vertikali 
ugraditi reviziju kako bi se iste mogle čistiti. 

Glavni razvodi oborinske kanalizacije će se izvesti u terenu. 

Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predviđenim projektom. 

Revizijska okna su raspoređena na udaljenosti koja omogućuje nesmetano održavanje i čišćenje 
kanala.  

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreži 

Cijevi vanjske kanalizacije predviđene su od PVC cijevi koje se spajaju na kolčak i brtve gumenim 
brtvama, čvrstoće SN 4 prema normi pr EN 1401-2. 

Na spoju plastičnih cijevi na betonsko revizijsko okno treba obavezno ugraditi priključni komad za 
spajanje cijevi u betonsku stjenku okna (kontrolno reviziono okno). 

Za sve brtvene materijale izvođač obavezno mora priložiti službeni atest. 

Cijevi u terenu polažu se na pješčanu posteljicu. 

Revizijska okna su predviđena betonska, vodonepropusna, čime se osigurava trajna 
vodonepropusnost  cijelog kanalizacijskog sustava, a prema priloženom detalju.  

Za vanjsku kanalizaciju u terenu se mora izvršiti ispitivanje od strane vanjskog neovisnog ispitivača o 
čemu treba pribaviti valjani atest o ispravnosti ove kanalizacije. 
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2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Vijek uporabe projektiranih dijelova obrađenih ovim projektom vezan je uz dva elementa: 

− Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvođača 

− Pridržavanje propisanih uvjeta održavanja ugrađenih materijala i opreme. 

Vijek trajanja PE i PP i PVC kanalizacijskih cijevi:  50 godina 

Uvjete održavanja propisuju isporučitelji opreme (proizvođači) koji izdaju garancije i naputke za 
pravilno održavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridržavati. 

Svi nedostupni, odnosno teško dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i 
provjereno trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.  

 

Za primjereno održavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uočili i otklonili nedostaci 

Ovisno o vrsti građevine, specifičnosti instalacije i opreme određuje se način i učestalost pregleda i 
kontrola koje mogu biti: redovni, periodični i izvanredni pregledi. 

ispitivanje protočnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi 

 

Trajnost se osigurava i redovitim i periodičnim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik 
građevine. Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove  koje može obavljati 
osoba općeg zvanja za održavanje objekata. 

Periodične i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju  stručne 
osobe odgovarajuće struke odnosno ovlašteni specijalisti za pojedine uređaje.  

Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrđivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uočenih 
nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uređaja, i 
sl. 

Periodični pregledi obavljaju se u većim vremenskim intervalima na isti način kao i redovni pregledi, ali 
uz dodatnu provjeru složenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana 
kanalizacije, slivnika i sl. 

Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon nepogoda, poplava, požara, ili zakazivanja dijelova ili 
cijelih sustava, začepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuća cijevi i sl. 

Svi nedostaci i oštećenja koji nastanu tijekom uporabe građevine moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe građevine. 

 

3. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  

Mjere zaštite na radu kod izvođenja 

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i 
posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz 
područja građevinarstva.  

Tijekom građenja građevine za sve eventualne opasnosti izvođač je dužan svojim pravilnikom i 
odnosom prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zaštite na radu 
sastoje se od zaštite djelatnika i službenog osoblja na gradilištu, pa do zaštite ljudi i osobne imovine 
usputnih prolaznika i neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i 
primjenjuje na gradilištu, a o njihovoj primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, 
ali i rukovodstvo gradilišta, odnosno organizacije.  

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih 
sredstava, koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni. 

Prilikom izrade plana organizacije gradilišta treba točno odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih 
radova kako njihov međusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu. 
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Prilikom izvođenja svi sudionici na gradilištu moraju obavezno koristiti propisana zaštitna sredstva te 
propisno zaštićene skele i platforme za rad na visini. 

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija 
(elektra, HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi došlo do njihovog oštećenja 
koje bi moglo uzrokovati nesreću na radu.  

U slučaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogućnost zarušavanja zemlje, (obavezno 
razupiranje svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ograđivanje svih prekopa). 

U projektu su propisane minimalne širine rovova i minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba 
rova. 

Poznavanje i ispit znanja dužni su sustavno provjeravati ovlaštene osobe organizacije ili mjesta gdje 
se izvodi građevina. 

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifičnim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu 
pozornost djelatnici građenja su dužni posvetiti: 

▪ •načinu i zaštiti ograđivanja samog gradilišta 
▪ •načinu i propisima skladištenja posebnog montažnog materijala 
▪ •načinu i skladištenja i deponiranja samog potrebnog građevinskog alata, a naročito opasnijih 

strojeva 
▪ •načinu postave, korištenja i zaštite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini 
▪ •naročitu pažnju o primjeni zaštitinih mjera koje je dužan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o 

vrsti poslova koje obavlja 
▪ •Izuzetnu pažnju posvetiti radu sa strojevima, sa električnom energijom i priborom te alatima koji 

mogu izazvati požar.  
▪ •Po završetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomoćne konstrukcije 

Opasnost od urušavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa opterećenjem koje će 
se javljaju na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim pločama, koje su 
dimenzionirane prema postojećim propisima u skladu sa predviđenim opterećenjima. Ulazi u okna 
zatvoreni su ljevano-željeznim poklopcima adekvatne klase opterećenja, koja je određena prema mjestu 
ugradnje i zahtijevanom nosivosti.  

Opasnost od onečišćenja. 
Prije puštanja u rad, revizijska okna je potrebno očistiti od prljavštine i ostataka građevinskog 
materijala.  
Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-željeznim poklopcima, tako da ne postoji 
mogućnost onečišćenja. 
Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 
Ukoliko su u blizini revizijskih okana položeni ili će biti položeni plinovodi, pa može doći do propuštanja 
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogućnost eksplozije ili trovanja. 
Zbog toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvršiti odzračenje okna, a zatim izvršiti ispitivanje 
eventualne opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.  

Mjere zaštite na radu objekta u upotrebi  

Instalacija kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, neće štetiti za okolinu i 
zdravlje ljudi koji će ih koristiti odnosno ljudi koji će njima rukovati. 

Svi materijali predviđeni ovim projektom sukladni su Tehničkim propisima o građevnim proizvodima 
(Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13.)  te osiguravaju propisanu 
kvalitetu. 

Instalacija kanalizacije predviđena je na propisnoj udaljenosti od električne instalacije. 

Kanalizacija je spojena na javnu kanalizaciju. 

Kanalizacijske cijevi će biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih 
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost 
o čemu na tehničkom pregledu treba predočiti izvještaj o ispitivanju. 
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Kod normalnog održavanja kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i održavanju treba se pridržavati 
sljedećih pravila: 

1. Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.  

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne naliježu tijesno, treba ih podložiti 
olovnim pločicama ili gumom ili na neki drugi način spriječiti pomicanje poklopca. 

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u 
ravnini nivelete površine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja 
(popravci, rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uređene 
površine. 

4. Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.  

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na 
otvoreni silaz u okno. Također se moraju postaviti odgovarajući prometni znakovi, a ako se radovi 
vrše noću, moraju se postaviti i odgovarajući svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim 
znakovima na cestama (48/81). 

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, 
odzračiti ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlačni ventilator, a na uzvodnom oknu 
usisni. Nakon odzračivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom 
otrovnih i štetnih plinova , te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije prići ulasku u 
revizijsko okno i kanal.  

7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zaštitnu odjeću i čizme , te zaštitni 
šljem i rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi 
ih se moglo u slučaju nezgode ili nesreće izvući iz kanala, odnosno revizijskog okna. 

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slučajeve, ukoliko  
takvi znaci nisu već ustanovljeni prilikom zaštite na radu poduzeća. 

9. Nakon radova na kontroli i održavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u 
doticaju sa otpadnim vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a njihova zaštitna odjeća i 
obuća mora se očistiti, oprati i dezinficirati. 
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

U području koje obrađuje ovaj projekt predviđaju se sljedeće mjere zaštite od požara: 

• Građevina je pokrivena sa vanjskom hidrantskom mrežom. 

• Za potrebe osiguranja vanjskom hidrantskom mrežom se koriste nadzemni hidranti, koji 
zajedno pokrivaju svaku točku fasade zgrade u dosegu 80 m 

• Do građevine moguć je prilaz vatrogasnoj tehnici postojećim prometnicama. Postojeće 
prometnice zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise. 

• Svi predviđeni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom traženu vatrootpornost. 

 

Zaključak: 
Opasnost od požara izbjegnuta je predviđenim mjerama protupožarne zaštite same građevine, samim 
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predviđenim mjerama protupožarne zaštite. 
Sva oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zaštitnim elementima koji sprečavaju nastanak 
požara. 
 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

2.1. VODOVOD 

 

Zgrada je priključena na javni vodovod. Instalacije vodovoda nisu predmet projekta. 

 

2.2. KANALIZACIJA  

Kako se broj potrošača i tip nije bitno promijenio, količina vode i profili temeljne kanalizacije zgrade 
ostaju u okvirima postojećih pa daljnji proračun nije potrebno vršiti. 

 

 
Oborinske otpadne vode           

  Površina Koef. 
otjecanja 

Intenzitet 
oborine 

Količina 
vode 

  

  (m2)   (l/s/m2) (l/s)   

            

Krov zgrade 343 0.9 0.0150 4.6 za vanjsku kanalizaciju u  terenu 

Odabran je profil priključka na internu kanalizaciju Ø 160 uz pad 1.0% 

 

 

Dozvoljeni protok kišnice kod ispunjenosti cijevi 70% 

Pad DN       

  150       

i Qmax v      

cm/m l/s m/s      

1.0 12.8 1.0         

 

Za krovne površine manje od 120 m2 odabran je profili vertikala Ø100mm. 

 

 

 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Prilikom izrade tehničkih rješenja i odabira materijala i uređaja u ovoj dokumentaciji (građevni 
proizvodi) primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnički propis o 
građevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 
136/14.).. 
 
Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme 
donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna. 
Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. građevni 
proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve 
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10 i 129/11). 

Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom 
vodom, tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa važećim normama mora 
provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitičkim izvješćem 
ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o 
predmetima opće uporabe (Narodne novine RH 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima 
koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004 

Zahtijevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom 
mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 

Dokaze o kvaliteti mora izvođač imati u svakom trenutku na gradilištu te prezentirati komisiji pri 
tehničkom pregledu objekta. 

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije 
prema. 

Atesti o tlačnim probama instalacija i kanalizacije ishoditi i na gradilištu pripremiti za tehnički pregled 
objekta. 

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvođač se mora u svemu pridržavati dolje navedenih naputaka 
za pojedine vrste radova. 
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KANALIZACIJA 

POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. 
Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba izvesti priključak na ulični kanal, zatim temeljnu mrežu, a na 
kraju vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na površinu zida, a ne u koso. 

Ukoliko u projektu nije drugačije navedeno, potrebno je cijevi polagati  pod slijedećim padovima: 

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE 

PROMJER CIJEVI NORMALNI PAD MAKSIMALNI PAD 

50mm 3.5% 

15% 

75mm 2.5% 

110mm 2.0% 

125mm 1.5% 

160mm 1.0% 

200 mm 0.8% 

CIJEVI U ZEMLJI 

Sve cijevi u zemlji polažu se na pješčanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u 
sloju pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u 
rovovima može otpočeti tek pošto je nadzorni inženjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu 
iskopan i pripremljen za montažu što znači da je propisno nabijen i visinski usklađen sa projektom 
(obavezna geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego što je nadzorni inženjer pregledao 
položenu instalaciju odnosno tek pošto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova također se mora 
propisno nabiti (Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podložnog betona poda ispod kojeg se polaže 
kanalizacija. 

CIJEVI U KONSTRUKCIJI  

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri 
prolazu kroz konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju čvrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba 
ugraditi zaštitnu cijev cca 40 mm većeg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. 
Međuprostor će se zapuniti plastičnim kitom. Eventualno nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim 
konstrukcijama može se vršiti samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inženjera. 

SPOJEVI 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri 
cijevi ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, 
stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći. 

VRSTE CIJEVI  

Polipropilenske plastične kanalizacijske cijevi (PP) 

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i kućne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim 
brtvenim prstenima. 

Polietilenske plastične kanalizacijske cijevi (PE) 

PE plastične kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoće. 

Kanalizacijske cijevi se isporučuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru 
cijevi. Cijevi i fazonski komadi se izrađuju sa utičnim kolčacima za gumene brtve dok je na drugom 

kraju cijevi izvedeno je zakošenje cca 15 koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u kolčak. Ove cijevi 
se mogu variti elektrofuzijski sa tipskim prstenima i sučeono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su 
elastične, relativno su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2). 
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PRIČVRŠĆENJE CIJEVI  

Vodovi se pričvršćuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od 
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva učvršćenja i ovješenja treba izvesti sa 
gumenim podlošcima.  

ISPITIVANJA I KONTROLE 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvršiti određena 
ispitivanja i kontrole kvalitete izvršenog rada, pogotovo, kada je određena kvaliteta preduvjet da se i 
ostali radovi mogu kvalitetno izvršiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loše kvalitete 
radova nije moguće zbog slijeda izvođenja pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvršiti kako bi se u potpunosti 
osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost 
objekta, kako u pogledu njegove tehničke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne 
ispravnosti. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan 
dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku 
vrstu rada posebno. 

OPĆE NAPOMENE 

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehničkim 
normativima i standardima. 

Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku izmjenu 
izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune 
izvođač je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog 
inženjera kojeg je odredio investitor.  

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i institucija, 
odnosno ishođenje nove građevinske dozvole, izvođač će ishoditi o svom trošku. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, 
te ih je dužan dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa 
zakonima ili propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj 
dokumentaciji. 

Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač je dužan 
za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje će 
investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. 

U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi 
ili standardi, korištene DIN norme, što je posebno naznačeno. 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude 
izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

Količina izvršenog rada ne smije priječi količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to nadzorni 
inženjer investitora ne odobri. 

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno prema 
stvarno izvršenom radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA VODOVODA I KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA I 
ISPITIVANJA INSTALACIJA 

 

OPĆI UVJETI 
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1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvođača. 

2. Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim 
hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Glavni projekt treba biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
4. Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost 

nadzornog inženjera odnosno projektanta. 
5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva 

eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. 
Samovoljna izmjena izvršena po izvođaču, isključuje odgovornost projektanta za tehničku 
ispravnost projekta odnosno određene cjeline. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 
ispitivanju, te odgovarati standardima važećim u R. Hrvatskoj. Ako izvođač upotrijebi materijal 
za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na 
zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim 
uvjetima.  

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada, a i kasnije 
pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svome trošku otkloniti.  

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno 
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.  

4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.  
5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti :  

a) radi li instalacija bez udaraca i šumova 
b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
c) da li protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira 
d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podešavati 
e) da li se instalacija pravilno odzračuje 

6. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog 
inženjera i predstavnika investitora.  

7. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne 
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.  

8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkoga prijema, odnosno 
predaje instalacije investitoru na korištenje.  

9. Garantni rok za kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema 
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima.  

10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača 
opreme i materijala. 

11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili 
dati precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih 
materijala i ostale opreme. 

12. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu eventualnu nastalu štetu 
snosi onaj tko je angažirao nestručnoga izvođača. 

13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. 
14. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za 

obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni 
transport u objektu, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne 
može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene.  
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne 
zaračunavaju: 
a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun 
b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao skele, ograde i sl. 
c) troškovi ispitivanja materijala 
d) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i 

kanalizacije 
e) predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog 

inženjera. 
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f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima. 
15. Izvođač je dužan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, 

a naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine. Izvođač je dužan 
čuvati kompletan ugrađeni materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se 
međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim 
djelovanjem. 

17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 
18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba. 
19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru 

ili investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno 
mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač. 

20. Prije montaže sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek 
nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi. 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 
22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije ne ispušta u kanalizaciju nečiste 

otpadne vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacija snositi sam. 

 

MJERENJA I ISPITIVANJA 

Najmanje jednom godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uređaja: 
▪ kontrola uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, a 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 
▪ sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema uputama datim uz navedene uređaje. 
▪ preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane isporučioca opreme. 
▪ ispitvanje kvalitete vode od strane ovlaštene organizacije. 

 

PRIMJENJENI PROPISI 

 
1. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine RH 153/13, 65/17) 
2. Zakon o gradnji (Narodne novine RH 153/13, 20/17) 
3. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine RH 64/14.) 
4. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH  92/10) 
5. Pravilnik o hidrantskoj mreži (NN. 08/06.) 
6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 
7. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14.) 
8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 
9. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 

(Narodne novine RH 50/05, 39/09.) 
10. Zakon o vodama (Narodne novine RH 153/09; 130/11; 56/13; 14/14) 
11. Državni plan za zaštitu voda (Narodne novine RH 8/99.) 
12. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine RH 78/10; 79/13; 09/14.) 
13. Uredba o okolišnoj dozvoli (Narodne novine RH 08/14) 
14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 

79/09;  49/11;  144/12;  
15. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – proćišćeni tekst (Vodovod i kanalizacija d.o.o. 

Karlovac, 2016.) 
16. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (Narodne novine RH 

03/2011) 
17. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« br. 80/13; 43/14) 
18. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13); 
19. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine RH 71/14)  
20. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine RH 29/13)  
21. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu   (Sl list 42/68) 
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22. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 

23. Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine RH 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
24. Tehnički propis za zidane konstrukcije  (Narodne novine RH 01/07) 
25. Tehnički propis za drvene konstrukcije  (Narodne novine RH 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 
26. Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13) 
27. Pravilnik o hrvatskim normama (Narodne novine RH 22/96.) 
28. Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH 163/03; 194/03; 111/07.). 
29. Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine RH 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11, 130/12, 81/13, 136/14.). 
30. Opći tehnički uvjet za radove u vodnom gospodarstvu (2011) 
 
Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima: 

- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom 
- 91.140.70 Sanitarne instalacije 
- 91.140.80 Odvodni sustavi 
- 93.030 Vanjska kanalizacija 

 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 
GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom temelje se na sljedećim zakonima i 
propisima: 

− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 

− Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14 

− Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13 

− Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 

− Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 
otpada (Narodne novine RH 50/05, 39/09.) 

− Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.) 
 
Građevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, 
kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine 
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.  
Nastaje redovito kod radova na rušenju odnosno rekonstrukciji postojećih objekata. Kod novogradnji 
njegova količina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih 
radova pri uređenju okoliša odnosno nakon završetka radova pri uređenju gradilišta javlja određena 
količina. 
Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i 
klasifikaciji propisanim Uredbom kako bi se što je u moguće većoj mjeri iskoristio kao sekundarna 
sirovina.  
Što se ne može iskoristiti na taj način mora se zbrinuti na za to uređena odlagališta. Za građevinski 
otpad svaka županija i grad ima osigurana posebna odlagališta. 
 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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file:///D:/5Arhiva/2016/16042%20ISP%20Koprivnica%20Rimc%20Projekt/tekst/04%20ZASTITA%20PRIRODE/UREDBA%20O%20KATEGORIJAMA,%20VRSTAMA%20I%20KLASIFIKACIJI%20OTPADA/NN%202005-50%20Uredba%20o%20kategorijama,%20vrstama%20i%20klasifikaciji%20otpada.doc
file:///D:/5Arhiva/2016/16042%20ISP%20Koprivnica%20Rimc%20Projekt/tekst/04%20ZASTITA%20PRIRODE/UREDBA%20O%20KATEGORIJAMA,%20VRSTAMA%20I%20KLASIFIKACIJI%20OTPADA/NN%202009-39%20Uredba%20o%20kategorijama,%20vrstama%20i%20klasifikaciji%20otpada.doc
file:///D:/5Arhiva/2016/16042%20ISP%20Koprivnica%20Rimc%20Projekt/tekst/04%20ZASTITA%20PRIRODE/UREDBA%20O%20POSTUPANJU%20S%20OPASNIM%20OTPADOM/NN%2032-98%20Uredba%20o%20uvjetima%20za%20postupanje%20s%20opasnim%20otpadom.doc


 
Građevina : KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG 

Mjesto 
građenja:  

K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica 

 

 

  veljača 2023. str.  28 

 

 

 
5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 

 

 

 

Instalacija kanalizacije ukupno     31.000,00 € 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 Projektant: 

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif. 
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