PgUpH

Investitor :

Grafing papirna konfekcija, vl.
Sinisa Cizel Olibska 7, 10000
Zagreb OIB:71087077372

Zahvat u prostoru :

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE
GRADEVINE

Lokacija :

k.¢.br. 622/2, k.o. JakuSevec

Faza projekta :

GLAVNI PROJEKT-IZMJENA | DOPUNA
MAPA | - Arhitektonski projekt

Glavni projektant i
projektant :

Marino Dujmovié H
mag.ing.arh. ovl.arh. Ma.rlno .,
A4684 Dujmovic

Projektant suradnik :

Ivan Starcevi¢ dipl.ing.arh.

Suradnici :
Br.t.d./ | 23/02
Z0P: | 15 23/02
Geodetske | Darko Dukovac

situacije izradio :

Darko

dipl.ing.geod.
Dukovac

ovl.geod. Geo752

Prikaz mjera zastite
od pozara izradio :

Zeljko MuZevié,univ.spec.aedif. ZeU ko
Ovl. oscba za Izradu elaborata

Odgovorna osoba :

Datum :

zaitite od poZara, br. 64 Muzevic
Ivan Staréevié

dipl.ing.arh. IVAN
direktor STARCEV|
Veljaga 2023. C

Digitally signed by
Marino Dujmovic
Date: 2023.06.15
13:08:08 +02'00'

Digitally signed by
Darko Dukovac
Date: 2023.06.15
11:44:07 +02'00'

Digitally signed by
Zeljko Muzevi¢
Date: 2023.06.15
11:57:55 +02'00'

Digitally signed by IVAN
STARCEVIC

DN: c=HR, 0=HRIDCA,
ou=ldentification,
sn=STARCEVIC,

given!
erialN

=IVAN,
er=PNOHR-846921
IVAN STARCEVIC

Date: 2023.06.15 12:16:02
+0200"
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Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: z
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA :

MAPA | - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 23/02
PgUp j.d.o.o., Zagreb
Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh.
Ovl. arh A 4684

MAPA Il - ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE
TD 1320
STUDIO M2 j.d.o.o0., Zagreb
Ana-Marija Orlovic, dipl.ing.arh.
Ovl.ing.arh. A 3895

MAPA Ill - GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD GP-06/20

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA - PETRAVIC BORIS, Zagreb

Boris Petravic¢, dipl.ing.grad.
Ovl.ing.grad. G 1389

MAPA IV - GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | KANALIZACIJA
BP 20055-V
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA V - STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
BP 20055-S
PRO-ING d.o0.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD PA-TG-13/19
ETS FARAGO d.o.0., Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el.
Ovl.ing.el. E 2054

ELABORATI
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Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 3
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
TD 40420
FLAMIT d.o.0., Zagreb
Zeljko Muzevic¢, univ.spec.aedif.
Ovl. br: 64

ELABORAT ZASTITE NA RADU
TD 50420
FLAMIT d.o.o0., Zagreb
Zeljko Muzevié, strué.spec.ing.mech.
Ovl. br: 51832

GEODETSKI ELABORAT
49/20
MGV d.o.0., Zagreb
Darko Dukovac, dipl.ing.geod.
Ovl. br: Geo752
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Fgup

glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 4
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

SADRZAJ MAPA I:
ISPRAVE | PODOBNOSTI

- Registracija tvrtke - lzvadak iz sudskog registra

- Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta .....

- Rjesenje o imenovanju projektanta ...............

- Potvrda o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

- Potvrda o poloZzenom stru¢nom ispitu projektanta ...........ccceevveveinennnnns

- 1Zjave Projektanta ....eeeeeirieeiiii i i e e e et aaaeas

TEKSTUALNI DIO

- ZajedniCki teNNICKi OPIS v.everiiiitiiiiteiie e e e e ree e eeae e e aas

- Graficki iskaz GBP, zelenila, izgradenosti i volumena ........................

1 LV = oY o To 1Y & [ - N

- Opis projektiranog vijeka uporabe i odrzavanje gradevine ....................

- Program kontrole i osigurana kvalitete

- Tehnicki uvjeti gradnje i zbrinjavanja gradevnog otpada ......................

- Zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

£33 - Wl e (o4 | 1S P

- Procjena troskova gradenja ......eeeveieiiiiiiiii i

GRAFICKI PRILOZI

POSTOJECE STANJE

- SITUACIJA

- TLOCRT TEMELJA

- TLOCRT PRIZEMLJA

- TLOCRT 1. KATA

- TLOCRT KROVA

- PRESJEK A-A

- PROCELJA
NOVOPROJEKTIRANO RJESENJE
- 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

M 1:500
M 1:200
M 1:200
M 1:200
M 1:200
M 1:200
M 1:200

M 1:1000

- GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM |

VISINSKOM SMISLU

M 1:500

- POTVRDA KATASTARSKOG UREDA DA JE GEODETSKI ELABORAT
PREDAN NA PREGLED | POTVRDIVANJE
- GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

M 1:500
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Fgup

glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: >
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

s popisom vlasnika predmetne parcele i vlasnika susjednih parcela

- POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA GRADEVNE CESTICE
- POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA PROJEKTIRANE ZGRADE

- SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI M 1:500
- TLOCRT TEMELJA M 1:100
- TLOCRT PRIZEMLJA M 1:100
- TLOCRT 1. KATA M 1:100
- TLOCRT 2. KATA M 1:100
- TLOCRT KROVA M 1:100
- PRESJEK A-A M 1:100
- PRESJEK B-B M 1:100
- PRESJEK C-C M 1:100
- PRESJEK D-D M 1:100
- JUZNO PROCELJE M 1:100
- SJEVERNO PROCELJE M 1:100
- ZAPADNO | ISTOCNO PROCELJE M 1:100
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

- Tekstualno ObrazloZEN e . .ueviriieiitiiii i e e e eneeans
- Popis slojeva s klasama zapaljivosti ...ooveeeeerieeiiiiniiniiiieinneenneennnenns
- Situacija M 1:500
- Tlocrt prizemlja M 1:150
- Tlocrt 1. kata M 1:150
- Tlocrt 2. kata M 1:150
- Presjek B-B M 1:150
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Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 6
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

ISPRAVE | PODOBNOSTI
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PoUp
glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 7
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02
OIB: 71087077372 o
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.
" REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 11.11.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080859012
OIB:

55319735115
EUID:

HRSR. 080859012
TVRTKA:

1 PgUp j.d.o.o. za projektiranje, gradenje i nadzor
1 PgUp j.d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Zagreb (Grad Zagreb)
Kninski trg 16

PRAVNI OBLIK:
1 jednostavno drustvo s ogranic¢enom odgovornosdéu

PREDMET POSLOVANJA:

L % - struéni poslovi preostornog uredenja

1. ™ - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1. % - nadzor nad gradnjom

1. * - cbhavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

1 * - izdavacka djelatnost

L. - - tiskanje c¢asopisa, knjga, brosura, karata, reklamnih

kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa,
kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih
stvari

] =k - promidZba (reklama i propaganda)

1 * - kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trZiltu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- radunalne i srodne djelatnosti

- usluge informacijskog drustva

- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- grafiéki i industrijski dizajn

- uredenje interijera

- organiziranje kreativnih radionica, seminara,

tecajeva, kongresa, audicija i promotivnih aktivnosti

poslovanje nekretninama

s B - proizveodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela

1 + - fotografska djelatnost

e el el =l S
*
I

O
1

-
*
1

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Ivan Starcevié, OIB: 84692181873
Zagreb, Kninski trg 16

Izradeno: 2020-11-11 12:14:31 D004
Podaci od: 2020-11-11 Stranica: 1 od 3

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




4

Pgup
glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 8
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

S

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 11.11.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CELANOVI DRUSTVA:
2 - jedini €lan j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Ivan Starcevié, OIB: 84692181873
Zagreb, Kninski trg 16
2 - direktor

2 - zastupa druitvo samostalne i neogranieno, postao direktor

23.04.2019. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju jednostavnog dru3tva s ogranicenom odgovornoscu

dana kod javnog biljeZnika od 11.07.2013. gedine.

2 1Izjavu o osnivanju j.d.c.o. od 11.07.2013. godine, odlukom

skupstine drusdtva od 23.04.2019. godine, izmijenjena je u toéki 1.

- poslovna adresa i ¢&lan drustva i tocéki 4. - uprava drutsva i

zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave od 23.04.2019. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjeitaja
eu 30.04.20 201% 01.01.19%9 - 31.12.19 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-13/16752-2 15.07.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-19/17034-2 08.05.201% Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 31.03.2014 elektronicki upis

eu / 03.04.2015 elektroniéki upis

eu / 29.03.2016 elektroniéki upis

eu / 27.04.2017 elektronicki upis

eu / 20.04.2018 elektroniZki upis

eu / 29.04.2019 elektroniéki upis

eu / 30.04.2020 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu

od 10.00 Kn naplac¢ena je elektroniékim putem.

Izradeno: 2020-11-11 12:14:31

Podaci od: 2020-11-11 Stranica:

Doo4

2 od 3
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Pgup
glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 9
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

S
REPUBLIKA HRVATSKA

Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

Datum: 11.11.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA HR26635293339, C=HR

Broj zapisa: 00g52-KKgTc-U9Jhx-79080-wzKod
Kontrolni broj: SrHOW-glILf-IAUMk-0VOmR

Izradeno: 2020-11-11 12:14:31 Doo4
Podaci od: 2020-11-11

Stranica: 3 od 3
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fgUp

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 10
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevic, dipl.ing.arh. .

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t -d' 23/02
OIB: 71087077372 o

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.¢. 622/2, k.o. JakuSevec datum: veljaca 2023.

Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

RJESENJE

o imenovanju glavnog projektanta

kojim se Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh., ovlasteni arhitekt, imenuje glavnim projektantom
za:

Gradevina : Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

Investitor i Grafing papirna konfekcija, vl. SiniSa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

Z.0.P. : 1S 23/02
BROJ TEH. DOK, : 23/02
Glavni projektant $ Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.

Imenovani arhitekt ima Potvrdu o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i ovlastenih inZenjera, klasa
UP/1-034-02/19-01/39, Ur.broj 505-04-19-02, izdano u Zagrebu 23. travnja 2019.

o
/ A

Inve;s{tob RAE_ i N G

VL. SINISA CIZEL, OIB: 71087077372
OLIPSKA 7, 10 000 ZAGREB 2

U Zagrebu, veljaca 2023.
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Fgup

glavni projektant i projektant:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh.

projektant suradnik: list: 11

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02

Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t.d: 23/02

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

RJESENJE

o imenovanju projektanta

kojim se Marino Dujmovic, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, imenuje projektantom arhitektonskog

projekta za:

Gradevina

Investitor

Z.0.P.

BROJ TEH. DOK.

Projektant

Glavni projektant

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb

OIB: 71087077372

IS 23/02

23/02

Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

Imenovani arhitekt ima Potvrdu o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i ovlastenih inZenjera, klasa
UP/1-034-02/19-01/39, Ur.broj 505-04-19-02, izdano u Zagrebu 23. travnja 2019.

U Zagrebu, veljaca 2023.

DIREKTOR :

Ivan Starcevi¢, d.i.a.
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Faup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 12
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

g
e R
e,

A

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/19-01/39
Urbroj:  505-04-19-02
Zagreb, 23. travnja 2019.

Hrvatska komora arhitekata odludujuéi o zahtjevu, Marina Dujmoviéa, mag.ing.arch., iz

Malinske,
arhitekata

Porat 50, Porat, OIB: 36277992217 u predmetu upisa u Imenik ovlatenih
na temelju &lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u

graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18), i &lanka 37.
Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu

stranke do

1.

nosi
RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Marino Dujmovié, mag.ing.arch.,
iz Malinske, Porat 50, Porat u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim
brojem 4684, s danom upisa 23.04.2019. godine.

. Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, Marino Dujmovi¢, mag.ing.arch.,

stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt” i pravo na
obavljanje struénih poslova temeljem c¢lanka 49., 53. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine broj
78/15, 118/18), i ¢lanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na
pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta.

. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Marinu Dujmoviéu, mag.ing.arch.,

Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta.

. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na raéun Hrvatske komore

arhitekata.

ObrazloZenje

Marino Dujmovi¢, mag.ing.arch., iz Malinske, Porat 50, Porat podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore

arhitekata

dana 12.04.2019. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno €lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i

evidencije

Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Marino Dujmovic:
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

. ist: 13
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevic, dipl.ing.arh. list
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd: 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

/ PgUp d.o.o.

- zavrSio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv magistar inZenjer arhitekture
i urbanizma,

- da je stekao odgovarajuée struéno iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je poloZio struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivali$te na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenoj duZnosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovake utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i
&lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore
arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Marino Dujmovi¢, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komare
arhitekata od dana 23.04.2019. godine stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt, pravo na peéat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore
arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Einjenicnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom
odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statuta
Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpbama ( Narodne novine broj 115/16 ) je pla¢ena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili putem
poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na zalbu
pla¢a se u drZzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

/@\“'\" ‘) O
/ Predéjednlca Hrvatske komore arhitekata
(P00 ’-%eljka Jurkovié, dipl.ing.arh,

.)QOLH“\C/O\HC_/

-5‘4 &
Gm:_e /--'

Dostaviti:
1. Marino Dujmovi¢, 51511 Malinska, Porat 50, Porat,
2. Pismohrana, ovdje.
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 14
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

IZJAVE PROJEKTANTA
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 15
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: 15 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna brt .d' 23102
OIB: 71087077372 -t.d:
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Temeljem Zakona o gradnji (»Narodne novine, broj 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19), daje se:

IZJAVA

INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne gradevine

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.€.br. 622/2, k.o. JakuSevec
Zagreb, Grad Zagreb
Z.0.P: 1S 23/02

BROJ TEH. DOK. : 23/02
FAZA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKT : Arhitektonski projekt
PROJEKTANT : Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684)
Potvrda o upisu u imenik ovlastenih arhitekata:

klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02

Svi projekti koji su sastavni dio glavnog projekta su cjeloviti i medusobno uskladeni i
ispunjavaju bitne zahtjeve za gradevinu.

Projektant i glavni projektant: Direktor:

MARINO DUJMOVIE
mag ing arch.
A COVLASTENI ARHITEKT

s Vg

Marino Dujmovié, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢ d.i.a.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 16
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Temeljem odredbi ¢lanka 70. Zakona o gradniji (»Narodne novine, broj 153/13., 20/17., 39/19i 125/19),
daje se:

IZJAVA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA

INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne gradevine

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.€.br. 622/2, k.o. JakuSevec

Zagreb, Grad Zagreb
Z.0.P: 1S 23/02

BROJ TEH. DOK. : 23/02
FAZA : GLAVNI PROJEKT
PROJEKT : Arhitektonski projekt
PROJEKTANT : Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684)
Potvrda o upisu u imenik ovlastenih arhitekata:

klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im prostornim planovima:

Generalnim urbanisti¢kim planom grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09,
7/13, 9/16 i 12/16-procCisceni tekst)

te posebnim zakonima i propisima:
ZAKONI:

Zakon o normizaciji — N.N. 80/13

Zakon o zastiti na radu — N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o zastiti okoliSa — N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zastiti od buke — N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

Zakon o mjeriteljstvu — N.N. 74/14, 111/18

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10 )

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 17
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: 15 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna brt.d: 23/02
0IB: 71087077372 -t.d:
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

PRAVILNICI:

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave — N.N. 145/04
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevinske dozvole i u tehnickim pregledima izgradenih objekata — N.N. 48/97

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije — N.N. 17/17

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti -
N.N. 78/13

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora - N.N. 29/83, 36/85, 42/86

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — N.N. 29/13
Tehnicki propis za prozore i vrata — N.N. 69/06

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18

Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade - N.N. 93/17

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog projekta o
odredbama posebnih zakona i drugih propisa — N.N. 98/99

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12 i
61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

Pravilnik o ovladtenjima za izradu elaborata zastite od poZara (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama ( NN 54/99)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima ( NN 93/08)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

Propisi koji se odnose na fizikalna svojstva gradevine (prolaz topline i zastita, difuzija vodene pare,

toplinska stabilnost, buka), upotrijebljeni u ovom projektu, navedeni su uz proracun tih svojstava.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 18
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02
OIB: 71087077372 T
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.
Projektant i glavni projektant: Direktor:
MARINO DUJMOVIC
mag ing arch.
OVLASTENI ARHITEKT
A 4884 /7_/
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. o Ivan StarCevi¢ d.i.a.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljata 2023.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 19
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Temeljem odredbi ¢lanka 70. Zakona o gradniji (»Narodne novine, broj 153/13., 20/17., 39/19i 125/19),
daje se:

1ZJAVA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA
PRIKLJUCENJA

INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne gradevine
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.€.br. 622/2, k.o. JakuSevec
Zagreb, Grad Zagreb
Z.0.P: 1S23/02

BROJ TEH. DOK. : 23/02
FAZA : GLAVNI PROJEKT
PROJEKT : Arhitektonski projekt
PROJEKTANT : Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684)
Potvrda o upisu u imenik ovlastenih arhitekata:

klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja:

- Posebni uvjeti gradnje, klasa: 361-03/19-01/11431, od 10.01.2020., koje izdaje HAKOM,

- Elektroenergetsku suglasnost, broj: 400100-192626-0012, od 18.12.2019., koje izdaje HEP-ODS,
Elektra Zagreb

- Posebne uvjete gradenja, broj: 3-004-002-01/ES-19-03, od 18.12.2019., koje izdaje HOPS,
Prijenosno podrucje Zagreb,

- Vodopravne uvjete, klasa: 325-01/19-18/0007449, urbroj: 374-25-3-20-2, od 03.01.2020., koje
izdaje Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,

- Posebne uvjete gradenja, klasa: 214-02/19-03/9196, urbroj: 511-01-361/1-19-2, od 17.12.2019.,
koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova ravnateljstvo civilne zaStite, Podru¢ni ured zastite Zagreb,
Sluzba za inspekcijske poslove,

- Posebne uvjete, oznaka: VIO-06-04-19-7487/SP, urbroj: 05-01-03-19-002, od 16.12.2019., koje
izdaje Vodoopskrba i odvodnja,

- Sanitarno tehnicke uvjete i uvjete zastite od buke, klasa: 540-02/19-03/7407, urbroj: 433-02-4-7/19-
19-2, od 27.12.2019, koje izdaje Drzavni inspektorat,
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 20
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

- Posebne uvjete, klasa: 340-03/19-04/1263, urbroj: 251-13-42-2/003-19-2, od 18.12.2019., koje
izdaje Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet,

- Posebni uvjeti i uvjeti prikljuCenja, klasa: VIO-06-04-19-7488, urbroj: 05-01-03-19-002, od
17.12.2019., koje izdaje Vodoopskrba i odvodnja,

Projektant i glavni projektant:

MARINO DUJMOVIC
mag ing arch.
s A OVLASTENI ARHITEKT

/,ﬁ\,i - ~7—”
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.
Ovlasteni arhitekt (A 4684)

U Zagrebu, veljaca 2023.
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REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD

GU za PROSTORND AdREH
GRADA,GRADIT,, KoM

Primljeno: 20.07. 2020., 09:24 1
Klasifikacijska 0znaka:

F'n]om

KLASA: 361-03/19-01/11431 M
URBROJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 10. sije¢nja 2020.

——

l Zapee
Gradski ured za ﬁi‘ostorﬂo ureatiije,
izgradnju grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet
Odjel za prostorno uredenje
SrediSnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: -Grafing papirna konfekcija vl. Sini$a Cizel, Zagreb

Gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine

Lokacija: k.¢€. 622/2, k.o. JakuSevec

Veza: KLASA: 350-05/19-028/955, URBROJ: 251-13-21-1/024-19-2
od 09. prosinca 2019.

Postovani,

sukladno zahtjevu Naslova daju se uvjeti gradnje gradevine kako slijedi:

Temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a Zakona o elektroni€kim komunikacijama (NN br. 73/08,
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), za predmetnu gradevinu projektant je
obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKT).

Projektant mora sukladno odredbama iz &lanka 26. ZEK-a projektom obuhvatiti zastitu
postoje¢e EKI u zoni zahvata. Stoga je duZan od infrastrukturnog operatora (popis u privitku)
pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata te na osnovu navedene
izjave projektom predvidjeti njezinu zastitu ili eventualno potrebno izmjestanje sukladno
Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/ 13 dalje: Pravilnik). Postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski
prikaz. : :

......

elektromcku komumkacgsku 1nfrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvodenja
radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom
troSku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom,
troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu€aju potrebe izmicanja ili zastite postojeée
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili

UREBENJE, JZGRADN
Ju
NALNE PosLove | PROMET

Ustrojstvena Jedinica:
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HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI
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nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem
objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni€ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni€ko rjesenje za zastitu predmetne
EKIili EKV.
. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S posStovanjem,
RAVNATELJ
HRVATSKA FEGULATORNA AGENCH)

ZA WREZNE DIELATNOSTO D - Atcolve™

Roberta Frange: . :
gesa Mihanovica .
4 ZAGRES n¥.sc. Miran Gosta

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuéeno
2. Uspis
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PREDMET Elektroenergetska suglashost DATUM 18.12.2019.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA ZAGREB, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikjjucenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikaf/investitora gradevine GRAFING PAPIRNA KONFEKCIJA, VL.
CIZEL SINISA, ZAGREB, OLIBSKA 7, OIB: 71087077372 (u daljnjem tekstu: Podnositelj] zahtjeva), zastupanog po
opunomoéniku GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE ., SREDISNJI ODSJEK ZA PROSTORNO
UREBDENJE, OIB: 61817894937, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 400100-192626-0012

Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
12.12.2019. godine, pod urudzbenim brojem 57482, za rekonstrukcija poslovne gradevine (u daljinjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

ZAGREB, ULICA KAMENARKA 4, k.&.br. 622/2, k.o. JAKUSEVEC

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju

sliede¢i uvjeti prikljuCenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: povecéanje prikljuéne snage, a na temelju idejnog
projekta Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni rekonstrukcija poslovne gradevine
Predvidiva godisnja potrosnja elekiricne energije: 200.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
S obzirom na trasu postojeceg 110 kV nadzemnog voda 4TS28 - 4TS29 (4Z2V4134) koji se nalazi u blizini zone zahvata,

potrebno je zatraZiti misljenje od HOPS d.o.0., PrP Zagreb.

Trasa niskonaponskih kabela tipa NAYY-O 4x150SM+1.5RE 0.6/1 (1.2) kV do SPMO-a, te mjerna oprema u SPMO-u moraju biti
dostupni u svakom trenutku zbog odrzavanja kabela i mjerne opreme i izvodenja nuznih radova u sluéaju kvara.

Svi troskovi izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih odte¢enja mreze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duZan
naruciti od HEP-ODS. Navedeni troskovi nisu obuhvaéeni Ponudom o prikljuéenju.

U TS 2046 premjestiti postojeci SK 2 na mjesto SK 9, kako bi gradevinu napajali susjedni strujni krugovi u paraleli (SK 1 i 2).
. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju&enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 150,00 kW
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Postojeca prikiju¢na snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 85,70 kW na OMM broj: 71232347.
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljuenja na mrezu: NN sabirnice u TS

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS 2046, izvod SK 1i 2.

2.2. Prikljugak

Mjesto razgraniCenja viasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO-P-2x400

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO-P-2x400

2.3. Obragunska mjerna mjesta
Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO-P-2x400

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zatitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektritne instalacije Gradevine prema odekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:
* narazini napona 0,4 kV: 25 kA za priklju&nu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u stugaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

TN-S sustavom

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodiCa (N-vodica) i zastitnog vodi¢a (PE-vodita) do mjesta razgranidenja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokovanog prikljucenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvide:
* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.
Podnositelj zahtieva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukijuéuje iskljuc¢ivo u slucaju prekida
napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektri¢nom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljuenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).
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V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikijuenju, Cime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
« ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za poCetak kori§tenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikijuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koritenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o kori$tenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koritenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak koriStenja mreze.

Prije poéetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivaéem.

VII. OSTALI UVJETI

Na pogodno mjesto na zelenoj povrsini (uz kolno-pjesacki prilaz) postaviti novi SPMO-P-2x400 i napojiti ga s dva (2) kabela tipa
NAYY-O 4x150SM+1.5RE 0.6/1 (1.2) kV. Mjerni ormar opremiti novim SMT 250/5 A k.t. 0.5 i postojeéim brojilom oznake 33 2
5208. Odlazni vod iza mjesta predaje elektriéne energije dimenzionirati sukladno odobrenom vrdnom optereéenju. Osiguraciu TS
250 A, a u SPMO-u 160 A.

Rok vazenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZzenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vil UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.
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Prilozi;
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojecée | planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Panuda/Ugoveor o prikijuéenju

Dire
Dostaviti: L /\/\
- Podnositelju zahtjeva Antoﬂ Maria dipl.ing
- GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO Loy CIPLINg.
UREDENJE .., SREDISNJI ODSJEK ZA PROSTORNO UREDENJE HEP. OFE’m”’dm”b””fSk”g sustov d.0.0, ZAGRED
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB DISTRIBUCLSKO PODRUCJE 3
- Pismohrani ELEKTRA ZAGRER
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Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Sifra

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor| 1qf/
OMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - shage - 3F
potro3nja (kW) potrodnja
71232347 "GRAFING" VL. SINISA KUPAC 0,40 150,00 0,95ind. - 1 3

CIZEL
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§8Y HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podruéje Zagreb

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon +385 14545 111 +385 1 4545 286 PROARH MATEKOVIC d.o.o.
Telefaks +385 1 4545 662 K Mislava 15
Posta 10001 Zagreb * Servis neza Mistava
10 000 Zagreb

NAS BROJIZNAK:  700/19-07/92 ‘Z’QZEROJ | DATUM:  18. prosinca 2019.
3-004-002-01/ES-19-03
PREDMET: Rekonstrukcija poslovne gradevine na k.€. 622/2 k.o. JakuSevec

Postovani,

Temelijem Vaseg dopisa Klasa: 350-05/19-028/955 Urbroj. 251-13-21-1/024-19-2 od 09.12.2019.
godine, glede utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja odnosno uvjeta prikljuéenja u svrhu izrade glavnog
projekta, putem elektroni¢kog sustava eDozvola, sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13.,
20/17. i 39/19.) za planirani zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine na k.&. 622/2 k.o.
JakuSevec, obzirom na postojeée vodove u nadleZnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.,
Prijenosnog podrucja Zagreb dajemo slijedece dajemo slijedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u dostavljeni nam Idejni projekt, Br.t.d.: 17/19 (izraden od strane "PROARH MATEKOVIC" d.0.0.,
Kneza Mislava 15, 10000 Zagreb, listopad 2019. godine), te pregledom nage pogonske T.D., utvrdeno je
da se planirani zahvat u prostoru nalazi u neposrednoj blizini zajedniéke dionice nasih dalekovoda DV 110
kV Sopot — TE-TO Zagreb i DV 110 kV Botinec — TE-TO Zagreb, stup broj 26 (DLp), stoga se prilikom
projektiranja namjeravanog zahvata u prostoru te prilikom izgradnje, kao i kod kasnije eksploatacije i
odrZavanja, valja pridrZavati kriterija navedenih u “Pravilnik o teh. normativima za izgradnju nadzemnih el
energetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl. list 65/88, NN 53/91, NN 24/97) kao i ostalih
vazecih pravilnika i zakonskih propisa koji obraduju ovu problematiku, te niZze navedenih posebnih uvjeta
gradenja:

1. lzraditi elaborat meduovisnosti gore navedenog dalekovoda sa predmetnom poslovnom gradevinom
(uklju€ujuci prilazne puteve i parkiralidte) iz kojeg ¢e se vidjeti kako ¢e se ispostovati kriteriji navedeni
u ovim uvjetima i gore navedenom Pravilniku te nam isti dostaviti na suglasnost. U elaboratu je
potrebno obraditi i priblizenje interne vanjske rasvjete (ukoliko se planira) i predmetnih 110 kV
dalekovoda. Elaborat treba definirati i sigurnosne zone u kojima se ne smiju odvijati tehnicke i
tehnoloske aktivnosti, odnosno procesi koji bi ugrozili Zivot i zdravlje ljudi, prouzrogili materijalnu $tetu
ili ugrozili sigurnost pogona dalekovoda. izrada elaborata moze se povijeriti firmi “Dalekovod” d.d. ili
drugoj pravnoj osobi ovlastenoj za tu vrstu radova.

2. lzraditi elaborat utjecaja gore navedenog dalekovoda na ljude koji ¢e raditi u objektima i na podruéju
planiranog zahvata u prostoru prema “Pravilniku o zastiti od elektromagnetskih polja” (NN 146/14).
Izrada elaborata moZe se povjeriti firmi “Dalekovod” d.d. ili drugoj pravnoj osobi ovlastenoj za tu vrstu
radova.

3. U okviru tehnicke dokumentacije koja ¢e se raditi za predmetnu rekonstrukciju poslovne gradevine,
potrebno je priloZiti situaciju u odgovarajuéem mjerilu na kojoj ¢e biti naznaden polozaj stupa sa

UPRAVA DRUSTVA « Predsjednik Uprave Tomislav Plavsi¢ « Clanovi Dejan Liovié + Zlatko Viskovié

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 » Privredna banka Zagreb + OIB 13148821633
Trgovacki sud u Zagrebu « MBS 080517105 «
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uplaéen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima 150 50001 150 14001
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trasom zajednicke dionice predmetnih dalekovoda i priblizenje istih predmetnoj gradevini. Zastitni
koridor dalekovoda 2x110 kV iznosi 25,0 m, odnosno po 12,5 m sa svake strane ragunajuéi od osi
dalekovoda.

4. Za stalno pristupacne dijelove gradevine (terasa, balkon, gradevinska skela i sl.) sigurnosna
udaljenost iznosi 4,0 m plus njihanje vodi¢a, a sigurnosna visina iznosi 5,0 m.

5. Zanepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3,0 m.
6. Krov izvesti od nezapaljivog materijala.

7. Zavodove koji idu iznad gradevina potrebna je elektri¢no i mehani¢ki pojadana izolacija. Smatra se da
vod prelazi preko gradevine kada je udaljenost horizontalne projekcije najblizeg vodiéa u
neotklonjenom poloZaju od zgrade manja od 5,0 m.

8. Kod projektiranja, izgradnje i kasnije eksploatacije interne vanjske rasvjete prometnica i objekata
predmetne gradevine potrebno je pridrzavati se slijedeceg:

- udaljenost rova (kanala) podzemnog kabela od blizeg dijela temelja stupa dalekovoda iznosi
toliko da se ne oSteti uzemljiva¢ istog ali ne manje od 10,0 m,

- za konstrukciju stupa rasvjete (ukljucujuéi i svjetilike) sigurnosna udaljenost iznosi 5,0 m plus
njihanje vodica,

- stupove rasvjete postaviti minimalno 10,0 m od vertikalne projekcije krajnjih vodi¢a van trase
dalekovoda,

- tijekom izgradnje rasvjete kao i kasnije eksploatacije (iskopa kanala, postavljanja kabela,
montaze stupova rasvjete, odrzavanja i drugih radova) nikada se ne smije ugroziti sigurnosna
udaljenost izmedu strojeva (rovokopaca, dizalica, kamiona i sl.), predmeta kojima se manipulira i
blizeg vodi¢a DV-a, a koja iznosi 5,0 m,

- uzemljiti sve metalne dijelove stupova javne rasvjete prema vazeéim teh. propisima.

9. Uzemijiti sve metalne dijelove (konstrukcije, Zljebove, metalne i Zitane ograde i sl.) prema vaZzeéim
teh. propisima.

10. U slucaju izvodenja metalne ili Zi¢ane ograde pridrzavati se slijedecih kriterija: Sigurnosna udaljenost
voda od metalne i Zitane ograde iznosi 5,0 m. Potrebno je izradunavanje ili mjerenje induciranih
napona pri normainom pogonu dalekovoda. Ako je inducirani napon prema zemlji veéi od 65 V, moraju
se poduzeti posebne zastitne mjere (uzemljenje, galvansko odvajanje dijelova ograde, zamjena
ograde ili sl.). Ako se zastita provodi uzemljenjem, otpor uzemljenja ne smije biti veéi od 25 Q.

11. Ukoliko dalekovod prelazi preko gradevine nije dopusteno postavljati zidne konzole ili zidne i krovne
nosace za no3enje vodova.

12. Prostor ispod dalekovoda koji ¢e sluZiti kao pristup vozilima, parking ili manipulativni prostor treba
izvesti tako da sigurnosna visina izmedu vodi€a gore navedenog dalekovoda i definitivno uredene
povrsine bude min. 7,0 m,

13. Ako vod prelazi preko parkiraliSta izolacija mora biti mehaniéki i elektriéno poja¢ana.

14. Nije dopusteno skladistenje lakozapaljivog materijala (skladiste benzina, ulja, eksploziva i sl.) u
nadzemnim objektima i na otvorenom prostoru ispod i u blizini dalekovoda. Sigurnosna udaljenost
izmedu 110 kV dalekovoda i nadzemnih objekata u kojima se nalazi lakozapaljivi materijal jednaka je
visini stupa uvec¢anoj za 3,0 m, a mora iznositi najmanje 35,0 m.

15. Investitor rekonstrukcije predmetne gradevine duzan je predvidjeti mjere zastite na radu i zastite od
pozara kako ne bi doslo do nesrea i ispada dalekovoda uzrokovanih izgradnjom, eksploatacijom i
kasnijim odrZavanjem gradevina u neposrednoj blizini zajednitke dionice dalekovoda DV 110 kV
Sopot — TE-TO Zagreb i DV 110 kV Botinec — TE-TO Zagreb.

16. U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost izmedu strojeva,
gradevinske skele, predmeta kojima se manipulira i blizeg vodi¢a DV-a, a koja iznosi 5,0 m.

17. U koridoru DV-a nije dopusteno uzgajati visoko raslinje. Sigurnosna udaljenost izmedu stabla i vodiga
je 4,0 m. Ovaj uvjet treba ispostovati i u slu¢aju pada stabla okomito na vodi&, pri &emu se sigurnosna
udaljenost mjeri od vodi€a u neotklonjenom poloZaju. Ako raslinje ugrozi siguran pogon 110 kV
dalekovoda biti ¢e uklonjeno bez naknade.

18. Omoguciti nesmetan pristup djelatnicima HOPS-a u trasu DV-a tijekom redovitog odrZavanja kao i u
hitnim intervencijama.

19. Sve eventualne Stete nastale na naSem objektu, a proistekle iz nepostivanja ovih uvjeta biti ¢e
otklonjene na teret investitora predmetne stambene gradevine. Q
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20. Svi troskovi zahvata, a koji bi mogli proizadi iz uvjeta (razne rekonstrukcije, izrada elaborata, nadzor i
dr.) izvest Ce se na teret investitora predmetne gradevine.

21. Tehnitku dokumentaciju koja ¢e biti izvedena za planirani zahvat u prostoru izradenu u skladu s
kriterijima navedenim u ovim uvjetima i gore navedenom pravilniku dostaviti nam na suglasnost.

22. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.0. ne odgovara za mogucée $tetne utjecaje ili
posliedice na ljude i objekte a koje bi mogle nastati zbog gradevina gradenih ispod i u neposrednoj
blizini dalekovoda.

- Na temelju tehni¢ke prakse i niza nesretnih dogadaja koji su se dogodili zbog izgradnje i
kasnije eksploatacije poslovnih i stambenih gradevina nasa preporuka je da se iste ne grade u
blizini visokonaponskih dalekovoda. Takoder, zbog potrebe redovitog odrzavanja i slu¢aja
hitnih intervencija, naSa je preporuka da se stambene i poslovne gradevine ne grade na
udaljenostima manjim od 5,0 m od horizontalne projekcije krajnjeg vodica.

- NaSa je preporuka da se ishodi misljenje glede gradnje planirane rekonstrukcije poslovne
gradevine u blizini zajedni¢ke dionice nasih dalekovoda DV 110 kV Sopot — TE-TO Zagreb i DV
110 kV Botinec — TE-TO Zagreb od nadlezne sluzbe za nadzor u podruéju zastite na radu,
sluzbe za nadzor u podruéju zastite od pozara i sluzbe za nadzor u podruéju elektroenergetike.

Potrebno je ishoditi i misijenje od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zagreb,
glede elektroenergetske mreze koja se nalazi u njihovoj nadleznosti.

Gore navedeni Posebni uvjeti gradenja vrijede samo za postojeée VN vodove (400 kV, 220 kV i 110
kV) u nadleZnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Zagreb.

Sa Stovanjem,

Ay Direktor
e zodl
o i e@ 3.0 rijenosnog p drué!a Zagreb
AN TRV ez .
--'Ge""% oﬂcd | Siéaia, dibli |
Lﬁﬁ pr‘ulﬂf“’sn van Si€aja, dipl.ing.el.

Privitak: - Idejni projekt, Br.t.d.: 17/19 (izraden od strane "PROARH MATEKOVIC" d.0.0., Kneza
Zagreb, listopad 2019. godine) '

Co: -Pismohrana 50f | |3 ?\ S
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA GORNJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIll Telefax: 01/23 69 889

Telefon: 01/23 69 888

fil

KLASA: 325-01/19-18/0007449
URBROQOJ: 374-25-3-20-2
Datum: 03.01.2020.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju ¢lanka 158. stavka 1. i
stavka 10. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19), povodom zahtjeva Grada Zagreba,
Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odjela za prostorno uredenje, Sredisnjeg odsjeka za prostorno uredenje, Trg Stjepana
Radiéal, Zagreb, od 09.12.2019. godine, zaprimljen 13.12.2019. godine, podnesenog radi
izdavanja vodopravnih uvjeta, u skladu sa Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13,
20/17 1 39/19), nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru i dokumentacija za rekonstrukciju poslovne
gradevine na k.C.br. 622/2 k.o. JakuSevec

Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je duZan izradu dokumentacije povjeriti poduzeéu registriranom za obavljanje
djelatnosti projektiranja, koja uz konstruktivna i uobidajena tehnicka rjeSenja mora s
vodnogospodarskog aspekta sadrzavati:

1.1.  Mikrosituaciju lokacije s ucrtanom predmetnom gradevinom, te vodnogospodarskim
objektima na koje bi predmetni zahvat, za koji se izdaju ovi uvjeti, mogao utjecati.

1.2.  Preglednu situaciju lokacije s ucrtanom predmetnom gradevinom, te prikazom rjeSenja
vodoopskrbe.

1.3.  Preglednu situaciju lokacije s ucrtanom predmetnom gradevinom, te s prikazom rjeSenja
odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

1.4. Prikaz djelatnosti s:
- brojem zaposlenih
- opisom djelatnosti na lokaciji s posebnim osvrtom na bilancu vode,
- podacima o koli&ini, vrsti i sastavu krutih i tekuéih opasnih tvari te na¢inu skladiStenja
istih,
- podacima o vrsti i koli¢ini otpada te nadinu skladi$tenja istog do otpremanja s lokacije

1.5.  Definiran i razraden sustav opskrbe vodom s utvrdenim koli¢inama vode za sanitarne,
tehnologke, protupoZarne i druge potrebe, kao i prikaz ukupno potrebnih koli¢ina vode.

lﬁ'l ?'}LL!!\!JD! - pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABAHR2X




1.6.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Definiran i razraden sustav interne odvodnje s utvrdenim koli¢inama i kakvoéom
otpadnih i oborinskih voda s provedenim hidrauli¢kim prora¢unom i dimenzioniranjem
vodonepropusnog sustava interne odvodnje s pripadajué¢im gradevinama, uredajima i
opremonm.

U sludaju izvodenja radova u zoni podzemnih voda, u dokumentaciji je potrebno
predvidjeti mjere zastite istih od oneéi§¢enja, te upotrebu materijala koji ne utjecu na
kakvocu podzemnih voda, kao i rjeSenje zaStite predmetnih gradevina od negativnog
utjecaja istith. Izvodenje radova treba predvidjeti u §to kracem vremenskom periodu,
prilikom niskog nivoa podzemnih voda.

Opskrbu vodom za sanitarne, protupoZarne i druge potrebe, korisnik je duZan rijesiti
putem sustava interne vodoopskrbe prikljuékom na sustav javne vodoopskrbe u skladu
s posebnim uvjetima nadleznog isporuéitelja vodnih usluga.

Odvodnju otpadnih i oborinskih woda s predmetne lokacije potrebno je rijeSiti
mjeSovitim sustavom interne odvodnje, na sljedeéi nacin:

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda potrebno je rijeSiti putem sustava interne odvodnje
na sustav javne odvodnje, bez prethodnog prodis¢avanja.

Odvodnju potencijalno onedidéenih oborinskih voda s prometnih, manipulativnih i
parkiralinih povrdina i iz garaZe na lokaciji potrebno je rijesiti putem sustava interne
odvodnje, s pro¢iSéavanjem na separaloru ulja s taloZnicom, u sustav javne odvodnje
Grada Zagreba.

Iste se mogu ispustiti u sustav javne odvodnje na nadin da se pro¢iS¢avanjem na
separatoru ulja postignu vrijednosti propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima
emisija otpadnih voda (Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) za ispuStanje u
sustav javne odvodnje.

Odvodnju uvjetno &istih oborinskih voda s krovnih povr§ina potrebno je predvidjeti
izravno na teren vlastite gradevinske Cestice.

Odvodnju eventualnih industrijskih otpadnih voda potrebno je rijeSiti putem sustava
interne odvodnje, s pro¢iéavanjem na odgovarajuéem uredaju u sustav javne odvodnje
Grada Zagreba.

Kakvoéa otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje mora biti u skladu s
odredbama Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne
novine br. 80/13, 43/13 i 3/16) za ispuStanje u javni sustav odvodnje.

Projektno rjeSenje predmetnog dijela odvodnje mora sadrZavati dimenzioniranje
instalacija s pripadajuéim objektima, utvrdenim koli¢inama one¢i§¢enih otpadnih i
oborinskih voda i hidrauli¢kim prorac¢unom.

Izvedbu parkiralinih i manipulacijskih povriina potrebno je predvidjeti s optimalnim
padom radi $to brze odvodnje potencijalno oneéiéenih oborinskih voda, na na¢in da se
sprijedi razljevanje istih u okolni teren kao i procjedivanje u podzemlje.
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10.

11.

12.

14.

IspuStanje otpadnih i oborinskih voda s predmetne lokacije treba biti u skladu s
posebnim uvjetima nadleZnog isporuditelja vodnih usluga.

U dokumentaciji je potrebno predvidjeti izgradnju kontrolnog okna u kojem ée se moéi
neometano vrsiti uzorkovanje otpadnih voda i vriiti mjerenje koli¢ine istih. Kontrolno
okno potrebno je predvidjeti unutar lokacije, iza objekata za predobradu otpadnih voda,
a prije ispusta u sustav javne odvodnje, na mjestu do kojeg ¢ée biti osiguran nesmetan
pristup.

Nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda.

RjeSenje odvodnje svih otpadnih i oborinskih voda ne smije ugrozavati interese drugih
pravnih i/ili fizi¢kih osoba.

Investitor je duZan izgraditi vodonepropusne predmetne gradevine za odvodnju
otpadnih i oborinskih voda, a pri njihovom projektiranju treba predvidjeti odgovarajuée
mjere zaStite vodnogospodarskih interesa, odnosno podzemnih voda od onegiséenja.
Isto tako predmetne gradevine za odvodnju otpadnih i oborinskih voda treba podvrgnuti
kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti u skladu s
Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢iséavanja otpadnih
voda (Narodne novine br. 3/11). U dokumentaciji treba razraditi nagin provjere
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti predmetnih gradevina za
odvodnju otpadnih i oborinskih voda u skladu s Pravilnikom.

Investitor je duZan na tehni€kom pregledu predmetnog zahvata u prostoru dati na uvid
potvrdu o sukladnosti gradevine s tehni¢kim zahtjevima za gradevinu, a osobito na
svojstvo vodonepropusnosti gradevina za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno putem ovlastene osobe. Potrebno je,
takoder, dati dokaz o ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranju gradevina za
odvodnju otpadnih voda, kao i geodetsku snimku izvedenog stanja izradenu od
ovlaStene pravne osobe.

Investitor je duZan opasne i opasne otpadne tvari skladistiti po vrstama u odgovarajucoj
ambalaZi, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropusnoj i obrubljenoj podlozi,
otpornoj na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom
oknu bez spoja na sustav interne odvodnje.

Investitor je duZan povjeriti odvoz opasnih otpadnih tvari ovlastenom poduzeéu za
obavljanje navedenih djelatnosti, a o udestalosti odvoza, koli¢ini i vrsti svih otpadnih
tvari potrebno je voditi evidenciju, a nadin vodenja evidencije dati na uvid prilikom
tehnickog pregleda objekta.

Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu na uvid dati sljedece:

a)potvrdu o sukladnosti gradevine s tehni¢kim zahtjevima za gradevinu: provjeru
vodonepropusnosti,  strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, a kontrolu
vodonepropusnosti sustava interne odvodnje putem kojeg ¢e se odvoditi otpadne i
oborinske vode s predmetne lokacije, mora obaviti ovlastena pravna osoba;

b) geodetsku snimku izvedenog sustava interne odvodnje;
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¢) Plan rada i odrZavanje objekata vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za
proc¢is¢avanje otpadnih voda;

d) Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnolo8kog procesa i mulja iz procesa
pro¢i§éavanja otpadnih voda;

e) Operativni plan interventnih mjera u slu¢aju izvanrednog i iznenadnog oneciScenja
voda.

f) potvrdu o prikljuéenju na sustav javne vodoopskrbe

g) potvrdu o prikljuenju na sustav javne odvodnje

14.  Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere, da
predmetnim zahvatom u prostoru za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do
Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese 1 interese drugih pravnih
i/ili fizi¢kih osoba na koje bi predmetni zahvat u prostoru mogao imati utjecaja.

15.  Investitor, odnosno korisnik gradevine, odgovoran je za sve Stete koje mogu nastati
izgradnjom ili koritenjem predmetnih gradevina te ukoliko do njih dode, duzan je o
svom trosku odstraniti uzroke nastalih Steta, a Stete nadoknaditi.

Hrvatske vode neée snositi $tete nastale na objektu od utjecaja velikih voda.
Hrvatske vode ne snose eventualne $tete nastale negativnim utjecajem visokih
podzemnih voda.

II Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se po
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13, 20/17 i 39/19).

Obrazlozenje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredi$nji odsjek za prostorno
uredenje, Trg Stjepana Radiéa 1, Zagreb, podnijela je zahtjev od 09.12.2019. godine, zaprimljen
13.12.2019. godine, za rekonstrukciju poslovne gradevine na k.€.br. 622/2 k.o. JakuSevec.

Uz zahtjev je dostavljen, sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (Narodne
novine br.78/10, 79/13 1 9/14):

-Idejni projekt — br.t.d.: 17/19, iz listopada 2019. godine, glavni projektant i projektant:
Davor Matekovié, dipl.ing.arh., izraden od strane tvrtke PROARH Matekovi¢ d.o.o0., Kneza
Mislava 15, Zagreb.

Na predmetnom podru&ju odvodnja je mjeSovitog tipa. Naéin ispustanja otpadnih voda
propisana je u dispozitivu ovih vodopravnih uvjeta.

Ovi vodopravni uvjeti utvrduju se iz aspekta zastite vodnogospodarskih interesa u
smislu zastite voda.

Ovi vodopravni uvjeti ne mogu biti podloga za rje$avanje imovinsko pravnih odnosa
pravnih i/ili fizi¢kih osoba.
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Kako navedeni zahvat u prostoru nije u suprotnosti sa Zakonom o vodama (Narodne
novine br. 66/19) i ostalom legislativom te vodnogospodarskim interesima, mogli su se utvrditi
vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

Sluzbena osoba:
aljka Sileti¢, dipl. ing.agr.

Dostaviti:
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uredenje,
izgradnju grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radi¢a 1, Zagreb

Obavijestiti:

1. REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava vodnog gospodarstva i zaStitu mora
Sluzba zastite i koriStenja voda
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

2. PROARH Matekovié d.o.o.
Kneza Mislava 15
10000 Zagreb

3. Sluzba zastite voda, ovdje

4. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

, | GRAD ZAGREB
‘I- ‘-1 ‘\ GU ZA PROSTORNO UREBDENJE,IZGRADNJU
.l‘: \ . GRADA . GRADIT KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Primljeno: 19.12.2019,, 09:52 h

Klasifikacijska oznaka: Ustrojstvena jedinica:
350-05/18-028/855 25113-211

Urudzbeni broj: Prilozi Vrijednost
511-19-3 1

sttt oo, (IR
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE 36k&-t-eLOW3R3INK 3IMbqpg
Podruéni ured civilne zastite Zagreb
Sluzba za inspekcijske poslove

KLASA: 214-02/19-03/9196
URBROJ: 511-01-361/1-19-2
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Sluzba za inspekcijske poslove Podru¢nog ureda civilne zastite Zagreb, povodom
zahtjeva Grada Zagreba, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Srediinji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa br. 1, Zagreb u postupku utvrdivanja
posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukciju poslovne gradevine na k.€.br. 622/1 k.o. JakuSevec u Zagrebu, Kamenarka
br. 4 na temelju ¢€l. 82. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13, 20/17 1 39/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zastite od pozara u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju poslovne
gradevine na k.¢.br. 622/1 k.o. JakuSevec u Zagrebu, Kamenarka br. 4.

I. Predvidenu vanjsku i unutarnju hidrantsku mreZzu za gaSenje poZara
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantsko] mreZi za gaSenje
poZara (N.N. br. 8/06).

II.  Predvideni sustav za dojavu poZara projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara (N.N.br. 56/99).

III.  Ostale mjere zaStite od pozara projektirati u skladu s vaZe¢im hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

IV. Izraditi elaborat za$tite od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti
odredbu primijenjenog propisa ili norme.



ObrazloZenje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, SrediSnji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica br. 1, Zagreb podnio je zahtjev Klasa:
350-05/19-028/955 Ur.broj: 251-13-21-1/024-19-2 od 9. 12. 2019. god. za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od pozara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukciju poslovne gradevine na k.¢.br. 622/1 k.o. JakuSevec u Zagrebu, Kamenarka
br. 4.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavijenu dokumentaciju:

Idejni projekt, TD 17/19 za utvrdivanje posebnih uvjeta je u listopadu 2019.
god. izradio Proarh matekovié d.o.o., Kneza Mislava br. 15, Zagreb, a utvrdeno je da je
predlozenu vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu za gaSenje pozara potrebno
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZzara
(N.N.br. 8/06), a predlozeni sustav za dojavu poZara u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (N.N.br. 56/99).

Ostale mjere zadtite od pozara odredene su vazec¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primjeniti.

Izraditi elaborat zastite od poZara po ovla§tenoj osobi sukladno ¢l. 28. st.

2. i 3. Zakona o za$titi od pozara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

ITE LJa

Dostaviti:
1. Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Odjel za prostorno uredenje

Sredidnji odsjek za prostorno uredenje

Trg Stjepana Radica br. 1

10000 Zagreb

Prilog: 1. Idejni projekt, 1x

O tome obavijest:
2. Proarh matekovi¢ d.o.o.
n/r Davor Matekovi¢, dipl.ing.arh.
Kneza Mislava br. 15
10000 Zagreb

3. Pismohrana - ovdje.
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PREDMET:
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- Kamenarka 4, k.¢.br. 622/2, k.o. JakuSevec
- poslovna gradevina

Dopisom KLASA: 350-05/19-028/955, Ur.broj: 251-13-21-1/024-19-2 od 12.12.2019. godine,
zatrazili ste posebne uvjete prikljudenja u svrhu izrade glavnog projekta, odnosno moguénost i
nacin odvodnje otpadnih voda sa parcele k.6.br. 622/2, k.o. JakuSevec, Kamenarka 4, na kojoj se
predvida rekonstrukcija poslovne gradevine.

Idejni projekt za rekonstrukciju predmetnog objekta izraden je u listopadu 2019. godine u
“PROARH MATEKOVIC” d.o.0., Zagreb, Kneza Mislava 15 (TD 17/19).

Prema gore zatraZenom izdaju se temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13), POSEBNI UVIJETI s
aspekta odvodnje i javne kanalizacije, koje nadlezni ured treba propisati kod izdavanja gradevinske
dozvole.

Interna kanalizacija mora biti predvidena i izvedena sukladno koncepciji javne odvodnje
predmetnog podruéja, mjeSovitim sustavom, te se mora izvoditi, koristiti i odrzavati u skladu s
odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji otpadnih
voda, Odluci o prikijuéenju na komunainu infrastrukturu, Odluci o vodoprivrednoj osnovi grada
Zagreba te op¢im i tehni¢kim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda.

U javnu kanalizaciju ne smiju se upustati vode koje sadrze koncentracije agresivnih i §tetnih tvari

vec¢e od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda"
(N.N.br.87/10).

Sastav agresivnih otpadnih voda koje se smiju upustati u javnu kanalizaciju treba biti u skladu sa
“Pravilnikom o agresivnosti otpadnih voda koje se smiju upustati u javnu kanalizaciju na podrucju
grada Zagreba” (Gl.Zag. Zupanije br.6/2005)., te je u svrhu zastite javnog kanala na odgovarajuci
natin potrebno organizirati izgradnju i kori§tenje objekata, a ovisno o namjeni koriStenja
predmetnog prostora potrebno je predvidjeti uredaj za predtretma otpadnih voda.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Folnegovic¢eva 1, 10000 Zagreb, p.p. 896, 10001 Zagreb Oznaka obrasca:

web: www.vio.hr, e-mail: via.t a h.hr, tel.; 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100 Z-PO75-00-01/22-PO42-
Trgovaéki sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, O18: 83416546499 00-01/05
Mati¢ni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. rev.: 1/2099

IBAN: HR3823600001102385383 Stranica 1 od 3




Odvodnja otpadnih voda sa predmetne parcele treba se prikljuéiti na javni kanal @ 40 cm izgraden
u Ulici Kamenarka, a &iji su podaci iskazani u priloZzenim poloZajnim nacrtima.

Prikljugenje odvodnje predmetne parcele treba biti izvedeno u revizijsko okno najnize na 2/3 visine
popreénog presjeka kanala, tj. na apsolutnoj koti koja je ovisna o mjestu prikljucenja, a sve prema
kotama dna kanala prikazanim u priloZenom polozajnom nacrtu.

Kota vjerojatne usporene vode u javnoj uli¢noj kanalizaciji iznosi 112.00 m.n.m..

Odvodnja svih prostora smje$tenih ispod navedene kote usporene vode (prostorije podruma,
suterena, kanaliziranih dvori§ta), nece se mo¢i prikljuditi na javnu kanalizaciju direktno
gravitacijom, ve¢ ¢e se otpadne i oborinske vode sa tih prostora morati prepumpavati u kontrolno
okno interne kanalizacije na kotu vi§u od kote usporene vode.

Spremnici ili uredaji koji sluze za prihvat ili prog¢is¢avanje nafte, derivata nafte, ili zagadenih
otpadnih voda, moraju biti smjesteni u betonsku zatitnu komoru, vodonepropusne izvedbe, bez
ispusta i preljeva, a uredaj mora imati moguénost prikupljanja izdvojenog ulja. Zastitna komora
mora biti izvedena na na¢in da se omoguéi organoleptitka kontrola propuStanja ugradenog
spremnika ili uredaja i prainjenje putem specijalnih vozila, a uredaj mora imati moguénost
prikupljanja izdvojenog ulja.

Povriine na kojima ée se parkirati vilidari i puniti njihovi akumulatori, moraju biti od
vodonepropusnog betona zadti¢enog premazom koji je otporan na djelovanje agresivnih medija,
oiviéen uzdignutim rubnjakom, a eventualno izvedena odvodnja s njih mora biti predvidena preko
okna za neutralizaciju. Manipulativni i skladi$ni prostori, moraju imati upustene podove izvedene
od vodonepropusnog i kiselootpornog materijala, bez izvedene instalacije za prikupljanje i
odvodenje voda, te sa izvedenim rubnjacima ili “slijepim oknima”, u kojima ¢e se eventualno rasuti
materijal prikupljati.

Ukoliko se instalacija za odvodnju voda izvede, iste se moraju smatrati potencijalno zagadene i na
kanalizaciju se smije prikljuditi preko odgovarajuceg uredaja za prodidéavanje.

Sve oneéis¢ene ili potencijalno oneli§éene otpadne vode, smiju se priklju¢iti na internu
kanalizaciju preko odgovarajuceg uredaja za predtretman otpadnih voda.

Svi uredaji moraju biti predvideni na mjestima do kojih je mogué pristup posebnim vozilima u
svrhu uéestalog odrzavanja, na mjestu na kojem nece imati $tetni utjecaj na ljude i okoli8 i gdje ¢e
se sprijeciti prodor oborinske vode u pojedine dijelove uredaja.

Oborinske vode s internih kolnih, parkirali$nih i pjeSackih povriina potrebno je prihvatiti preko
slivnika sa taloznicom prije prikljuéenja na javnu kanalizaciju.

Slivnici od gotovih cijevi moraju biti izvedeni sa oblogom betona C 20/25 oko cijevi. Debljina
podloge mora biti najmanje 15 cm. Slivnici kao i prikljudak slivnika na internu kanalizaciju,
moraju biti vodonepropusne izvedbe. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni. Uvodenje odvoda
jednog slivnika u drugi slivnik ne dozvoljava se.

Na prikljuénom kanalu interne kanalizacije kompleksa prije spoja sa kanalom javne kanalizacije,
mora biti izvedeno kontrolno i mjerno okno u kome ¢ée se moéi vrditi kvalitetno i neometano
uzorkovanje, za utvrdivanje koli¢ina i kontrolu zagadenja otpadnih voda, smjesteno uz regulacionu
liniju (ogradu) na slobodnoj povriini i nizvodno od uredaja za pro¢i§¢avanje vode, a na mjestu do
kojeg je osiguran nesmetan pristup. Kontrolno okno treba biti oznafeno crvenim kvadratom
veli¢ine 25 x 25 cm i u sredini Zutim krugom promjera 10 cm. Investitor, odnosno korisnik
objekata obvezuje se da ée u svako vrijeme i bez najave, uz prisutnost svog predstavnika, dozvoliti
da se izvi$i provjera ispravnosti rada svih dijelova uredaja za prikupljanje i pro¢i$¢avanje otpadnih
voda. Ukoliko se utvrdi da se u javnu kanalizaciju upustaju agresivne i Stetne vode koje ne
zadovoljavaju prema «Pravilnicima», izvr3it ¢e se prijava nadleznoj vodoprivrednoj i sanitarnoj
inspekciji, a odvodnja od dana izvrSene posljednje kontrole sa zadovoljavjuéim rezultatima do
prijave, obradunati ¢e se po tarifi za odvodnju agresivnih otpadnih voda.



Interna kanalizacija treba biti predvidena i izgradena kao vodonepropusna kanalizacija, $to ¢e se na
tehnickom pregledu dokazati vjerodostojnim dokumentom (atestom).

Ujedno je na tehni¢kom pregledu potrebno predogiti geodetski snimak (izraden od ovlastenog 1
registriranog poduzeéa za obavljanje takve vrste posla) izvedenog stanja sustava vanjske interne
odvodnje.

Prije ishodenja gradevinske dozvole investitor je duZan dostaviti drustvu ,VODOOPSKRBA 1
ODVODNIJA” d.0.0, - SLUZBA RAZVOJA, Odjel suglasnosti - ODVODNIA, Zagreb,
Folnegoviéeva 1, na suglasnost projekt interne kanalizacije predmetnog objekta s prikazom do

spoja na javnu uli¢nu kanalizaciju.

Prikljugenje odvodnje sa predmetne parcele na javnu kanalizaciju treba izraditi putem drustva
,,Vodoopskrba i odvodnja” d.o.o0., Zagreb, Folnegoviceva 1.

Prilog: - polozajni nacrt

Izradila: Rukovoditelj Sluzbe gazvpja:

Sla/\7( Pranji¢, ing. grad.
AN >

$ef Odiela razvoja; proj

jranja i suglasnosti:

Dubravko Filipan, rad.
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URBROIJ: 433-02-4-7/19-19-2
Zagreb, 27.prosinac 2019.

Sanitarni inspektor DrZzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta,
u svrhu izrade glavnog projekta, za rekonstrukciju poslovne gradevine u Zagrebu,
Kamenarka 4, po zahtjevu Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredi$nji odsjek za
prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb, KLASA: 350-05/19-028/955, URBROIJ:
251-13-21-1/024-19-2 od 09.12.2019. godine, zaprimljenog 17.12.2019., na temelju ¢lanka
6. stavka 3 Zakona o drZavnom inspektoratu (,,Narodne novine* broj 115/18), utvrduje

SANITARNO TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju poslovne gradevine, nak.¢. broj 622/1, k.o. JakuSevec, u Zagrebu,
Kamenarka 4.

INVESTITOR: GRAFING papirna konfekcija vl. Sinisa Cizel, Zagreb, Olibska 7.

1.Glavni projekt izraditi sukladno Idejnom projektu TD : 17/19 od listopada 2019.,
izradenom po tvrtki PROARH matekovi¢ d.o.o. Zagreb, kneza Mislava 15, ovim
uvjetima, uvjetima i suglasnostima ostalih izadleZnih tijela.

2.U poslovnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opce mjere za spreavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pice,

- osiguranjem sanitarno tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do

konaéne dispozicije, u skladu sa:

- Zakonom o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* broj 79/07

113/08, 43/09, 137/17, 118/14).
3. Pri projektiranju predvidjeti mjere za spre¢avanje $irenja prekomjerne buke iz gradevine u
okoli§, ali isto tako iz okoli$a u predmetnu gradevinu, primjenjujuci odredbe:
- Zakona o za$titi od buke (,,Narodne novine* broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18),

- Pravilnika o najvi§im dopus$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine* broj 145/04),

- HRN EN ISO 16283-1:2014 (zvucna izolacija).

-Pravilnika o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (,, Narodne
novine“ broj 156/08).

- u tehni¢koj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su
zadovoljene vazece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (RW) i
maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (LW):

4. Pri projektiranju predvidjeti provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem

otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ili u skladu s Tehni¢kim propisom o

sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne novine* broj

03/07), te drugim vaZeéim propisima.



Primijeniti Zakon o kemikalijama (,,Narodne novine“ broj 18/12, 115/18), Pravilnik o
uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trZite i koridtenje opasnih
kemikalija (,,Narodne novine“ 99/13, 157/13, 122/14).

5.U projektu obvezati izvodaca vodovodnih instalacija:

- da kod izvodenja vodovodnih instalacija iskljudivo ugraduje cijevi, fazonske
komade, zasune i pomoc¢ni materijal za koje posjeduje analititka izvjeséa ovlastenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, sukladno Zakonu o materijalima i predmeta
koji dolaze u neposredni dodir s hranom (,,Narodne novine* broj 25/13, 41/14), a u
svezi s UREDBOM (EZ) br.1935/2004 o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom;

- da izvrSi tlatnu probu izvedenoga cjevovoda, kao i ispiranje i dezinfekciju istog,
sve u prisutnosti nadzornog inZenjerai o tome sadini zapisnike;

- da izvr§i ispitivanje zdravstvene ispravnosti izvedenoga cjevovoda, putem
uzorkovanja i analize vode po akreditiranom i ovla$tenom laboratoriju, sukladno Zakonu o
vodi za ljudsku potrosnju (,Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 114/18) i Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potroSnju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne novine* broj 125/17).

6. U projektu obvezati izvodaca kanalizacije da iste izvede vodonepropusno, te osigura dokaz
o proto¢nosti i vodonepropusnosti.

Oslobodeno plac¢anja upravne pristojbe temeljem &lanka 8. totka 1. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine* broj 115/2016).

Privitak: idejni projekt - povrat
TD: 17/19 od listopada 2019.

Z “‘::_ ¢ 1!’:; Iy =
/ _' “?SANITJ\RI\\U INSPEKTOR
‘f’_'}i" Sla\ng] Mar nkovié, san. ing.
DOSTAVITI: ':,L\-.. ) (Lwﬂ %@L\ C
“1.Gradski ured za prostorno uredenje, o o, ; o K
1zgradnju grada, graditeljstvo, ; *,;,,H et 2

komunalne poslove i promet et
Odjel za prostorno uredenje
SrediSnji odsjek za prostorno uredenje
Zagreb, Trg Stjepana Radica 1
2. Pismohrana, ovdje
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{ REPUBLIKA HRVATSKA
C GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU

CEFRS GRADA,GRADIT. KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Primljeno: 29.01,2020.. 11:18 h
A Kiasifikacijska oznaka: Ustrojstvena jedinica:
Republika Hrvatska d J a:
Grad Zagreb 3500511?0?9.‘955 251-13-21-1
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE, Urudzbeni broj: Prilozi Vrijednost:
IZGRADNJU GRADA, GRADITELISTVO, KOMUNALNE 25113-42-2-20-11 0

Klasa: 340-03/19-04/1263
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Ur.broj: 251-13-42-2/003-19-2 od 18.12. 2019. RWIVCZYFIE-gigBOSVOCQ

Sredisnji odsjek :
- ovd:

Veza: Klasa:350-05/19-028/955;
Ur. Br: 251-13-21-1/024-19-2 od 9.12.2019.

Predmet: Grafing papirna konfekcija d.0.0. - poslovna gradevina, na k. 622/2, k.o. Jakugevec, Ulica
Kamenarka

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije ovo tijelo uprave na temelju &lanka 82. Zakona o gradnji (Narodne novine
153/13, 201/17, 39/19) i temeljem posebnih propisa iz podruja organizacije i sigurnosti prometa daje posebne

uvjete:
1.

Prema Odluci o donoSenju Generalnog urbanistitkog plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba
9/16) predmetna parcela se nalaze u zoni mjeSovite preteZito poslovne namjene - oznaka (M2), a prema
urbanim pravilima pripada - Uredenje i urbana obnova prostora niske gradnje (2.7.),

Predmetna parcela ima osiguran pristup na javno prometnu povr$inu Ulicu Kamenarka u skiadu s Odredbama
GUP-a Grada Zagreba (S!. Gl. Br. 9/16)

Potrebno je ucrtati i oznaditi, te svu izgradnju planirati izvan regulacijskih linija i prostora rezervacija obodnih
prometnica, prema GUP-a Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 9/16).

ParkiraliSne potrebe za poslovnu gradevinu (2.425,0 m2 GBP) na predmetnoj parceli potrebno je osigurati
prema &l. 39. i &l. 74. Odluke o dono3enju Generalnog urbanistitkog plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik
Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13 i 9/16), prema kriteriju najmanje 8PGM/1000m?2 GBP (skladiste 1.816,0
m?2 GBP) i prema kriteriju najmanje 20PGM/1000m2 GBP za ured-609,0 m?2 GBP.

Sukladno predhodno navedenom potrebno je minimalno osigurati 27 parkirali$no-garazna mjesta. U idejnom
projektu prikazano je 32 parkiraliSna mjesta na parceli objekta, te su parkirali§ne potrebe zadovoljene.

Dimenzije okomitih parkiraliSnih mjesta trebaju iznositi minimalno 2,50 x 5,00 m s manevarskim prostorom
za pristup od min. 5,5 m.

Prometnu signalizaciju te sve prometne i parkiraliSne povrsine potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o
prometnim znakovima, opremi I signalizaciji na cesti (NN 33/05, 64/05-isp,155/05 i 14/11) i odgovarajuéim
usvojenim normama u skladu Zakonom o normizaciji (NN 80/13),

Nakon izrade glavnog projekta za gradenje gradevine istog je potrebno dostaviti u dva primjerka
Sektoru za promet na izdavanje potvrde glavhog projekta.

Dostaviti:

2.
3.

Naslovu
Evidencija ovdje, MD
Pismohrana.
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5130 ODJEL SUGLASNOSTI - VODOOPSKRBA
Folnegoviceva 1, Zagreb, 17.12.2019.
Oznaka: KLASA: VIO-06-04-19-7488
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GRAD ZAGREB
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GRADA GRADIT. KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Primijens: 27.12.201¢ 10:10 h

Iasifixacijska ozraka: Ustrolstvena |edinica:
350-05/18-028/955 251-13-21-1
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Predmet:

GRAD ZAGREB _
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBENJE,IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostorno uredenje

Sredi$nji odsjek za prostomo uredenje

Trg Stiepana Radi¢a 1, Zagreb

- Posebni uvjeti i uvjeti prikijuenja

Rekonstrukcija poslovne gradevine, Ulica Kamenarka 4, k.&.br. 622/2, k.o. JakuSevec, Zagreb

Investitor: Grafing papirna konfekcija, vi. Sinisa Cizel, Olibska 7, Zagreb

Veza (vas znak): KLASA: 350-05/19-028/955, URBRO): 251-13-21-1/024-19-2

Zahtjevom, urudzbiranim u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.0. 12.12.2019. godine, zatrazili ste od dru$tva Vodoopskrba i odvodnja

d.o.o., Tehnicki Sektor, SluZba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba, utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja za

rekonstrukciju poslovne gradevine na k.&.br. 622/2 k.o. Jakudevec u Zagrebu, Kamenarka 4.

U prilogu zahtjeva je dostavijen:

- idejni projekt, br.t.d.: 17/19, izraden u drustvu PROARH matekovi¢ d.o.0., Kneza Mislava 15, Zagreb; glavni projektant:

Davor Matekovi¢, d.i.a.

Prema dostavljenom idejnom projektu planira se djelomi¢na dogradnja jedne etaZe na postoje¢em objektu na zapadnom

dijelu (uredski prostor) te dogradnja na istocnoj strani visine P+1 (skladisni i tiskarski prostor). Postojeca gradevina je

katnosti P+1. Poslovna namjena planirane gradevine je tiskanje —

Po pitanju prikljucenja na javnu vodoopskrbnu mrezu utvrdeno je:

izrada papirne konfekcije, kliSea, Zigova i natpisnih ploca.

Buduca poslovna gradevina moéi e se prikljuciti na postojeci glavni vod SL 200 u Ulici Kamenarka;

* Na predmetnoj parceli postoji vodoopskrbni priklju¢ak na glavni vod SL 200 u Ulici Kamenarka (Sifra mjernog mjesta:

0872330, 0872331);

* Projektant vodovodnih instalacija duzan je na licu mjesta provjeriti veli¢inu postojeceg spojnog voda i u glavnom

projektu instalacija proracunati da i ¢e isti zadovoljiti sveukupnu potroinju buducde gradevine te u skladu s tim

predvidjeti rekonstrukciju ili umrtvljenje postojeéeg spojnog voda, a sve o trosku investitora.

Nakon pregleda dostavljenog idejnog projekta, utvrdujemo posebne uvjete i uvjete prikljuenja u okviru nade djelatnosti i

nadleznosti, kojih se trebate pridrzavati prilikom izrade glavnog projekta:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovi¢eva 1, 10000 Zagreb, p.p. 896, 10001 Zagreb

web: www.vio.hr, e-mail: vio.tvrikaf@zgh.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100

Oznaka obrasca:
Z-PO75-00-01/22-P0O42-

Trgovalki sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljnl kapital: 2.011.000,000,00 kuna, OIB: 83416546499 00-01/05
Mati¢ni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. rev,;: 1/2019

IBAN: HR3823600001102385383

Stranica10d
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lzdavanje potvrde glavnog projekta i suglasnosti za prikljuCenje na javnu vodoopskrbnu mreju potrebno je, pozivom na

ove uvjete, zatraZiti prije podnosenja zahtjeva za prikijutak gradevine, da bi se mogao propisati spojni vod i vodomjeri.

Investitor je duZan u Glavhom projektu priloziti slijedede:

¢ projekt vodovodnih instalacija i instalacija odvodnje,

¢ projekt unutarnje protupozarne hidrantske mreze,

¢ projekt sprinkler instalacije (ukoliko je planiran glavnim projektom),

¢ izvjestaj o mjerenju QH linije na hidrantu broj 9284-2G1 ili broj 9283-2G1 na uliénom cjevovodu SL 200 u Ulici
Kamenarka,

¢ fotokopiju ovih posebnih uvjeta.

Vodomjerno okno mora biti izradeno vodonepropusno, smjesteno izvan gradevine i kolnih povriina. Toéan poloZaj i
velifinu vodomjernog okna odredit ¢e predstavnik ovog drustva uvidajem na licu mjesta. Za svaku zasebnu funkcionalnu
cjelinu u projektiranoj gradevini treba predvidjeti zasebne vodomjere opremljene radio modulom za daljinsko oéitanje,

sukladno odredbama Zakona o vodama (€. 211, NN 153/09).

U prostoriji za smjestaj vodomijera, na svakoj liniji iza glavnih vodomjera, obavezna Jje ugradba zastitnika od povratnog
toka (ZOPT). Ugradbu ZOPT-a osigurava investitor, isporuéitelj opreme mora zadovoljiti zahtjeve Opéih i tehni¢kih uvjeta

isporuke vodnih usluga (www.vio.hr).

*  Tip ZOPT-a mora biti projektiran i uskladen sa naprijed spomenutim OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMA.

° Dimenzije i veli¢inu vodomjernog okna sa ugradnjom ZOPT-a, odreduje projektant, a na temelju podataka
prikazanih u OPCIM | TEHNICKIM UVIETIMA, a u sluéaju nejasnoca obratiti se referentu Odjela prikljuéaka
vodoopskrbe.

° Ispred i iza ZOPT-a obavezno ugraditi zasun, a sve u kompletu nabaviti od isporucitelja ZOPT-a.

*  Takoder ispred ZOPT-a obavezno ugraditi hvatac necistoce, a isto nije potrebno, ako se ZOPT nalazi u liniji iza
vodomijera ispred kojeg je ve¢ ugraden hvataé netistoce.

° U slucaju zajedni¢kog vodomjera za vige tipova potro3nje (sanitarna, hidrantska) izvrsiti razdvajanje potrosnje

iza vodomjera s obaveznom ugradnjom ZOPT-a, na svakoj formiranoj liniji prikljuénog voda interne instalacije.

Ukoliko se trazena koli¢ina vode za protupoZarnu zastitu i traZeni tlak vode u uli¢nom cjevovodu neée modi osigurati
izravnim spojem na javni uli¢ni cjevovod, potrebno je u internoj instalaciji predvidjeti izgradnju spremnika za hidrantsku
mreZu i za sprinkler instalaciju, koji ¢e preuzeti potrebnu koli¢inu protupoZarne vode, te hidroforsko postrojenje s

frekventnom regulacijom, za protupoZarnu vodu (hidrantsku i sprinkler), a prema potrebi i za sanitarnu potrognju.

Prilikom izvodenja radova na predmetnoj gradevini, nije dozvoljeno navoZenje i odlaganje bilo kakvog materijala i alata,
te parkiranje vozila i strojeva na postojece vodoopskrbne cjevovode i armature te ulazna okna zasunskih komora, a sve

u svrhu odrzavanja i koristenja istih.

Ukoliko bi tijekom ili nakon zavrietka radova dotlo do ostecenja na postojecoj vodovodnoj mre3i ili njenim elementima
{uslijed dinamigkog opterecenja gradevinskim strojevima i sl.) kvarove ¢ée otkloniti drustvo Vodoopskrba i odvodnja

d.o.o., Sektor vodoopskrbe o trotku investitora predmetnog zahvata.
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Ako radovi ne zapocnu odmah, a u meduvremenu dode do promjene zakonske regulative, poloZaja vodovodne mreze ili

izgradnje nove vodovodne mreie, investitor se obvezuje to provijeriti i zatraziti nadopunu izdanih uvjeta.

Ovi uvjeti na dostavljenu projektnu dokumentaciju ne zna&e da druitvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehnigki sektor,
Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti — vodoopskrba preuzima odgovornost za tehnigku ispravnost prilozene dokumentacije, jer za

tehnicku ispravnost projekta odgovara iskljucivo projektant.

IZRADIO: RUKOVODITELI SLUZBF RXZVOIA:

Miroslav Matkovi¢, dipl.ing.grad. Davor Tomié, dipl. i
. 0 v/
/Z 'M’L’Vi@'ﬁb VY, ’W-WL/MI T

VODITEU ODJELA SUGLASNOST! - VODOOPSKRBA: POMOCNIK DIREKTORA:

Gordana Vlahov, ing. grad. Sasa Bruvo, dipl. ing.

stru. spec. projektnog menadimenta M
N/, Vop(OPSKRBA | ODVODNJA
Q@I d.o.0.

ZAGREB, Folnegoviteva 1
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 21
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

TEHNICKI OPIS
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 2
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.
UVOD / ANALIZA LOKACIJE

Predmet ove izmjene i dopune glavnog projekta je odustajanje investitora od nadogradnje uredskog
dijela postojece gradevine te se ona zadrzava u postojecem gabaritu te ¢e se pristupiti izgradnji
drugog kata na novoplaniranom dijelu na kojem c¢e se smjestiti prostori koji su bili predvideni u
nadogradnji postojece hale. Sukladno ovoj izmjeni doslo je i do promjene u uredskom dijelu prvog
kata u smislu preraspodjele uredskih prostora.

Na fasadi je dodan estetski element u vidu aluminijskih vertikalnih lamela koje se protezu duz cijele
postojece i nove fasade kako bi se objedinila vizura postojeceg i novog dijela.

Ostali dijelovi projekta ostaju nepromijenjeni.

Predmetni obuhvat Cini parcela k.c.br. 622/2 k.o. Jakusevec, nepravilnog oblika, omedena ulicom
Kamenarka na sjeveru te susjednim Cesticama prema ostalim rubovima parcele.

Prema planskim odrednicama GUP-a grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/2007, 8/2009,
7/2013 1 9/2016) parcela se nalazi u zoni M2, urbano pravilo 2.7 ,,Uredenje i urbana obnova prostora
niske gradnje“ - iznimka. Svojom namjenom (papirna konfekcija - tiskara s uredskim, izlozbenim i
skladisSnim prostorima) u skladu je s GUP-om definiranim sadrzajima koji se mogu graditi u zoni M2 tj.
svojim projektni rjeSenjem zadovoljiti ¢e propisima postavljene zahtjeve za zvuénu izolaciju te nece
stvarati dodatnu buku u okruzenju.

Na parceli povrsine 4179 m2 se nalazi postojeca poslovna gradevina - proizvodno prodajna i izlozbena
hala, visine P+1, bruto povrSine 1300 m2. Gradevina je izgradena 2003. godine, za koju je izdana
uporabna dozvola Klasa: UP/1-361-05/03-01/41, Ur.broj: 251-05-39/921-03-7, 24. rujna 2003. godine
pravomocna od 15.10.2003. godine i gradevinska dozvola Klasa: UP/1-361-03/02-01/72, Ur.broj: 251-
05-39/921-02-06, od 26. travnja 2002. godine pravomoc¢na od 31.05.2002. godine.

Buduc¢i da je doslo do promjene osnovne namjene, izraZena je potreba za vecim kapacitetom
poslovnih i proizvodno-skladisnih prostora. Projektnim zadatkom predvidena je rekonstrukcija
poslovne gradevine s planiranim povecanjem poslovnih i proizvodnih/skladisnih prostora te ostalih
pratecih sadrzaja.

Rekonstrukcija predmetne gradevine obuhvaca:

- promjena namjene - promjena iz proizvodno prodajne i izlozbene hale u tiskaru

- dogradnja troetaznog istocnog aneksa(krila)

POSTOJECE STANJE

Postojeca gradevina je izgradena 2003.g. sukladno gore navedenoj uporabnoj i gradevinskoj dozvoli.

Pristup parceli je sa sjeverne strane iz ulice Kamenarka. Postojeca gradevina je imala funkciju
poslovne gradevine - proizvodno prodajne i izlozbene hale, kompaktnog oblika, visine P+1, bruto

povrsine 1300 m2. Osnovni dio nosive konstrukcije ¢ini armiranobetonski skeletni sustav montaznih

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 23
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

ab stupova, postavljenih na temelje samce povezane temeljnim gredama. Nosivi zidovi su temeljeni
na trakastim temeljima. Medukatna konstrukcija je izvedena od predgotovljenih elemenata ab greda
50/90 cm, i KTT ploca 120/50 cm, medusobno povezanih tla¢cnom plocom d=5cm. Kroviste je izvedeno
kao dvostresno, nagiba 6%, izvedeno od predgotovljenih krovnih nosa¢a ZT-15.12. Gradevina je
zatvorena ovojnicom od predgotovljenih ab fasadnih panela d = 20 cm. Grijanje gradevine i PTV je na

ulje za domacinstvo. Na parceli se nalaze 32 parkirna mjesta.

NOVOPROJEKTIRANO RJESENJE

NAMJENA

Poslovna namjena - tiskara

VISINA OBJEKTA

P+2

KONCEPCIJA | FUNKCIONALNO RJESENJE

Koncepcija nove rekonstruirane gradevine proizlazi iz zelje za stvaranjem kvalitetne i funkcionalne
arhitekture poslovne namjene, sto podrazumijeva i kvalitetan smjestaj gradevine na parceli. Pjesacki
i kolni pristup su sa sjeverne strane s ulice Kamenarka.

Sukladno s tim i urbanistickim zadanim parametrima predvidena je rekonstrukcija gradevine na nacin
da se zadrzava postojeca gradevina uz poprecno postavljenu dogradnju na istocnoj strani postojece
gradevine, tlocrtnih dimenzija cca. 18,65 x 28,70 m, visine P+2.

Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina funkcionalno je povezana i
podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojecom vertikalnom komunikacijom, te
prostorima za izradu tiskanih materijala u produzetku na istocnom dijelu s novodefiniranom
vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje gradevine Cini ulazni prostor za klijente na koji se veze prostor voditelja dobave i prodaje,
stubiste, s mogucénoscu ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike
(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U
prostoru izrade tiskovina smjesteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa
skladistem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe.
Na prvom katu smjesteni su prostori tajnice, tehnickog direktora, prodaje, administracije, voditelj
digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno
procelje smjesten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere

i CTP tisak. Na drugom katu novogradnje su smjestene uredske prostorije sa sanitarnim cvorom.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 24
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Administrativni poslovi:

Vodenje racuna o dokumentima i evidenciji, suradnja sa knjigovodstvenim sluzbom, priprema i
ispostavljanje predracuna i racuna kupcima ili korisnicima usluga na osnovu njihovih narudzbi,
vodenje evidencija o dospjelim obavezama placanja troskova infrastrukture (grijanja, vode, struje,
telefona...), vodenje evidencija ulaznih i izlaznih faktura i sl.. U obavljanju svojih radnih zadataka
koristit ce elektronicku opremu (racunala, scaneri, telefax uredaji, fotokopirni uredaji i sl.).
Skladisni poslovi:

Obavljanje istovara i preuzimanja prispjele robe, obavljanje izdavanja, pakiranja i utovar roba za
otpremu, sudjelovanje kod preuzimanja robe, uskladistavanja robe po grupama roba, priprema robe
za otpremu temeljem zaprimljenog naloga, evidentiranje promjene ulaza i izlaza robe iz skladista,
obavljanje povremene kontrole zaliha u suradnji sa poslovodom. Obavljanje fizickih poslova kod
manipulacije robom, obavljanje radnji na utovaru, istovaru i skladistenju robe, vodenje brige za
vilicar i opremu, te organizacija odrzavanja i tehnicke ispravnosti vilicara.

Tiskarski poslovi:

Graficar tiskar pomocu tiskarskih strojeva tiska stranice knjiga, plakate, prospekte, kataloge,
reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o stupnju usavrSenosti tehnoloskog procesa, razlikuje se
nekoliko nacina tiskanja: obicni knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski upravljani ofsetni tisak i
digitalni tisak. U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaze tiskovnu formu u knjigotiskarski stroj i nanosi u
valjke potrebnu boju. Posebno pazi da postigne Sto vecu slicnost boje zadanom uzorku. Pomocni
ulagac stavlja papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira proces, boju, rad stroja i
konacni proizvod. Prije svake promjene boje pere valjke i tiskovnu formu posebnom tekucinom.
Ofsetna tehnika tiskanja danas je najprisutnija u cijelome svijetu. Graficar tiskar stavlja dobivenu
tiskovnu formu na tiskovni cilindar ofsetnog stroja. Nanosi boju u valjke, pazeci pri tomu da boje
reprodukcije budu sto slicnije predlosku. Potom stavlja papir u stroj i pokrece ga. Tiskar nadzire rad
stroja, nakon svakog mijenjanja boje pere stroj i tiskovne ploc¢e. U radu mu pomaze ulagac, koji
kontrolira strojno uzimanje listova papira. U kompjutorski upravljanim ofsetnim strojevima nanosenje
i kombiniranje boja tiskar obavlja kompjutorski.

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predloska izravno se ubacuje u “memoriju” tiskarskog
stroja. Kompjutor za pripremu ispisa predloska povezan je s tiskarskim strojem. Umjesto boja
upotrebljava se toner. Primjenom ove tehnike skracuje se priprema rada, postupak je ekonomicniji i
jeftiniji. Ovisno o nacinu tiskanja, graficar tiskar sluzi se raznim alatima i strojevima: knjigotiskarskim
strojem, mehanicarskim kljucevima, cekicem, strojem za ofsetni tisak, rotacijskim strojem i
kompjutorom. U radu upotrebljava razli¢ite materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje
strojeva, tiskovne ploce i sredstva za pranje strojeva.

U tehnoloskom procesu koristit ce se zapaljive kemikalije unutar samog tiskarskog stroja u zatvorenom
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 25
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

tehnoloskom procesu u dnevnim kolicinama 3- 4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje
unutar samog stroja. Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjestene su na

vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama.

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUCINA

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjestene su na vanjskom prostoru u
sigurnosnom ormaru za zapaljive tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna
koli¢ina zapaljivih tekuc¢ina u tim posudama ne smije biti veca od 200 litara. Kovinski ormar mora
imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom
na otvoreni prostor. Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje
2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi pokretni
dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina

uzemljeni.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI

Konstrukcija postojeceg dijela gradevine zadrzava se u potpunosti, a Cini je sistem predgotovljenih
AB stupova (50x50 cm), greda (50x90 cm) i KTT ploca (120x50 cm), temeljenih na AB temeljnim
stopama (stupovi) i trakastim temeljima (nosivi zidovi), te dvostresni krov, nagiba 6%. U fazi izrade
izvedbenog projekta postojeceg objekta a razradom glavnog projekta povecane su temeljne stope. S
obzirom da je ova promjena na strani sigurnosti, nije bila potrebna izmjena i dopuna glavnog projekta,
odnosno gradevinske dozvole (Klasa: UP/1-361-03/02-01/72, Ur.broj: 251-05-39/921-02-06, od 26.
travnja 2002.).

Istocna dogradnja predvidena je u istom sistemu predgotovljenih AB stupova, greda, ploca, temelja i
krovista.

Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su kao AB zidovi debljine 20 cm, a pregradni zidovi izvedeni su od
gipskartonskih ploca. Podovi c¢e se izvesti kao plivajuci podovi sa zavrsnom oblogom keramickim
plocica ili industrijskim podom. Unutarnja stolarija je tipska. Ograde stubista ce se izvesti u bravariji
licenoj uljanom bojom.Vanjsku ovojnicu cine fasadni AB paneli d=20 cm, koji se zadrZavaju na
postojecoj gradevini, a na dogradene dijelove se postavljaju slicni paneli u istom rasteru. Postojeci
prozori i vrata se zadrzavaju, a novi otvori zatvorit ce se slicnom PVC stolarijom ostakljenom I1ZO
staklom, te specijalna rolo vrata ALU bravarijom. Na ulazu u prostor za ulaz i izlaz robe postavljena

su podizna sekcijska vrata sa toplinski izoliranim krilom.
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UREDENJE PARCELE
Kod uredenja vanjskog terena (okolisa) za pristupni kolni put i parkirna mjesta predvida se asfalt.

Ostatak okolisa ozelenjen je travnatim povrsinama, visokim i niskim raslinjem, te je hortikulturno
ureden. Ispod manjeg dijela hortikulturno uredenih povrsina smjesten je spremnik lozZ ulja.

Pozarni putevi na parceli nalaze se na asfaltiranim dijelovima parcele.

ODLAGANJE OTPADA
Prostor za odlaganje otpada predviden je na parceli uz juzno procelje gradevine (u sklopu

gospodarskog dvorista) s kontejnerima za komunalni otpad.

PROMET
Kolni pristup parceli je s istocne strane iz Ulice Kamenarka.
Postojeca gradevina na parceli ima osigurano 32 PM.
Promet u mirovanju prema odredbama GUP-a:
- poslovni sadrzaji (20 PM /1000 m2) za cca. 817 m2 potrebno je 17 PM
- skladista/proizvodnja (8 PM /1000 m2) za cca. 1730 m2 potrebno je 14 PM

Nakon rekonstrukcije gradevine, sukladnu GUP-u potrebno je ukupno 31 PM.
Ostvareno je ukupno 33 PM na parceli. U sklopu parkirnih mjesta predvidaju se 2 invalidska parkirna

mjesta (potrebno 5% od ukupnog broja).
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INSTALACIJE

Za prikljucenje gradevine na vodove komunalne infrastrukture predlazZe se sljedece:
vodovod: prikljucenje na postojecu mrezu

odvodnja: prikljuciti e se na postojecu gradsku kanalizaciju

telefon: prikljuc¢enje na postoje¢u mrezu

elektri¢na energija: prikljucenje na postojecu elektroenergetsku mrezu iz postojece NTS-a

1. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE (grijanje, hladenije, ventilacija i plin)
1.1. OPCENITO

Projektnim zadatkom predvidena je rekonstrukcija i dogradnja poslovne gradevine na k.c. 622/2, k.o.

Jakusevac s planiranim povecanjem poslovnih i proizvodnih/skladisnih prostora te ostalih pratecih
sadrzaja.

Za rekonstrukciju i dogradnju poslovne gradevine potrebno je izraditi glavni projekt strojarskih
instalacija grijanja, hladenja i ventilacije. Kod izrade projekta potrebno je obratiti paznju na

slijedece:

Postojece i planirano stanje:

Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina funkcionalno je povezana i
podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojecom vertikalnom komunikacijom, te
prostorima za izradu tiskanih materijala u produzetku na istocnom dijelu s novodefiniranom
vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje gradevine Cini ulazni prostor za klijente na koji se veze prostor voditelja dobave i prodaje,
stubiste, s mogucénoscu ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike
(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U
prostoru izrade tiskovina smjesteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa
skladistem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe.
Na prvom katu smjesteni su prostori tajnice, tehnickog direktora, prodaje, administracije, voditelj
digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno
procelje smjesten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere
i CTP tisak.

1.2. ULIJNA KOTLOVNICA, RASHLADNIK I DIZALICA TOPLINE
Za rekonstrukciju i dogradnju poslovne gradevine potrebno je od strojarskih instalacija izvesti
instalaciju grijanja, hladenja i ventilacije. Pri odabiru tehnickih rjesenja treba voditi racuna da zgrada
ima Sto manju potros$nju primarne energije (struja i plin), a uz koristenje u sto ve¢oj mjeri postojece

instalacije.
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Objekt ¢e za potrebnu toplinsku energiju koristiti postojecu uljnu kotlovnicu. Za potrebe kotlovnice
se koristi ¢e se postojeci ukopani spremnik EL loz ulja. Za rashladnu energiju koristiti ¢e postojecu
dizalicu topline zrak/voda.
Buduci zahvat u prostoru predvida i nadogradnju gradevine, predvidjeti ce se za potrebnu dopunu
izvora toplinske i rashladne energije dizalica topline zrak/voda, koja ce ljeti hladiti rashladni medij
- vodu 7/12°C, a zimi grijati ogrjevni medij - vodu 55/45°C.
Postojeca uljna kotlovnica je toplinskog kapaciteta 225 kW, pa ce pokriti toplinske gubitke.
Postojeci rashladnik je rashladnog kapaciteta 113 kW, pa ce se ugraditi i nova dizalica topline koja
¢e ljeti nadoknadivati potrebnu razliku rashladne energije, a zimi davati toplinsku energiju dok
vanjska temperatura ne pdne ispod 0+ -5°C. U kotlovnicu ¢emo predvidjeti i pocasti izmjenjivac
topline koji sluzi za odvajanje vanjskog dijela instalacije dizalice topline od unutarnje instalacije. U
vanjskom dijelu (primaru) kao medij je odabrana voda-glikol, a u instaciji u objektu (sekundar) je
medij voda.
U kotlovnici je predvidena ugradnja akumulacijskog spremnika V = 1.000 lit, ljeti rashladnog medija
- hladne vode 7-12°C, zimi ogrjevnog medija 65/50°C. Ljeti ¢e se rashladna energija proizvoditi u
dizalici topline i akumulirati u akumulacijskom spremniku, a po potrebi e se ukljucivati i postojeci
rashladnik. Zimi ¢e se ogrjevna energija (do temperature 50°C) proizvoditi u dizalici topline i
akumulirati u akumulacijskom spremniku, a po potrebi ce se ukljucivati uljni toplovodni kotao.
U kotlovnici je postojeci polazni i povratni razdjelnik sa 2 grupe grijanja/hladenja:

- grijanje i hladenje ventilokonvektori

- grijanje radijatori
U kotlovnici ce se ugraditi jedna nova mijesajuca grupa grijanja/hladenja ventilokonvektora.
Postojeci razdjelnik ¢emo spojiti sa novim akumulacijskim spremnikom. Novu grupu spajamo na
postojeci cijevni razvod prije razdjelnika (vidljivo u na nacrtu Shema sustava).
Nakon zavrsene montaZe nove instalacije u kotlovnici treba izvesti tlacnu probu, zatim kompletnu
instalaciju ocistiti od rde, minizirati, cjevovode u kotlovnici toplinski izolirati mineralnom vunom u
aluminijskom plastu a cjevovod za rashladni medi izolacijom kao ,,Armaflex AF“, proizvod ,,Armacell*
za temperaturu 5°do 90°C u al. plastu, a neizolirane dijelove oliCiti lakom otpornim na visu

temperaturu.

1.3. GRIJANJE | HLADENJE VENTILOKONVEKTORIMA | RADIJATORIMA
Za grijanje i hladenje postojeceg dijela prizemlja koristiti ¢e se postojeca instalacija i to stropni
kazetni ventilokonvektori, u uredskom dijelu parapetni ventilokonvektori, a u pomoc¢nim prostorima
radijatori.

Za grijanje i hladenje prizemlja novog dogradenog dijela gradevine ugraditi ce se takoder kazetni
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ventilokonvektori. Za grijanje i hladenje 1. kata postojeceg dijela gradevine koristiti e se postojeca
instalacija i to za uredski dio stropni kazetni ventilokonvektori i parapetni ventilokonvektori, u
pogonskom dijelu stropni kanalski ventilokonvektori sa distribucijom zraka tlacnim ventilacijskim
kanalima sa istrujnim resetkama, a sa odsisom na usisnoj strani ventilokonvektora. Radi mogucnosti
rosenja ventilacijskih kanala potrebno je kanale toplinski izolirati izolacijom sa parnom branom kao
Armaflex AF debljine 13 mm. U dijelu postojeceg pogona na 1. katu ugradeni su Celicni plocasti

radijatori, kao i u pomocnim prostorima (sanitarije, spremista i komunikacije), koji se zadrzavaju.

Za grijanje i hladenje 1. i 2. kata novog dijela gradevine (pogonski i uredski dio) ugraditi ¢e se stropni
kanalski ventilokonvektori sa distribucijom zraka tlacnim ventilacijskim kanalima sa istrujnim
reSetkama, a sa odsisom na usisnoj strani ventilokonvektora. Radi mogucnosti rosenja ventilacijskih
kanala potrebno je kanale toplinski izolirati izolacijom sa parnom branom kao Armaflex AF debljine
13 mm. Za prostor CTP tiska predviden je kazetni ventilokonvektor. U dijelu postojeceg pogona na 1.
katu ugradeni su cCeli¢ni plocasti radijatori, kao i u pomocnim prostorima (sanitarije, spremista i
komunikacije), koji se zadrzavaju.Za pomocno stubiste u novom dijelu predviden je za temperiranje
prostora elektricni radijator da se samo za jedan radijator ne izvodi duga cijevna instalacija.

Nakon zavrsene montaZe instalacije grijanja i hladenja treba izvesti tlacnu probu, zatim kompletnu
instalaciju ocistiti od rde, minizirati, cjevovode samo za ogrjevni medij toplinski izolirati mineralnom
vunom u aluminijskom plastu, a cjevovod za ogrjevni i rashladni medij izolacijom kao ,,Armaflex AF“,
proizvod ,, Armacell” za temperaturu 5°C do 90°C u al. plastu, a neizolirane dijelove oliciti lakom

otpornim na visu temperaturu.

1.4. VENTILACIJA
Za distribuciju svjezeg i odsis otpadnog zraka predvideni su ventilacijski kanali iz pocin¢anog lima i
,»spiro“ okrugli kanali iz pocincanog lima.
Za istrujavanje i odsis zraka predvideni su anemostati i ventilacijske resetke sa moguc¢noscu regulacije
protoka, za ugradnju u spusteni strop.
Za odsis zraka iz sanitarija predvideni su zracni ventili sa mogucnoscu regulacije protoka za ugradnju
u spusteni strop i prestrujne resetke u vratima.
Svi ventilatori predvideni su sa regulatorom kapaciteta pa omogucuju podesavanje i balansiranje
instalacije. Instalaciju ventilacije potrebno je po zavr$enoj montazi balansirati tako da se u
sanitarijama osigura potlak koji ¢e sprijeciti Sirenje neugodnih mirisa u ostale prostore.

Projektant: Ranko Bihler, dis.
Hrvatska komora inienjera strojarstva

Ranko Bihlep /L7, §

Y /
dipl. ing. stro} ){ Ir{i_'f itl{l/
Ovlaiteni inZenjer strojarstva
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2. INSTALACIJE VODE | ODVODNJE
A. VODOVOD

Rekonstrukcija postojece gradevine predvida se izvesti na k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec. Gradevina

je spojena preko postojeceg prikljucka @80 kojeg je potrebno rekonstruirati u veci presjeka @150mm
te prikljuciti na javni sustav vodoopskrbe u ulici Kamenarka u Zagrebu na postojeci ulicni cjevovod
SL@200mm. Gradevinu spojiti na uli¢ni vodovod preko vodomjera smjestenog u vodomjernom oknu u
skladu sa Uvjetima. U vodomjernom oknu ¢e biti smjesten jedan kombinirani impulsni vodomjer. Iza
vodomjera ce biti smjestena dva ,,EC*“ ZOPT-a, jedan za sanitarnu vodu i jedan za vanjsku i unutarnju
hidrantsku mrezu. Ispred svakog sanitarnog uredaja predvidjeti ugradnju ventila. Temeljni, vertikalni
i razvod sanitarne vode izvest ce se od troslojnih aluminijsko-plasti¢nih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi
izradenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem “press”
spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom sve
kao Geberit Mepla. Predvida se izvedba instalacije standardno, razvod po sanitarnim ¢vorovima.
Gradevina ce se stititi od pozara unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrezom .

Za pocetno gasenje pozara odabrani su vatrogasni aparati: S-6, a broj vatrogasnih aparata odreden je
prema tablici u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima N.N. 101/11 i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 74/13.

U gradevini ¢e biti izvedena unutarnja hidrantska mreza. Razvod instalacije unutarnje hidrantske
mreze planira se izvesti pod stropom od metalnih cijevi izradenih iz izvana i iznutra pocinc¢anog C-
Celika sukladno HRN EN 10305 E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) sa spajanjem “press” spojnim
komadima iz galvanski pocin¢anog C-Celika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009). Cjevovod koji se vodi
kroz negrijane prostore potrebno je izolirati protiv smrzavanja.

Predvidaju se hidrantski ormarici koji su opremljeni ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2”
i univerzalne mlaznice. Veli¢ina hidrantskog ormarica je 500x500x150mm.

Zidni hidranti i pripadaju¢a oprema bit ¢e izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni
protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-
2:2001+ A1:2004).

Zidni hidranti mogu biti obojeni crvenom bojom ili iz inoxa na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno
vidljivo da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Unutarnja hidrantska
mreza postavljena je tako da stiti od poZara sve prostorije.

Priprema potrosne tople vode predvida se etazno elektricnim bojlerima.

A.1. TEHNICKI DIO
Ovim projektom obuhvacena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zakljuc¢no do
predvidenog prikljucka na javni cjevovod.

Kompletna instalacija je rijeSena:
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- Temeljni, vertikalni i razvod u sanitarnim ¢vorovima izvest ce se od troslojnih aluminijsko-
plastic¢nih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izradenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN I1SO 21003-
3:2008 sa spajanjem “press” spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili
standardnom izolacijom sve kao Geberit Mepla.

Instalacija hladne vode predvida se polagati u zemlju, u pod, pod strop, zidne usjeke i instalacione
otvore. Cijevi montirane u zemlji polazu se na sloj pijeska od cca 3 cm, te se nakon kompletne
montaze natkriju slojem pijeska od cca 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van objekta voditi na -
1,20 m od kote terena. lIzolaciju cijevi hladne vode u zemlji treba izvesti dvostrukim omatanjem
jutene trake natopljene u hladnu bitumensku emulziju s 3 vruéa bitumenska premaza naizmjenice -
izolaciju se moze izvesti omatanjem cijevi dekorodal trakom.

Cijevi vodene u zidnim usjecima i instalacionim otvorima izolirati PE pjenastom izolacijom. Cijevi
vodene u negrijanim prostorima ispod stropa izolirati negorivim materijalom ili mineralnom vunom u
oplati od al.lima. Praznjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omoguceno je preko ispusnih
izljeva na dnu vertikala, ali treba po mogucnosti uvijek koristiti praznjenje preko vodomjernog okna,
a i svi horizontalni vodovi moraju imati nagib prema vodomjernom oknu.

Cijevi vodene u zidnim usjecima, slobodno vodene po konstrukciji i instalacionim otvorima obujmljuju
se kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom potezu, odnosno kod svakog skretanja.

Nakon kompletne montaze vodovodne instalacije treba izvrsiti tlacnu probu na tlak od 5 atm veci od
radnog. Prije tlacne probe treba mrezu napuniti i drzati je pod pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24
do 36 sati.

Tlacnoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ.

A.2. SANITARNI UREDAJI
Sanitarnu opremu predvidjeti od bijele fajanse prvoklasne izvedbe. Dovodnu i odvodnu armaturu
predvidjeti kromiranu prvoklasne proizvodnje. Sanitarnu opremu i pratecu galanteriju dobaviti prema

izboru investitora i projektanta interijera

A.3. PRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA
Po dovrsenju i uspjesno provedenoj tlacnoj probi potrebno je prije pustanja u pogon obaviti pranje i
dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno ¢istom vodom, a zatim dezinficirati
otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji
od 10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati ¢istom sanitarnom vodom tako dugo dok

se sadrzaj klora ne smanji ispod 0,1 mg/lit.
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A.4. PROTUPOZARNA ZASTITA
Gradevina Ce se stititi od pozara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom.
Za pocetno gasenje pozara odabrani su vatrogasni aparati: S-9, a broj vatrogasnih aparata odreden je
prema tablici 1 Pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata N.N. 35/94 i Pravilnik o izmjenama
i dopunama pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 103/96.
Unutarnja hidrantsku mrezu za gasenje dimenzionirana je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (NN 08/06) prema tablici 1.
U gradevini ce biti izvedena unutarnja hidrantska mreza. Predvidaju se hidrantski ormarici koji su
opremljeni ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” te univerzalne mlaznice.
Velicina hidrantskog ormarica je 500x500x150mm.
Zidni hidranti i pripadajuca oprema bit ce izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni
protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-
2:2001 + A1:2004).
Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo
da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Unutarnja hidrantska mreza
postavljena je tako da stiti od pozara sve prostorije.
Ventil u hidrantskom ormaricu postavlja se na + 1,5 met. od poda.
Pristup do zidnih hidranata i vatrogasnih aparata uvijek ce biti slobodan i osiguran, bez obzira na
interijersku opremu.
Unutarnja hidrantska mreZa postavljena je tako da stiti od poZara sve prostorije.
U skladu s Pravilnikom o tehnickim normativima za vanjsku hidrantsku mreZu za gasenje pozara (N.N.
08/06) izvodi se vanjska hidrantska mreza, predvideni su nadzemni hidranti s dva prikljucka tipa B
(HRN Z.C1.672) i jednim prikljuckom tipa A (HRN Z.C1.671). U neposrednoj blizini hidranta
predvidenog za izravno gasenje pozara, postavlja se ormar za smjestaj crijeva, mlaznice, kljuca i
druge potrebne opreme. Broj crijeva standardne duljine odreduje se ovisno o udaljenosti hidranta od
objekta i o potrebama za intervencijom s vanjske strane objekta.
Prilikom izvodenja radova izvodac treba postivati sve mjere zastite na radu predvidene Zakonom, a
sve radove predvidene ovim projektom izvesti prema predmetnim stavkama troskovnika, odnosno
prema pozitivnim gradevinskim propisima.
Potrebne koli¢ine pozarne vode osigurat ¢e se prikljuckom na javni vodovod preko spojnog voda i

kompaktnom protupozarnom hidrostanicom.

A.5. VANJSKI RAZVOD VODOVODA (VANJSKA HIDRANTSKA MREZA)
1. Opéenito
Za protupozarnu zastitu objekta projektirana je u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za

vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu za gasenje Sl. list br. 08/06., vanjska hidrantska mreza.
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Na vanjskoj hidrantskoj mrezi prikljuceni su nadzemni hidranti, na medusobnoj udaljenosti najvise 80
m. Hidranti su smjesteni tako da je do njih mogu¢ nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima i da se pozar
na objektu moze gasiti sa najmanje tri vanjska hidranta, i da oni sluze za neposredno gasenje pozara
(udaljenost od objekta min. 5 m, a max. 80 m).

Vanjski hidranti moraju se vidljivo oznaciti plo¢icama sa upisanim udaljenostima.

Nadzemni hidranti su nazivnog profila DN 100 mm sa automatskim ispustom vode.

U neposrednoj (na udaljenosti ne vecoj od 10m) blizini hidranata predvidenog za izravno gasenje
poZara postavlja se ormar za smjestaj crijeva, mlaznice, kljuca i druge potrebne opreme. Broj crijeva
standardne duljine odreduje se ovisno o udaljenosti hidranta od objekta i o potrebama za
intervencijom s vanjske strane objekta.

Cjevovod vanjskih hidranata izraden je od polietilena visoke gustoce (PEHD) za nazivni pritisak od 10
bara. Unutarnji promjer PEHD cijevi iznosi 100 mm.

Tlak u hidrantskoj mrezi smije biti min. 2,5 bara sto je postignuto (vidi hidraulicki proracun)

2. Objekti na cjevovodu

Kod iskopa za prostoriju za smjestaj protupozarne hidrostanice dovoljno je ostaviti cca 30 cm
slobodnog prostora izmedu vanjskih zidova i stranica iskopa za ucvrséivanje oplate i osiguranja kod
izvedbe.

Objekti e se izvesti od betona MB-20, a pokrovna ploca sa MB-30. Betoniranje vrsiti u dvostranoj
oplati sa dodatkom za vodonepropusnost i uz obavezno vibriranje. Unutrasnjost objekta obavezno
ozbukati cementnim mortom 1:2.

U objekte se ulazi preko poklopca - smjestenim u pokrovnoj ploci, a koji su konstruirani tako da je

onemoguceno prodiranje oborinskih voda u objekt.

3. Iskop rovova

Rovove za vodovod treba iskopati Sirine i dubine potrebne za ispravno polaganje i montiranje cijevi,
a prema detaljnim nacrtima. Stranice rovova biti ¢e okomite, koliko god je to moguce izvesti.

Ako se kod iskopa naide na mokar i nestabilan materijal, koji nije pogodan za ispravno polaganje
cijevi, taj se materijal mora odstraniti do potrebne dubine, a rov ce se zatrpavati do odgovarajuce
visine sa grubim prijeskom, finim Sljunkom ili kojim drugim odgovaraju¢im odabranim materijalom.
Za iskop se mogu upotrijebiti strojevi, kad god je njihova primjena moguca i ako je korisna njihova
primjena za izvedbu radova po nacrtima.

Prilikom kopanja rovova preko postojecih instalacija, Ciji je polozaj vidljiv u situaciji i uzduznom
profilu potrebno je primijeniti ruéni iskop, i to uz maksimalnu opreznost kako nebi doslo do ostecenja
istih. Pri izvodenju radova na iskopu rovova izvodac je obvezan poduzeti sve mjere za zastitu na radu

kod izvodenja zemljanih radova prema smjernicama datim u ovom elaboratu.
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4, Cijevni vodovi
4.1.  Materijali
Ostali dio mreze izveden je od cijevi od polietilena visoke gustoce PEHD PE-3, HRN G.C6.601/1985.

Fazonski komadi i armature u zasunskim komorama i vodomjernom oknu su ljevano Zeljezni.

4.2. Spajanje cijevi

Polietilenske cijevi spajaju se medusobno zavarivanjem. Isto se tako spajaju i polietilenske cijevi i
polietilenski fazonski komad. Nacin zavarivanja odabire izvodac¢ u dogovoru sa proizvodacem cijevi.
Postoji mogucnost spajanja i sa odgovarajuc¢im zupcastim spojnicama.

Spajanje lijevano zeljeznih fazonskih komada i polietilenskih cijevi vrsi se preko spoja sa prirubnickim

tuljcem od PEHD i slobodnom prirubnicom.

4.3. Polaganje PEHD cijevi u zemlju

Kod polaganja PE cijevi u zemlju iskopa se rov Sirine B = vanjski promjer cijevi + (0,2-0,3) m i dubine
0,8- 1,5 m, dubina rova zavisi od terena u koji polazemo cjevovod, jer treba uzeti u obzir dubinu
smrzavanja zemlje u zimskim mjesecima (priblizno 0,8 m). U podruc¢jima gdje godisnja temperatura
za kratko vrijeme pada ispod 0°C i gdje ne dolazi do smrzavanja terena, dovoljna je dubina
ukopavanja 0,5 m.

Posto je PE cijev vrlo slab provodnik topline, utjecaj temperature zemlje je vrlo mali i smatra se da
cijev ima uvijek temperaturu fluida koji proti¢e kroz cijev. Felksibilnost cijevi omogucuje da se pri
polaganju cjevovoda u kamenitim ili Sumskim predjelima izbjegnu pojedine prepreke. Cijevi polozimo
mimo navedenih ili drugih prepreka tako da je ukrivimo sa sljedec¢im minimalnim polumjerima
zakrivljenja:

cijevi HRN G.C6.620

Cijev za radni pritisak: 2,5 bar r50d

3,2bar r40d

4 bar r30d

6 bar r20d

10 barr20d

U kamenitom terenu, gdje postoji opasnost da se polozene cijevi ostete, moramo pripremiti podlogu
visine 10 cm od pijeska ili finog sljunka.

Ta podloga se nabije i na nju se polozi cijev, a zatim se zatrpa finim sljunkom (granulacija do 20 mm)
do visine 30 ili 40 cm iznad cijevi. Cijev ni u kom slucaju ne smije biti zatrpana neposredno kamenjem
sa ostrim rubovima, jer moZe doci do ostecenja povrsine cijevi. Preporucuje se, da se svi spojevi

izrade pored rova, poslije Cega se cijev polozi u rov. Istezanje PE cijevi pri povisenju temperature je
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vece nego kod metalnih cijevi, pa se promjene duzine moraju uzeti u obzir, Sto je narocito vazno kod
duzih cjevovoda. Iz tog razloga potrebno je cijevi polagati labavo (vijugasto), a kod zatrpavanja rov
prvo zasuti samo do polovine i spojna mjesta ostaviti slobodna.

Na taj nacin postizemo izjednacCavanje temperature Sto je veoma vazno za ispitivanje na tlak. Po
ispitivanju na tlak zasuti spojna mjesta sa pijeskom ili finim Sljunkom, sa posebnom paznjom na
fazonske elemente. Na kraju rov se zatrpava do vrha. Ako je dubina rova veca od 1 m, za sabijanje
nasutog materijala se upotrebljavaju razni strojevi za sabijanje. Za rovove cija je dubina manja od 1

m, ne preporucuje se upotreba strojeva za sabijanje.

4.4, Ispitivanje na tlak

Tlacne cijevi od plasticnih masa moraju biti prije pustanja u rad podvrgnute ispitivanju na tlak vode.
Ispitivanje na tlak je vremenski ograniceno ispitivanje sa tlakom koji je obi¢no vedi od nazivnog
pritiska. Ispitivanja se dijele na:

- kratko ispitivanje

- prethodno ispitivanje

- glavno ispitivanje

- ukupno ispitivanje

Ako cijeli cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slucaju
moraju se spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropustljivost skupnim ispitivanjem.
Kod cjevovoda bez meduspojeva dovoljno je kratko ispitivanje.

Ispitivanje se uglavnom ne vrsi na dionicama duzim od 500 m ako se javljaju velike visinske razlike,
moraju se izabrati takve duZzine dionica cjevovoda da se pri ispitivanju u najvisoj tocci cjevovoda bar
ostavi radni tlak.

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionica koja ce se ispitivati, nego i
na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i na racvama, dovoljno uglavljen i usidren, da se smanji
pomicanje i time mogucnost propustljivosti spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu. Uglavljivanje
i usidrenje mora biti prilagodeno pritisku ispitivanja. Mora se uzeti u obzir dopusteni lokalni tlak na
zemljiSte. Razupiraci na krajevima ne smiju se ukloniti prije nego Sto je spusten pritisak u cijevi.
Preporucujemo da se i prave dionice cijevi uglave na odgovarajucim rastojanjima. Narocito kod
spojnica koje ne prenose aksijalne sile mora se svaka cijev dobro uglaviti (spoj se ostavi slobodan),
da i kod pravih dionica cijevi manja odstupanja osovine cijevi ne prouzrokuju promjenu polozaja
cjevovoda.

Kod cjevovoda Ciji spojevi pri ispitivanju na tlak sigurno prenose najvece aksijalne sile i sile koje iz
toga rezultiraju, moze se raditi bez usidrenja i uglavljivanja.

Cjevovod se mora napuniti bezklornom vodom i iz njega se mora ispustiti sav zrak.

Pumpa za podizanje tlaka mora se postaviti na takvo mjesto koje je osigurano od nezgoda.
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri. Moraju imati takvu podjelu da se moze citati
promjena pritiska od 0,1 bar (at). Preporucujemo dva mjerna instrumenta, od kojih jedan pise tlak,
drugi je kontrolni manometar. Manometar se postavlja obi¢no na najnizu tocku dionice cijevi.
Zahtijeva se dovoljna tocnost mjerenja vode koja je dodana za odrzavanje tlaka.

U ispitivanju treba sudjelovati stru¢njak izvodaca cjevovoda, koji intervenira ako je potrebno. Rad u
rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen zbog opasnosti (ako pukne cijev pri ispitivanju).

Ako se na ispitnim dionicama cijevi pokazu mjesta koja propustaju na spojevima (kapljice, mlezevi
itd.) mora se ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti.

Na propustljivim mjestima mora se potpuno odstraniti voda. Ispitivanje se moze ponoviti poslije
potpunog popravka nedostataka.

0 ispitivanju na tlak vodi se zapisnik sa kojim se upoznaje kupac i prodavac.

Predhodno ispitivanje i glavno ispitivanje

Opseg ispitivanja

Dionice cijevi sa meduelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) duzine do 500 m.

Iz cjevovoda mora biti ispusten zrak. Zrak koji je josS ostao u cjevovodu odstrani se vodom u toku
predhodnog ispitivanja. Cjevovod se razvlaci zavisno od materijala od koga je izraden. Povecanje
zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 20°C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi od PELD
2 do 3%, a kod cijevi od PEHD 1,5 do 2%. Ovo razvlaCenje nastaje u toku vremena, a dostize se za
priblizno 12 sati. Pri tlaku ispitivanja: 1,3 x radni tlak ovo povecanje zapremine je vece za 0,5%.
Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim
vremenskim razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja (maksimalno
povecanje zapremine vidi u dodatku 1). Sa promjenom temperature javljaju se promjene tlaka.
Nasuprot pojavama kod cijevi od metala, porast temperature pouzrokuje opadanje tlaka, a pad
temperature porast tlaka u PE cijevima.

Kao podatak navodimo da se pri promjeni temperature za 10°C tlak promjeni za oko 0,5 do 1 bar.

Pri kraju prethodnog ispitivanja moze opadanje tlaka iznositi 0,1 do 0,2 bar na sat iako je cjevovod

nepropustan na svim mjestima. Najzad se prelazi na glavno ispitivanje, ne spustajuci tlak.

Glavno ispitivanje
Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaze propustanje
vode, i ako se zapremina cjevovoda u toku prethodnog ispitivanja povecala sto je naprijed izracunato,

moze se zapoceti glavno ispitivanje
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Ispitivanje
Tlak ispitivanja: Tlak je isti kao na kraju prethodnog ispitivanja. Trajanje ispitivanja bira se tako da
se pregledaju pojedinacno svi spojevi. Preporucujemo, da ispitivanje traje 30 minuta za svakih 100

m, a najmanje 2 sata.

PRIMJEDBA:

Za vrijeme glavne probe mora se paziti na razvlacenje cjevovoda, koje jos nije potpuno zavrseno.
Preporucujemo da glavno ispitivanje pocne tek 2 sata poslije posljednjeg podizanja tlaka u
prethodnom ispitivanju. Ispitivanje je zavrseno: ako se ne javi opadanje tlaka vece od 0,1 do 0,2 bar

na sat i ako nema mjesta koja propustaju vodu.

OPCE NAPOMENE

Izvedba radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa postojec¢im
pozitivhim propisima i uobic¢ajenim normativima i preporukama, bilo zakonodavca, bilo proizvodaca
pojedinih materijala za ugradnju. Odluku o pocetku radova donijeti e investitor. Svi dodatni troskovi
koji nisu obuhvaceni projektom i troskovnikom obracunati ¢e se naknadno prema stvarno izvrsenim
radovima. Prilikom izvodenja radova izvodac je obvezan provoditi kontrolu kvalitete radova, te
pribaviti ateste za sve vrste radova i materijala za koje to propisuju domaci propisi ili zakonske
obaveze. lzvodac je obvezan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajucu
dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor moci dati suglasnost za ugradnju za sva odstupanja od
projektne dokumentacije izvodac treba izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena
projekta i koju treba potvrditi investitor ili nadzorni inZenjer. Za sve promjene koje traze dobivanje
novih misljenja od organa vlasti ili ishodenje nove gradevinske dozvole izvodac ce ishoditi o svom

trosku. Obracun koli¢ina obavlja se prema stvarno izvedenim radovima.

B. KANALIZACIJA

B.1. FUNKCIONALNI DIO
Lokacija gradevine je navedena u opisu instalacije vodovoda.
Gradevina je spojena na javni sustav odvodnje u ulici Kamenarka priklju¢nim vodom @250, a prema
uvjetima prikljuc¢enja koje odredi poduzeée Vodoopskrba i odvodnja d.o.0. iz Zagreba. Prikljucak je
izveden preko kontrolnog mjernog okna koje je smjesteno uz rub granice parcele orijentiran prema
prikljucku. Instalacija odvodnje dogradnje bi se polagala u zemlji, podovima, ispod stropova u
spustenom stropu. Kontrola funkcionalnosti odvodnje vrsila bi se preko revizijskih otvora na
vertikalama te preko revizijskih okana koja ce biti smjestena izvan objekta. Oborinska odvodnja sa

krovnih povrsina rijesit ce se vodolovnim grlima te krovnim horizontalama, podtlacnom odvodnjom
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sistemom Pluvia i vertikalama sa priklju¢kom na revizijsko okno van gradevine. Oborinske vode ce se
ispustiti u mjesoviti sustav kanalizacije a postojeca odvodnja pristupnih prometnica i parkiralista je
spojena zasebnim razvodom do postojeceg separatora ulja i benzina. Odvode u gradevini dogradnje
izvesti iz zvucno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi izradenih sukladno
HRN EN 1451-1:2000, SN4(S16). Navedene cijevi koristiti za vertikalne i horizontalne razvode te
prikljucke sanitarnih predmeta u podu ili zidu, s vodotjesnim naticnim spajanjem, za zvucno
poboljsani sistem odvodnje. Sabirne kanale oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi
prema HRN ENV 1046:2004. Prije prikljucka na uli¢nu kanalizaciju postojece je kontrolno mjerno
okno. Oborinske vode sa pristupnih povrsina i parkiralista tretirati preko slivnika s taloznicom. U
sanitarnim ¢vorovima predvidjeti ugradnju podnog sifona. Predvidena je izvedba kanalizacije

"klasi¢no" sa svim razvodima po sanitarnim jedinicama. Papirna konfekcija "GRAFING" ne proizvodi

zagadenja vode svojim radom na izradi papirne galanterije niti u tisku. Nije poznata mogucnost da

iz spremnika grafic¢kih boja koji u strojevima sluze za tisak dode do razlijevanja materijala ili tvari

za koje bi bio potreban tretman u vidu neutralizacije ili prociS¢avanja otpadnih voda. Tehnoloski

proces je u potpunosti siguran od incidenata u vidu direktog zagadivanja otpadnih voda.

B.2. TEHNICKI DIO
Ovim projektom obuhvacena je kompletna unutarnja odvodnja objekta zakljucno do postojeceg
prikljucka na uli¢nu kanalizaciju.
Instalacija je rijesena:
- odvodnja interne kanalizacije objekta do priklju¢nog okna na ulicnu kanalizaciju od PVC
kanalizacionih cijevi (HRN ENV 1046:2004)
- vertikalna odvodnja, krovna i sanitarna iz polipropilenskih kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000)
- prikljucci od sanitarnih uredaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala iz
polipropilenskih kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000)
- ventilacioni nastavci i odzracne cijevi iz plastic¢nih vinidurit cijevi.
PVC kanalizacijske cijevi polazu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaze
natkriju slojem pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrsi na kolcak, a brtvljenje
gumenim brtvama prema uputi proizvodaca. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s prethodnim
oznacCavanjem karakteristi¢nih toCaka na trasi. Pricvrsc¢ivanje kanalskih cijevi uz konstruktivni
element po kojem se vode, vrsi se pricvrsnicom i kukama. Pri¢vrsnice za cijev vodene uz zid usidruju
se uz istoga (Stemanje otvora i zatvaranje sidra cementnim mortom 1:3).
Na prolazu kanalizacijskih cijevi kroz stropove potrebno ja na iste ugraditi protupoZarne manzete.
Ventilacioni nastavci fekalnih vertikala i odusne cijevi montiraju se od plasticnih cijevi. Plasti¢ne
cijevi montirat ¢e se spojem na kolcak, a brtve se na jedan od priznatih nacina. Sluziti se uputama

proizvodaca. Ventilacioni nastavak zavrsiti limenim ventilacionim kapama.
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Brtvljenje spojeva kod PVC cijevi vrsi se gumenim prstenovima u svemu prema uputi proizvodaca.
Cijevi se spajaju tako da se oko naglavka nabije gumeni prsten. Ulaz cijevi u betonsko okno izvest ¢e
se prema uputama proizvodaca da se zadovolji vodonepropusnost (KGF spojnice)

Kontrola funkcioniranja kanalizacije predvidena je kroz revizione fazonske komade i reviziona okna,

¢emu je posvecena posebna paznja. Kompletna montaZa i ispitivanje vodonepropusnosti i

protocnosti iste mora biti izvedena i ispitana prema normama za ispitivanje nepropusnosti
kanalizacijskih gradevina prema HRN EN 1610, HRN EN 1508 i HRN EN 805. Sve sto nije obuhvaceno

u tehni¢kom opisu, detaljno je vidljivo iz opisa u troskovniku posebno kod gradevinskih radova koji

kao pratedi imaju manji znacaj u projektu kanalizacije.
Nadalje, napomene na pojedinim nacrtima pisane su radi posebnog upozorenja, te se smatraju
dijelom tehnickog opisa.

Projektant: R. Bihler, dis.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ranko Bihlerp /L7

dipl. ing. stro} JF~¢ f.:f ﬂl(;

Ovlaiteni inZenjer strojarstva AR
S610
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3. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
Predmetni obuhvat ¢ini parcela k.¢.br. 622/2 k.o. Jakusevec, nepravilnog oblika, omedena ulicom

Kamenarka na sjeveru te susjednim Cesticama prema ostalim rubovima parcele. Na parceli povrsine
4244 m2 se nalazi postojeca poslovna gradevina - proizvodno prodajna i izloZzbena hala, visine P+1,
bruto povrsine 1300 m2. Projektnim zadatkom predvidena je rekonstrukcija poslovne gradevine s
planiranim povecanjem poslovnih i proizvodnih/skladisnih prostora te ostalih pratecih sadrzaja.
Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina funkcionalno je povezana i
podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojecom vertikalnom komunikacijom, te
prostorima za izradu tiskanih materijala u produzetku na isto¢nom dijelu s novodefiniranom
vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje gradevine Cini ulazni prostor za klijente na koji se veze prostor voditelja dobave i prodaje,
stubiste, s mogucénoscu ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike
(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U
prostoru izrade tiskovina smjesteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa
skladistem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe.
Na prvom katu smjesteni su prostori tajnice, tehnickog direktora, prodaje, administracije, voditelj
digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno
procelje smjesten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere
i CTP tisak.

3.2. Prikljucak i razvodni ormari
Postojeca gradevina nalazi se na adresi Kamenarka 4, na parceli k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec koja
ima postojeci prikljucak zakupljene vrsne snage 87kW, broj brojila: 51076193. Projektom se predvida
dokup snage do ukupno 150kW.
S obzirom na trasu postojeceg 110 kV nadzemnog voda 4TS28 - 4TS29 (4ZV4134) koji se nalazi u blizini
zahvata izdani su posebni uvjeti gradenja od strane HOPS d.o0.0. br. 700/19-07/92. Na nacrtu situacije,
graficki prilog br. 2 ucrtana je pozicija stupa sa trasom dionice predmetnog dalekovoda i priblizenje
istih predmetnoj gradevini.
Predmetna zgrada ce se prikljuciti na NN distributivnu mrezu preko novog SPMO-P-2-400, sve prema
uvjetima HEP-a EES br. 400100-192626-0012 od 18.12.2019. Predvideno je podzemno polaganje NN
kabela tipa 2xNAYY-O 4x150RM+1,5RE 0,6/1 (1,2)kV sa TS 2046, izvod SK 1 i 2. Glavni osiguraci
prikljucka biti ¢e smjesteni u ormaru SPMO (160A). Mjerni ormar potrebno je opremiti novim SMT
250/5A k.t. 0.5 i postojecim bojilom oznake 332528.

Ukupna priklju¢na vrsna snaga predmetne gradevine iznosi Pv=150kW.
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0d SPMO ormara poloziti ¢e se kabel tipa NYY-O 4x150mm2 + NYY-J 1x95mm2, podzemno u PVC
instalacijskoj cijevi do pozicije glavnog razvodnog ormara oznake GRO, sve prema blok shemi
energetskog razvoda koja je prikazana u grafickom prilogu br. 9.

Glavni razvodni ormar postojeci je i smjesten u prostoriji server sobe u prizemlju. Sa glavnog
razvodnog ormara oznake na nacrtu GRO, izvedeno je napajanje podrazvodnih ormara gradevine
oznake RO1, RO1.1, RO2, R02.2, RL i RK. Ormari RO1 (pizemlje postojece gradevine), RL (lift) i RK
(kotlovnica) postojeci su te se kao takvi zadrzavaju. Sa ormara RO1 napaja je prizemlje postojeceg
dijela hale, te ¢e ormar tokom izvodenja eventualno biti potrebno preSemirati sukladno nastalim
promjenama u prostoru. Ormar RO2 postojedi je te ga je potrebno presemirati i izmjestiti sukladno
nastalim izmjena, sa ormara RO2 napaja se uredski dio etaze kata 1. Ormari RO1.1 i RO2.1
novoplanirani su te se sa njih napaja novoplanirani dio gradevine, proizvodni dio. Za potrebe
napajanja ormara RO1.1 sa GRO ormara po kabelskim policama polazu se kabeli tip NYY-0 4x95mm2+
NYY-J 1x50mm?,; a za RO2.1 kabeli tipa NYY-0 4x35mm?2Z+ NYY-J 1x25mm?2.

Razvodne ormare potrebno je opremiti prema jednopolnim shemama koje su dane u prilogu br.10-
13.

Izvodac je duzan na ormar postaviti natpisnu ploCicu sa oznakom ormara prema ovom projektu. U
vratima moraju biti uloZzene jednopolne sheme ormara dopunjene prema stvarno izvedenom stanju,
a svi elementi oznaceni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi.

Na ormarima moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim napomenama i upozorenjima o nacinu
zastite od dodirnog napona i pravilnom odrzavanju. Prema Pravilniku o zastiti od pozara u skladistima
udaljenost uskladistene robe od elektricnih ormara, zidnih ormarica i razdjelnika mora biti najmanje
1m. Lokacije elektro razvodnih ormara odabrane su tako da je omogucen servisni pristup u svakom

trenutku, sto znaci da prostor ispred njih (0,8-1 m) mora biti trajno slobodan (Cist).

3.3. NN razvod
Sa glavnog razvodnog ormara GRO izvesti cjelokupan razvod elektricnih instalacija jake struje za
potrebe napajanja gradevine.
Kabele po hali voditi po perforiranim kabelskim policama te dijelom u PVC zastitnim cijevima, a na
prolazu instalacija izmedu pozarnih sektora, otvore instalacija obavezno zabrtviti materijalom
minimalno jednake otpornosti na pozar kao i grani¢ni konstrukcijski element. Prema Pravilniku o
zastiti od pozara u skladistima uz svaki ulaz/izlaz iz skladista, s vanjske strane mora se postaviti JPR
tipkalo za iskljucenje elektri¢ne energije u slucaju nuzde u skladistu. Tipkala montirati na visini +1,8m
od kote gotovog poda.
Na ovaj nacin omoguceno je rucno iskljucenje napajanja objekta.
Instalacija rasvjete, uticnica i manjih tehnoloskih prikljucaka izvodi se kabelima NYM i NYY

odgovarajuceg presjeka, odnosno broja Zila. Ovisno o prostoru i namjeni, koriste se utiCnice sa
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zastitnim kontaktom, podzbukne ili nadzbukne izvedbe.

Spajanja strujnih krugova izvoditi u razvodnim kutijama pomocu stezaljki.

Prije ugradnje obavezno provjeriti tocnu mikrolokaciju opreme, a sve prema zahtjevima proizaslim iz
rjesenja interijera i tehnologije. Visine ugradnje uticnica, prekidaca, svjetiljaka i izvoda naznacene
su na tlocrtima. Cjelokupna instalacija kao i sav upotrijebljeni materijal i pribor mora biti u skladu

sa vazecim pozitivnim tehni¢kim propisima i standardima.

3.4. Instalacija rasvjete, uti¢nica i tehnoloskih priklju¢aka
Rasvjeta prostora predvidena je u skladu sa propisanom potrebom za osvijetljenost prostora i
uredenjem interijera. U svim prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti
prilagodeni su namjeni prostora te vrsti stropa.
Raspored i na¢in montaze svjetiljki prikazan je na nacrtima br. 3, 41 5, a rezultati srednje
rasvijetljenosti radnog prostora dani su u prilogu ,,proracuni.
Instalacija rasvjete izvesti ¢e se kabelima tipa NYM-J 3x1,5mm?. Instalacija se izvodi podZbukno u
uredskom dijelu prostora i preko perforiranih kabelskih polica te dijelom u PNT cijevima u
proizvodnom dijelu.
Pri projektiranju rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela potrebno je voditi racuna o racionalnoj uporabi
energije. Racionalna uporaba energije za rasvjetu prvenstveno se ostvaruje koristenjem dnevnog
svjetla, a ako to nije moguce treba koristiti energetski ucinkovite svjetiljke s u¢inkovitim i ekoloski
prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadne uredaje, kao i odgovarajuce regulaciju. Prema pravilniku
o0 zastiti od pozara u skladistima ( NN 93/08 ), udaljenost uskladistene robe od svih rasvjetnih tijela
mora biti minimalno +0,5m, a sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zastitnom armaturom,

koja ce stititi rasvjetno tijelo od mehanickih ostecenja.

Prema izradenom svjetlo tehnickom proracunu, u skladu sa Normom za rasvjetu (HRN EN 12464-1 |

HRN EN 15193:2008) nivoi osvijetljenosti za pojedine prostore iznose:

Ured 350 Ix - 500 Lx
Arhiva/Cajna kuhinja 200 Ix
Sanitarije 200 Ix
Skladiste, pogon 300 lx
Protupanicna rasvjeta 1 Ix (mjereno na podu)

Upravljanje rasvjetom predvideno je na ulazu u prostoriju/halu. Upravljanje vanjskom rasvjetom
predvideno je preko svjetlosne sklopke, te grebenaste sklopke za odabir nacina rada ,,Ruc - 0 - Aut“.
Instalacijske sklopke montirati na visini +1,1m od kote gotovog poda, servisne utic¢nice u uredskim
prostorima na visinu +0,3m, a uticnice u skladistima na visinu od +0,5 do +1,0m ovisno o namjeni

uticnice. Sve visine se uzimaju u obzir gledajuci od kote gotovog poda.
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PANIK RASVJETA

Projekt sigurnosne i protupanicne rasvjete je napravljen sukladno HRN EN 1838:

Zahtjevi na uredaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:

Srednja vrijednost jakosti 1lx
svjetla na sredisnjoj liniji evakuacijskih puteva u Ix

Minimalna vrijednost jakosti 0,5
svjetla protupanicne rasvjete u lx

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 1
Trajni spoj za svjetiljke za oznaCavanje evakuac. puteva da
Trajni spoj za osvjetljenje evakuac. puteva ne

1. Osvjetljenje evakuacijskih puteva

1.1 Evakuacijski putevi, Hodnici, Stubista

Proracun je napravljen sa svjetiljkama koje su postavljene tako da daju zahtijevanu jakost

osvjetljenja od 1lx u razini poda.

Za povrsine Cija Sirina je veca od 2m, sa svjetiljkama EM1, osigurana je protupanicna rasvjeta

od min. 0,5Ix u razini poda, a sve prema EN 1838.

2. Oznacavanje evakuacijskih puteva i izlaza
Oznacavanje evakuacijskih puteva:

Za oznacavanje evakuac. puteva koristeni su slijedeci znakovi:

Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno

AN S R

e Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2
e Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi
e Izra¢unavanje udaljenosti sa koje je znak moguce prepoznati
¢ Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je izracunata
prema formuli:
e E=Hxz
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene

Izraunata vrijednost za svjetiljke serije PP1.......ccooeviiiiiiiiiiinnnnnnns

Propisi:
DIN VDE 4844, Dio 1-3 i
VBG 125, Dio 2, Par. 4.2

VBG 125, Dio 2, Par. 4.4
VBG 125, Dio 2, Par. 4.4
EN 1838, dio 5.6
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Sve svjetiljke za oznacavanje evakuacijskih puteva i izlaza su u trajnom spoju.

3. Autonomija

Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupani¢nu rasvjetu je 180min.

Na cijelom objektu predviden je dovoljan broj jednofaznih i trofaznih prikljucnica. Tehnoloski
prikljucci izvode se direktnim spojem ili preko uticnica. Tocne pozicije prikljucnica i kabelskih
izvoda uskladiti sa strojarskom opremom i tehnologijom proizvodnje. Presjek kabela za potrebe
tehnoloskih prikljucaka finalno provjeriti nakon nabavke strojeva, te eventualno korigirati ukoliko je
potrebno.

Svi odabrani kabeli su sa zastitnim vodicem zeleno/zute boje, te termo plasticnom izolacijom

3.5. Instalacija emp-a - ventilacija, grijanje i klimatizacija
Ozicenje izvesti nakon montaze strojarskog dijela opreme i u dogovoru sa izvodacem strojarske
instalacije. Svi elementi regulacije odabrani su tako da omogucuju optimalni utrosak toplinske
energije za potrebe objekta. Zastita od slucajnog napona dodira postignuta je tako da se sva
spajanja vrse u razdjelniku, razvodnim i priklju¢nim kutijama. Cjelokupna instalacija kao i sav
upotrijebljeni materijal i pribor mora biti u skladu sa vazec¢im pozitivnim teh. propisima i

standardima.

3.6. Prolaz kabela kroz granicu pozarnog sektora
Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice pozarnih zona obavezno treba primijeniti
protupozarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost - izolaciju i zaustavljanje
poZara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je potrebno izvrsiti
brtvljenja kabelskih otvora protupozarnim izolacijskim materijalima oznaceni su na nacrtima. Vrstu i

nacin brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom programu proizvoda.

3.7. Izjednacenje potencijala metalnih masa

IzjednacCenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na temeljni
uzemljivac gradevine Fe/Zn 25x4mm2, izvedbom el. instalacije u sistemu zastite TN-S. Za potrebe
izjednacenja potencijala fiksnih metalnih polica u skladiSnom dijelu prostora, montirati ¢e se kutija
sa sabirnicom za izjednacenje potencijala, preko koje ¢e se galvanski povezati u neprekinutu cjelinu
svi metalni regali, vodicem HO7V-K-J 6mm2. A sabirnica za izjednacenje potencijala povezati ¢e se
vodicem HO7V-K-J 10mm2 na glavnu sabirnicu u glavhom razvodnom ormaru oznake GRO.

Sve metalne mase unutar objekta potrebno je povezati vodicem tipa HO7V-K-J na zajednicku sabirnicu

izjednacenja potencijala, te zatim preko Fe/Zn trake na temeljni uzemljivac¢ objekta.
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3.8. Zastita
1. Zastita svih vodova od struje KS izvesti ¢e se odgovaraju¢im zastitnim prekida¢ima i rastalnim
osiguraCima. Zastita od previsokog dodirnog napona predvidena je automatskim isklapanjem
napajanja u TN-S sistemu.
Cijela instalacija izvesti Ce se sa trozilnim odnosno peterozilnim kabelima, ako se radi o napajanju
jednofaznih, odnosno trofaznih trosila. Treéi (peti) vodic je zeleno zute boje.
Svi zastitni vodi¢i u razdjelniku se spajaju na zastitnu sabirnicu, a kod trosila na poseban vijak -
predviden za zastitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doci pod
napon.
2. U glavnom razvodnom ormaru objekta GRO predvidena je ugradnja tracCnice za izjednacenje
potencijala na koju se spaja temeljni uzemljivac objekta.
Kako u objektu sve ostale vece metalne mase galvanski spajamo odgovarajuc¢im zastitnim vodic¢ima
odnosno Cu ili Fe/Zn trakom na uzemljivac postize se potpuno medusobno galvansko povezivanje svih
metalnih masa u objektu.
Za slucaj greske na el. instalacijama kod koje vodi¢ pod naponom moze doci u galvansku vezu sa
metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj nacin izjednacenje potencijala. Kod ovako
izvedene el. instalacije moguée je jednostavno prijeci na neki drugi sistem zastite od previsokog
napona dodira.
3. Zastita el. instalacije od prenapona sklopnog porijekla predvidena je katodnim odvodnicima
prenapona koji se nalaze na ulaznom vodu u glavnhom razvodnom ormaru GRO.
4. Za potrebe isklju¢enja napajanja objekta u slu¢aju nuzde predvideno je JPR tipkalo za isklop
napajanja u sluc¢aju nuzde smjesteno kod svakog ulaza/izlaza iz skladista kako je prikazano na nacrtu

br.6. Oznake tipkala moraju biti dobro oznacene i prepoznatljive.

3.9. Instalacija EKM
Predmetna gradevina postojece je prikljucena na lokalnu telefonsku mrezu. Dovod
telekomunikacijske pretplatnicke linije za predmetnu gradevinu izveden je podzemno u PEHD
cijevima od postojece EKI na rubu parcele do glavnog komunikacijskog ormara oznake KO u prostoriji
server sobe na etazi prizemlja, prema trasi kako je prikazano na grafickom prilogu br. 2 (situacija).
Predvida se instalacija samostojeceg komunikacijskog ormara u kojem ce biti smjeStena oprema za
prihvat i razvod strukturnog kabliranja.
Na zastitnu sabirnicu glavnog razvodnog ormara vodom HO7V-K-J 10mm?2/Cs16, potrebno je
uzemljiti komunikacijski ormar KO. Paralelno vodenje vodova za telefon i instalacije jake struje
treba izbjegavati. Na mjestima krizanja instalacije voditi pod pravim kutom. Kada se razmak
izmedu jedne i druge instalacije od 1cm ne moze izbjeci, tada izmedu instalacija staviti izolacijsku

podlogu 3mm. Pri paralelnom vodenju razmak mora biti najmanje 20cm. Zabranjeno je da se po

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 46
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

kabelskim policama razvod strukturnog kabliranja i kroz cijevi za telefonske vodove polazu i
provlace bilo kakovi drugi vodovi.

Projektom je predviden dovoljan broj telefonskih i informatickih RJ45 cat.6 prikljucnica, ciji je
raspored prikazan na nacrtu br. 6, 7 i 8. Razvod strukturnog kabliranja izvesti pomocu kabelskih polica
za slabu struju, PVC zastitnim cijevima te obujicama.

Instalacija telefona i instalacija informatike integrirana je u sistemu strukturnog kabliranja. Razvod
strukturnog kabliranja obuhvaca samo pasivnu opremu (spojne panele u komunikacijskom ormaru,
ozicenje vertikalnog i horizontalnog razvoda, te uti¢nice sa mikrokonektorima tipa RJ-45 za telefonsku
instalaciju).

Nakon spajanja instalacije racunale mreze, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati

odgovarajuci atest.

3.10. Elektronicka i komunikacijska infrastruktura (EKI)
Prikljucak na TK infrastrukturu postojec¢i je te se na predmetnoj lokaciji nalazi postojeca EKI
infrastruktura. Za prikljucak predmetne gradevine predviden je privod od ruba parcele do priklju¢nog
telefonskog ormarica ITO sa 2xPEHD cijevi @ 50mm. Trasa te mjesto prikljucka vidjeti na nacrtu br.2.
ZASTITA | IZMJESTANJE POSTOJECIH TK KAPACITETA
Prema posebnim uvjetima gradnje, izdanim od HAKOM-a KLASA 361-03/19-01/11431, URBROJ: 376-

05-3-20-2, na datum: 10.sijecnja 2020. pribavljene su izjave o polozaju EKI u zoni zahvata za

predmetnu gradevinu od operatera za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova kako slijedi:

- Hrvatski Telekom d.d., oznaka T43-56138206-20, datuma 20.04.2020.

- Optima Telekom d.d., broj OT-1-419/20, datuma 15.04.2020.

- A1 Hrvatska d.o.o., datuma 05.05.2020.

Izjave o polozaju EKI u zoni zahvata su prilozene u poglavlju 1. ovog projekta. Prema navedenim
izjavama Operatera u zoni zahvata (izgradnja predmetne gradevine) SE NALAZE postojeci nadzemni
TK kapaciteti - Eki koju je potrebno zastititi ili u dogovoru izmjestiti.

Zastitu i izmjestanje postojecih TK kapaciteta - EKI izvesti sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova) dostaviti
obavijest o pocCetku izvodenja radova Operaterima, kako bi osigurali nazocnost ovlastenih osoba
(kontakt osoba prema preslici izjave).

Ukoliko se neplanski naide na bilo kakve EKI instalacije pod zemljom, na mjestima radova u blizini
EKI, iskop je potrebno obavljati rucno ili strojno (pazljivo) sa malim rovokopa¢em uz prethodno

izvedene posebne mjere dodatne zastite (upotreba PVC polucijevi odgovarajuceg promjera, upotreba
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metalne ili drvene oplate) i odrzavanje predvidenih sigurnosnih razmaka. Zatrpavanje trase EKI

potrebno je vrsiti uz nadzor njezina vlasnika.

3.11. Instalacija sustava za zastitu od djelovanja munje i uzemljenja

Prema proracunu rizika od udara munje potrebno je instalirati sustav za zastitu od djelovanja
munje razreda minimalno LPS IV. Kao hvataljku sustava za zastitu od djelovanja munje poloziti vodic
Al ®8mm po krovu objekta na odgovarajuce krovne nosace, prema nacrtima. Za odvode do mjernih
spojeva koristiti vodi¢ Al ®8mm poloZen pod zbuku, na odgovarajuce nosace/odstojnike. Spoj krovnog
odvoda i zemnog uvodnika, izveden je preko mjernog rastavnog spoja, koji se nalazi u tipskim
kutijama. Mjerni spoj u pohodnoj kutiji.
Kao nastavak krovnih odvoda nadovezuje se zemni uvodnik, koji ¢e se izvesti trakom Fe/Zn 25x3mm,
od mjernog spoja do trake polozene u temeljeni uzemljivac. Kao uzemljivac koristiti ¢e se traka
Fe/Zn 40x4mm polozena u betonski temelj. Spoj trake izvesti odgovarajucom kriznom spojnicom, a
sve spojeve potrebno je zaliti bitumenom. Na uzemljivac su spojeni svi zemni uvodnici, te prikljucni
ormari¢ SPMO. Svi spojevi na instalaciji sustava zastite od djelovanja munje moraju biti galvanski
dobro izvedeni kako b i funkcionalnost instalacije bila potpuna. Ako je kisni Zlijeb ili bilo koji limovi
izraden od bakra, na spojevima sa trakom preko spojnica , spojeve izvesti umetanjem olovnih plocica
cca 50x50x5mm. Nakon izrade cjelokupne instalacije, izvodac je duzan dati garanciju na ispravnost
i kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revizionu knjigu sa atestom svih potrebnih mjerenja i
ispitivanja. Ispitivanja treba izvesti osoba registrirana za predmetnu djelatnost. Za izradu
gromobranske instalacije po projektu mjerodavan je Tehnicki propis za zastitu gradevina od
djelovanja munje (NN 87/08).

Razina zastite Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu pregleda
sustava pregleda ispitivanja i mjerenja | kriticnih dijelova
| 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
i, Iv 2 godine 6 godina 3 godine
Projektant :

Alen Farago, dipl. ing. el.

ALEN FARAGO
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4. DOJAVA POZARA

4.1. Elementi sustava za dojavu pozara
Sustav za dojavu poZara je baziran na inteligentnoj programibilnoj mikroprocesorskoj upravljivoj
centrali za dojavu pozara UTC Fire & Security 2X-F2. Centrala ima mogucnost programiranja naziva
javljaca (pridruzivanja tekstualnih opisa javlja¢ima), kontinuiranog nadgledanja, provjere i obrade
povratne informacije svakog javljaCa u sustavu (status javljaCa - aktiviran, neispravan itd.) i
adekvatnim programom s razradenim scenarijima potrebnih akcija (neophodne radnje pri razlicitim
statusima javljaca, davanje komandi, provjera i indikacija statusa prikljucenih javljaca, uredaja,
vatrodojavnih petlji i sl.).
U cjelokupnom prostoru koji je predmet projekta predviden je suvremeni adresabilni sustav dojave
pozara s visekriterijskim automatskim javljaCima, ru¢nim javlja¢ima, ulazno-izlaznim modulima,
alarmnim sirenama, te mikroprocesorskom modularnom centralom za dojavu.
Centrala za dojavu pozara treba biti smjestena u server sobi u prizemlju gradevine u posebnom
vatrootpornom ormaru (T30/EI30) zajedno s rezervnim baterijskim napajanjem. Neovlastenim
osobama mora biti trajno onemogucen pristup centrali za dojavu pozara, a put od prilaznog mjesta
vatrogasne tehnike do centrale za dojavu poZara mora biti oznacen putokazima D1 i D2 prema normi
HRN DIN 4066. Na objektu se nece vrsiti 24-satno dezurstvo pa je zato potrebno pored centrale
ugraditi i spojiti telefonski komunikator za dojavu pozara i kvara na dezurnu sluzbu.
Projektirana centrala dojave pozara moze imati najvise 4 petlje, a svaka petlja mozZe sadrzavati do

128 elemenata.

VATRODOJAVNA CENTRALA

Uloga centrale je da osigura komunikaciju i upravljanje s uredajima. U skladu s Pravilnikom o sustavima
za dojavu pozara (NN 56/99), centrala za dojavu poZara smjesta se u prostorije koje su suhe, pogonski
pristupacne i dovoljno svijetle. Neovlastenim osobama mora biti trajno onemogucen pristup prostoru
centrale za dojavu pozara, a put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara
mora biti oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Svaki broj elementa moze biti dodijeljen bilo kojoj zoni osiguravajuci tako laku prilagodbu bilo koje
konfiguracije sistema. Svi elementi koji se povezuju na vatrodojavne petlje ili u linije alarmnih sirena
su povezani s centralom dojave pozara glavnim vodovima (nadziranim prijenosnim putevima). Svi
glavni vodovi su nadzirani od strane centrale na prekid i kratki spoj.

Centrala dojave pozara omogucava pohranjivanje informacija dogadaja u sustavu dojave pozara (do
9999 dogadaja) koje je moguce prikazati na LCD-ekranu.

Centrala dojave pozara sadrzava operatersko sucelje s LCD ekranom koji omogucava prioritetni prikaz
dogadaja u sustavu (dogadaj s najvecim prioritetom je uvijek prikazan), kao i prikazivanje pogonskih

stanja sustava.
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Sama centrala dojave pozara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata.
Elektronika centrale je smjestena u celiénom kudistu i neovlasten ulaz je osiguran bravicom s kljucem
na vratima centrale.
Centrala dojave pozara ima automatski samonadzor svih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi
bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.
Programiranje centrale za dojavu pozara se vrsi pomocu PC-a ili preko same centrale, a svi podaci su
pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slu¢aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve
pohranjene podatke.
Centrala dojave pozara posjeduje rezervno napajanje koje, u slucaju nestanka mreznog napajanja,
omogucava normalan rad sustava za dojavu pozara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s
mogucnoscu punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako Sto se
baterija automatski od spaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na
samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i
automatski.
- VDC nadzire svaki uredaj na liniji zasebno, tako da su posebno signalizirani: kvar, alarm i normalno
stanje.
- Do 128 adresa (automatski, rucni javljaci, moduli) mogu se postaviti na jednu petlju.
- VDC posjeduje standardne ulaze za kontrolu funkcija kao, niski napon baterija ili ispad
mreznog napajanja. VDC osigurava kontaktnu zastitu i upravljacke izlaze za releje.
- Elektronika VDC je smjestena u metalnom kucistu. Ulaz u VDC je osiguran vratima sa klju¢em.
Vizualna signalizacija za svaku zonu i uredaje je vidljiva bez otvaranja vrata.

- Predvideni su nadzorni izlazi za potrebe uzbunjivanja i upravljanja kao sto je opisano.

Pojedinacna svjetlosna signalizacija je predvidena za napajanje, pogon, kvar, nepovezanost,
testiranje, niski napon baterije, kratki spoj i prekid petlje.
Ako centrala za dojavu pozara ostane bez jedne vrste napajanja (mreza ili akumulatorske baterije),

to se registrira kao smetnja/greska.

Tehnicke karakteristike VDC:

- Naziv: 2X-F2

- Proizvodac: UTC Fire & Security

- Napajanje: 190-270 VAC, 40-60Hz
- Struja mirovanja: 140 mA (pri 24 VDC)

- Struja alarma: 350 mA (pri 24 VDC)

- Tezina: 7,4 kg (bez baterija)

- Dimenzije: 450 x 550 x 171 mm

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




Fgup

glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 50
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.
- Broj petlji: 2 integrirane, prosirivo do 4

AUTOMATSKI | RUENI JAVLJACI POZARA

= FElektri¢na kompatibilnost

Omoguceno je povezivanje unutar linije ili petlje razli¢itih javljaca bez obzira na princip detekcije.
Sustav je u potpunosti kompatibilan sa sljedec¢im detekcijskim uredajima i moze omoguditi bilo koju
medusobnu kombinaciju:

- opticki / termicki / opticko-termicki automatski javljaC pozara,

- rucni javljac,

- ulazno-izlazni modul,

- signalizacijski uredaji (sirene, bljeskalice).

=  Mehani¢ka kompatibilnost

Spomenuti automatski javljaci su kompatibilni sa zajednickim podnozjem, da bi se omogucila

medusobna zamjena kod promjene uvjeta u sticenom prostoru.

ANALOGNO ADRESABILNI VISEKRITERIJSKI AUTOMATSKI JAVLJAC POZARA
DP2061N je opticki javljac koji reagira na nastanak dima u prostoru. Zadovoljava europske EN-54
standarde.

Tehnicke karakteristike

- Naziv: DP 2061N

- Proizvodac: UTC Fire & Security
- Radni napon: 17-28 Vic

- Struja mirovanja: 0,35 mA

- Struja alarma: 4 mA

- Vlaznost: od10-95%

- Mjerno podrucje i zastita: 80 m2/4,2m, IP23

- Radno podrucje: od -10°C do 60°C

- Standard: EN 54-5, EN 54-7

ANALOGNO-ADRESABILNI OPTICKO-TERMICKI JAVLJAC POZARA
DP2061T je visesenzorski javlja¢ koji kombinira osjetljivost na dim opti¢kog javljaca sa osjetljivosti
na promjenu temperature u odredenom vremenu. Ima 5 razlic¢itih modova koji mogu biti kontrolirani
pomocu operacije moda dan/no¢ za svaki senzor. Zadovoljava europske EN-54 standarde.
Tehnicke karakteristike

- Naziv: DP 2061T
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- Proizvodac:

- Radni napon:

- Struja mirovanja:

- Struja alarma: 4 mA
- Vlaznost:

- Mjerno podrucje i zastita:

- Radno podrucje:

- Standard:

UTC Fire & Security
17-28 Vi
0,35 mA

od10-95%

80 m2/4,2m, IP23
od -10°C do 60°C

EN 54-5, EN 54-7

ANALOGNO ADRESABILNI RUENI JAVLJAC POZARA

Bojom i oblikom omogucuju laku prepoznatljivost, a rade na principu «razbij staklo». Sve

elektronicke komponente su Cvrsto montirane i zasticene od utjecaja prasine i vlage

Tehnicke karakteristike
- Naziv:
- Proizvodac:
- Radni napon:
- Struja mirovanja:
- Radno podrucje:

- Mjerno podrucje i zastita:

PODNOZJE JAVLJACA POZARA
Tehnicke karakteristike

- Naziv:

- Proizvodac:

- Broj kontakata:

- Dimenzije:

DM 2010

UTC Fire & Security
17-28 Voc

0,25 mA

od -10°C do 50°C
IP21D

DB2002
UTC Fire & Security
4

100mm/9mm

PODNOZJE JAVLJACA POZARA S IZOLATOROM PETLJE

Izolatorsko podnozje javljaca izolira kratki spoj ili preopterecenje, koje se pojavi na dijelu

vatrodojavne petlje. Ono se automatski vraca u normalno stanje poslije popravka kratkog spoja.

Izolatorski modul se instalira nakon svakih 30 javljaca maksimalno, tako da u slucaju kratkog spoja

maksimalan broj javljaca koji ispadaju iz funkcije je 30. Prorada je vidljiva putem zute LED diode.

- Naziv:
- Proizvodac:
- Dimenzije:

- radni napon

DB2016

UTC Fire & Security
100mm/9mm

17-34 Voc
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radna struja u mirovanju

alarmna struja izolacije

0,03 mA
1,6 MA

ADRESABILNA SIRENA BEZ BLJESKALICE, ZA UNUTARNJU UGRADNJU

Alarmne sirene sluze za obavjestavanje svih osoba koje se zateknu u prostoru sti¢enja sa

vatrodojavnim sustavom. One su prema tonu i boji prepoznatljive (crvena boja) i razlikuju se od

ostalih, eventualno ugradenih sirena u sklopu drugih sustava na objektu.

Tehnicke karakteristike:

Naziv:
Proizvodac:
Radni napon:
Radna struja:
Alarmna struja:
Radno podrucje:

Stupanj zastite:

AS2363

UTC Fire & Security
17-28 Voc

0,031 mA

5,1 mA

od -10°C do 55°C
1P21

SIRENA S BLJESKALICOM ZA VANJSKU UGRADNJU

Alarmne sirene sluze za obavjestavanje svih osoba koje se zateknu u blizini objekta koji je Sticen sa

vatrodojavnim sustavim.

Tehnicke karakteristike:

ULAZNO-IZLAZNI MODUL

Naziv:
Proizvodac:
Radni napon:
Radna struja:
Alarmna struja:
Radno podrucje:

Stupanj zastite:

ASW367

UTC Fire & Security
17-60 VDC

0,031 mA

20 mA

od -25°C do 75°C
IP65

Ulazno-izlazni modul sluzi za suceljavanje sustava vatrodojave s ostalim sustavima na objektu te za

njihovu aktivaciju (npr. odimljavanje, isklop razvodnih ormara, aktivacija pozarnog rezima dizala,

itd.) odnosno zaprimanje signala s njih (npr. plinodojava, sprinkler, itd.). Mogu imati viSe od jednog

ulaznog odnosno izlaznog kanala, pa se tako jednim modulom moze stvoriti sucelje sa viSe sustava

ukoliko je potrebno.

Tehnicke karakteristike

Naziv:

102034C
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- Proizvodac: UTC Fire & Security
- Radni napon: 17 - 39 Vic

- Broj izlaza: 4

- Broj ulaza: 4

- Struja mirovanja: 0,30 mA

- Struja alarma: 0,35 mA

4.2. Napajanje sustava za dojavu pozara
Napajanje elektricnom energijom sustava dojave pozara treba biti rijeSeno koristenjem dva neovisna
izvora elektricne energije. Mrezno napajanje (230V, 50Hz) potrebno je izvesti preko razvodnog ormara
jake struje i to preko zasebnoga strujnog kruga (poseban osigurac u razdjelniku). Napajanje se izvodi

preko negorivog bezhalogenskog energetskog kabela tipa NHXH (E30) 3x1.5mm?.

Kao rezervno napajanje sluze dvije 12 V akumulatorske baterije smjestene u kucistu centrale. Kako
u objektu nije predvideno 24-satno dezurstvo, potrebno je odabrati bateriju kapaciteta dovoljnog

da zadovolji zahtjeve za 72-satnim radom sustava u normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma.

Rezervno napajanje se koristi za slucaj prekida glavnog napajanja iz elektricne mreze. Prebacivanje
s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i automatski,
uz obavjestavanje dezurne osobe zvuénim i svjetlosnim signalom na centrali za dojavu pozara. Citav

sustav dojave pozara je koncipiran tako da radi na 24Vpc.

4.3. EL Instalacija
Sustav dojave pozara koristi petljastu (loop) topologiju kabliranja imunom na prekid i kratki spoj i
takva stanja indicira na centrali dojave pozara. Svi vodovi prijenosnih puteva su proracunati i
odabrani tako da ne izoblicuju signale koje prenose i da ne dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao
unijeti smetnje u rad sustava. Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje i linije alarmnih sirena
predvideni su od vodova, crvene boje, koji ne podrzavaju gorenje, promjera vodic¢a 0,8 mm (kao tip
JB-H(St)H 2x2x0,8mm). Kratak spoj ili prekid vodica ne smiju omesti funkcioniranje uredaja. To se
postize zatvorenim petljama te izolatorima petlje. Kabeli moraju biti maksimalno udaljeni od ostalih
elektroinstalacija. Paralelno vodenje instalacije vatrodojave i jake struje mora biti izvedeno na
medusobnom razmaku ne manjem od 20 cm. Krizanje instalacija jake i slabe struje treba izbjegavati,
a ukoliko to nije moguce izvesti, kabele postaviti na razmaku od 1 cm i to pod kutom od 90° s
ubacivanjem izolacionog komada. Kabelski vodovi se razvlac¢e u kontinuitetu bez prekida osim kod
spojeva na samim elementima vatrodojave. lznimno, prespoje kabela potrebno je nadostaviti u

razvodnoj kutiji, a spoj lemiti.
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Za povezivanje centrale dojave pozara s izvorom energetskog napajanja predviden je vod konstrukcije

3x1.5mm? .

Vodovi prema suceljenim sustavima sa izvrsnim i/ili nadzornim funkcijama kao i napojni vodovi istih
moraju biti izvedeni u klasi vatrootpornosti E-30 sukladno ¢lanku 5.1.2. DIN VDE 0833/2.

Svi kabeli po Citavoj duzini, na pocetku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju

imati oznake pripadnosti sustavu i redni broj (naljepnice, plocice sukladno okolini primjene). Spajanje

centrale, sirena, modula i detektora izvrsiti prema izvornim uputama proizvodaca.

4.4, Popis elemenata

Komponente adresabilnog sustava trebaju biti spojene u dvije petlje:

Tiskara Grafing
. OPTICK
PARALEL | OPTICK Y ULAZN
IZOLATO 0- RUCNI
BR. LOKACIJ NI I N 0- ADRESABIL
R TERMIC | JAVLJA
PETLJE A INDIKATO | JAVLJA N IZLAZNI | NA SIRENA
PETLJE . KI C
R C N MODUL
JAVLJAC

Prizemlj
Petlja 1 e 2 2 33 8 5 4
Petlja 2 1. kat 3 40 3 3
Petlja 2 2. kat 1 6 1 1 1

UKUPNO: 6 10 10 79 12 9 12
4.5. Popis signala modula

VDC 1 Aktivacija alarmnih sirena izvrsni Prizemlje

2 Prosljedivanje signala alarma na dezurnu sluzbu izvrsni Prizemlje

3 Prosljedivanje signala greske na dezurnu sluzbu izvrsni Prizemlje
1/07 1 Upravljanje vratima (gospodarski ulaz) izvrsni Prizemlje
1/14 1 Upravljanje vratima (izlaz za otpadni papir) izvrsni Prizemlje
1/18 1 Upravljanje vratima (ulaz za unos strojeva) izvrsni Prizemlje

Upravljanje vratima (ulaz za utovar/istovar .
1/30 1 izvrsni Prizemlje
robe)

1/44 1 Upravljanje vratima (ulaz za radnike) izvrsni Prizemlje
2/26 1 Aktivacija sustava za odimljavanje stubista kraj izvrsni Prvi kat
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teretnog dizala
1 Prihvat signala greske s centrale odimljavanja prihvatni Prvi kat

Vracanje teretnog dizala u sigurnu etazu u .
2/29 1 . . 5 izvrsni Prvi kat
slucaju pozara u oknu (javljac 2/28)

2/43 1 Evakuacijski rezim dizala izvrsni Prvi kat

Vracanje dizala u sigurnu etazu u slucaju .
2 . . izvrsni Prvi kat
pozara u oknu (javljac 2/44)

2/62 1 Aktivacija sustava za odimljavanje stubista izvrsni Drugi kat

1 Prihvat signala greske s centrale odimljavanja prihvatni Drugi kat

4.6. Protupozarno brtvljenje
Na svim prodorima kabela kroz pozarne sektore potrebno je izvesti brtvljenje atestiranim negorivim
materijalima iste klase vatrootpornosti kao i gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop) kroz koje te
instalacije prolaze. Na svim tlocrtima ucrtane su granice pozarnih sektora, te su na taj nacin tocno

odredena mjesta gdje Ce biti provedeno protupozarno brtvljenje.

4.7. Sigurnosno uzemljenje sustava za dojavu pozara
Sva metalna oprema sustava dojave pozara mora biti spojena na sustav zastitnog uzemljenja odnosno

izjednacenja potencijala.

4.8. Dojavna podrucja, izbor i smjestaj javljaca
Potrebno je glavnim projektom definirati dojavna podrucja i to u skladu s pozarnim elaboratom
objekta.
Kako se radi o adresabilnom sustavu kod kojeg svaki javlja¢ ima svoju adresu i naziv prostora u kojem
je smjesten, pripadnost pojedinih detektora pojedinim dojavnim zonama rjesava se programski, sto

se na alfanumerickom zaslonu centrale za dojavu pozara jasno i nedvosmisleno prikazuje.
Oznaka javljaca - npr. oznaka 1/05 znadi da se radi o petom uredaju u prvoj petlji.

Kod izbora vrste javljacCa uzeti su u obzir sljedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda

- okolni uvjeti (povisena temperatura, strujanje zraka, vlaznost)

- eventualni izvori laznih alarma (prasSina i isparavanja)

Sukladno gore navedenom javljaci trebaju biti postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




&

Fgup

glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: %
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

podrucju nadzora na nacin da pozarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postiZe vrijednost na koju

javlja¢ moze odgovoriti. Tip automatskog javljaca odreden je namjenom prostora u kojem se javljac¢

nalazi i ocekivanim pozarnim veli¢inama.

Za opticke javljace povrsina nadzora odredena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

POVRSINA VISINA Nagib krova a
NADZIRANE VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POZARA <20° >20°
PROSTORIJE
PROSTORIJE A A
Do 80 m? Detektori dima DIN EN 54-7 Do 12 m 80 m? 80 m?
Do6m 60 m? 90 m?
> 80 m? Detektori dima DIN EN 54-7 110
Od6do12m 80 m?
mZ
A - maksimalno podrucje nadzora po javljacu
a - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razli¢itim nagibima treba uzeti

u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)

* - idetektoris indeksom Rili S

Horizontalni razmaci za detektore dima prema DIN EN 54-7

130
T 120
1,0
10,0
9.0
8.0
7.0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

+

+ H 4

n

1,0 From b
10 20 30 40 50

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
—  A[ml]

A - maksimalno podrucje nadzora po javljacu

Dy - najvedi horizontalni razmak od bilo koje tocke na plafonu do sljedeceg detektora
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a - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razlic¢itim nagibima
treba uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj

dima)

Razmak javljac¢ od zida, namjestaja, uskladistene robe i greda (ako su dublje od 10% visine stropa),
ne smije biti manji od 0,5 metara, osim kanala, prolaza i sli¢nih gradevina s manjom Sirinom.
Razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijskih (stropnih) uredaja ili bilo kojeg drugog dovoda
zraka, mora biti najmanje 1 metar. Razmak javljaca od rasvjetnog tijela mora biti najmanje dvostruke
dubine rasvjetnog tijela.

Slicno je i sa eventualnim izvorima laznih alarma. Lazni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u
kojima se normalno pojavljuje dim, prasina ili slicni aerosoli pa su u tim prostorima predvideni termo

diferencijalni javljaci (kuhinje, caffe bar).

Za termicke javljace povrsina nadzora odredena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

POVRSINA Nagib krova a
. VISINA 5 5
NADZIRANE VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POZARA <20 | >20
PROSTORIJE
PROSTORIJE A A
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1
Do7,5m
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KL. A1*
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2
< 30 m? ) ) 30m? | 30 m?
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. Do6m
A2,B,C,D,E,F,G*
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do4,5m
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1
Do7,5m
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KL. A1*
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2
> 30 m? ) ) 20m? | 40 m?
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KI. Do6m
A2,B,C,D,E,F,G*
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do 4,5m

A
a

u

*

- maksimalno podrucje nadzora po javljacu
- kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razlicitim nagibima treba uzeti
obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)

- i detektori s indeksom R ili S

Horizontalni razmaci za termicke detektore prema DIN EN 54-5
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A - maksimalno podrucje nadzora po javljacu

Du - najvedi horizontalni razmak od bilo koje tocke na plafonu do sljedeceg detektora

a - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razlic¢itim nagibima
treba uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj

dima)

Podrucje nadzora obuhvaca, sukladno ¢lanku 25. Pravilnika o sustavu za dojavu pozara, i medustropne
prostore koji su nadzirani, sukladno ¢lanku 26. Pravilnika o sustavu za dojavu poZara, meduprostori
spustenih stropova veci od 0,8 m i na mjestima gdje prolaze vodovi sigurnosnih sustava (npr.
osvjetljenja u sluc¢aju nuzde ili zvucnih elektric¢nih uredaja) i glavne trase elektroinstalacija, koje se

nalaze u spustenom stropu.

Prostori koji nisu ukljuceni u podrucje nadzora (sukladno ¢lankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu
pozara) su meduprostori spustenih stropova visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala
i vodovi sigurnosnih uredaja i sanitarne prostorije (npr. praonice i zahodi) u kojima nema
pohranjenih zapaljivih tvari ili otpada niti se moZe naci zapaljiva oprema (ne odnosi se na
zajednicke predprostorije).

Paralelni indikatori se spajaju na automatske javljace u spustenom stropu i sluze njegovom laksem
lociranju (montiraju se tocno ispod javljaca). Osim tocnog lociranja javljaca u stropu, sluze i u laksem

lociranju alarma, jer se tada pale crvene ledice na paralelnom indikatoru.

Rucni javljaci se stavljaju sa svrhom brzog i jednoznacnog odredivanja mjesta pozara, te se stavljaju

na vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi). Moraju biti tako smjesteni da se udarna tipka
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nalazi na visini 1400 +/- 200 mm od razine poda.

Alarmne sirene moraju biti rasporedene tako da omogucavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba
u gradevini o poZzarnom alarmu. Sirene moraju biti pristupacne i smjestene na dobro uocljiva mjesta.
Vrsta i opseg unutarnjeg alarma planiraju se prema organizaciji alarmiranja i treba ih odrediti zajedno

sa korisnikom u skladu s namjenom zgrade.

Signali uredaja za alarmiranje moraju se razlikovati od ostalih pogonskih signala i kod akustic¢nog
alarmiranja moraju uvijek prije¢i op¢u razinu buke (razina stetnog zvuka) za 10 decibela (A). Jacdina
zvuka alarmnog uredaja trebala bi biti najmanje 65 dB(A), a maksimalna razina buke ne bi trebala

biti vec¢a 120 dB(A) na bilo kojem normalno dostupnom mjestu.

Tocan raspored svih javljaca, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu.

4.,9. Proracun autonomije napajanja
PRORACUN AKUMULATORA
Predvideno je dostatno napajanje za vatrodojavnu centralu i uredaje. Akumulatorski punjac
baterije stalno odrzZava baterije u punom pogonskom stanju. Potrebno je predvidjeti autonomiju
vatrodojavnog sustava od 72 sata u slucaju nestanka mreznog napajanja u normalnom rezimu
rada i 0,5 sati rada u alarmu, a da kapacitet akumulatora ne padne ispod 80% nominalnog
kapaciteta te na osnovu toga odrediti rezervno napajanje baterijama.
Proracun potrosnje - MIROVANJE

- automatski javljaci pozara kom 89 mA 0,35 31,15 mA
- ruéni javljac kom 12 mA 0,25 3,00 mA
centralni uredaj kom 1 mA 140,00 140,00 mA
- unutarnja sirena kom 12 mA 0,31 3,72 mA
- vanjska sirena kom 1 mA 0,00 0,00 mA
- ulazno-izlazni modul kom 9 mA 0,30 2,70 mA
UKUPNA STRUJA U MIROVANJU 180,57 mA

Proracun struje u alarmu je raden pod pretpostavkom da su 4 opticka javljaca u alarmu pri
alarmnoj struji jednog javljaca od 4mA i pripadajuceg paralelnog indikatora od 4mA.
Proracun potrosnje - ALARM

- opticki/termicki/kanalni javljaci kom 85 mA 0,35 29,75 mA
- rucni javljac kom 12 mA 0,25 3,00 mA
centralni uredaj - u ALARMU kom 1 mA 350,00 350,00 mA
- opticki/termicki javljac - u ALARMU kom 4 mA 4,00 16,00 mA
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- unutarnja sirena - u ALARMU kom 12 mA 5,10 61,20 mA
- vanjska sirena - u ALARMU kom 1 mA 20,00 20,00 mA
- ulazno-izlazni modul - u ALARMU kom 9 mA 0,35 3,15 mA
UKUPNA STRUJA U ALARMU 483,10 mA
Ako Zelimo 72-satnu autonomiju i pola sata rada u alarmu tada dobijemo

C=1/k x (Im x tm + lal x tal) = 1,25(0,181x72 + 0,483x0,5)= 16,55 Ah

C - kapacitet akumulatora

Im - struja protoka (mirovanja)

lal - struja u Alarmu

K - koeficijent napunjenosti baterije

Odabrane su dvije standardne baterije 12VDC, 18 Ah, serijski spojene, sto ukupno iznosi 24 VDC,
18 Ah. Tako spojene baterije su dovoljnog kapaciteta za izvrSenje opisanih funkcija i ugradene su
u dodatno kuciste. Baterije ne iziskuju odrzavanje. Spoj sa ispravljacem izveden je preko

osiguraca. Da bi se osigurala signalizacija ispravnosti baterija predviden je potpuni nadzor.

4.10. Organizacija alarmiranja u slu¢aju pojave pozara

U skladu s ¢lankom 34. Pravilnika o sustavima za dojavu poZzara, opisno i dijagramom toka daje se

plan uzbunjivanja, odnosno detaljan prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slucaju alarma pozara

na sustavu za dojavu pozara.

Koristec¢i automatske javljaCe pozara centrala za dojavu pozara daje alarm vec kod pocetnog stadija

pozara. To omogucuje brzo reagiranje i uspjesnu borbu protiv pozara.
U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postavlja se shematski prikaz plana
uzbunjivanja, sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.
Pored postupaka u slucaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozara, planom
uzbunjivanja moraju biti obuhvaceni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljucivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zastitu od poZara.

Plan uzbunjivanja

Sustav za dojavu pozara zahtjeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni postupci
za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slucaj prisutnosti zaposlenih osoba i za slucaj kad u
Sticenom prostoru nema nikoga.

Plan alarmiranja mora biti u skladu s Opc¢im aktom korisnika, odnosno Planom zastite od pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja,
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sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.
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ALARM -
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Kao sto je vidljivo sa slike, moguce su dvije organizacije alarmiranja:

DAN (u radno vrijeme) - prisutno osoblje u Sticenom prostoru

NOC (van radnog vremena) - nema osoblja u Sticenom prostoru

Organizacija alarmiranja DAN (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje moze reagirati na alarm pozara te, u

jednostavnijim slu¢ajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe.

Iz tog razloga se u sustavu za dojavu pozara definiraju dva vremena kasnjenja:

e vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma) - 15 sekundi;

e vrijeme izvidanja (provjere alarma) - 3 minute.

U slucaju pojave pozara u sticenom prostoru dolazi do prorade najbliZzeg javljaca pozara. Aktiviranje

javljaca pozara uzrokuje ALARM | (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocinje odbrojavanje

vremena potvrde prisutnosti u trajanju od 15 sekundi. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi

(prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (Sto znaci da je osoblje svjesno

da postoji pozar i locirano je mjesto pozara) zapocinje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere

alarma) koje traje 3 minute. U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto

pozara i ovisno o razmjerima pozara:

e gasi pozar i po povratku "resetira” centralu
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e aktivira najbliZi rucni javljac pozara

Aktiviranje rucnog javljaca uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne
sirene i izvrSne funkcije (informacija o pozaru signalizirana ru¢nim javljaCem se ne provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti (15 sekundi) ili ukoliko se osoba
koja je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira” centralu prije isteka vremena izvidanja (3 minute),

centrala prelazi u ALARM Il i izvode se sve ranije navedne radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)
Pritiskom na odgovarajucu tipku na centrali, centrala se prebacuje u reZim rada NOC.
U tom slucaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost pozarnog alarma.
Prorada javljaca pozara uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se sirene i izvode
izvrsne funkcije).
Postupak osoblja u slu¢aju pojave pozara
Razlikujemo dva uzroka alarma pozara:
. detekcija pozara putem automatskog javljaca pozara;

o signalizacija pozara ru¢nim javljacima.

Alarm pozara signaliziran automatskim javljacem

U slucaju alarma pozara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljaca poZzara, postupak osoblja
osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeci:

1. prihvat alarma na centrali (upravljackom panelu) unutar 15 sekundi;

2. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (prikazana je adresa

aktiviranog javljaca);

3. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja;

4. odluka o razmjerima pozara (akcije 2, 3 i 4 moraju se odraditi unutar 3 minute):
A. Pozar manjih razmjera

5. gasenje pozara priru¢nim sredstvima za gasenje

6. povratak do centrale i vracanje centrale u normalno stanje
B. Veliki pozar

7. aktiviranje najbliZzeg ru¢nog javljaca pozara nakon cega se ukljucuju alarmne naprave
i pokrecu izvrsne funkcije

8. telefonski poziv vatrogasnoj brigadi

9. po prestanku opasnosti (po gasenju pozara) vrac¢anje centrale u normalno stanje
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Alarm pozara signaliziran ru¢nim javljacem

U slucaju alarma pozara uzrokovanog ruc¢nim javljacem ili aktiviranjem alarma sprinklera postupak
osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeci:
1. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (putem dojavne grupe kojoj
detektor pripada);
2. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja;
odluka nakon utvrdenog stanja:
A. stvarni pozar
4, telefonski poziv vatrogasnoj brigadi;
ukoliko je moguce, gasenje pozara prirucnim sredstvima;
6. po prestanku opasnosti, povratak na centralu i vra¢anje centrale u normalno stanje;
B. slucajno aktiviran rucni javljac

7. povratak na centralu i vracanje centrale u normalno stanje;

Napomena:
Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zastite od pozara.

U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski
prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slucaju izbijanja pozara.
Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja i

Upute za rukovanje.

4.11. Knjiga odrzavanja sustava za dojavu pozara
Uz centralu za dojavu pozara mora se nalaziti knjiga odrzavanja. Knjiga odrZavanja sastavni je dio
sustava za dojavu pozara. U njoj su opisani postupci koje korisnik treba vrsiti u naznacenim
vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteskoca i kvarova do kojih bi moglo doci ako se ne
bi vrsilo redovno odrzavanje.
Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe,
unose se od strane korisnika ili od njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.
Mora se upisivati:
- pokazivanje smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava
- neispravno funkcioniranje sustava
- promjene u sustavu
- datumi ispitivanja sustava u slu¢aju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje
- datumi provjere djelovanja sustava (periodicno dva puta godisnje)

- druge mjere poduzete od strane strucne osobe zaduzene za sustav
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- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara

- datume periodicnog ispitivanja sustava (jednom godisnje)

- mjere poduzete od strane strucne osobe na odrzavanju sustava

- datume i sate prorade javljaca i koji je javljac proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.
Knjiga odrzavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara , na mjestu
osiguranom od ostecenja, unistenja, zagubljenja ili neovlastene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlastene i upoznate s radom i dijelovima sustava za dojavu
poZara.

Podatke u knjigu treba unositi Citljivo, sa datumom i to¢nim vremenom unosa, te potpisom unositelja.
Knjigu je potrebno predociti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji
takoder u nju upisuje svoju intervenciju.

Iz knjige se ne smiju vaditi i otudivati listovi.

4.12. Dokumentacija i Upute za rukovanje sustavom za dojavu pozara
Uz centralu za dojavu pozara mora se nalaziti dokumentacija sustava za dojavu pozara :
- projekt izvedenog stanja sustava za dojavu pozara na hrvatskom jeziku
- tehni¢ka dokumentacija za odrzavanje i montazu centrale dojave poZara na hrvatskom jeziku koju
daje isporucitelj opreme
- uputstvo za rukovanje s centralom dojave poZara na hrvatskom jeziku koje daje isporucitelj centrale.
Korisnik sustava mora pismeno odrediti dezurne osobe za rukovanje sa centralom dojave pozara koje
moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.
Sustav za dojavu poZara ispituje se periodicno, najmanje jednom godisnje, od strane ovlastene osobe,
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gasenje pozara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom.
Korisnik sustava za dojavu poZara mora biti upucena osoba ili mora ovlastiti upucenu osobu.
Upucena osoba je osoba sposobna utvrditi slijedeca stanja i radnje:
- utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava
- utvrditi neispravno funkcioniranje sustava

- utvrditi promjene koje utjecu na sustav (prenamjena prostorija ili preoblikovanje prostora ).

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu pozara. Sadrzane su u posebnoj knjizi koja, kao
i Knjiga odrzavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara. Mora biti
osigurana od ostecenja, unistenja, neovlastene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je iz
prostorije u kojoj je centrala za dojavu pozara.

Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlastene i upoznate sa

radom centrale za dojavu pozara i cijelog sustava za dojavu pozara.
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Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu pozara, upoznaju sa
nacinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu pozara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle
djelovati brzo i nedvosmisleno.

Zbog toga je potrebno da prouce svu priloZzenu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje.

Upute za rukovanje se sastoje od:
- uvodnih napomena
- opisa predmetne centrale za dojavu poZara
- blok-sheme
- opisa rukovanja sa centralom
- opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pozara
- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuce zvucno-svjetlosne signalizacije
- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

- tehnickih podataka i sl.

4.13. Preuzimanje, odrzavanje i uporaba sustava za dojavu pozara
Preuzimanje
Preuzimanje sustava za dojavu poZara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju
i utvrduje zapisnicki.
Prije pustanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu pozara treba izvrsiti prvo ispitivanje koje
obavlja ovlastena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja
stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara te normi HRN DIN 0833 dio 1.
O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju, Ciji je sadrzaj te nacin njegovog
pohranjivanja propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gasenje pozara.
Nakon rekonstrukcije, prosirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu pozara ili njegovom opsegu
nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se
ograniciti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili

postojecih pogonskih sredstava.

Odrzavanje

Javljaci za dojavu pozara dizajnirani su tako da im je potrebno Sto je moguce manje odrzavanja.
Medutim, prasina, prljavstina i druge strane tvari mogu se akumulirati unutar osjetilnog elementa
javljaca i promijeniti njegovu osjetljivost. On postaje ili vise osjetljiv Sto moze prouzrociti nezeljeni
alarm ili manje osjetljiv Sto ¢e povecati vrijeme reagiranja u slu¢aju pozara. Zbog toga, javljace

treba periodicki testirati i odrzavati u redovnim razmacima.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 66
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost sustava za dojavu pozara potrebno je da korisnik
sustava sklopi ugovor o odrzavanju sustava. U ugovoru se trebaju definirati periodi pregleda sustava.

Sustav je predviden da uz pravilno odrzavanje traje minimalno deset (10) godina.

Sestomjesecni pregled
Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu poZara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godisnje u
priblizno istim vremenskim razmacima (sukladno cl. 56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara NN
56/99).
Pri tome se provjerava ispravnost:
- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljac (kod automatskih samo oni koji se mogu
provjeriti bez smetnji).
- uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu poZara ili izvan centrale za
dojavu pozara.
- uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za
upravljanje, uredajima za uzbunjivanje i dr.
- napajanje energijom

Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti stru¢no osposobljeni servis ili tehnic¢ka osoba.

Godisnji pregled

Sustav za dojavu pozara ispituje se i periodi¢no, najmanje jednom godisnje po pravnoj osobi i na
nacin kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gasenje pozara, o cemu se sastavlja zapisnik (u skladu sa ¢l. 51 Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara).

Ovaj pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava.

Dnevni nadzor

Sustav za dojavu pozara se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeS¢a u za to posebnoj
knjizi u koja se moraju upisivati sva dogadanja u svezi sustava za dojavu pozara, a to su lazni i pravi
alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vracanja sustava u prvobitno
stanje, ime osobe koja je uocila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrsila resetiranje sustava. Zatim

sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnicka intervencija na sustavu.
Ovo vodenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uociti sve nepravilnosti i nedostaci

u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu ¢e zatraziti i inspekcijske sluzbe, kao

i ovlasteni ispitivaci prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja.
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 67
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Tjedni nadzor

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor sluzbe za protupozarnu zastitu mora procitati i svojim
potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u sluc¢aju ucestalih smetnji ili alarma u
pozarnom sustavu izvijestiti isporucitelja opreme da se poduzmu mjere za otklanjanje svih

nedostataka.

Mjesecni nadzor
Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugradene elemente sustava za dojavu poZzara,
te o tome napisati kratko izvjesce u knjigu odrzavanja sustava za dojavu pozara (narocitu pozornost

obratiti na stakalca rucnih javljaca).

Provjera ispravnosti
U slucaju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlastene
osobe, neodlozno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strucne osobe, te se sustav dovodi
u ispravno stanje.
Korisnik sustava mora biti upucena osoba ili mora ovlastiti upucenu osobu. Upucena osoba je osoba
sposobna utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlastena osoba mora kod pokazivanja
smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene
koje utjecu na nadzor sustava za dojavu pozara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje prostorije)
provesti provjeru ispravnosti djelovanja.
Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom njegove
uporabe, a narocito slucajevi iz clanka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara NN 56/1999),
unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. U knjigu odrzavanja
unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane strucne osobe
zaduzene za odrzavanje sustava.
Projektant :
Alen Farago, die

ALEN FARAGO
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 68
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI GRADNJE:

POVRSINA PARCELE (po GUP-u min. 1000 m?)

P=4.179,0 m2

ISKAZ GBP

Prizemlje: 1.101 m?
1 kat: 1.188 m?
2 kat: 258 m?
GBP uk: 2.547 m?

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI NADZEMNO (po GUP-u max. kin = 2)
Ostvareno: kin = 2.547 / 4.179 m? = 0,61

KOEFICIJENT IZGRADENOSTI (po GUP-u max. 40%)
Ostvareno: kig = 1.188 / 4.179 m? = 28,42 %

PRIRODNI TEREN (po GUP-u min. 20%)
Ostvareno: P zelenila=1.119m? =26 %

VISINA GRADEVINE (po GUP-u od 3-6 etaza)
Ostvareno: 3 etaze

ISKAZ VOLUMENA
Postojeca gradevina
Vuk.postojece =5710,4 m3

Rekonstrukcija i dogradnja
Vuk_novo = 11081 ,5,4 m3

VOLUMEN NOVOPROJEKTIRANIH DIJELOVA GRADEVINE
\" UkUpnO = Vuk_novo - Vpostojece = 10843,4 m3 - 5710,4 m3
V ukupno = 5371,1 m3- NOVOOSTVARENO

V ukupno = 4913,7 m3 - PREMA VAZECOJ GRADEVINSKOJ DOZVOLI
V razlika = 457,4 m3
Projektant:

MARINO DUJMOWIE
mag ing arch,

A OVYLASTENI ARHITEKT

//4’4,‘1,_‘““7—*"

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.

ovlasteni arhitekt
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GRAFICKI ISKAZ GRADEVINSKE BRUTO POVRSINE

PRIZEMLJE

1. KAT

2. KAT

PgUp

P = Py, + Pyt Py = 1101 m” + 1188 m? +258 m* = 2547 m’

“<Z> projektiranje / gradenje / nadzor

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115

P =113 m?

poslovno ™

= 2
Psklad./proiz. 988 m

P,= 1101 m?

P = 446 m?

poslovno

- 2
Psklad. /proiz.” 742 m

P1k = 1188 m2

P =258 m?

poslovno

+00.00= 113.00 NMV

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. SiniSa Cizel, |glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh| sadrzaj: GRAFICKI ISKAZ GRADEVINSKE
Olipska 7, 10000 Zagreb . M,
OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh BRUTO POVRSINE
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevi¢, dia| br. t.d. 23/02
lokacija:  k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023
faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevi¢, dia| list:




GRAFICKI ISKAZ ZELENILA | IZGRADENOSTI

P

P

zelenilo™

izgradeno

1128 m?

= 1188 m?

“<Z> projektiranje / gradenje / nadzor

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115
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investitor: 8[?;;25 gfﬁgggok;:;:;ua, vli. Sinisa Cizel, |glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh| sadrzaj: GRAFICKI ISKAZ

OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh ZELENILA | IZGRADENOSTI
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevic, dia| br. t.d. 23/02
lokacija:  k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023
faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevic, dia| list:




ANALITICKI ISKAZ IZRACUNA MJERA GRADEVINE

GRAFICKI ISKAZ VOLUMENA
POSTOJECE GRADEVINE

PRIZEMLJE

P =10,9 m2

%

1. KAT

Y = 74,7 m? x 40,9 m = 3055,2 m>

prizemlje

m vnadstreEnica
RS
R

Viae = 64,8 m% x 40,9 m= 2650,3 m®

V,=5710,4 m*

“<Z> projektiranje / gradenje / nadzor

PgUp

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115

=(10,9m2-6m?)x1,0m=49m’

+00.00= 113.00 NMV

investitor: 8[?;;25 g’aﬁgggok;;;:;ija, vl. SiniSa Cizel, |glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh| sadrzaj: ) ANALITICKI ISKAZ

OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh IZRACUNA MJERA GRADEVINE
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevi¢, dia| br. t.d. 23/02
lokacija:  k.c.br. 622/2, k.o. Jaku$evec datum: veljaca 2023
faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevic, dia| list:




ANALITICKI ISKAZ IZRACUNA MJERA GRADEVINE

GRAFICKI ISKAZ VOLUMENA
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PRIZEMLJE
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investitor: 8[?;;25 g’aﬁgggok;;;:;ija, vl. SiniSa Cizel, |glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh| sadrzaj: ) ANALITICKI ISKAZ

OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh IZRACUNA MJERA GRADEVINE
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevi¢, dia| br. t.d. 23/02
lokacija:  k.c.br. 622/2, k.o. Jaku$evec datum: veljaca 2023
faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevic, dia| list:
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 69
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

ISKAZ NETO POVRSINA
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 70
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

PRIZEMLJE
ulazni prostor 19,6
server soba 7,2
prostor 33,5
hodnik 14,2
strojarnica 11,0
sanitarije m. 3,8
sanitarije z. 8,2
garderoba z 8,0
garderoba m. 8,0
blagovaonica 5,9
vjetrobran 14,2
radni prostor 360,6
kotlovnica 33,0
pogon teskih strojeva 362,2
skladiste 104,6
skladistar 10,0
sanitarije 3,7
prostor stubista 14,3
UKUPNO PRIZEMLJE 1.022,0

1. KAT
stubiste 19,0
hodnik 48,8
sanitarije Z. 3,2
sanitarije m. 3,4
Cistacica 3,2
tajnica 16,5
tehnicki direktor 17,8
uprava 22,7
showroom 16,1
soba za sastanke 23,5
prodaja 429
voditelj prodaje 16,2
administracija 20,2
voditelj ratunovodstva i financija 13,0
spremiste 11,7
blagovaonica 13,0
hodnik 19,2
DTP 30,5
voditelj proizvodnje 14,0
kontrola kvalitete 17,4
kalkulacija i tehnologija 37,9
fina digitalija 194,3
prostor za plotere 485,2
sanitarije 3,2
hodnik 5,8
Celiéno stubiste 12,5
UKUPNO 11111

2. KAT
tajnica i komunikacija 54,8
uprava 34,8
showroom 47,7
soba za sastanke 49,0
ured 19,1
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: A
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

sanitarije 3,2
hodnik 5,8
Celicno stubiste 12,5
UKUPNO 226,9
UKUPNO PRIZEMLJE + 1.KAT + 2.KAT 2.360,0
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 72
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

OPIS PROJEKTIRANOG VIJEKA UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 3
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnik o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19) daje se:
OPIS PROJEKTIRANOG VIJEKA UPORABE | ODRZAVANJA GRADEVINE

kojom se utvrduje da je projektirani vijek gradevine s obzirom na vrstu i nacin izgradnje i odrzavanja

50 godina, a sve prema pravilnim i kvalitetnim odrzavanjem gradevine sukladno vazeéim tehnickim

propisima i normativima, te kontroli kvalitete izvodenja.

Odrzavanje objekta potrebno je izvoditi prema vazec¢im pravilnicima i propisima, tj. konstrukciju je

potrebno redovito pregledavati, sanirati nepravilnosti te sukladno vijeku trajanja pojedinih dijelova

gradevine kao sto su instalacije, fasadna stolarija, fasadni elementi obloge i sl. potrebno je redovito

odrzavanje odnosno zamjena dotrajalih dijelova.

Z.0.P. IS 23/02

BROJ TEH. DOK. 23/02

INVESTITOR Grafing papirna konfekcija, vl. SiniSa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

GRADEVINA Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKT Arhitektonski projekt

PROJEKTANT Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.

POTVRDA O UPISU U
IMENIK OVLASTENIH
ARHITEKATA

Projektant:

mag ing arch.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.

MARINO DUJMOVIE

;A COVLASTEN ARHITEKT

Fa ’Mw7—” -
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

Klasa UP/I-034-02/19-01/39
Urbroj 505-04-19-02

Direktor:
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 74
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t .d' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN broj 92/10) izdaje se ova:

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su u ovom projektu

Z.0.P.
BROJ TEH. DOK.
INVESTITOR

GRADEVINA

FAZA

PROJEKT
PROJEKTANT
POTVRDA O UPISU U
IMENIK OVLASTENIH
ARHITEKATA

IS 23/02

23/02

Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb

OIB: 71087077372

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

GLAVNI PROJEKT

Arhitektonski projekt

Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.
Klasa UP/1-034-02/19-01/39
Urbroj 505-04-19-02

primijenjene mjere zastite od pozara te da je provjerom utvrdeno da su iste izradene i prikazane

sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), tehnickim normativima i Hrvatskim normama.

Projektant:

mag ing arch.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.

MARINO DUJMOVIE

s A OVLASTENI ARHITEKT

P 42»1%7" !
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

Direktor:

Ivan Starcevic¢ d.i.a.
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 75
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19, 125/19) izdaje se sljedeca:

ISPRAVA O KONTROLI

kojom se potvrduje da je dolje navedeni Glavni projekt uskladen s odredbama posebnih Zakona.

Z.0.P. IS 23/02

BROJ TEH. DOK. 23/02

INVESTITOR Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,,
Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

GRADEVINA Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKT Arhitektonski projekt

PROJEKTANT Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.

POTVRDA O UPISU U
IMENIK OVLASTENIH

Klasa UP/1-034-02/19-01/39
Urbroj 505-04-19-02

ARHITEKATA

Projektant: Direktor:

MARINO DUJMOVIE
meg ing arch.
A OVLASTENI ARHITEKT

Va ﬁv:w?/ "
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ZA GRADEVINSKE RADOVE

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 163/13) i Pravilniku o hrvatskim
normama (NN 22/96).

Prilog ovom programu su uvijeti iz troskovnika gradevinsko obrtnickih radova u kojem su navedeni svi
propisi, standardi, tehnicki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna
ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju
je izvodac duzan predociti nakon izvrSenih radova. Posto je troskovnik radova dio izvedbenog projekta,

gradevinsko obrtnicki radovi ¢e biti sastavni dio te dokumentacije.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova,
a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troskovnickim
opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenih materijala i izvrSenih radova ne
odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna
ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova

i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.
Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste ce se

naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi

se postigla trazena kvaliteta rada.
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1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA
Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba

primjenjivati i postivati prilikom gradnje zgrade.

2. POTREBNA ISPITIVANJA
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tijekom gradenja potrebno je vrsiti

slijedeca ispitivanja:

2.1 BETON
Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona doslo do promjene

njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2.2 PITKA VODA
Uzorkovanje vode za pice izvrsiti sukladno Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize
vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13, 141/13, 128/15).

2.3 ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACIJE | ZRACNE PROPUSTLJIVOSTI
Nakon izvedbe potrebno je naruditi ovlastenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu

zracne propustljivosti (vode, zraka, topline).

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI | KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI TERMOIZOLACIJSKIH
MATERIJALA PRIJE UGRADNJE
Ugradeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno elaboratu o

toplinskoj zastiti gradevine.

2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA | FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA

Prema propisima. Ispitivanje obavezno naruciti nakon izvedbe, prije tehnickog pregleda.

2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA

Prema posebnim propisima. Protokol sadrzi podatke o ispitivanju na :
- indirektni dodir

- otpor izolacije

- izjednacenje potencijala

- ispitivanje gromobranske instalacije

- ispitivanje PTT instalacija
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2.7 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA

Nakon kompletne montaze cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlacnu probu vodovodne instalacije
po dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ odreduje i tlak na koji se vrsi proba, koji treba
biti min. 5 bara vedi od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata).

Prije pocCetka prave probe obvezno se vrsi pretproba na taj nacin da se instalacije drze pod tlakom od
2-3 bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se izmedu ostalog spojevi zasitili vodom. Tlacnu probu treba
ponavljati (nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivhog rezultata
probe, instalacija se pusta u probni pogon, nakon Cega se pristupa izoliranju mreze, zatvaranju diska
i zatim zatrpavanju rovova.

Nakon prijema treba kompletnu mrezu obvezno dezinficirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u

redovni pogon.

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST

Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo.

3. KONTROLE

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom prilogu.
Kontrole se vrse osim preko proizvodackih dokaza i vizualno priruénim probama, kontrolom oznaka u

pakiranju i drugim nacinima. U slucaju sumnje nadzorni organ odlucuje Sto treba poduzeti.

MATERIJAL ZA I1ZRADU BETONA | SVJEZI BETON

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju
i certifikat o sukladnosti s odgovarajuc¢im specifikacijama. Vrste i ucestalost nadzora /kontrola i
ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1.

Cement - mogu se upotrebljavati samo cementi ¢ija su osnovna svojstva uvjetovana propisima
odgovarajucih standarda.

Voda - kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. Proizvoda i u betonari na gradilistu prije prve upotrebe.
Agregat - tehnicka svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na

koje ta norma upucuje kao i odredbama TPBK.
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UGRADENI BETON
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat ¢e se u skladu s Tehnicki za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17), te odgovaraju¢im HRN normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran

je proizvodac betona.

BETONSKI CELIK

Atesti i dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugraditi, savijaliste Celika ili isporucitelj materijala, treba
dobaviti i dostaviti gradilistu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose
na taline iz kojih je betonski Celik izraden. Rukovoditelj gradilista duzan je te ateste pribaviti i
provjeriti njihovu medusobnu uskladenost.

Armatura izradena od celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u ab konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upucuje.

Vrste Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnicki za gradevinske konstrukcije
(NN 17/17).

ZIDARSKI RADOVI

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne
kvalitete. Rukovoditelj gradiliSta mora ateste dobivati od isporucitelja.

Ukoliko to nije moguce, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporucenih vrsta,

a prije gradnje.

MORTOVI

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvrsiti po jednu kontrolu kvalitete.

MONTAZNI ELEMENTI
Elementi koji se ugraduju u zgradu moraju imati ateste izdane od organizacije ovlastene za
provodenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcija. Kontrola kvalitete podrazumijeva

laboratorijska ispitivanja kao i ispitivanje izvedenih radova.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvacda provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih materijala i to
narocCito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu
izvedenih radova (parket, fuge itd.). O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u

gradevinski dnevnik.
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Kontrola gradevinske stolarije obuhvaca provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti
zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvrsiti u svemu prema vazecim tehni¢kim propisima i normativima.

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA PREMA PROJEKTU / NADZOR

Stalnu kontrolu i strucni nadzor vrsi nadzorni inZenjer.

Obzirom na karakter i zahtjevnost gradevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim
fazama gradenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika.
Tim nadzorom se vodi briga da se predvideni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama

i dopunama istog.

3.3 OSTALE KONTROLE

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obveza prema “Zakonu o gradnji”
- Kontrola zastite na radu na gradiliStu

- Druge kontrole sukladno propisima

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete

gradevine treba obvezno obaviti, postici i osigurati:

4.1. Ugovorenim odredbama izmedu narucitelja i izvoditelja

4.2. Koordinacijom izmedu narucitelja i izvoditelja

4.3. Upisima u gradevinski dnevnik

4.4. Uslucaju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proracuni,

misljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

Projektant:
MARINO DUJMOVIC
meg ing arch.
A OVLASTENI ARHITEKT
L1 A 4884

// ) &
E e T M.
Marino Dujmovi@g.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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TEHNICKI UVJETI GRADNJE | ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA
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1 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duzan je rabiti za gradnju i odrzavanje gradevine samo gradevne proizvode za koje je
dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te izvoditi
radove u skladu sa Zakonom o gradnji.

Izvodac radova duzan je pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova,
a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troskovnickim
opisima uz svaku stavku, kao i drzati se troskovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako
se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZzenim uvjetima,
investitor, odnosno projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena
opc¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troskovi

sanacije padaju na teret izvodaca radova.

2 NACIN SANACIJE | GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Prilikom obavljanja radova potrebno je prikupiti sve nastale koli¢ine otpada odvojeno ovisno o vrsti
otpada i njegovim svojstvima. Organizirati pravovremeni odvoz otpada te ga zbrinjavati sukladno
Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom, odnosno

provedbenim propisima koji ¢e biti na snazi u vrijeme izvodenja zahvata.

Projektant:

MARINO DUJMOVIC
mag ing arch.
A COVLASTEN ARHITEKT

o omen il "
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI
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ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI
Ovaj dio projekta raden je prema odredbama iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
te “Sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta”. S obzirom da se ovaj dio gradevine i projekta preklapa
s drugim elementima u ovom ¢emo prikazu razluciti bitne momente prema Zakonu o gradnji, kao A),
ostale kao B).
A) Razvijanje otrovnih plinova - nema mogucnosti razvijanja otrovnih plinova
Zagadivanje zraka - nema mogucnosti zagadivanja zraka
Opasnost zracenja - nema opasnosti od zracenja
Zagadivanje vode i tla - sva otpadna, sanitarna voda odvodi se prikljuckom na javnu gradsku
kanalizacijsku mrezu. Oborinske vode se sistemom oluka, odvode na
javnu gradsku kanalizacijsku mrezu. Cijeli sistem interne kanalizacije i
prikljucka mora biti vodo-nepropustan. To se mora dokazati tehnickim
pregledom. Druge mogucnosti zagadenja vode i tla od samog objekta ne
postoje. Ponasanje korisnika gradevine nakon ishodenja uporabne
dozvole je predmet drugih nadleznosti, tj. nije predmet ovog projekta,
izvedbenog projekta i zakona o gradenju.
Postupanje s otpadom - obradeno je na kvalitetan nacin
B) Ostalo: Sanitarno-tehnicki uvjeti
Higijenska voda - higijenski ispravna tekuca voda rijeSena je tako da je objekt prikljucen na javnu
gradsku vodovodnu mrezu. Unutarnja instalacija i oprema se treba izvesti
tehnicki ispravno, a za tehnicki pregled ce higijenska i zdravstvena ispravnost

vode biti dokazana ispitivanjem nadleZne ustanove po vecem propisu.

Projektant:

MARINO DUJMOVIE
meg ing arch.
;A OVLASTEN ARHITEKT

o ey 7—/ ’
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 86
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

ZASTITA OD KOROZIJE
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glavni projektant i projektant:

projektant suradnik:

Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. list: 87
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

ZASTITA OD KOROZIJE

Projektirana gradevina u odnosu na lokaciju ne sadrzi elemente koji bi zahtijevali posebnu elaboraciju

zastite od korozije, osim postivanja osnovnih tehnickih propisa za izvodenje radova, materijale i

odrzavanje.

OBORINSKA VODA

Odvodnja oborinske vode rijesena je preko zljebova i oluka do sabirnih vertikala. Konstrukcija i

elementi izloZeni djelovanju atmosferskih utjecaja i oborinskim vodama moraju biti od kvalitetnih

materijala i izvedeni uz svu mogucu, maksimalnu paznju (sastav krova, vodoodbojna zbuka na fasadi,

limarija od pocinc¢anog lima i sl.). Najvise paznje treba pokloniti izvedbi i zastiti izloZenih metalnih

dijelova (ograda, drzaca oluka).

Projektant:

MARINO DUJMOVIE
meg ing arch.
;A COVLASTEN ARHITEKT

™ 7J ’
Marino Dujmovic, ovl.arh,mag.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 88
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 89
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

Temeljem clanka 32. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

daje se:
ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
1. Gradevinsko-obrtnic¢ki radovi 1.164.000,00 €
2. Radovi vode i kanalizacije 43.700,00 €
3. Strojarski radovi (grijanja, hladenja i ventilacije) 73.000,00 €
4. Elektroinstalaterski radovi 230.000.,00 €

Ukupno cca. 1.510.700,00 kn + PDV

Projektant:
MARINO DUJMOVIC
meg ing arch.
A OVLASTENI ARHITEKT
L3 A 4884

// ) &
P T N,
Marino Dujmovi@,’;g.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, veljaca 2023.
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 90
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

GRAFICKI PRILOZI
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Fgup

projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 91
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

POSTOJECE STANJE

- nacrti postojeceg stanja prema glavnhom projektu koji je sastavni dio gradevinske dozvole
(klasa: UP/1-361-03/02-01/72, ur.broj: 251-05-39/921-02-06, od 26. travnja 2002. godine)

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO
UREDENIJE,
GRADITELISTVQ, ST AMBENE {
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje, zaStitu
okoli¥a i graditeljstvo .
Zagreb, Trg Stjepana Radiza 1

KLASA! UP/1-361-05/03-01/41
URBROI: 251-05-39/921-03-7
Zagreb, 24. rujua 2003.

Gradski ured za prostorno uredenje, graditeljstvo, stambene i komunaine poslove
i promet postupajul po sahtjevu "AMADEUS - MAJ" do.o. iz Zagreba, ] Denziera 34,
23 izdavanje uporabile dozvole, na temelju &l. 68 7akona o gradnji (Narodne novine br
52/99 i 75/99), donosi

UPORABNU DOZVOLU

jzdaje se dozvola za uporabu posiovne gradevine - proizvodno prodajne i
izlozbenc hale izgradene U Zagrebu, Ulica Kamenarka bb, na k..br. 622/2 k.o,
JakuSevac, (z.k<& 773/3 k.0. Jakudevec), investitora "AMADEUS -MAJ" d.c.o. 1z
Zagreba, J.Denzlera 34.

Gradevna dozvola 1zdana je od Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uredenje,
graditeljstvo, stambene i komunalne poslove 1 promet pod Klasom: UP/1-361-03/02-
01/72, Urbroj: 51-05-39/921-02-06, od 26. travnja 2002.god. pravomoéna od
11.05.2002.god.

Gradevinske radove izvodila je tvrtka "AB GRADNJA" d.oo. iz Ozla,
¥ olodvorska cesta 24b, 2 armiranobetonsku montaznu konstrukeiju tyrtka "ZAGORIE-
TEHNOBETON" d.o.0. iz Varazdina, P Mizkine 49, vodoinstalaterske radove izvodils
je tvrtka PHIDRODOM" d.o.0. iz Orahovice, Metkur 3/2, strojarske radove izvodila je
tvrtka "KLIMAN" d.0.0. iz Zagreba, Dudice 12, 2 elekiroinstalaterske radove izvodila je
tyrika "HELING" d.o.0. iz Zagreba, Sarajevska 52. Zapisnici o tehnickom pregledu cd
25.03.2003.god. 1 dopunski zapisnici od 11.05.2003.god 1 23.09.2003. godine prilazu se
ovoj uporabno] dozvoli i ine njen sastavni dic.
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QBRAZLozﬂNJE

Tehnitki pregled izvedenih radova na izgradnji poslovno prozvodno—prodajne
(elestilom) gradevine - hale u Zagrebu, U ulici Kamenarka bh, obavilo je povjerenstvo
CSROVAno zakljutkom ovog Ureda u viemeny od 15.03.2003. do 73.09.2003.god., t© jeo
(ome sastavijen zapisnik u kojemu j€ izmedu ostalog pavedeno da su radovi izvedeni na
remelju izdane gradevne dozvoleiu skladu s odobrenim glavnin projektor.

Obzirom na izloZeno, 2 u smislu &L 70. Zakona © gradnji, rjedeno je kao U

%
i izrect.
UPUTAQ PRAVNOM LITERU:

Protiv ove uporabne dozvole stranka mo¥e izjavitl yalbu Ministarstvii zaktite
okolifa 1 prostomog uredenja, Zagiebs Ulica Republike Austrije 20, 0 roku od 15 dana

od prijema iste.

¥ alba se predaje pepostedno ili galje postom ovom Uredu, a moZe s¢ izjaviti i na
zapisnik wz pristojbu od 50,00 kn po Tbr. 3. 7akona O Upravnim pristojbama { Narodae
novinebr. 8/96, 1 77/96).

Prigtalba 28 tehnitki pregled po Thr. 63. Zakona O UpTd im pristojbama v iznosu od

1161 .47 kn naplatena J© u korist Gradskog proratuna na br. 2360000—1813300007 i
uplatpica prileZi spist..

p. 0. PROCELNIKCA
SEF ODSIEEA

Viadimir Berkovi€ g jpl. ing. arh.

pOSTAVITE

7, Denzlera 14

9. Gradevna inspekeija, ovdie
3. Dolkumentacija prostora, ovdje
4

|

E O “AMADEUSMMAJ“ d.o.0. Zagreb
!

%

!

§




Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO
UREPENJE, GRADITELJSTVO,
STAMBENE I KOMUNALNE
POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje, zastitu
okoli8a i graditeljstvo
Zagreb, Trg Stjepana Radica 1

KLASA: UP/1-361-03/02-01/72
URBROI: 251-05-39/921-02-06
Zagreb, 26. travanja 2002.god.

Gradski ured za prostorno uredenje, graditeljstvo, stambene i komunalne
poslove i promet, rjeSavajuci po zahtjevu "AMADEUS M.A.J." d.o.o0. iz Zagreba, J.
Denzlera 34, zastupanog po Odvjetnickom drustvu PALIC i1 SURJAK iz Zagreba,

Gracanska ¢.127, za izdavanje gradevne dozvole, na temelju ¢l. 45. Zakona o gradnji
(Narodne novine br. 52/99),

izdaje
GRADEVNU DOZVOLU

I Odobrava se tvrtki "AMADEUS M.A.J." d.o.0. iz Zagreba, J. Denzlera 34,
kao investitoru, izgradnja poslovne gradevine: proizvodno- prodajne i izloZbene hale
za tekstilne odjevne predmete, etaznosti P+1, brutto razvijene povrSine 1300,00 m2,
u Zagrebu, u ulici Kamenarka bb, na k.. br. 622/2 k.o. JakuSevac, §to odgovara

zk.¢. 223/3 k.o. JakuSevac, prema glavnom projektu koji €ini sastavni dio ove
gradevne dozvole, a sastoji se od:

1. Glavni - Arhitektonski projekt - mapa I, broj T.D. 1012, izraden u tvrtki
"ADB" d.o.0. iz. Zagreba, Pakostanska 5, u listopadu 2001.god.

2. Glavni gradevinski projekt - montaZzne konstrukcije, mapa II, broj T.D.

25.1/01, izraden u tvrtki GP ZAGORIJE "TEHNOBETON" d.o.0. iz VaraZdina, P.
Miskine 49, u listopadu 2001.god.

3. Glavni projekt - instalacija vodovoda i kanalizacije, mapa III, broj T.D.

586/01, izraden u tvrtki "AVOKA - ING" d.o.0. iz Zagreba, Bolni¢ka 97, u listopadu
01.god.

4. Glavni projekt - elektrina instalacija rasviete, uti¢nica, prikljudaka

?pf@me, gromobrana, telekomunikacija i dtk, mapa IV, broj T.D. 66/01, izraden u
\:f

'ki IPT-InZenjering" d.o.0. iz Zagreba, Nasi¢ka 47, u listopadu 2001.god.




5. Glavni projekt strojarskih instalacija - grijanja, hladenja i kotlovnice, mapa
V, broj T.D. 32/01, izraden u tvrtki "SM - INZENJERING" d.o.0. iz Zagreba,
Nazorova 1, u listopadu 2001.god.

6.Glavni projekt dizala -mapa VI, broj PO 1029, izraden u tvrtki
"OMNIADIZALO" d.o.0. iz Zagreba, Donje Svetice 40, u rujnu 2001.god.

I Investitor moZe zapoCeti s radovima po ovoj gradevnoj dozvoli kada ona
postane konacna.

III Ova gradevna dozvola prestaje vaZiti ako se sa izvodenjem radova ne
zapo¢ne u roku od dvije godine od dana njezine pravomoé¢nosti.

IV Vazenje ove gradevne dozvole moZe se po zahtjevu investitora produziti za
jo§ dvije godine, ako se nisu promjenili uvjeti pod kojima je izdana.

A% Investitor je duZan tijelu graditeljstva i gradevnoj inspekciji prijaviti podetak
gradenja, najkasnije u roku 8 dana prije pocetka radova, odnosno nastavak gradnje,
nakon prekida radova duZeg od tri mjeseca.

VI Investitor je duZan najkasnije do dana pogetka radova pribaviti elaborat
iskolCenja gradevine, temeljem €l. 67. st.1. to¢.7. Zakona o gradnji.

VII  Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moZe samo pravna ili fizicka
osoba registrirana za obavljanje istih djelatnosti.

VIII  Svi radovi moraju se izvesti prema vaZeéim tehnic¢kim propisima, hrvatskim
normativima i standardima, kao i drugim propisima koji reguliraju izvodenje
predmetnih radova, te prema pravilima struke.

IX [zgradnjom gradevine ne smije se ugroziti pouzdanost i mehanicka
stabilnost susjednih gradevina niti stabilnost tla na okolnom zemljistu.

X Investitor je duZan osigurati stalni struéni nadzor nad izvodenjem radova.

X1 Nakon zavrietka gradnje potrebno je zatraZiti uporabnu dozvolu.

ObrazlozZenije

_ Predlagatelj tvrtka "AMADEUS M.A.J." d.o.0. iz Zagreba, J. Denzlera 34,
f“smgana po Odvjetnickom uredu Pali¢ i Surjak iz Zagreba, Gratanska c.127,
“Meljem punomoéi investitora za ishodenje gradevne dozvole, podnijeli su dana

30_:01-2902. god., zahtjev za izdavanje gradevne dozvole za izgradnju gradevine iz
o%ke lizreke ove dozvole.




Uz zahtjev za izdavanje gradevne dozvole priloZeno je :
1. Glavni projekt u 4 primjerka.

7. Pravomoéna lokacijska dozvola Klase: UP/I-350-05/99-01/931,
Urbroj:251-05-41/017-00-12, od 06.07.2000., izdana po ovom Uredu, a koja je
postala pravomocna 08.08. 2000.god.

3. Parcelacijski elaborat broj 116/2002 izraden po "INDUSTROGRADNIJA"
d.d. iz Zagreba, Savska 66, sa potvrdom od katastra Klase: 932-06/01-01/1503,
Urbroj: 251-15-02/4-02-4, od 19.02.2002.god. i Potvrdom Grada Zagreba, Gradskog
ureda za prostorno uredenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove 1 promet
Klase: 350-05/02-05/37, Urbroj: 251-05-30/046-02-2, od 04.03.2002.god. da jeistiu
skladu s lokacijskom dozvolom.

4. Ugovor o pravu gradenja zakljuen izmedu investitora "AMADEUS
M.A.J." d.o.0. iz Zagreba, J. Denzlera 34, i Ivana Jukica iz Zagreba, ul. Kamenarka
27, od 19.travnja 2002.god.

- izvadak iz zemljidne knjige z k.ul. 184 k.o. JakuSevac od 18.0zujka 2002.god. za

2. k&br. 222/1 k.o. Jakusevac, posjedovni list br. 87, te kupoprodajni ugovor
izmedu Ivana Jukiéa i Pavla Dragani¢a za dio z.k.€. 222/1 k.o. JakuSevec od
02.12.1999.god.,

kupoprodajni ugovor izmedu Ivana Jukica 1 Katarine Dragani¢ za dio z.k.¢.br. 222/1
(620/1) k.o. Jakusevec, od 21.06.2000.god.

- izvadak iz zemljidne knjige z.k.ul.906 k.o. JakuSevac, od 18.03.2002.god. za z.k.C.
br. 222/2 k.o. Jakudevac, posjedovni list br. 84, te kupoprodajni ugovor izmedu Ivana
Jukiéa i Marije Lackovi¢ za dio z.k.¢. 222/2 od 02.12.1999.god.

- izvadak iz zemljisne knjige z.k.ul. 185 k.o. JakuSevac, od 18.03.2002.god. za z. k.¢.
br. 223/1 k.o. JakuSevac, posjedovlni list br. 486 s Cesticom za identifikaciju, te
kuporodajni ugovor izmedu Ivana Jukica i Ivana Draganié¢a za dio z.k.¢. br. 223/1
k.o. Jakusevac, od 26.11.1999.god.

- izvadak iz zemlji¥ne knjige z.k.ul. 422 k.o. JakuSevac, od 18.03.2002.god., za z.k.C.
br. 223/2 k.o. Jakugevac, posjedovni list br. 100 k.o. JakuSevac, te kupoprodajni
ugovor izmedu Ivana Jukic¢a i Branimira Draganiéa i Slavka Dragani¢a za dio z.k.C.
223/2 k.o. Jakuevac od 26.11.1999.god.

- izvadak iz zemljisne knjige z.k.ul. 866 k.o. JakuSevac od 23.03.2002.god., za z.k.C.
br. 223/3, zk.& br. 223/4 i zk.c. br. 223/5 sve k.o. JakuSevac, i sporazum od
18.04.2002.god. izmedu Raiffeisenbank Austria d.d. iz Zagreba, Petrinjska 59, 1
Ivana Jukiéa o povratu vlasnistva Ivanu Jukic¢u na predmetnim z.k.c.br. i istodobno
brisanje tih nekretnina s imena Reiffeisenbank Austria d.d. u zemljidnoj knjizi., a
prilozen je i Prijedlog odvjetni¢kog ureda Palic i Surjak Opéinskom sudu u
Zagrebuod 22.04.2002.god. kojim Ivan Juki¢ trazi prijenos prethodnom vlasniku
natrag u vlasniStvonekretnine koje su bile u fiducijarnom vlasnistvu Reiffeisenbank
Austria d.d..




Dostavljeno je izvje$¢e o kontroli glavnog projekta glede Zastire od buke Broj
Rev.001292-1 od 28.11.2001.izradeno po ovlastenom revidentu mr.sc. Ranko Keind]l
dipl.ing.grad. iz tvrtke "3K" d.o.o.

Dostavljeno je izvjesée o kontroli glavnog projekta ustede energije i toplinske zaStite
Reg.br. 39A/11-01 od 26.11.2001.god. izradeno po ovlaStenom revidentu dr.sc.
Jasenka Bertol-Vréek dipl. ing.arh. sa arhitektonskog fakulteta Zagreb.

Dostavljeno je izvje$é¢e o kontroli glavnog projekta glede mehanicke otpornosti i
stabilnosti oznake K-43201 od studenog 2001.god. izradeno po ovlastenom revidentu
Anselmo Tomljenovi¢ dipl.ing.grad. iz tvrtke "anselmo ING" d.o.o. iz Zagreba,
Dubovacka 45.

SUGLASNOSTI:

- Suglasnost MUP-a RH Policijska uprava Zagrebacka , Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutarnjih poslova
Broj: 511-19-25/1-UP-1-9046/1-2001, od 27.prosinca 2001.god.

- Vodopravna suglasnost "Hrvatskih voda" Vodnogospodarskog odjela za
slivno podrudje Grada Zagreba, ul. Grada Vukovara 220, Klasa: UP/I-325-
07/01- 01/297, Urbroj:374-25-3-01-2, od 03.12.2001.god.

- Suglasnost broj: 99/2586-b, od 13.11.2001., koju je utvrdila SluZba razvoja
Odjel suglasnosti-odvodnje poduzeca "Vodoopskrbe i odvodnje” d.0.0.;
Folnegovideva 1, Zagreb.

- Suglasnost, oznake : 132-ing. AG/LS - br. 13028/01 od 15.11.2001., koju je
utvrdila Sluzna razvoja- Odjel suglasnosti vodoopskrbe poduzeca
"Vodoopskrba i odvodnja" d.o.o., Folnegoviceva 1, Zagreb

- Elektroenergetska suglasnost broj: 4/01-39051/01-4909 od 11.01.2002.
god.izdanu po Hrvatskoj elektroprivredi d.d., DP Elektra Zagreb,
Sluzba za tehnic¢ke poslove.

- Prometnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno
uredenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za
promet Klase: 340-03/2001-05/371, Urbroj: 251-05-5 1/101-02-2,0d
08.01.2002,.god.

- Suglasnost Drzavnog inspektorata RH Podruéne jedinice Zagreb, Odsjek za
nadzor u podru¢ju zastite na radu, Klase:UP/I-116-02/01-03/352,
Urbroj:556-17-07/03-23-01-03, od 07.12.2001.god.




_Rjesenje Hrvatskog telekoma T-3.21/02.4-1291/01,0d 21.11.2001.god kojim
se izdaje suglasnost na projekt elektroinstalacija br. T.D. 66/01, za poslovnu
gradevinu investitora "AMADEUS -MAJ"d.o0.0.

[nvestitori su dostavili pisane suglasnost slijedecih susjeda:

Neposredna susjedi i suvlasnici k.¢.br. 620/1 k.o. Jukudevac, Katarina Dragani¢ iz
Zagreba, Hrelicka 29, i Pavao Dragani¢ iz Zagreba, Hrelicka 23, pismenom izjavom

<u se suglasili s predmetnom gradnjom.

Neposredni susjed i vlasnik k.¢.br. 620/2 k.o. Jakugevac, Ivan Juki¢ iz Zagreba, ul.
Kamenarka 27, pismeno se suglasio s predmetnom gradnjom.

Neposredni susjed i vlasnik k. &br. 618/1 k.o Jakugevac, Marko Dragani¢ iz Zagreba,

Hrelicka 31 suglasio se s predmetnom gradnjom investitora "AMADEUS M.A.JL"
d.o.o.

Vlasnica k.¢.br. 619 k.o. JakuSevac, Marija Lackovi€ iz Velike Mlake, Weigaertnera

7, pismeno se suglasila s predmetnom gradnjom investitora "AMADEUS M.AJ."
d.o.o.

U ime vlasnika k.& br. 618/2 k.o. JakuSevac, tvrtke "CMF" d.o.0. iz Zagreba,
Jakusevacka bb, pismeno se suglasio direktor drustva "CMF" Ercegovi¢ Boris.

Neposredni susjed 1 vlasnik k&br. 621/1 k.o. Jaku$evac, Branko Dragani¢ iz

Zagreba, Sarajevska 21, pismeno se suglasio s predmetnom gradnjom "AMADEUS
M.A.J." d.o.o.

Neposedni susjed i vlasnik k.&br. 623 k.o. JakuSevac, Kata Havidi¢ iz Zagreba,
Hrelicka 11, pismeno se suglasila s predmetnom gradnjom.

Vlasnik k.&.br. 622/1 k.o. Jakusevac, Ivan Draganié iz Zagreba, J. Denzlera 32,
pismeno se suglasio s predmetnom gradnjom.

Pregledom glavnog projekta i svih dokumenata priloZenih uz zahtjev, utvrdeno je, da
je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom broj: 118/00, Klase: UP/1-
350-05/99-01/931, Urbroj:251-05-41/017-00-12, od 06.07.2002.god., te da su
ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i da je zahtjev potpun u smislu ¢l. 50.st.2.

Zakona o gradnji (NN br.52/99, 57/99), pa je u smislu €l. 55. st.1. istog Zakona
rije§eno kao u izrecl.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove gradevne dozvole stranka moze izjaviti Zalbu Ministarstvu zastite okolisa i
prostornog uredenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana
prijema iste. Zalba se predaje neposredno ili Salje poStom ovom Uredu, a moZe se
izjaviti i na zapisnik, uz pristojbu od 50,00 kn po Tbr. 3. Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne novine br. 8/96 1 77/96).
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 92
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /
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REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

K.o. JAKUSEVEC
k.¢.br.: 622/2

Stanje na dan: 15.06.2023.
OSS evidencijski broj: 1646926/2023

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1

2p8/3 14/

209/1

00/
20p0Y20

616/1
616/3 615

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 1766670250e52dd
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GEODETSKA MJERENJA | IZRADA GEODETSKIH ELABORATA Grafing papirna konfekcija, vl. Sini3a Cizel v MBR: 335436
Olipska 7, 10000 Zagreb U POLOZAJNOM | VISINSKOM SMISLU Detaljni list: 17
Slimska 11, 10000 Zagreb OIB:71087077372 ) Mijerilo 1:500 ]
Tel. +385 1 3707 997 / Faks +385 1 3779 414 k.C. 622/2, k.0. JakuSevec
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|zradio: Odgovorna osoba za obavljanje struénih
Vice Podrug geod.teh. geodetskih poslova:
Zagreb, 03. ozujak 2023.god. Darko Dukovac ing.geod.

Broj elaborata: 49/2020
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Vice Podrug geod.teh.
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Broj elaborata: 49/2020
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Katastarska opéina; JakuSevec
MBR: 335436
Detaljni list: 17

Odgovorna osoba za obavljanje struénih
geodetskih poslova:
Darko Dukovac ing.geod.




REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I

GEODETSKE POSLOVE

KLASA: 938-07/23-02/327
URBROJ: 251-12-02-4-23-2
ZAGREB, 03.03.2023

Gradski ured za katastar i geodetske poslove, OIB: 61817894937, na temelju odredbe ¢l. 162., te ¢lanka
168. st. 3, Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18139/22) ,au
vezi ¢l. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) 1 ¢1.129.
Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rjesavajuci
po zahtjevu TOMISLAV PREKSAVEC (M G V DRUSTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU ZA GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH ELABORATA), OIB:
41576052071, SLIMSKA 11, 10000 ZAGREB izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je elaborat:

_RN 14/2020 K.O. JAKUSEVEC (Mbr. 335436), (sada K.O. JAKUSEVEC (Mbr. 338826)), izraden od
strane geodetskog izvoditelja MGV D.0.0. ZA GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH
ELABORATA, OIB: 72602155595, SLIMSKA 11, ZAGREB, za naruitelja GRAFING PAPIRNA
KONFEKCIJA D.0.0., OIB: 71087077372, OLIBSKA ULICA 7, ZAGREB, 10000 ZAGREB, KLASA:
932-06/2020-02/2421; UR.BROJ: 251-15-02-4-20-3 od 27.05.2020. godine,

pregledan i potvrden od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 9. st. 2. to¢ke 4. Zakona o upravnim
pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16 1 114/22).

Izradio/la: Sluzbena osoba:
Miroslav Sabarié Marija Loncar, dipl.ing.geod.
Struéni referent - geodet Stru¢na savjetnica za pregled elaborata

Dostaviti:



1. TOMISLAV PREKSAVEC (M G V DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
GEODETSKA MJERENJA 1 IZRADU GEODETSKIH ELABORATA), SLIMSKA 11, 10000

ZAGREB,
2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelj jednicki Naziv izdavatelj
a davatelja _ Zajednicki aziv davatelja Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
dokumenta informacijski sustav - certifikata
Vrijeme izdavanja 03.03.2023 09:07 Serl!s.kl broj 45394438131737947992013646710705722590
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z1473227425637616

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozZete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U sluc¢aju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -




Oznaka geodetske situacije: 49/2020

POPIS VLASNIKA PREDMETNE | SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICA

K.O. JAKUSEVEC
MBR: 335436
K.C. 622/2 (z.k.€. 223/3 K.o. JAKUSEVEC)

INVESTITOR:

Sinisa Cizel

Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB:71087077372

Popis vlasnika predmetne katastarske Cestice:

622/2 - 1/1 - CIZEL SINISA, OIB: 71087077372, Olibska 7, ZAGREB

Popis vlasnika susjednih katastarskih Cestica:

1. k.€. 620/2

1/1 - JUKIC ZORA, OIB: 68049605696, Kamenarka 6, 10000 ZAGREB

2. k.¢. 620/7

1/1 - GRAD ZAGREB , OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radica 1, 10000 Zagreb

3. k.. 618/2

1/1 - FIRASTONE D.0.O. , OIB: 27117122420, ZAGREB, DONJE SVETICE 31

4. k.C. 623/1

1/1 - HAVIDIC KATA , OIB: 44736266805, ZAGREB, KAMENARKA 2

5. k.¢€. 623/3

1/1 - GRAD ZAGREB , OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radica 1, 10000 Zagreb

6. k.€. 622/1

1/1 - PROJEKT SARAJEVSKA D.0.0. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Stoosa 27, 10000 Zagreb
7. k.C. 617/1

3/6 - DRAGANIC BARICA , OIB: 91220735646, ZAGREB, SARAJEVSKA CESTA 21

1/6 - DRAGANIC KSENIJA , OIB: 86975385034, ZAGREB, SOMBORSKA 7

1/6 - DRAGANIC VJEKOSLAV , OIB: 87080389149, ZAGREB, SARAJEVSKA CESTA 21

1/6 - DRAGANIC BRANKICA , OIB: 10894695516, ZAPRESIC, TRG MLADOSTI 13

8. k.¢. 616/2

Suvlasnici stambene zgrade Kamenarka 10, 12, Zagreb, upisane u z.k. uloZak br. 851 u k.o. Jakusevec.
9. k.¢. 619/1

1/1 - PROJEKT SARAJEVSKA D.0.0. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Stoosa 27, 10000 Zagreb
10. k.€. 620/1

1/1 - PROJEKT SARAJEVSKA D.0.0. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Stoosa 27, 10000 Zagreb
Zagreb, 14.03.2020.god.

11. k.C. 621/1

1/1 - PROJEKT SARAJEVSKA D.0.0. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Stoosa 27, 10000 Zagreb

Zagreb, 03.03.2023.god.

Izradio: Vice Podrug geod.teh.

Ovlasteni inZzenjer geodezije:

Darko Dukovac ing.geod.



br. tocke E N
1 461716.980 5069557.770
3 461735.630 5069553.790
4 461726.340 5069516.560
6 461759.100 5069509.170
7 461757.750 5069504.090
8 461775.770 5069499.920
9 461772.140 5069485.080
10 461765.020 5069456.590
11 461743.420 5069461.710
12 461743.490 5069461.980
13 461725.020 5069466.020
14 461714.350 5069468.360
15 461711.910 5069468.890
16 461695.390 5069472.500

Zagreb, 03.03.2023.god.

Izradio: Vice Podrug geod.teh.

Ovlasteni inZzenjer geodezije:

Darko Dukovac ing.geod.

Oznaka geodetske situacije: 49/2020
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA GRADEVNE CESTICE




Oznaka geodetske situacije: 49/2020

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA PROJEKTIRANE ZGRADE

br. tocke E N
21 461765.074 5069469.689
22 461710.276 5069497.905
23 461771.186 5069497.731
24 461706.890 5069482.370
25 461752.768 5069501.745
26 461750.042 5069489.238

Zagreb, 03.03.2023.god.

Izradio: Vice Podrug geod.teh.

Ovlasteni inZzenjer geodezije:

Darko Dukovac ing.geod.
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investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, |glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh| sadrzaj: SITUACIJA
Olipska 7, 10000 Zagreb . .. .
OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh na geodetskoj podlozi; M 1:500
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevi¢, dia| br. t.d. 23/02
lokacija:  k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023
faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevic, dia| list:
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Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,

Olipska 7, 10000 Zagreb

OIB: 71087077372
k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec

GLAVNI PROJEKT

“<Z> projektiranje / gradenje / nadzor

PgUp
investitor:
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine
lokacija:
faza:
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sadrzaj:
datum:
list:

Ivan Starcevic, dia| br. t.d.
Ivan Starcevi¢, dia

Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh

glavni projektant: Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh
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gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcevi¢, dia| br. t.d. 23/02
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projektant suradnik:

glavni projektant i projektant: list: 23
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02

OIB: 71087077372

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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glavni projektant i projektant: projektant suradnik: list: 94
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, 70P: IS 23/02
Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
OIB: 71087077372 T

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

PROPISI | STRANE SMJERNICE:

e Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara

(Pozarno tehnicke karakteristike za razlic¢ite namjene, skladistenja, robu)

Vatrogasni pristupi su Cvrste povrsine koje svojim parametrima (Sirina, radijus, nosivosti i dr.),
omogucavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do ugrozene gradevine i svih
otvora na njenom vanjskom zidu radi spasavanja osoba i gasenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrsine koje se direktno nastavljaju na javne prometne povrsine, a
omogucavaju kretanje vatrogasnih vozila do povrsSina uzduz gradevina predvidenih za
operativni rad vatrogasnih vozila na spasavanju osoba i gasenju pozara.

Povrsine za operativni rad ili manevriranje su ¢vrste povrsine koje su direktno ili preko
vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama. One sluze za postavljanje

vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spasavanja i gasenja.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni,
potrebno je:

¢ da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehnicke
prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i povrsina za
operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi
koji prijece slobodan manevar vatrogasne tehnike;

¢ da na povrsinama koje su isklju¢ivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu
postavljene rampe kako bi se sprijecio dolazak drugih vozila,

¢ da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Pristup do predmetne gradevine i manipulativna povr$ina za rad vatrogasnih vozila bit ¢e
osiguran sa dvije strane. Obzirom na visinu gradevine, operativne povrsine za rad vatrogasnih
vozila mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 12 m od vanjskog zida gradevine. Povrsine za rad
vatrogasnih vozila moraju imati potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Sve povrsine
za rad vatrogasnih vozila moraju biti projektirane su u jednoj ravnini, sukladno clanku 17.
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03). Uspon ili pad u
vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon
treba se izvesti okomitom krivinom, ¢iji radijus mora iznositi najmanje 15 m. Sirina povrsine
planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene paralelno s vanjskim zidovima
gradevine, treba biti najmanje 5,5 m a duzina 11 m.

Predmetna gradevina ne spada u kategoriju visokih gradevina iz razloga sto je kota poda
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Olibska 7, 10000 Zagreb faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna br.t 'd' 23/02
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zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.

najvise etaze za boravak ljudi ispod 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je
moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, uporabom auto-
mehanickih ljestvi, odnosno auto-teleskopske kosare ili zglobne platforme).

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu gradevinu koja ne spada u
kategoriju visokih gradevina (kota poda najvise etaze za boravak ljudi manja od 22 m), u

ovisnosti o o Sirini vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedece tablice:

VODORAVNI RADIJUS ZAOKRETANJA VATROGASNIH PRILAZA
Sirina vatrogasnih prilaza | Vodoravni radijus - unutarnji Vodoravni radijus - vanjski

(m) (m) (m)

6,00 5,00 11,00
5,50 7,50 13,00
5,00 10,00 15,00
4,50 12,00 16,50
4,00 16,50 20,50
3,50 21,50 25,00
3,00 37,00 40,00

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj gradevini zaduZena je Javna vatrogasna
postrojba Grada Zagreba, ispostava Novi Zagreb.

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) predmetna gradevina ¢e prema zahtjevnosti
zaStite od pozara biti razvrstana u slijedecu podskupinu:

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA

ZPS 4 zgrade koje sadrze do Cetiri nadzemne etaze s kotom poda
najvise etaZe za boravak ljudi do 11,00 metara mjereno od
kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, i koje
sadrze jedan stan odnosno jednu poslovnu jedinicu bez
ogranicenja tlocrtne (bruto) povrsine ili vise stanova odnosno
vie poslovnih jedinica pojedinacne tlocrtne (bruto) povrsine
do 400,00 m? i ukupno do 300 korisnika

Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv pozara i reakciju

na pozar u ovisnosti o namjeni prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz slijedeéih tablica:
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glavni projektant i projektant:
Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh.
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Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh.

list: 96

investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Ci
Olibska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

zel,

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna

ZOP: IS 23/02
br.t.d: 23/02

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

Namjena:

Stupanj otpornosti na pozar

Stupanj reakcije na pozar

Tiskara sa uredskim i
pomocnim prostorima

Tablica 2
Tablica 3

Pravilnik o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u

Tablica 1

Pravilnik o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13 i

slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)
87/15)
Protupozarna evakuacijska Tablica 1 Tablica 1

stubista Pravilnik o otpornosti na pozar | Pravilnik o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u | gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 i slu¢aju pozara (NN 29/13 i
87/15) 87/15)
Skladiste Tablica 4 Tablica 1

Pravilnik o zastiti od pozara u
skladistima ( NN 93/08)

Pravilnik o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 i

87/15)
Uljna kotlovnica Tablica 5 Tablica 1
Pravilnik o zapaljivim Pravilnik o otpornosti na pozar
teku¢inama (NN 54/99) i drugim zahtjevima koje

gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 i
87/15)

TABLICA 1.

Zgrade podskupine 4 (ZPS4)

KONSTRUKCIJE | ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLJITI
ZAHTJEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)
1.1 | 2.kat R 90
1.2 | Prizemljei 1.kat R 90
2 Pregradni zidovi izmedu prostora razli¢ite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 | 2. kat El 60
2.2 | Prizemljei 1.kat El 60
3 Zidovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele
3.1 | Zidovi i stropovi na granici pozarnog REI 90
odjeljka El 90
4 Stropovi i kosi krovovi poslovne namjene s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva prema horizontali
4.1 | Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
4.2 | Medustropovi na granici pozarnih REI 90
odjeljaka

ZAHTJEVI OTPORNOSTI NA POZAR SIGURNOSNIH STUBISTA

Zidovi stubista
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Marino Dujmovi¢, ovl.arh,mag.ing.arh. Ivan Starcevi¢, dipl.ing.arh. )
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zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljaca 2023.
Prizemlje i katovi 2 REI 900
) Zahtjevi za otpornost na pozar nisu potrebni ElI 90

kod vanjskih zidova stubista izvedenih od
gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema | (®)Gradevinski elementi moraju unutar stubiSta biti
reakciji na pozar u najmanje A2 i koji u slucaju izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju
pozara ne mogu biti ugroZeni susjednim prema reakciji na pozar u najmanje u A2.

dijelovima gradevine spojenim na te vanjske
zidove.

Strop iznad stubiste ¥ REI 601

(4) Od zahtijeva se moze odstupiti ako se El 60

prijenos pozara sa susjednih elemenata | ®Gradevinski elementi moraju unutar stubiSta biti

gradevine na stubiSte moze sprijeciti izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju
odgovaraju¢im mjerama. prema reakciji na pozar u najmanje u A2.

Vrata u zidovima stubiSta bez zapornice

za prostore koji izravno vode na stubiste El; 30-C-Sm

Krakovi i podesti stubista

u stubistima bez predprostora R 60 i najmanje A2

Sustav za automatsku dojavu pozara u | nije potrebno
stubistima, bez zapornice
Mehani¢ka ventilacija u stubiStima bez | nije potrebno
zapornice

UREDAJ ZA ODVODNJU DIMA (5)
(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka.

Lokacija na vrhu stubista
Veli¢ina podrucje slobodnog presjeka od 1,00 m?
uredaji za otvaranje Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu pozara

i

dodatna opcija - ru¢no otvaranje na posljednjem podestu
i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti
vatrogasci.

Otvaranje mora biti neovisno o opéem napajanju
elektriénom energijom.

Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubista
nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i to kanalom ili
prozorom dovoljnog poprecnog presjeka sa stalnim
otvorom ili vratima povezanim sa vanjskim prostorom
opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom
polozaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se
nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine
stubista.

GRADEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U GRADEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI ZAHTJEVE U POGLEDU
REAKCIJE NA POZAR

PROCELJA
Ovjeseni ventilirani elementi procelje
Klasificirani sustav C-d1
Ii
izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
Vanjski sloj A2-d1 B-d1
Podkonstrukcija
- Stapasta D ili D
- Tockasta A2 A2
Izolacija B A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav C-d1
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Iti
sastav slojeva sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

- Pokrovni sloj C

- lzolacijski sloj B

Unutarnje zidne obloge i zavr3ni slojevi

Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove

Klasificirani sustav [ D

ili
izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama

- Obloga C ili B
- lzolacija B D
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav [ B
ili
izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- Obloga B A2
- Podkonstrukcija A2 ili A2
- lzolacija A2 C
Unutarnji zavrini slojevi zida unutar evakuacijskih putova
- Hodnici C-s1,d0
- Stubiste A2-s1,d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Podne obloge na evakuacijskim putovima
- Hodnici Cfl-s1
- Stubiste A2fl
Podne obloge u neizgradenim dijelovima | A2fl
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav [D
ili
izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio C - B
Izolacijski sloj B ili Cc

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce uklju€ujudi i pri€vriéenja izuzev stropne obloge

Klasificirani sustav | D-dO

Iti
izvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama

Podkonstrukcija A2 A2
Izolacijski sloj B-d0 ili D-dO
Obloga ili spusteni strop C-do B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici C-s1,d0

- Stubiste A-s1,d0
KROVOVI

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

- lIzolacija (hidroizolacija ili slicno) E
- Toplinska izolacija* C
Kad gornji sloj ne odgovara predhodnoj tocki
- lzolacija BKROV (t1)
- Toplinska izolacija* C
Kosi krovovi (20° < nagib <60°)
- Pokrov BKROV (t1)
- Krovna ljepenka i folije E
- Krovna konstrukcija A2
- Toplinska izolacija A2

* vrijedi za toplinsku izolaciju polozenu na armirano-betonsku ploéu, odnosno negorivu podlogu
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ZOP: IS 23
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zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€. 622/2, k.o. Jakusevec

datum: veljaca 2023.

Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

Kanali B
Izolacija B
Obloge D
Materijali za ispunu sljubnica
Materijal za ispunjavanje sljubnica | A2
Ispune ograda
Balkoni, lode i dr. C
u gradevini (u prolazima kroz evakuacijske A2
putove)
Dupli i Suplji podovi
Dupli podovi
- Nosivi sloj B
- Stupovi A2
Suplji podovi
- Estrih A2
- Oplata B
TABLICA 2.

Dozvoljene povrsine pozarnih i dimnih odjeljaka (m2) u nadzemnim industrijskim gradevinama u
odnosu na otpornost konstrukcije i ugradene sustave, te broj spojenih nadzemnih etaza.

| || Ukupan broj spojenih nadzemnih etaza industrijskih gradevina

| |1 |2 3 4 >4
Opremljenost . Otpornost na poZar nosivih i ukrutnih elemenata/dozvoljene povriine pozarnih
sigurnosnim sustavima odjeljaka u (mz)
bez

sahtijeva R30 R30 ||R60 (1) || R90 (2) ||R90 (2)||R90 (2)| R90
Bez sustava ||1800,00 |[3000,00 | 800,00 |1600,00 |2400,00 ||1800,00 | 1500,00 | 1200,00|
Zu?ta" automatske 3200,00 ||5400,00 |1200,00|/2 400,00 ||4200,00 ||3200,00 |2700,00 | 2200,00
ojave pozara
Sustav za automatsko || 556 55 |10 000,00 ||5000,00 |7 500,00 |[10000,00|6500,00 ||5000,00 |4000,00
gasenje poZara

NAPOMENE:

(1) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R30
(2) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R60.

TABLICA 3.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365 -1, 3, 4
HRN EN 13501 - 2
medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 - 2

pozarnog odjeljka

HRN EN 13501 - 2

zidovi- granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
El 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 - 1
HRN EN 1364 - 1
HRN EN 13501 - 2

vatrootporna vrata

El; 90-C

HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 - 2
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zastita prolaza elektri¢nih kablova na El 90 HRN EN 1366 - 3, 4

granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 - 2

zastita prolaza ventilacijskih kanala El 90 HRN EN 1366 - 2
na granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 - 3

(PP zaklopka)
TABLICA 4.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365 -1, 3, 4

HRN EN 13501 - 2

medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 - 2

pozarnog odjeljka

HRN EN 13501 - 2

zidovi- granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
El 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 - 1
HRN EN 1364 - 1
HRN EN 13501 - 2

vatrootporna vrata El; 90-C HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 - 2
zastita prolaza elektri¢nih kablova na El 90 HRN EN 1366 - 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 - 2
zastita prolaza ventilacijskih kanala El 90 HRN EN 1366 - 2
na granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 - 3
(PP zaklopka)
TABLICA 5.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365 -1, 3, 4
HRN EN 13501 - 2
medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 - 2

pozarnog odjeljka

HRN EN 13501 - 2

zidovi- granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
El 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 - 1
HRN EN 1364 - 1
HRN EN 13501 - 2

na granici pozarnih odjeljaka
(PP zaklopka)

zastita prolaza elektri¢nih kablova na El 90 HRN EN 1366 - 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 - 2
zastita prolaza ventilacijskih kanala El 90 HRN EN 1366 - 2

HRN EN 13501 - 3

Napomena:

Na gradevinskim elementima kojima se sprjecava prijenos pozara u horizontalnom smjeru, kao i

kod gradevinskih elemenata izmedu otvora kojima se sprjecava prijenos pozara po vertikali izmedu

razlicitih pozarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom
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toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1 ili A2-
s1d0) u Sirini prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjesenih ventiliranih elemenata procelja
potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuci
sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi
proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim komponentama prema priznatim pravilima tehnicke
prakse.

Kod izvedbe ovjesenih ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih
toplinskih izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuéi sloj preko otvora na procelju ili
najmanje na svakoj drugoj etazi duz cijelog opsega zgrade. Izvedba ove barijere kod klasificiranih
sustava procCelja osigurava se prema uputi proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim
komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.

Sukladno misljenju MUP-a, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove,
klasa 214-02/18-21/4, ur.br. 511-01-208-18-2, od 18.01.2018, kod izvedbe podnih konstrukcija
toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar E (EPS, XPS), uz uvjet da je nosiva podna
konstrukcija razreda reakcije na poZar A2 propisane otpornosti na pozar (armirano-betonska ploca),
te da se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije
na pozar A2 (cementna glazura i slicno), odnosno, da ne postoji mogucnost izravnog prijenosa
pozara na toplinsku izolaciju. Dilatacijska fuga uza zid mora biti izvedena od negorivog materijala,
razreda reakcije na pozar A1 ili A2.

Nosiva celi¢na konstrukcija ¢e se zastiti premazom tipa kao Helios PROMAPAINT - SC3 u debljini

suhog sloja koja zadovoljava vatrootpornost REI90, kako je definirano statickim projektom.
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TISKARA SA UREDSKIM | POMOCNIM PROSTORIMA
Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog dijela gradevine primjenjene su

odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri ¢emu:

e Sa prizemne etaze evakuacija mora biti osigurana minimalno u dva smjera vratima
direktno na vanjski slobodan prostor.

e Sa etaze 1. kata evakuacija je osigurana putem dva unutarnja pozarna evakuacijska
stubista do razine terena i vratima direktno na vanjski slobodan prostor.

e Zaokretni prozori za spasavanje moraju biti vidljivo oznaceni sa vanjske strane znakom

minimalnih dimenzija 20,00 x 20,00 cm boje RAL 3000 sljedeceg izgleda:

Prozor se izvana otvara opremom i alatom kojim raspolazu vatrogasci. S unutarnje
strane na vidljivom mjestu u neposrednoj blizini tog prozora mora biti postavljen natpis
,PROZOR ZA SPASAVANJE*, tiskanim slovima zelene boje RAL 6005 Font Arial, veli¢ina
fonta odreduje se ovisno o velicini prostorije.

e U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina
evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40 m iz razloga Sto prostori u gradevini
nece biti sti¢eni automatskim sustavom za gasenje tipa “Sprinkler,

¢ maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 15 m Sto
je u skladu s ¢lankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e buduci da predmetni prostori nece biti sticeni stabilnim sustavom za gasenje pozara
rasprsenom vodom tipa Sprinkler, duljina slijepog hodnika ne smije prelaziti 6 m sto je
u skladu s ¢lankom 34; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima

koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)
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Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 1,10 m sto je
u skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)
svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m sto je u skladu
s Clankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)
Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju, a na vrata
koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku predmetne prostorije ili
natpis ,,NIJE IZLAZ“. Svi putevi evakuacije i izlazi moraju biti propisno oznaceni.
Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.
vrata na putevima evakuacije moraju imati ugradene specijalne uredaje za otvaranje
(panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani sklop za zakljucavanje sa
sustavom uredaja za oslobadanje opruge kod primjene sile u smjeru puta izlazenje.
Panik kvake moraju biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (panik kvaka)
Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza.
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanicna
rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u najkratem mogucem vremenu
ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja
predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke
moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta) i
moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

e 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake

na svjetiljki bijele boje.

ULJNA KOTLOVNICA

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetne kotlovnice primjenjene su odredbe

Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u

slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri Cemu:

Iz predmetne kotlovnice na loz ulje evakuacija je osigurana vratima direktno na vanjski
slobodan prostor.

U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina
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evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40 m iz razloga Sto kotlovnica nece
biti Sticeni automatskim sustavom za gasenje tipa “Sprinkler®,
maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 23 m Sto
je uskladu s ¢lankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)
Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 1,10 m sto je
u skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)
svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m sto je u skladu
s Clankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)
Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju, a na vrata
koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku predmetne prostorije ili
natpis ,,NIJE IZLAZ“. Svi putevi evakuacije i izlazi moraju biti propisno oznaceni.
Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.
vrata na putevima evakuacije moraju imati ugradene specijalne uredaje za otvaranje
(panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani sklop za zakljucavanje sa
sustavom uredaja za oslobadanje opruge kod primjene sile u smjeru puta izlazenje.
Panik kvake moraju biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (panik kvaka),
Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza.
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanicna
rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u najkratem mogucem vremenu
ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja
predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke
moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta) i
moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

e 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake

na svjetiljki bijele boje.

SKLADISNI PROSTOR

e Sukladno clanku 8. Pravilnika o zastiti od poZara u skladistima ( N.N. 93/08) iz
skladista koje je povrsine manje od 300 m? mora biti osiguran najmanje jedan izlaz

na vanjski ili drugi siguran prostor (drugi pozarni odjeljak)
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¢ Visina uskladistavanja robe bit ¢e manja od 9 m ( klasicno skladiste)

e lIzlazi i evakuacijski putovi moraju biti rasporedeni tako da udaljenost do izlaza od
bilo koje tocke skladisnog prostora ne prelazi 40 m, iz razloga Sto prostor skladista
nece biti Sticen stabilnim sustavom za gasenje pozara-sprinkler. Iznad evakuacijskih
putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi nacin ugrozavaju
sigurnu evakuaciju.

e Sva vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka najmanje 0,8 m, moraju biti
zaokretna, otvarati se prema van i ne smiju imati prag. Ako su vrata na putu za
evakuaciju Sira od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna evakuacijska
vrata.

¢ Brave na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju imati mogucénost
otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljuca ili alata.

e Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor
moraju biti od negorivog materijala.

e Evakuacijski put mora biti Sirok najmanje 80 cm, uvijek slobodan i nezakrcen.

e Putovi za evakuaciju moraju biti oznaceni oznakama na podu skladista i praceni
odgovarajuc¢im znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upucuju prema
izlazu iz objekta. Boja i velicina znakova mora biti uskladena s hrvatskim normom.

¢ Udaljenost uskladistene robe od svih rasvjetnih tijela mora biti najmanje 0,5 m. Sva
rasvjetna tijela moraju biti opremljena zasStitnom armaturom, koja ce Sstititi
rasvjetno tijelo od mehani¢kih oste¢enja. Udaljenost uskladistene robe od
elektricnih ormara, zidnih ormarica i razdjelnika mora biti najmanje 1 m.

e Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupanic¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u najkracem
mogucem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do
automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim
baterijama). Svjetiljke moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i
rasvjeta - Nuzna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 60 minuta.
Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
¢ 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a

oznake na svjetiljki bijele boje.

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUCINA

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjestene su na vanjskom prostoru u
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sigurnosnom ormaru za zapaljive tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna
koli¢ina zapaljivih tekucina u tim posudama ne smije biti veca od 200 litara. Kovinski ormar mora
imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom
na otvoreni prostor. Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje
2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari). Vrata, drugi pokretni
dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina

uzemljeni.

Gradevina ¢e biti projektirana tako da su predvideni slijede¢i pozarni odjeljci:

POZARNI ODJELJAK NAMJENA ETAZA POVRSINA

STR Strojarnica Pr P: 11,00 m?

S1 Pozarno stubiste Pr-2.k P- 55,70 m?
INST Server soba Pr P- 7,20 m?
PRO Proizvodni dio - tiskara Pr-2.k P: 2066,90 m?
KOTL Uljna kotlovnica Pr P: 33,00 m?
SKL Skladiste Pr P: 114,60 m?

S2 Pozarno stubiste Pr-1.k P- 35,80 m?

Horizontalno i vertikalno pozarno odvajanje potrebno je projektirati na slijede¢i naéin:
PREGRADNE KONSTRUKCIJE

e zidovi na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90 min

¢ medukatna konstrukcija na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90
min

VRATA

e otvori kroz pozarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupozarnim vratima
otpornosti na pozar 90 i 30 minuta. Predmetna vrata moraju imati ugraden

mehanizam za samozatvaranje atestiran prema HRN EN 1154

ZID NA GRANICI POZARNOG ODJELJKA NA KROVU GRADEVINE

e Unutarnje zidove otporne na pozar na granicama pozarnih odjeljaka u nivou krovne

konstrukcije potrebno je izvesti na jedan od slijedecih nacina:
¢ ili najmanje 0,30 metra iznad krovne plohe s negorivim pokrovom
(reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0),
¢ ili najmanje 0,50 metra kod krovne plohe s gorivim pokrovom,

reakcije na pozar od E do B
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e ili ispod krovne plohe izvesti dvostranu konzolu (lijevo i desno od
unutarnjeg pregradnog zida, ili samo na jednu stranu u dvostrukoj
Sirini) iste otpornosti na pozar u Sirini od 0,50 metra sa svake strane.
Kod krovnih ploha s gorivim pokrovom potrebno je iznad konzole u
njenoj punoj Sirini predvidjeti pokrov i/ili toplinsku izolaciju od
negorivih gradevnih proizvoda (reakcije na pozar A1 ili A2 s1 d0), radi

sprjeCavanja prenosenja pozara

PREKIDNE UDALJENOSTI

Radi sprjecavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju zgrade preko otvora
nize etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na vise etaze koje su drugi pozarni
odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni gradevinski element izmedu otvora
(parapet) iste otpornosti na pozar kao i pozarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina
gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna udaljenost) mora
biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju cini zbroj vertikalnih i
horizontalnih dijelova. Rekacija na pozar prethodno navedenog gradevinskog
elementa (parapeta) koji razdvaja etaze mora biti od negorive toplinske izolacije
(reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.

Radi sprjecavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora i drugih otvora
na procelju zgrade, na granici pozarnog odjeljka potreno je izvesti zidove iste
otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka, u Sirini od najmanje 1
metar, od negorive toplinske izolacije (reakcije na poZar A1 ili A2-s1d0) u Sirini
te prekidne udaljenosti. Umjesto zavrSetka zida na procelju zgrade, mozZe se
izvesti i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan procelja zgrade, najmanje
0,50 metra.

Radi sprjeCavanja prijenosa pozara u vertikalnom smjeru preko pozarnih
odjeljaka koji se dodiruju, kod zgrada razliCite visine, pri cemu se na krovu nize
nalaze otvori na udaljenosti manjoj od 5,00 metara od procelja viSe zgrade, ili se
nalazi stropna, odnosno krovna konstrukcija koja ne zadovoljava propisanu

otpornost na pozar, pozarni zid je potrebno izvesti na slijedeci nacin:

Napomena :
Rekacija na pozar prethodno navedenog gradevinskog elementa koji sprjecavanja

prijenosa pozara u vertikalnom smjeru mora biti od negorive toplinske izolacije

(reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.
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Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom
jednakim ili manjim od 135°, radi sprjeCavanja horizontalnog prijenosa pozara iz
jednog pozarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove
iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od 3 metra
mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju pozarni odjeljci. Rekacija na pozar
prethodno navedenog gradevinskog elementa koji sprjecava horizontalni prijenos
pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja mora biti od
negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne

udaljenosti.

PROTUPOZARNO BRTVLJENJE

Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuce popunjavanje otvora u
zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici poZarnog odjeljka te drugim
mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na pozar.
Zatvaranje navedenih otvora vrsi se odgovaraju¢im vatrootpornim brtvama
vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastuci¢ima, vatrootpornim mortom i
vatrootpornim plocastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti
na pozar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).

SprecCavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora
instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka postize se:

e ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) i pregrada na
mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje
pozarni odjeljak Cija je otpornost na pozar i/ili dim jednaka otpornosti na
pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.

e oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cija je reakcija na
pozar i otpornost na pozar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

¢ polaganjem cjevovoda u okna i kanale Cije stjenke imaju otpornost na

pozar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi.

IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slicne obloge cijevi i kanala
moraju se koristiti negorivi gradevni proizvodi reakcije na pozar A1 ili A2 s1d0,
sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1.

prethodno navedeno ne primjenjuje se u slucaju kad:

e cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova,
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cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spustenih stropova koji Stite nosivu
konstrukciju od poZara, osim kada imaju dokazanu otpornost na pozar koja

mora biti ista ili veca od one koju ima spusteni strop.

PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

Ukoliko ¢e se na mjestima na kojima ventilacioni kanali prolaze kroz stropove ili

zidove koji odvajaju pozarne odjeljke morati postaviti zaklopke otporne prema

pozaru iste se moraju automatski zatvaraju pri pojavi dima ili povecanoj toplini.

Funkcija rada protupozarnih zaklopki mora biti sljedeca:

U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku (EMP) je
dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjaca povratnu oprugu i drzi
PP zaklopku otvorenom.

U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je prekinuti dovod
el. napajanja na EMP PP zaklopke, ¢ime povratna opruga ugradena u
elektromotorni pogon PP zaklopke vraca zaklopke u zatvoreni polozaj. To je
iskoristeno i za zatvaranje svih zaklopki u slucaju pozara.

Proradom javljaca vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni ) salje se
informacija o proradi javljaca na vatrodojavnu centralu. Tada vatrodojavna
centrala svojim djelovanjem (otvaranjem pripadnog kontakta ) uti¢e na

zatvaranje PP zaklopki

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi pozara,

posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke istovremeno unutar

gradevine i prekida rad svih ventilatora

Potrebna kolic¢ina vode za unutarnju hidrantsku mrezu odredena je za svaki pozarni odjeljak

na temelju tablice 1, u trajanju od 1 sat i iznosi:

Tablica 1:

Specificno pozarno opterec¢enje (300 |400 |500 | 600 [700 {800 |1000 |2000 |>2000
u MJ/m?, do

Najmanja protocna koli¢ina 25 |30 |40 | 50 |60 |100 | 150 | 300 | 450
vode kroz mlaznicu/mlaznice
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[/min

Potrebna protocna koli¢ina vode u pozarnim odjeljcima:

Pozarni Naziv pozarnog Ukupno specifi¢no Najmanja protocna
odjeljak odjeljka pozarno kolicina vode kroz
opterecenje mlaznicu/mlaznice
(MJIm?) (I/min)
STR Strojarnica 400 30
S1 Pozarno stubiste 0 0
INST Server soba 400 0
PRO Proizvodni dio - 1000 150
tiskara
KOTL Uljna kotlovnica 200 25
SKL Skladiste 890,05 150
S2 Pozarno stubiste 0 0

. Potrebna kolic¢ina vode za vanjsku hidrantsku mrezu iznosi 1200 I/min, u trajanju

od 2 sata.
Specifi¢no Potrebna koliéina vodedl.! I{!Einl,( oYisng 0 Povr§2ini najveceg
pozarno pozarnog odjeljka koji se stiti u m
opterecenje u 101 | 301 | 501 | 1001 | 3001 | 5001 | .
MJ/m?, do 1 vise od
do 0100 | do do do do do do 10000
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000
200 600 600 | 600 | 600 600 600 600 900
500 600 600 | 600 | 600 900 | 1200 | 1200 | 1500
1000 600 600 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800
2000 600 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 *
>2000 600 900 |1200| 1800 | 1800 | 2100 * *
VATROGASNI APARATI
. U predmetnoj gradevini moraju biti postavljeni vatrogasni aparati.

Aparati za gasenje pozara po pozarnim odjeljcima :

PO Naziv pozarnog Povrsina Pozarna | Potrebna | Razredi Potreban broj
odjeljka opasnost | jedinica pozara vatrogasnih
gasenja (A,B,F) aparatal
JG) Tipsko Zariste
STR Strojarnica 11,00 srednja 12 A 1 kom od 12 JG
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(43 A)
S1 Pozarno stubiste 55,70 . . . -
INST Server soba 7,20 srednja 12 A 1 kom od 12 JG
(43 A)
PRO Proizvodni dio - 2066,90 velika 198 A 14 kom od 15 JG
tiskara (55 A)
KOTL Uljna kotlovnica 33,00 velika 18 A,B 2 kom od 12 JG
(43A 183 B)
SKL Skladiste 114,60 | srednja 24 A 2 kom od 12 JG
(43 A)
S2 Pozarno stubiste 35,80 . } N -
NAPOMENA:
e U prostoru kotlovnice na EL loz ulje mora biti sanduk sa suhim i rastresitim pijeskom s
lopatom za ciscenje razlivenog ulja za lozenje.
Tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slucaju poZara:
¢ Odimljavanje stubista mora biti projektirano prirodnim putem kupolom smjestenom u
najvisem dijelu predmetnog stubiSta efektivne povrSine otvora za odimljavanje
minimalno 1 m?, koji se automatski otvara preko signala sa vatrodojavne centrale, kako
Ce to biti detaljno obradeno u projektu elektroinstalacija. Aktiviranje otvaranja kupole
mora biti osigurano i kao ru¢no s podesta stubista u prizemlju i na zadnjem katu. Da bi
se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubiSta nuzno je osigurati dovod vanjskog
zraka i to vratima povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uredajem za fiksiranje
u stalno otvorenom poloZzaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod
jedne polovice srednje konstrukcijske visine stubista.
Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izracun kao prosjecno za doti¢nu
aktivnost iz Austrijskih smjernica TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2. kako je navedeno:
Pozarni | Naziv pozarnog | Redni broj: Mobilno Imobilno Ukupno
odjeljak odjeljka TRVB 126 specificno specificno specificno
(tablica 2) poiar’no. poiar’no. poiar’no.
opterecenje opterecenje opterecenje
(MJIm?) (MJIm?) (MJIm?)
STR Strojarnica - 400 0 400
S1 Pozarno - 0 0 0
stubiste
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INST Server soba - 400 400

PRO Proizvodni dio 174 1000 1000
- tiskara

KOTL Uljna 182 200 0 200

kotlovnica
SKL Skladiste - 890,05 890,05
S2 Pozarno - 0 0

stubiste

Skladiste (SKL)

e  Mobilno pozarno opterecenje izrazeno je na osnovu podataka dobivenih od

glavnog projektanta o koli¢ini i vrsti uskladiStene robe. U skladiStu se

uskladiStava papir na paletama. Maksimalna koli¢ina uskladistene gorive robe

iznosi:

e Papir na paletama

G=6 000 kg

tako da mobilno pozarno opterecenje iznosi Qm iznosi:

Qm= (6 000 x 17)/ 114,60 =

= 890,05 MJ/m?

¢ Imobilno poZarno opterecenje:

Q=0 MJ/m?

e  Ukupno pozarno opterecenje :

Napomena:

g=17 MJ/kg

Q=Qn+Q;=890,05+0=890,05 MJ/m? (nisko PO)

U slucaju promjene uvjeta skladistenja, promjene pozarnog opterec¢enja u skladisnom

prostoru i promjene gorivosti skladistene robe, materijala za pakiranje i skladisnih

pomocnih sredstava, kao i prije gradevinskih i tehnickih promjena na gradevini ili

uredajima, potrebno je izraditi novi Elaborat zastite od pozara kojim e biti definirani

novi uvjeti zastite od poZzara predmetnih prostora.
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POPIS SLOJEVA S KLASAMA ZAPALJIVOSTI

ZIDOVIU TLU

ZT1 - Nadtemelj/temelj prema tlu
- armirano betonska greda (2500 kg/m?3) ili betonski temelj (2000 kg/m?) 20/40cm
- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni

polimerbitumenski premaz nanesen ¢etkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,

na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?) ~0,4+0,4 cm
- drenazna PEHD traka s epi¢ima okrenutima prema zidu i drenazni slojevi u zoni temeljne ploce ~1cm

VANJSKI ZIDOVI

PVZ1 - Postojeci vanjski fasadni zid — troslojni fasadni element U =0,40 Wm?*K
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ za beton na prednamazu 0,5/1,5¢cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m?) 6,0 cm
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti A < 0,035 W/mK, termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugraden u fazi
betoniranja 8,0cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m?) 6,0 cm
PVZ1a - Postojec¢i vanjski fasadni zid - troslojni fasadni element - vatrootporan zid U =0,55 Wm?K
EI 90
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida ili keramicke ili gres ploica u grad. ljepilu 0,5M1,5¢cm
- gipskartonske protupoZarne ploce 2 x 1,25 cm 25¢cm
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d =5 cm, A < 0,036 W/mK 50cm
- gipskartonske protupozarne ploce 2 x 1,25 cm 2,5¢cm
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida 0,5¢cm

- postojeca ostakljena bravarija

VZ2 - Vanjski fasadni zid - Aquapanel vanjski zid - tiskara dogradnja U=0,31 Wm?K
klasificirani sustav C-d1
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida ili keramicke ili gres plo€ica u grad. ljepilu 0,51,5¢cm
- gipskartonske ploce 2 x 1,25 cm (impregnirane za postavu plo€ica) 2,5¢cm
- parna brana kao LDS 10 ili sli¢no 0,02 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK 10,0cm B
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna ploca 1,25cmC
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrezicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka 0,2cmC

VZ2a - Parapet vanjskog fasadnog zida prizemlje-Aquapanel vanjski zid+ytong zid-tiskara dogradnja

klasificirani sustav C-d1 U=10,20 Wm?K
- interijerski nali¢ 0,5cm
- vapneno-gipsana zbuka (1400 kg/m?) 1,5¢cm
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m®) s A < 0,12 W/mK 20,0 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK 10,0cmB
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 0,2cmC
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrezicom 0,5emC
- Aquapanel temeljni premaz+zavrna zbuka 0,2cmC
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VZ2h - Atika kosog neprohodnog krova — Aquapanel vanjski zid —tiskara dogradnja

klasificirani sustav C-d1
- opSavni lim kao zastita hidroizolacije

- hidroizolacijska traka s uloSkom od poliestera, UV stabilna, na podloznom filcu

- armiranobetonska monierka (2500 kg/m?3)

- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu
- Aquapanel cementna plo¢a

- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrezicom

- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka

VZ3 - Vanjski fasadni zid - Aquapanel vanjski zid+ytong zid-tiskara dogradnja-vatrootporni zid

El 90
- interijerski nali¢
- vapneno-gipsana zbuka (1400 kg/m?)

- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m?) s A < 0,12 W/mK

- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu
- Aquapanel cementna ploca

- Aquapanel mort za lijeplienje i armiranje s armaturnom mrezicom

- Aquapanel temeljni premaz+zavrna zbuka

0,2cm
0,5cm
10,0 cm

10cmB
02cmC
1,25¢cm C
05cmC
02cmC

U =0,20 Wim?K

0,5cm
1,5¢cm
20,0 cm A1

10 cm A1 ili A2-s1d0

02cmC
1,25cm C
05cmC
02cmC

PODOVINATLU

PP1- Postojeca podna plo¢a na tlu
- lijevani industrijski pod

- armiranobetonska ploca (2500 kg/m2)
- PE folija (1000 kg/m3)

U =0,50 Wim*K

~0,2cm

Cfl-s1 evakuacijski hodnik
A2fl evakuacijsko stubiste

- tvrde ploce ekstrudiranog polistirena (40 kg/m?) s A < 0,037 W/Mk

- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni
polimerbitumenski premaz nanesen Cetkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,
na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?)

- podlozni beton (2000 kg/m3)
- nabijeni krupni $ljunak

P1- Podna plo¢a na tlu

- lijevani industrijski pod ili keramicke ili gres podne ploCice punoplo$no lijepliene na fleksibilno

gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?)

- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m?)
- PE folija (1000 kg/m?3)

14,0 cm
0,02 cm
5,0cm

~0,4+0,4 cm
10,0 cm
20,0 cm

U = 0,50 Wim?K

~0,2-2cm

Cfl-s1 evakuacijski hodnik
A2fl evakuacijsko stubiste

- tvrde ploce ekstrudiranog polistirena (40 kg/m?) s A < 0,037 W/Mk

- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni
polimerbitumenski premaz nanesen Cetkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,
na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?)

- podloZni beton (2000 kg/m3)

12,0 cm
0,02 cm
50cm

~0,4+0,4 cm
10,0 cm
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- nabijeni krupni $ljunak, zbijenost prema zahtjevima projekta konstrukcije 20,0 cm
MEDUKATNI GRADEVNI DIJELOVI
PMK1 - postoje¢a medukatna konstrukcija U =0,88 Wm?K
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plocice punoplodno lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?®) ili lijepljeni parket (700 kg/m?) 02-2cmD
Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
- lagano armirani cementni estrih, elastiéno dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?) 5cmA1
- PE folija (1000 kg/m®) 0,02cmE
- ploCe elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m®) 20cmE
- armiranobetonska tla¢na ploca (2500 kg/m?) 5,0 cm A1
- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gorniji pojas 5,0 cm A1
PMK2 - postoje¢a medukatna konstrukcija U =0,88 Wim?K
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne ploCice punoplo$no lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?®) ili lijepljeni parket (700 kg/m?) 02-2cmD
Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
- lagano armirani cementni estrih, elastiéno dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m®) 5cmA1
- PE folija (1000 kg/m®) 0,02cmE
- ploCe elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m®) 20cmE
- armiranobetonska tlacna plo¢a (2500 kg/m?) 5,0 cm A1
- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gorniji pojas 5,0 cm A1
- ovjeSeni spusteni strop od gipskartonskih plo¢a (900 kg/m?) 2,0cm
- gletana i licena povrsina stropa ~0,2cm
MK2 -medukatna konstrukcija - tiskara dogradnja U =0,88 Wm?K
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne ploCice punoplodno lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?) 0,2-2cmDiliA1
Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m®) 5-7 cm A1
- PE folija (1000 kg/m?) 0,02E
- ploce elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?) 20cmE
- armiranobetonska tlaéna plo¢a (2500 kg/m?) 5,0 cm A1
- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gorniji pojas 5,0 cm A1
MK2a -strop iznad vanjskog zraka - tiskara dogradnja U =0,30 Wm?%K

klasificirani sustav C-d1
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plo€ice punoplo3no lijepliene na fleksibilno

gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?) 0,2-2cm
- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?) 5-7cm
- PE folija (1000 kg/m®) 0,02 cm
- ploce elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?) 2,0cm
- armiranobetonska tlaéna plo¢a (2500 kg/m?) 50cm
- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gorniji pojas 50cm
- zraCni prostor podkonstrukcije spustenog stropa ~99,0 cm
- kamena vuna u plo¢ama kasirana staklenim voalom obostrano ( 50kg/m?3), poloZena na

podkonstrukciju spustenog stropa 8,0cmBiliA2
- podkonstrukcija spustenog stropa za ovjes Aquapanel ploca 40cmD
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25 cm A2-d1 ili B-d1
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- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrezicom
- Aquapanel temeljni premaz+zavréna zbuka

0,5 cm A2-d1 ili B-d1
0,2 cm A2-d1 ili B-d1

RAVNI/KOSI KROVOVI

PK1 - Postojeci kosi neprohodni krov iznad tiskare

R60

- hidroizolacijska traka s uloskom od poliestera, s gornje strane zasticena posipom od $kriljevca,
UV stabilna, na podloznom filcu

- dasCana oplata ili vodootporne drvene ploce

- drvena podkonstrukcija (8/12 cm) s ispunom od kamene vune (50-80 kg/m3)

- PE folija (1000 kg/m3)

- montazni krovni ZT armiranobetonski nosa¢ (2500 kg/m?3), gornji pojas

K2 - Kosi neprohodni krov iznad dogradenog dijela tiskare
R60

- sintetska hidroizolacijska folija (TPO)

- plo¢e od kamene vune

U =0,39 Wim?K

0,5 cm BKROV(t1)
2,0cm

12,0cm C

0,02 cm

4,0cmA1

U =0,34 Wim?K

0,2 cm BKROV(t1)

(115 kg/m?) 15,0 cm C

- parna brana ALU 0,02cmE
- krovni trapezni lim (15 cm) 0,2cmE
- montazni krovni ZT armiranobetonski nosac (2500 kg/m®)
UNUTARNJI ZIDOVI
PZ1 - Unutarnji pregradni zid
EI60
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,1/1,5¢cm
- gipskartonske ploce u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 25cm
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 5 cm, A < 0,036 W/mK 5cm
- gipskartonske ploce u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 2,5¢cm
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm
PZ1a - Unutarnji pregradni protupozarni zid
EI90
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida 0,5cmBiliA2
- gipskartonske protupozarne ploce 2 x 1,25 cm 25cmBili A2
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d = 5 cm, A < 0,036 W/mK 5,0 cm A2
- gipskartonske protupozarne ploce 2 x 1,25 cm 2,5¢cm
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida 0,5cm
PZ2 - Unutarnji pregradni zid
El 60
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm
- gipskartonske ploce u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 2,5¢cm
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 7,5 cm, A < 0,036 W/mK 10,0 cm
- gipskartonske ploce u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 2,5¢cm
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplo3no lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm

UZ1 - Unutarnji armiranobetonski zid
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REI 90

- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres
plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo

- armiranobetonski zid (2500 kg/m3)

- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres
plo€ice punoplo3no lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo

UZ2 - Unutarnji postojeci zid — spoj sa dogradnjom proizvodnog pogona

EI60

- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali€ za beton na prednamazu
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m?)
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti A < 0,035 W/mK, termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugraden u fazi

betoniranja

- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m3)
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali€¢ za beton na prednamazu

~0,11,5¢cm
20,0 cm

~0,1/1,5¢cm

~0,5/15¢cm
6,0 cm

8,0cm
6,0 cm
~05/15¢cm

NAPOMENA: Nosiva €eli¢na konstrukcija ée se zastiti premazom tipa kao Helios PROMAPAINT - SC3

u debljini suhog sloja koja zadovoljava vatrootpornost REI90, kako je definirano statickim

projektom.

/ PgUp d.o.o. / Kninski trg 16 / 10 000 Zagreb / oib HR55319735115 / +385 91 3705 800 /




KOLNO-PJESACKI ULAZ

~ 7 KORDOR

7 AéX\Y\N\

1]

PgUp

lokacija:

\
@ projektiranje / gradenje / nadzod

\ \
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel,

Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

\

gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine
\

\

\

{

\‘gla“ﬁ(ni‘\ﬁ(ojektant: Marino\Dujmovié, mag.ing.arh

-
1
| I
r——"""
1 1
L
- =

\

\

oj\ekﬁght:

postojece stanje

dogradnja

granica
parcele

POVRSINA ZA OPERATIVNI
RAD VATROGASNIH VOZILA

NOSIVOSTI 100 kN/osovina
DIMENZIJA 5,5 x 11 m

U ISTOJ RAVNINI

SMJER KRETANJA

VATROGASNIH VOZILA

®

faza:

k.¢.br. 622/2, k.o. Jakuéeve\c

GLAVNI PROJEKT

\

]

\

Marino D\ujmovic', mag.ing.arh

sadrzaj: prikaz mjera zastite od pozara
\

, Ivan Starcevic, dia
\

br. t.d.
\

+00.00= 113.00 NMV

SITUACIJA; M 1:500

\
\

\

d{qutcir:

\

\

datum:

23/02

]
Ivan Starcevic, dia| list:

veljaca 2023




1280
1280

L 70 )

2870

5

1590

L 5955 L
4
L

4750

4756 l L 1205 L
7 7 1
¥ 70 ¥ 450 1LSOWL 450 1 Oﬂu 700 H qu 700 4004 700 H qu 700 ¥ 70 ¥ 240 I3 l,:tZO ¥ 70 ¥ 200 i 420 ¥ 445 a 70 b
}950* 450 quoq 450 H 0,‘\, 700 H 0,‘\, 700 1LSO,}, 700 H 0,‘\, 700 LSO;Q 180 L 70 L 680 1LSOL 350 gg 445 45029
1451 500 I3 500 i 750 + 750 ¥ 750 b 750 qMS* 215 .3 740 + 385 ¥ 480 ,‘L45,‘L

K

N [T
365 W{a”le ‘

locme/
L_P=317 m?

690

340

ili A2-s1d0}~=

l
'
! l
‘ ULAZ ZA l
UTOVAR/ISTOVAR OI 320
l
l

0 ‘ g
g ‘ ROBE ‘
| -
l's
+ 4 ‘ - L Es nosiva konstrukcija
q o T'7'77 | o 7%7' a skladista 90 minuta
‘ ‘ vatrootpornosti
gwﬁ 1 ‘ skladiste
[ hé&ﬂﬁ\l ] ‘ industrijski pod LEGENDA
dJ S ZAPALIWE & P=104,6 m?
g UYAZ ZA RADNIKE || | %élﬁ}t; E | g
100 cm (Al il 42- T E N
R v \ \ r——q ' PO | OZNAKA POZARNOG ODJELJKA
100 cm (A1 i A2:51d0) ! ‘ ‘ tojece Stanye
| ‘ L N pagstojecesta
300 Al i A2-51d —
@— — —O‘p : NOSIVA / NENOSIVA KONSTRUKCIJA NA
B ‘ i { ] : ‘ i : ‘ : i : ‘ s == - ANIC| POZARNOG O
Sl B I = T T = pa—— - e . T S . = B~ S i [ = S = ; - T I I GRANICI POZARNOG ODJELJKA REI-90 / EI-90
RT P . ‘ - i =E ‘ ﬁeg;m R TRe : : [ ] dggradnja (VATROOTPORNOST 90 min)
1T e < e i 5 | . . | ) | : o
. =8,0 m? ind) pox _ ) I . . . 7 . . S
E P=14,Z‘ 2 p=14,2m 3 ‘ ‘ STROJ ZA UVEZ KLAMANJEM kotlovnica ‘ =) ‘ ‘ | 3
l ! = || MULLER MARTIN! - PRESTO idnustrijski pod 5 ! ol | L VRATA - VATROOTPORNOST 90 min
G _ == 23300 o éeﬂ S ZATVARACEM
Ki garderoba . | ‘b'?ﬁzva;]r!caw ‘ ‘ 7 ‘ J{ ‘ ‘ | E|290-C
g ind. pod | Ip=5, Stroj 8. Stroj 9. )| & | g g ! i
5 o (s STROJ ZA SAVIJANJE STROJ ZA SAVIJANJE ‘ N N N N 7% z/o ‘ ‘ s g ‘ ! 740 '9) dds El;90-C-Sm | VRATA - VATROOTPORNOST 90 min
N N | L ] RAKA HORIZON B} ‘ RAKA HORIZON B} ‘ | ‘ g g ‘ 3 v\$ 40.00 E 10‘0 | NNN SA ZATVARACEM - DIMONEPROPUSNA
s | H 190-C AusTngzkA ‘ ‘ | T ! ‘ : ‘
& ISR Ker.pl. strojarnica <L Ekih ; | N
g N oo | | B il [ R | e A VATROGASNI APARAT
= ] i ks ‘ ‘ : Al ‘ ‘ ‘ P=362,16 m?
e O 1 S} = | | e | i LT ! IS
[s) - _ 8 [ oo e e 0 N 1 . i I IR — e e L S N .- o) I O | L .
g @ T ) | | | ‘ i + ‘ + HEIDELTERG Si-4P-H jEJﬁL
| (@n N A 4 <l | 44 PROTUPANICNA RASVJETA
gL 5 — P - e e —— — — — ] — — — — — — I — e gk 5 agdg
T + i = ‘ ‘ ‘ greda 50/90 IU ! ‘ I 60/60 T ‘ 0 60}7 T ‘ 60/k0) | I TT
G ) |
GLAYNI 1 ulaiznr:jl'pl;gztor ‘ g B radni prostor |12 S ‘ g | | | ‘ | I
PBN TI"WH/T: 1300 | : < 000 \ : < o =-L§> O | ; \ | \ \ — \ | \ I - ZIDNI HIDRANT
4 = g g g ik S
e O | | N an | Rl | I
jr : - ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ \ ClE | SUSTAV ZA AUTOMATSKU
o sk E P-33.49m tﬂ | \ | g q | gl o dd9 DOJAVU POZARA
N N a Y : : : : : . : N : N 100 N N K
3 \ \ I j |
= Stroj4-— | |
:% i ‘ = ‘ + . I ‘ prostor d_orad_e E ‘ ‘ ‘ 3 HEIDk@:;M# L\ ‘ Stroj 3. ‘ ‘ . I
= st . B Stroj 10. | sa stolovima | policama b LBERC P SUSTAV PRIRODNOG
f A ‘ HEIDELBERG CILINDAR B2 ‘ 45 m2 ‘ % 1UPRI° LJACKI PULT ‘ ‘ ‘ ‘
5 d* (340, CTP | RAZVIJACICA L on 12 ,L/m Stroj 11. ! ca-m ‘ % j I — — ODIMLJAVANJA
S e [ KODAK MAHNUS 4 GLUNS | HEIDELBERG Tig ZAKLOPNA VITHEIDELBERG CILINDARB3 | \ : AN | : : ‘ | stroj 5. || - ||k
= H ‘ir JANSETN | ‘ | ‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ T Stroj2. DEMINERELIZAT] )R‘ |
: = | | | il | . KR | | | UPRAVLIA il - SMJER EVAKUACIJE
1 greda 50/90 | izlaz za otpadni papir =S 60760 1 07 60/60 I 44
I - — B — e o lpmoem— —— RS — — b g —— B — —— s gt ;w*g'*im }* =S sachs CEe =85=— Jﬁ'*'*;*.i&*lf’* F8 -
PANTK RYAKAT T - - 7 1 - - IT - 1 N o
L i U Ko el WA L ““““““““““““““““““““““““ R _I‘_ e NN SRS S il T T _{ ““““““““““““ A T
S O 272 HO I ‘____(T _____ ‘ o O = Nz O N
\ \ \ AN ‘ \ PANIK KVAKA OKOV ZA EVAKUACIJSKA VRATA
: z!t ) 5! ) l 7‘ 7‘/1 A ’ ; za urjos strojeva | ; PREMA HRN EN 179
; 7 > (@)
GOSPODARSK}, ULAZ L LR
750 + 750 4 750 + 750 P ﬂm i 21 qu 740 + 1865 1L45 ) 80 OTVOR NA FASADI KOJI JE
700 450 e 700 450, 700 50, A\ 700 KONTEINERSKAPRESA 15020 190 50, 690 1&10* 15 45030 min 720} MINIMALNIH DIM. 0.8 X 1.2 m
7 - ’ 3 PARAPET min 90 cm, max 120 cm
s onl GOSPODARSKI ULAZ i ;
. XX ‘6 X
2 2 UREDBAJ ZA FIKSIRANJE VRATA U
| FIKSER STALNO OTVORENOM POLOZAJU
izmijenjena dimenzija
vrata SANDUK SA SUHIM | RASTRESITIM

PJESKOM S LOPATOM ZA CISCENJE

\\\\\\ Y W \\\ \ S5 A SRAC“;»:;;:OSO%U@

Predvideni sustavi zastite
pozarnih odjeljaka

A&
WA

STR
S1

8 ‘ @ SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI STICEN @
I NS T AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.
P R O @ 8 A @ @ TOCNE POZICIJE JAVLIACA POZARA (RUCNI I
AUTOMATSKI) BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM “<Z> srojektiante / aradenie / nadzor / Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
A PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA. PgUp [ oib : 55319735115 +00.00= 113.00 NMV
KOTL @ \A/ @ SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI mvesttor: 8[1?5125 5a$gg§ok§2§:§ija’ VL. Sinisa Cizel, | glavni projektant: Marino Dujmovié, mag.ing.arh|  sadrzaj: prikaz mjera zastite od pozara
SKL @ 8 A @ @ . gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Starcéevic, dia| br. t.d. 23/02
TOCNE POZICIJE UNUTARNJIH ZIDNIH HIDRANATA i . - —
52 BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM PROJEKTU okacija:  k.C.br. 622/2, k.o. Jakusevec datum: veljacCa 2023
Q 9 8 j\/L VODOOPSKRBE I ODVODNJE. faza: GLAVNI PROJEKT direktor: Ivan Starcevic, dia| list:




2870

1280

1590

L 70 L

700

150}

460

L 70 L

5

15020

1210

700

750

150 )

700
750

2050

145,

750

485

5955

L
4
¥ 4070 ¥ 1885 k
L 70 L 450 150 L 450 150 700 150 L 700 150 700 150 L 700 1504 70 4 140 150 690 L 420 L 445 L 70 |
7 7 T T T T T T 1 T 1 7 1 1
;FI}SOL 450 150 450 150 700 150 ) 700 150 700 150 ) 700 150, 70 L 140 .50 705 20 365 20 445 150
7 T T T T T T K T K KK K
145 500 L 500 L 750 L 750 L 750 L 750 2% 235 L 740 L 385 L 480 1451
T 71 T 1 T 1 17 1 71 1 (|
1 2 3 4 5 6 7 7/1 7/2 8/1 ‘h 9
: : : : : e S m O
| | | | | | [ e y Sl S S - g o e =
i R R T R R R T R I ————————_————— 777777|.:&100%§i,‘mcm;7‘§§777 . g8 Pei00am P
| | | R I I Bt de |
—_— e e — ] — — — — — — — ottt —\ == N PR [eettune AL
E| =) 1
‘: ‘ i == Celik
|E = hodnik o
e  Stroj 6. — ind.pod 52 160
” q (iTP | RAZVIJACICA P=5,8,m% 7
|‘ Ril KODAK MAHNUS / GLUNS | itari T
|‘ JANSEN Sice i
g 2 ml
%i 700 . .
1160 PANIK KVAKA

EET o 0 L o iy
C7I‘74'P‘00cm7"§§'7'7"‘ P=100 cm i: 7'%‘%&"'7'7'8‘% hiva? - ‘ }: 7.:': - = e )
n -
| ‘ ke”’@ ‘ HODNIK . ‘
! 2P ‘ pod I$TE |
| P=19,18 m? - pod =
E ‘ sanif. m ‘ P=11,71 mz ‘ Stroj 4 ‘ o
S L el E TROJ ZA DORADU XEIKON ‘
Q" 383 | Po3am STROJ _oGM U XEIKO
S S =l | ) o
7l | e, ‘ ' L il O ‘ |
il 3 H £
| g saft. 2. T |V dommisTraciuA KALKULACIJA | =1l ‘ g Ell
er.pl. =l od TEHNOLOGIJA N - g
l d 2|m? a : @ - Ind. PO i ind. pod ' [ b l
Al » B= BLAGOVAONTCA a @ ‘ P=20,19 m .ﬁ\ @ P=37,92 m? @\ KONTROLA ‘ ‘ 0j2. ;@ I
H ind. pod STROJZA DIGITALNI F{SA ]
L e : KVALITETE ‘ RICOH 9200 | il
= b uzi P=12,96 m ind. pod \
% stubiste [T -17,35 m? stroj 5& ‘ |
Ol 265 : ker.pl. VODITELJ RACUN. — (SFTch ZABEI‘m{ ”cif'“é’ﬂ ‘ L gl
0 ‘ 51 P=19,0 m FINANCIJA ‘ ' F 170
B L 3le! vermck omex ! N ind. pod 4@ @ ¥ ] i ‘ Ig]| 1N
[ ind. pod : | Elarys — —p-13,02m? | |
ul P=17,77 m? oo ‘ ‘
B ' 55 | . N N N N U)E . e = L ——————————— L i i——— i lis= = : s —
T HODNIK
HF ‘ ‘ — 2 $+4‘70 :

DT

T
LIODITELJ PRODAJE

Stroj 8.
PRINTER ZA PLOSNI TISAK

iada GUR6D

Stroj 7.
CUTTER ZUND

g

=
P
=
3l

~
=]
T

Stroj 9.
LATEX PRINTER

greda 60x60

prostor za plotere
industrijski pod
P=485,17 m?

R TN
=

=100 cm

5 1 - ‘ ‘
S D & ‘ VODITELJ ‘ ‘
< [Pz @ L ROIZVODNJE ‘
1] ‘ I ind. po I ind. pod - :
| TAINICA 1 | M ‘ P=13,98 m ‘ ‘
T ind. pod 3 =16,23m ’ ‘ |
| | . s [0 8] 0l IS i i
‘ ! ! ‘ N N 7‘ N fr0J ZASI;Irg#AL I TISAK ‘ L Stroj 3. I| ‘ ‘
M SHOWROOM | ‘ PRODAJA e — k& b e STROJ ZA DIGITALNI TISAK XEIKON 3030 Al : : ll
;F P=16,06 m? ‘ @ @ @ @ ind. pod ‘ ind. pod ‘ RICOH 7100 ‘ ‘ el ‘ ‘ ‘
160 P=42,85 m? P=30,52 m 13
I SOBA ANKE ‘ : : ] . . !
Pezs 49 | | | S mi K. |
5 © — i ~
s
D00 |0 0O O @] | - 1 [ P o ’
b3 b=i=3 b= j=i=3 == -2 55 L <. . L. - S [ - -
'7'7!'#1d0cm 2 — i P=Wn'7'7'423'7'7'7'77‘%’:1000“’7'77 *{"27'7"*'4‘7'%;‘17'** ﬂfiii#"mcﬁ — 43‘2*77%‘%4 e || oo —32 P=100 cin %ﬁf ~1 -
e L e e T A e e e e A e e A A e e e e e e e e e e e . |
| | o | 9 | o ) |
3 4 5 6 7 7/1 772 8 ‘ 9
> (@)
45, 500 L 500 L 750 L 750 L 750 L 750 L45, 215 L 1605 445,
T i iy i iy i 1o i 11
;FI}SO L 450 150} 450 150 700 150 ) 700 150 700 1504 700 15020 190 150 1555 LSO,%Q_
K - O~ C— T T o T g
L 70 ) 450 150} 450 150 700 150 ) 700 150 700 150 ) 700 L 70 ) 190 150 ) 690 150} 815 L 70 |
(— T T T T T — T T C—
¥ 4090 ¥ 1865 a
¥ 5955 i

SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI STICEN
AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.

TOCNE POZICIJE JAVLIACA POZARA (RUCNI I
AUTOMATSKI) BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM

Predvideni sustavi zastite

pozarnih odjeljaka

PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA.
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TOCNE POZICIJE UNUTARNJIH ZIDNIH HIDRANATA
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VODOOPSKRBE I ODVODNJE.
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SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI STICEN

AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.

TOCNE POZICIJE JAVLIACA POZARA (RUCNI I
AUTOMATSKI) BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM
PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA.

Predvideni sustavi zastite
pozarnih odjeljaka

SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI

STICEN MLAZOM UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE.

TOCNE POZICIJE UNUTARNJIIH ZIDNIH HIDRANATA

BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM PROJEKTU
VODOOPSKRBE I ODVODNIJE.
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Olipska 7, 10000 Zagreb
e %IM,BOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI . 0OIB: 71087077372 projektant: Marino Dujmovic, mag.ing.arh PRESJEK B-B, C-C; M 1:150
STICEN MLAZOM UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE. . - . - .
gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine suradnici: Ivan Staréevic, dia| br. t.d. 23/02
nosiva konstrukcija e TOCNE POZICIIE UNUTARNIIH ZIDNIH HIDRANATA lokacija:  k..br. 622/2, k.o. JakuSevec datum: veljaga 2023
skladista 90 minuta
vatrootpornosti BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM PROJEKTU . . ) van Staréevic. dial st
VODOOPSKRBE I ODVODNJE. faza: GLAVNI PROJEKT direktor: van Starcevi¢, dia| list:
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