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Investitor : 

Zahvat u prostoru : 

Lokacija : 

Faza projekta : 

Glavni projektant i 
projektant : 

Projektant suradnik : 

Suradnici : 

Br.t.d./ 
ZOP: 

Geodetske 
situacije izradio : 

Prikaz mjera zaštite 
od požara izradio : 

Odgovorna osoba : 

Datum : 

Grafing papirna konfekcija, vl. 
Siniša Cizel Olibska 7, 10000 
Zagreb OIB:71087077372 

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE 
GRAĐEVINE 

k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec

GLAVNI PROJEKT–IZMJENA I DOPUNA
MAPA I - Arhitektonski projekt 

Marino Dujmović 
mag.ing.arh. ovl.arh. 
A4684 
 
Ivan Starčević dipl.ing.arh. 

23/02
IS 23/02 

Darko Dukovac 
dipl.ing.geod. 
ovl.geod. Geo752

Ivan Starčević
dipl.ing.arh. 
direktor 

Veljača 2023. 
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list:                   2 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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POPIS SVIH MAPA PROJEKTA : 
 
MAPA I  - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

TD 23/02 
PgUp j.d.o.o., Zagreb 
Marino Dujmović, mag.ing.arh. 
Ovl. arh A 4684 

 
MAPA II  - ARHITEKTONSKI PROJEKT – FIZIKA ZGRADE 

TD 1320 
STUDIO M2 j.d.o.o., Zagreb 
Ana-Marija Orlović, dipl.ing.arh. 
Ovl.ing.arh. A 3895 

 
MAPA III  - GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

TD GP-06/20 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PETRAVIĆ BORIS, Zagreb 
Boris Petravić, dipl.ing.građ. 
Ovl.ing.građ. G 1389 

 
MAPA IV  - GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA 

BP 20055-V  
PRO-ING d.o.o., Zagreb 
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj. 
Ovl.ing.stroj. S 610 

 
MAPA V - STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

BP 20055-S 
PRO-ING d.o.o., Zagreb 
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj. 
Ovl.ing.stroj. S 610 

 
MAPA VI - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

TD PA-TG-13/19 
ETS FARAGO d.o.o., Zagreb 
Alen Farago, dipl.ing.el. 
Ovl.ing.el. E 2054 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORATI 
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ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

TD 40420 
FLAMIT d.o.o., Zagreb 
Željko Mužević, univ.spec.aedif. 
Ovl. br: 64 
 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
TD 50420 
FLAMIT d.o.o., Zagreb 
Željko Mužević, struč.spec.ing.mech. 
Ovl. br: S1832 
 

GEODETSKI ELABORAT 
49/20 
MGV d.o.o., Zagreb 
Darko Dukovac, dipl.ing.geod. 
Ovl. br: Geo752 
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SADRŽAJ MAPA I: 

ISPRAVE I PODOBNOSTI   

- Registracija tvrtke - Izvadak iz sudskog registra .................................  

- Rješenje o imenovanju glavnog projektanta .....................................  

- Rješenje o imenovanju projektanta ...............................................  

- Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata ..................................  

- Potvrda o položenom stručnom ispitu projektanta ..............................  

- Izjave projektanta ....................................................................  

 

TEKSTUALNI DIO   

- Zajednički tehnički opis .............................................................  

- Grafički iskaz GBP, zelenila, izgrađenosti i volumena ........................  

- Iskaz neto površina ...................................................................  

- Opis projektiranog vijeka uporabe i održavanje građevine ....................  

- Program kontrole i osigurana kvalitete ............................................  

- Tehnički uvjeti gradnje i zbrinjavanja građevnog otpada ......................  

- Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi ..............................................  

- Zaštita od korozije ....................................................................  

- Procjena troškova građenja .........................................................  

 

GRAFIČKI PRILOZI   

POSTOJEĆE STANJE 

- SITUACIJA       M 1:500 

- TLOCRT TEMELJA      M 1:200 

- TLOCRT PRIZEMLJA      M 1:200 

- TLOCRT 1. KATA      M 1:200 

- TLOCRT KROVA      M 1:200 

- PRESJEK A-A       M 1:200 

- PROČELJA       M 1:200 

NOVOPROJEKTIRANO RJEŠENJE 

- IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA    M 1:1000 

- GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I  

 VISINSKOM SMISLU     M 1:500 

- POTVRDA KATASTARSKOG UREDA DA JE GEODETSKI ELABORAT  

 PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE 

- GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE   M 1:500 
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s popisom vlasnika predmetne parcele i vlasnika susjednih parcela 

- POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE 

- POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA PROJEKTIRANE ZGRADE 

- SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI    M 1:500 

- TLOCRT TEMELJA      M 1:100 

- TLOCRT PRIZEMLJA      M 1:100 

- TLOCRT 1. KATA      M 1:100 

- TLOCRT 2. KATA      M 1:100 

- TLOCRT KROVA      M 1:100 

- PRESJEK A-A       M 1:100 

- PRESJEK B-B       M 1:100 

- PRESJEK C-C       M 1:100 

- PRESJEK D-D       M 1:100 

- JUŽNO PROČELJE      M 1:100 

- SJEVERNO PROČELJE     M 1:100 

- ZAPADNO I ISTOČNO PROČELJE    M 1:100 

 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA   

- Tekstualno obrazloženje .............................................................  

- Popis slojeva s klasama zapaljivosti ...............................................  

- Situacija       M 1:500 

- Tlocrt prizemlja      M 1:150 

- Tlocrt 1. kata      M 1:150 

- Tlocrt 2. kata      M 1:150 

- Presjek B-B       M 1:150 
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Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  izdaje se 

 

RJEŠENJE 

 

o  imenovanju projektanta 

 

kojim se Marino Dujmović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, imenuje projektantom arhitektonskog 
projekta za: 

 

Građevina  : Rekonstrukcija poslovne građevine 

    k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

 

Investitor  : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

Olibska 7, 10000 Zagreb 

    OIB: 71087077372 

 

Z.O.P.    : IS 23/02 

 

BROJ TEH. DOK. : 23/02 

 

Projektant  : Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

 

Glavni projektant : Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

 

Imenovani arhitekt ima Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera, klasa 
UP/I-034-02/19-01/39, Ur.broj 505-04-19-02, izdano u Zagrebu 23. travnja 2019. 

 

         DIREKTOR : 

        

        Ivan Starčević, d.i.a.  

 

U Zagrebu, veljača 2023. 
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Temeljem Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19), daje se: 
 
 

IZJAVA 
 
 INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

  Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372 

 NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne građevine 

 LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

Zagreb, Grad Zagreb 

 Z.O.P : IS 23/02 

 BROJ TEH. DOK. : 23/02 

 FAZA :  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT :  Arhitektonski projekt 

 PROJEKTANT :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684) 

  Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:  

  klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02 

 

 

Svi projekti koji su sastavni dio glavnog projekta su cjeloviti i međusobno usklađeni i 
ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu. 
 
 
 

Projektant i glavni projektant:        Direktor: 

     

 

 

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.     Ivan Starčević  d.i.a. 

ovlašteni arhitekt 

 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  
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Temeljem odredbi članka 70. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19), 
daje se: 
 

IZJAVA 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM 

ZAKONIMA I PROPISIMA 
 
 
 INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

  Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372 

 NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne građevine 

 LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

Zagreb, Grad Zagreb 

 Z.O.P : IS 23/02 

 BROJ TEH. DOK. : 23/02 

 FAZA :  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT :  Arhitektonski projekt 

 PROJEKTANT :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684) 

  Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:  

  klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02 

 
Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim prostornim planovima: 
 

- Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 
7/13,  9/16 i 12/16-pročišćeni tekst) 

 
te posebnim zakonima i propisima: 
ZAKONI: 

- Zakon o normizaciji – N.N. 80/13  

- Zakon o zaštiti na radu – N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 

- Zakon o zaštiti okoliša – N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18 

- Zakon o zaštiti od buke – N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

- Zakon o mjeriteljstvu – N.N. 74/14, 111/18 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19) 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
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PRAVILNICI: 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave – N.N. 145/04 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevinske dozvole i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata – N.N. 48/97 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije – N.N. 17/17 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 
N.N. 78/13 

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i 
uređivanju prostora - N.N. 29/83, 36/85, 42/86 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – N.N. 29/13 

- Tehnički propis za prozore i vrata – N.N. 69/06 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18 

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade - N.N. 93/17 

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta o 
odredbama posebnih zakona i drugih propisa – N.N. 98/99 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i 
61/12) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13 i 87/15) 

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama ( NN 54/99) 

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima ( NN 93/08) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

- Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 
 

Propisi koji se odnose na fizikalna svojstva građevine (prolaz topline i zaštita, difuzija vodene pare, 

toplinska stabilnost, buka), upotrijebljeni u ovom projektu, navedeni su uz proračun tih svojstava. 
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Projektant i glavni projektant:     Direktor: 

 

 

    

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.     Ivan Starčević  d.i.a. 

ovlašteni arhitekt 

 

 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   19 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

Temeljem odredbi članka 70. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19), 
daje se: 
 
 

IZJAVA 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA 

PRIKLJUČENJA 
 
 
 INVESTITOR : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

  Olibska 7, 10000 Zagreb, OIB: 71087077372 

 NAZIV ZAHVATA U PROSTORU : Rekonstrukcija poslovne građevine 

 LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU : k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

Zagreb, Grad Zagreb 

 Z.O.P : IS 23/02 

 BROJ TEH. DOK. : 23/02 

 FAZA :  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT :  Arhitektonski projekt 

 PROJEKTANT :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. (A4684) 

  Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata:  

  klasa: UP/I-034-02/19-01/39, ur.broj: 505-04-19-02 

 
Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 
 

- Posebni uvjeti gradnje, klasa: 361-03/19-01/11431, od 10.01.2020., koje izdaje HAKOM, 

- Elektroenergetsku suglasnost, broj: 400100-192626-0012, od 18.12.2019., koje izdaje HEP-ODS, 
Elektra Zagreb 

- Posebne uvjete građenja, broj: 3-004-002-01/ES-19-03, od 18.12.2019., koje izdaje HOPS, 
Prijenosno područje Zagreb, 

- Vodopravne uvjete, klasa: 325-01/19-18/0007449, urbroj: 374-25-3-20-2, od 03.01.2020., koje 
izdaje Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, 

- Posebne uvjete građenja, klasa: 214-02/19-03/9196, urbroj: 511-01-361/1-19-2, od 17.12.2019., 
koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured zaštite Zagreb, 
Služba za inspekcijske poslove, 

- Posebne uvjete, oznaka: VIO-06-04-19-7487/SP, urbroj: 05-01-03-19-002, od 16.12.2019., koje 
izdaje Vodoopskrba i odvodnja, 

- Sanitarno tehničke uvjete i uvjete zaštite od buke, klasa: 540-02/19-03/7407, urbroj: 433-02-4-7/19-
19-2, od 27.12.2019, koje izdaje Državni inspektorat, 
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- Posebne uvjete, klasa: 340-03/19-04/1263, urbroj: 251-13-42-2/003-19-2, od 18.12.2019., koje 
izdaje Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet, 

- Posebni uvjeti i uvjeti priključenja, klasa: VIO-06-04-19-7488, urbroj: 05-01-03-19-002, od 
17.12.2019., koje izdaje Vodoopskrba i odvodnja,  

 
 
        Projektant i glavni projektant: 
 
 
 
 
 
        Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.
        Ovlašteni arhitekt (A 4684) 
         
 

U Zagrebu, veljača 2023. 
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UVOD / ANALIZA LOKACIJE 

Predmet ove izmjene i dopune glavnog projekta je odustajanje investitora od nadogradnje uredskog 

dijela postojeće građevine te se ona zadržava u postojećem gabaritu te će se pristupiti izgradnji 

drugog kata na novoplaniranom dijelu na kojem će se smjestiti prostori koji su bili predviđeni u 

nadogradnji postojeće hale. Sukladno ovoj izmjeni došlo je i do promjene  u uredskom dijelu prvog 

kata u smislu preraspodjele uredskih prostora.  

Na fasadi je dodan estetski element u vidu aluminijskih vertikalnih lamela koje se protežu duž cijele 

postojeće i nove fasade kako bi se objedinila vizura postojećeg i novog dijela. 

Ostali dijelovi projekta ostaju nepromijenjeni. 

Predmetni obuhvat čini parcela k.č.br. 622/2 k.o. Jakuševec, nepravilnog oblika, omeđena ulicom 

Kamenarka na sjeveru te susjednim česticama prema ostalim rubovima parcele.  

Prema planskim odrednicama GUP-a grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/2007, 8/2009, 

7/2013 i 9/2016) parcela se nalazi u zoni M2, urbano pravilo 2.7 „Uređenje i urbana obnova prostora 

niske gradnje“ – iznimka. Svojom namjenom (papirna konfekcija - tiskara s uredskim, izložbenim i 

skladišnim prostorima) u skladu je s GUP-om definiranim sadržajima koji se mogu graditi u zoni M2 tj. 

svojim projektni rješenjem zadovoljiti će propisima postavljene zahtjeve za zvučnu izolaciju te neće 

stvarati dodatnu buku u okruženju. 

Na parceli površine 4179 m2 se nalazi postojeća poslovna građevina – proizvodno prodajna i izložbena 

hala, visine P+1, bruto površine 1300 m2. Građevina je izgrađena 2003. godine, za koju je izdana 

uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/03-01/41, Ur.broj: 251-05-39/921-03-7, 24. rujna 2003. godine 

pravomoćna od 15.10.2003. godine i građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/02-01/72, Ur.broj: 251-

05-39/921-02-06, od 26. travnja 2002. godine pravomoćna od 31.05.2002. godine. 

Budući da je došlo do promjene osnovne namjene, izražena je potreba za većim kapacitetom 

poslovnih i proizvodno-skladišnih prostora. Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija 

poslovne građevine s planiranim povećanjem poslovnih i proizvodnih/skladišnih prostora te ostalih 

pratećih sadržaja. 

Rekonstrukcija predmetne građevine obuhvaća: 

- promjena namjene – promjena iz proizvodno prodajne i izložbene hale u tiskaru 

- dogradnja troetažnog istočnog aneksa(krila)  

 

 

POSTOJEĆE STANJE 

Postojeća građevina je izgrađena 2003.g. sukladno gore navedenoj uporabnoj i građevinskoj dozvoli. 

Pristup parceli je sa sjeverne strane iz ulice Kamenarka. Postojeća građevina je imala funkciju 

poslovne građevine - proizvodno prodajne i izložbene hale, kompaktnog oblika, visine P+1, bruto 

površine 1300 m2. Osnovni dio nosive konstrukcije čini armiranobetonski skeletni sustav montažnih 
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ab stupova, postavljenih na temelje samce povezane temeljnim gredama. Nosivi zidovi su temeljeni 

na trakastim temeljima. Međukatna konstrukcija je izvedena od predgotovljenih elemenata ab greda 

50/90 cm, i KTT ploča 120/50 cm, međusobno povezanih tlačnom pločom d=5cm. Krovište je izvedeno 

kao dvostrešno, nagiba 6%, izvedeno od predgotovljenih krovnih nosača ZT-15.12. Građevina je 

zatvorena ovojnicom od predgotovljenih ab fasadnih panela d = 20 cm. Grijanje građevine i PTV je na 

ulje za domaćinstvo. Na parceli se nalaze 32 parkirna mjesta. 

 

NOVOPROJEKTIRANO RJEŠENJE 

 

NAMJENA 

Poslovna namjena - tiskara 

 

VISINA OBJEKTA 

P+2  

KONCEPCIJA I FUNKCIONALNO RJEŠENJE 

Koncepcija nove rekonstruirane građevine proizlazi iz želje za stvaranjem kvalitetne i funkcionalne 

arhitekture poslovne namjene, što podrazumijeva i kvalitetan smještaj građevine na parceli. Pješački 

i kolni pristup su sa sjeverne strane s ulice Kamenarka. 

Sukladno s tim i urbanističkim zadanim parametrima predviđena je rekonstrukcija građevine na način 

da se zadržava postojeća građevina uz poprečno postavljenu dogradnju na istočnoj strani postojeće 

građevine, tlocrtnih dimenzija cca. 18,65 x 28,70 m, visine P+2. 

Novoplanirana (rekonstruirana i dograđena) poslovna građevina funkcionalno je povezana i 

podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojećom vertikalnom komunikacijom, te 

prostorima za izradu tiskanih materijala u produžetku na istočnom dijelu s novodefiniranom 

vertikalnom komunikacijom. 

Prizemlje građevine čini ulazni prostor za klijente na koji se veže prostor voditelja dobave i prodaje, 

stubište, s mogućnošću ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike 

(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U 

prostoru izrade tiskovina smješteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa 

skladištem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe. 

Na prvom katu smješteni su prostori tajnice, tehničkog direktora, prodaje, administracije, voditelj 

digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno 

pročelje smješten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere 

i CTP tisak. Na drugom katu novogradnje su smještene uredske prostorije sa sanitarnim čvorom. 
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OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Administrativni poslovi: 

Vođenje računa o dokumentima i evidenciji, suradnja sa knjigovodstvenim službom, priprema i 

ispostavljanje predračuna i računa kupcima ili korisnicima usluga na osnovu njihovih narudžbi, 

vođenje evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture (grijanja, vode, struje, 

telefona...), vođenje evidencija ulaznih i izlaznih faktura i sl.. U obavljanju svojih radnih zadataka 

koristit će elektroničku opremu (računala, scaneri, telefax uređaji, fotokopirni uređaji i sl.). 

Skladišni poslovi: 

Obavljanje istovara i preuzimanja prispjele robe, obavljanje izdavanja, pakiranja i utovar roba za 

otpremu, sudjelovanje kod preuzimanja robe, uskladištavanja robe po grupama roba, priprema robe 

za otpremu temeljem zaprimljenog naloga, evidentiranje promjene ulaza i izlaza robe iz skladišta, 

obavljanje povremene kontrole zaliha u suradnji sa poslovođom. Obavljanje fizičkih poslova kod 

manipulacije robom, obavljanje radnji na utovaru, istovaru i skladištenju robe, vođenje brige za 

viličar i opremu, te organizacija održavanja i tehničke ispravnosti viličara. 

Tiskarski poslovi: 

Grafičar tiskar pomoću tiskarskih strojeva tiska stranice knjiga, plakate, prospekte, kataloge, 

reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o stupnju usavršenosti tehnološkog procesa, razlikuje se 

nekoliko načina tiskanja: obični knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski upravljani ofsetni tisak i 

digitalni tisak. U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaže tiskovnu formu u knjigotiskarski stroj i nanosi u 

valjke potrebnu boju. Posebno pazi da postigne što veću sličnost boje zadanom uzorku. Pomoćni 

ulagač stavlja papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira proces, boju, rad stroja i 

konačni proizvod. Prije svake promjene boje pere valjke i tiskovnu formu posebnom tekućinom. 

Ofsetna tehnika tiskanja danas je najprisutnija u cijelome svijetu. Grafičar tiskar stavlja dobivenu 

tiskovnu formu na tiskovni cilindar ofsetnog stroja. Nanosi boju u valjke, pazeći pri tomu da boje 

reprodukcije budu što sličnije predlošku. Potom stavlja papir u stroj i pokreće ga. Tiskar nadzire rad 

stroja, nakon svakog mijenjanja boje pere stroj i tiskovne ploče. U radu mu pomaže ulagač, koji 

kontrolira strojno uzimanje listova papira. U kompjutorski upravljanim ofsetnim strojevima nanošenje 

i kombiniranje boja tiskar obavlja kompjutorski.  

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predloška izravno se ubacuje u “memoriju” tiskarskog 

stroja. Kompjutor za pripremu ispisa predloška povezan je s tiskarskim strojem. Umjesto boja 

upotrebljava se toner. Primjenom ove tehnike skraćuje se priprema rada, postupak je ekonomičniji i 

jeftiniji. Ovisno o načinu tiskanja, grafičar tiskar služi se raznim alatima i strojevima: knjigotiskarskim 

strojem, mehaničarskim ključevima, čekićem, strojem za ofsetni tisak, rotacijskim strojem i 

kompjutorom. U radu upotrebljava različite materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje 

strojeva, tiskovne ploče i sredstva za pranje strojeva. 

U tehnološkom procesu koristit će se zapaljive kemikalije unutar samog tiskarskog stroja u zatvorenom 
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tehnološkom procesu u dnevnim količinama 3- 4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i miješanje 

unutar samog stroja. Zapaljive tvari koje se koriste u tehnološkom procesu tiskanja smještene su na 

vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekućine, u hermetički zatvorenim posudama. 

 

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnološkom procesu tiskanja smještene su na vanjskom prostoru u 

sigurnosnom ormaru za zapaljive tekućine, u hermetički zatvorenim posudama s tim da ukupna 

količina zapaljivih tekućina u tim posudama ne smije biti veća od 200 litara. Kovinski ormar mora 

imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom 

na otvoreni prostor. Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 

2 m od gorivih dijelova građevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi pokretni 

dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina 

uzemljeni. 

 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 

Konstrukcija postojećeg dijela građevine zadržava se u potpunosti, a čini je sistem predgotovljenih 

AB stupova (50x50 cm), greda (50x90 cm) i KTT ploča (120x50 cm), temeljenih na AB temeljnim 

stopama (stupovi) i trakastim temeljima (nosivi zidovi), te dvostrešni krov, nagiba 6%. U fazi izrade 

izvedbenog projekta postojećeg objekta a razradom glavnog projekta povećane su temeljne stope. S 

obzirom da je ova promjena na strani sigurnosti, nije bila potrebna izmjena i dopuna glavnog projekta, 

odnosno građevinske dozvole (Klasa: UP/I-361-03/02-01/72, Ur.broj: 251-05-39/921-02-06, od 26. 

travnja 2002.). 

Istočna dogradnja predviđena je u istom sistemu predgotovljenih AB stupova, greda, ploča, temelja i 

krovišta.  

Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su kao AB zidovi debljine 20 cm, a pregradni zidovi izvedeni su od 

gipskartonskih ploča. Podovi će se izvesti kao plivajući podovi sa završnom oblogom keramičkim 

pločica ili industrijskim podom. Unutarnja stolarija je tipska. Ograde stubišta će se izvesti u bravariji 

ličenoj uljanom bojom.Vanjsku ovojnicu čine fasadni AB paneli d=20 cm, koji se zadržavaju na 

postojećoj građevini, a na dograđene dijelove se postavljaju slični paneli u istom rasteru. Postojeći 

prozori i vrata se zadržavaju, a novi otvori zatvorit će se sličnom PVC stolarijom ostakljenom IZO 

staklom, te specijalna rolo vrata ALU bravarijom. Na ulazu u prostor za ulaz i izlaz robe postavljena 

su podizna sekcijska vrata sa toplinski izoliranim krilom. 
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UREĐENJE PARCELE 

Kod uređenja vanjskog terena (okoliša) za pristupni kolni put i parkirna mjesta predviđa se asfalt. 

Ostatak okoliša ozelenjen je travnatim površinama, visokim i niskim raslinjem, te je hortikulturno 

uređen. Ispod manjeg dijela hortikulturno uređenih površina smješten je spremnik lož ulja. 

Požarni putevi na parceli nalaze se na asfaltiranim dijelovima parcele.  

 

ODLAGANJE OTPADA 

Prostor za odlaganje otpada predviđen je na parceli uz južno pročelje građevine (u sklopu 

gospodarskog dvorišta) s kontejnerima za komunalni otpad. 

 

PROMET 

Kolni pristup parceli je s istočne strane iz Ulice Kamenarka.  

Postojeća građevina na parceli ima osigurano 32 PM. 

Promet u mirovanju prema odredbama GUP-a: 

 - poslovni sadržaji (20 PM /1000 m2)………………………………za cca. 817 m2 potrebno je 17 PM 

 - skladišta/proizvodnja (8 PM /1000 m2)…………………………za cca. 1730 m2 potrebno je 14 PM 

Nakon rekonstrukcije građevine, sukladnu GUP-u potrebno je ukupno 31 PM. 

Ostvareno je ukupno 33 PM na parceli. U sklopu parkirnih mjesta predviđaju se 2 invalidska parkirna 

mjesta (potrebno 5% od ukupnog broja).   
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INSTALACIJE 

Za priključenje građevine na vodove komunalne infrastrukture predlaže se sljedeće: 

vodovod: priključenje na postojeću mrežu 

odvodnja: priključiti će se na postojeću gradsku kanalizaciju 

telefon: priključenje na postojeću mrežu 

električna energija: priključenje na postojeću elektroenergetsku mrežu iz postojeće NTS-a  

 

1. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE (grijanje, hlađenje, ventilacija i plin) 

1.1. OPĆENITO 

Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine na k.č. 622/2, k.o. 

Jakuševac s planiranim povećanjem poslovnih i proizvodnih/skladišnih prostora te ostalih pratećih 

sadržaja. 

Za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine potrebno je izraditi glavni projekt strojarskih 

instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije. Kod izrade projekta potrebno je obratiti pažnju na 

slijedeće: 

 

Postojeće i planirano stanje: 

Novoplanirana (rekonstruirana i dograđena) poslovna građevina funkcionalno je povezana i 

podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojećom vertikalnom komunikacijom, te 

prostorima za izradu tiskanih materijala u produžetku na istočnom dijelu s novodefiniranom 

vertikalnom komunikacijom. 

Prizemlje građevine čini ulazni prostor za klijente na koji se veže prostor voditelja dobave i prodaje, 

stubište, s mogućnošću ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike 

(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U 

prostoru izrade tiskovina smješteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa 

skladištem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe. 

Na prvom katu smješteni su prostori tajnice, tehničkog direktora, prodaje, administracije, voditelj 

digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno 

pročelje smješten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere 

i CTP tisak. 

 

1.2. ULJNA KOTLOVNICA, RASHLADNIK I DIZALICA TOPLINE 

Za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine potrebno je od strojarskih instalacija izvesti 

instalaciju grijanja, hlađenja i ventilacije. Pri odabiru tehničkih rješenja treba voditi računa da zgrada 

ima što manju potrošnju primarne energije (struja i plin), a uz korištenje u što većoj mjeri postojeće 

instalacije. 
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Objekt će za potrebnu toplinsku energiju koristiti postojeću uljnu kotlovnicu. Za potrebe kotlovnice 

se koristi će se  postojeći ukopani spremnik EL lož ulja. Za rashladnu energiju koristiti će postojeću 

dizalicu topline zrak/voda. 

Budući zahvat u prostoru predviđa i nadogradnju građevine, predvidjeti će se za potrebnu dopunu 

izvora toplinske i rashladne energije dizalica topline zrak/voda, koja će ljeti hladiti rashladni medij 

– vodu 7/12°C, a zimi grijati ogrjevni medij – vodu 55/45°C. 

Postojeća uljna kotlovnica je toplinskog kapaciteta 225 kW, pa će pokriti toplinske gubitke. 

Postojeći rashladnik je rashladnog kapaciteta 113 kW, pa će se ugraditi i nova dizalica topline koja 

će ljeti nadoknađivati potrebnu razliku rashladne energije, a zimi davati toplinsku energiju dok 

vanjska temperatura ne pdne ispod 0÷ -5°C. U kotlovnicu ćemo predvidjeti i počasti izmjenjivač 

topline koji služi za odvajanje vanjskog dijela instalacije dizalice topline od unutarnje instalacije. U 

vanjskom dijelu (primaru) kao medij je odabrana voda-glikol, a u instaciji u objektu (sekundar) je 

medij voda. 

U kotlovnici je predviđena ugradnja akumulacijskog spremnika V = 1.000 lit, ljeti rashladnog medija 

– hladne vode 7-12°C, zimi ogrjevnog medija 65/50°C. Ljeti će se rashladna energija proizvoditi u 

dizalici topline i akumulirati u akumulacijskom spremniku, a po potrebi će se uključivati i postojeći 

rashladnik. Zimi će se ogrjevna energija (do temperature 50°C) proizvoditi u dizalici topline i 

akumulirati u akumulacijskom spremniku, a po potrebi će se uključivati uljni toplovodni kotao. 

U kotlovnici je postojeći polazni i povratni razdjelnik sa 2 grupe grijanja/hlađenja: 

 - grijanje i hlađenje ventilokonvektori  

 - grijanje radijatori 

U kotlovnici će se ugraditi jedna nova miješajuća grupa grijanja/hlađenja ventilokonvektora. 

Postojeći razdjelnik ćemo spojiti sa novim akumulacijskim spremnikom. Novu grupu spajamo na 

postojeći cijevni razvod prije razdjelnika (vidljivo u na nacrtu Shema sustava). 

Nakon završene montaže nove instalacije u kotlovnici treba izvesti tlačnu probu, zatim kompletnu 

instalaciju očistiti od rđe, minizirati, cjevovode u kotlovnici toplinski izolirati mineralnom vunom u 

aluminijskom plaštu a cjevovod za rashladni medi izolacijom kao „Armaflex AF“, proizvod „Armacell“ 

za temperaturu 5°do 90°C u al. plaštu, a neizolirane dijelove oličiti lakom otpornim na višu 

temperaturu. 

 

1.3. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILOKONVEKTORIMA I RADIJATORIMA 

Za grijanje i hlađenje postojećeg dijela prizemlja koristiti će se postojeća instalacija i to stropni 

kazetni ventilokonvektori, u uredskom dijelu parapetni ventilokonvektori, a u pomoćnim prostorima 

radijatori. 

Za grijanje i hlađenje prizemlja novog dograđenog dijela građevine ugraditi će se također kazetni 
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ventilokonvektori. Za grijanje i hlađenje 1. kata postojećeg dijela građevine koristiti će se postojeća 

instalacija i to za uredski dio stropni kazetni ventilokonvektori i parapetni ventilokonvektori, u 

pogonskom dijelu stropni kanalski ventilokonvektori sa distribucijom zraka tlačnim ventilacijskim 

kanalima sa istrujnim rešetkama, a sa odsisom na usisnoj strani ventilokonvektora. Radi mogućnosti 

rošenja ventilacijskih kanala potrebno je kanale toplinski izolirati izolacijom sa parnom branom kao 

Armaflex AF debljine 13 mm. U dijelu postojećeg pogona na 1. katu ugrađeni su čelični pločasti 

radijatori, kao i u pomoćnim prostorima (sanitarije, spremišta i komunikacije), koji se zadržavaju. 

 

Za grijanje i hlađenje 1. i 2. kata novog dijela građevine (pogonski i uredski dio) ugraditi će se stropni 

kanalski ventilokonvektori sa distribucijom zraka tlačnim ventilacijskim kanalima sa istrujnim 

rešetkama, a sa odsisom na usisnoj strani ventilokonvektora. Radi mogućnosti rošenja ventilacijskih 

kanala potrebno je kanale toplinski izolirati izolacijom sa parnom branom kao Armaflex AF debljine 

13 mm. Za prostor CTP tiska predviđen je kazetni ventilokonvektor. U dijelu postojećeg pogona na 1. 

katu ugrađeni su čelični pločasti radijatori, kao i u pomoćnim prostorima (sanitarije, spremišta i 

komunikacije), koji se zadržavaju.Za pomoćno stubište u novom dijelu predviđen je za temperiranje 

prostora električni radijator da se samo za jedan radijator ne izvodi duga cijevna instalacija. 

Nakon završene montaže instalacije grijanja i hlađenja treba izvesti tlačnu probu, zatim kompletnu 

instalaciju očistiti od rđe, minizirati, cjevovode samo za ogrjevni medij toplinski izolirati mineralnom 

vunom u aluminijskom plaštu, a cjevovod za ogrjevni i rashladni medij izolacijom kao „Armaflex AF“, 

proizvod „Armacell“ za temperaturu 5°C do 90°C u al. plaštu, a neizolirane dijelove oličiti lakom 

otpornim na višu temperaturu. 

 

1.4. VENTILACIJA 

Za distribuciju svježeg i odsis otpadnog zraka predviđeni su ventilacijski kanali iz pocinčanog lima i 

„spiro“ okrugli kanali iz pocinčanog lima. 

Za istrujavanje i odsis zraka predviđeni su anemostati i ventilacijske rešetke sa mogućnošću regulacije 

protoka, za ugradnju u spušteni strop. 

Za odsis zraka iz sanitarija predviđeni su zračni ventili sa mogućnošću regulacije protoka za ugradnju 

u spušteni strop i prestrujne rešetke u vratima. 

Svi ventilatori predviđeni su sa regulatorom kapaciteta pa omogućuju podešavanje i balansiranje 

instalacije. Instalaciju ventilacije potrebno je po završenoj montaži balansirati tako da se u 

sanitarijama osigura potlak koji će spriječiti širenje neugodnih mirisa u ostale prostore. 

Projektant: Ranko Bihler, dis. 
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2. INSTALACIJE VODE I ODVODNJE 

A. VODOVOD 

Rekonstrukcija postojeće građevine predviđa se izvesti na k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec. Građevina 

je spojena preko postojećeg priključka Ø80 kojeg je potrebno rekonstruirati u veći presjeka Ø150mm 

te priključiti na javni sustav vodoopskrbe u ulici Kamenarka u Zagrebu na postojeći ulični cjevovod 

SLØ200mm. Građevinu spojiti na ulični vodovod preko vodomjera smještenog u vodomjernom oknu u 

skladu sa Uvjetima. U vodomjernom oknu će biti smješten jedan kombinirani impulsni vodomjer. Iza 

vodomjera će biti smještena dva „EC“ ZOPT-a, jedan za sanitarnu vodu i jedan za vanjsku i unutarnju 

hidrantsku mrežu. Ispred svakog sanitarnog uređaja predvidjeti ugradnju ventila. Temeljni, vertikalni 

i razvod sanitarne vode izvest će se od troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi 

izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem ˝press˝ 

spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom sve 

kao Geberit Mepla. Predviđa se izvedba instalacije standardno, razvod po sanitarnim čvorovima. 

Građevina će se štititi od požara unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom . 

Za početno gašenje požara odabrani su vatrogasni aparati: S-6, a broj vatrogasnih aparata određen je 

prema tablici u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima N.N. 101/11 i Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 74/13. 

U građevini će biti izvedena unutarnja hidrantska mreža. Razvod instalacije unutarnje hidrantske 

mreže planira se izvesti pod stropom od metalnih cijevi izrađenih iz izvana i iznutra pocinčanog C-

čelika sukladno HRN EN 10305 E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) sa spajanjem ˝press˝ spojnim 

komadima iz galvanski pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009). Cjevovod koji se vodi 

kroz negrijane prostore potrebno je izolirati protiv smrzavanja. 

Predviđaju se hidrantski ormarići koji su opremljeni ventilom Ø50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” 

i univerzalne mlaznice. Veličina hidrantskog ormarića je 500x500x150mm. 

Zidni hidranti i pripadajuća oprema bit će izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni 

protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-

2:2001+ A1:2004). 

Zidni hidranti mogu biti obojeni crvenom bojom ili iz inoxa na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno 

vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Unutarnja hidrantska 

mreža postavljena je tako da štiti od požara sve prostorije. 

Priprema potrošne tople vode predviđa se etažno električnim bojlerima. 

 

A.1. TEHNIČKI DIO 

Ovim projektom obuhvaćena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zaključno do 

predviđenog priključka na javni cjevovod. 

Kompletna instalacija je riješena: 
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- Temeljni, vertikalni i razvod u sanitarnim čvorovima izvest će se od troslojnih aluminijsko-

plastičnih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-

3:2008 sa spajanjem ˝press˝ spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili 

standardnom izolacijom sve kao Geberit Mepla. 

Instalacija hladne vode predviđa se polagati u zemlju, u pod, pod strop, zidne usjeke i instalacione 

otvore. Cijevi montirane u zemlji polažu se na sloj pijeska od cca 3 cm, te se nakon kompletne 

montaže natkriju slojem pijeska od cca 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van objekta voditi na - 

1,20 m od kote terena. Izolaciju cijevi hladne vode u zemlji treba izvesti dvostrukim omatanjem 

jutene trake natopljene u hladnu bitumensku emulziju s 3 vruća bitumenska premaza naizmjenice - 

izolaciju se može izvesti omatanjem cijevi dekorodal trakom. 

Cijevi vođene u zidnim usjecima i instalacionim otvorima izolirati PE pjenastom izolacijom. Cijevi 

vođene u negrijanim prostorima ispod stropa izolirati negorivim materijalom ili mineralnom vunom u 

oplati od al.lima. Pražnjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omogućeno je preko ispusnih 

izljeva na dnu vertikala, ali treba po mogućnosti uvijek koristiti pražnjenje preko vodomjernog okna, 

a i svi horizontalni vodovi moraju imati nagib prema vodomjernom oknu. 

Cijevi vođene u zidnim usjecima, slobodno vođene po konstrukciji i instalacionim otvorima obujmljuju 

se kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom potezu, odnosno kod svakog skretanja. 

Nakon kompletne montaže vodovodne instalacije treba izvršiti tlačnu probu na tlak od 5 atm veći od 

radnog. Prije tlačne probe treba mrežu napuniti i držati je pod pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24 

do 36 sati. 

Tlačnoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ. 

 

A.2. SANITARNI UREĐAJI 

Sanitarnu opremu predvidjeti od bijele fajanse prvoklasne izvedbe. Dovodnu i odvodnu armaturu 

predvidjeti kromiranu prvoklasne proizvodnje. Sanitarnu opremu i prateću galanteriju dobaviti prema 

izboru investitora i projektanta interijera 

 

A.3. PRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA 

Po dovršenju i uspješno provedenoj tlačnoj probi potrebno je prije puštanja u pogon obaviti pranje i 

dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno čistom vodom, a zatim dezinficirati 

otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji 

od 10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati čistom sanitarnom vodom tako dugo dok 

se sadržaj klora ne smanji ispod 0,1 mg/lit. 
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A.4. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Građevina će se štititi od požara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. 

Za početno gašenje požara odabrani su vatrogasni aparati: S-9, a broj vatrogasnih aparata određen je 

prema tablici 1 Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata N.N. 35/94 i Pravilnik o izmjenama 

i dopunama pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 103/96. 

Unutarnja hidrantsku mrežu za gašenje dimenzionirana je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži 

za gašenje požara (NN 08/06) prema tablici 1. 

U građevini će biti izvedena unutarnja hidrantska mreža. Predviđaju se hidrantski ormarići koji su 

opremljeni ventilom Ø50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” te univerzalne mlaznice. 

Veličina hidrantskog ormarića je 500x500x150mm. 

Zidni hidranti i pripadajuća oprema bit će izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni 

protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-

2:2001 + A1:2004). 

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo 

da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Unutarnja hidrantska mreža 

postavljena je tako da štiti od požara sve prostorije. 

Ventil u hidrantskom ormariću postavlja se na + 1,5 met. od poda. 

Pristup do zidnih hidranata i vatrogasnih aparata uvijek će biti slobodan i osiguran, bez obzira na 

interijersku opremu. 

Unutarnja hidrantska mreža postavljena je tako da štiti od požara sve prostorije. 

U skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara (N.N. 

08/06) izvodi se vanjska hidrantska mreža, predviđeni su nadzemni hidranti s dva priključka tipa B 

(HRN Z.C1.672) i jednim priključkom tipa A (HRN Z.C1.671). U neposrednoj blizini hidranta 

predviđenog za izravno gašenje požara, postavlja se ormar za smještaj crijeva, mlaznice, ključa i 

druge potrebne opreme. Broj crijeva standardne duljine određuje se ovisno o udaljenosti hidranta od 

objekta i o potrebama za intervencijom s vanjske strane objekta. 

Prilikom izvođenja radova izvođač treba poštivati sve mjere zaštite na radu predviđene Zakonom, a 

sve radove predviđene ovim projektom izvesti prema predmetnim stavkama troškovnika, odnosno 

prema pozitivnim građevinskim propisima. 

Potrebne količine požarne vode osigurat će se priključkom na javni vodovod preko spojnog voda i 

kompaktnom protupožarnom hidrostanicom. 

 

A.5. VANJSKI RAZVOD VODOVODA (VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA) 

1. Općenito 

Za protupožarnu zaštitu objekta projektirana je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za 

vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje Sl. list br. 08/06., vanjska hidrantska mreža. 
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Na vanjskoj hidrantskoj mreži priključeni su nadzemni hidranti, na međusobnoj udaljenosti najviše 80 

m. Hidranti su smješteni tako da je do njih moguć nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima i da se požar 

na objektu može gasiti sa najmanje tri vanjska hidranta, i da oni služe za neposredno gašenje požara 

(udaljenost od objekta min. 5 m, a max. 80 m). 

Vanjski hidranti moraju se vidljivo označiti pločicama sa upisanim udaljenostima. 

Nadzemni hidranti su nazivnog profila DN 100 mm sa automatskim ispustom vode. 

U neposrednoj (na udaljenosti ne većoj od 10m) blizini hidranata predviđenog za izravno gašenje 

požara postavlja se ormar za smještaj crijeva, mlaznice, ključa i druge potrebne opreme. Broj crijeva 

standardne duljine određuje se ovisno o udaljenosti hidranta od objekta i o potrebama za 

intervencijom s vanjske strane objekta. 

Cjevovod vanjskih hidranata izrađen je od polietilena visoke gustoče (PEHD) za nazivni pritisak od 10 

bara. Unutarnji promjer PEHD cijevi iznosi 100 mm. 

Tlak u hidrantskoj mreži smije biti min. 2,5 bara što je postignuto (vidi hidraulički proračun) 

 

2. Objekti na cjevovodu 

Kod iskopa za prostoriju za smještaj protupožarne hidrostanice dovoljno je ostaviti cca 30 cm 

slobodnog prostora između vanjskih zidova i stranica iskopa za učvrščivanje oplate i osiguranja kod 

izvedbe. 

Objekti će se izvesti od betona MB-20, a pokrovna ploča sa MB-30. Betoniranje vršiti u dvostranoj 

oplati sa dodatkom za vodonepropusnost i uz obavezno vibriranje. Unutrašnjost objekta obavezno 

ožbukati cementnim mortom 1:2. 

U objekte se ulazi preko poklopca - smještenim u pokrovnoj ploči, a koji su konstruirani tako da je 

onemogućeno prodiranje oborinskih voda u objekt. 

 

3. Iskop rovova 

Rovove za vodovod treba iskopati širine i dubine potrebne za ispravno polaganje i montiranje cijevi, 

a prema detaljnim nacrtima. Stranice rovova biti će okomite, koliko god je to moguće izvesti. 

Ako se kod iskopa naiđe na mokar i nestabilan materijal, koji nije pogodan za ispravno polaganje 

cijevi, taj se materijal mora odstraniti do potrebne dubine, a rov će se zatrpavati do odgovarajuće 

visine sa grubim prijeskom, finim šljunkom ili kojim drugim odgovarajućim odabranim materijalom. 

Za iskop se mogu upotrijebiti strojevi, kad god je njihova primjena moguća i ako je korisna njihova 

primjena za izvedbu radova po nacrtima. 

Prilikom kopanja rovova preko postojećih instalacija, čiji je položaj vidljiv u situaciji i uzdužnom 

profilu potrebno je primijeniti ručni iskop, i to uz maksimalnu opreznost kako nebi došlo do oštećenja 

istih. Pri izvođenju radova na iskopu rovova izvođač je obvezan poduzeti sve mjere za zaštitu na radu 

kod izvođenja zemljanih radova prema smjernicama datim u ovom elaboratu. 
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4. Cijevni vodovi 

4.1. Materijali 

Ostali dio mreže izveden je od cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD PE-3, HRN G.C6.601/1985. 

Fazonski komadi i armature u zasunskim komorama i vodomjernom oknu su ljevano željezni. 

 

4.2. Spajanje cijevi 

Polietilenske cijevi spajaju se međusobno zavarivanjem. Isto se tako spajaju i polietilenske cijevi i 

polietilenski fazonski komad. Način zavarivanja odabire izvođač u dogovoru sa proizvođačem cijevi. 

Postoji mogučnost spajanja i sa odgovarajučim zupčastim spojnicama. 

Spajanje lijevano željeznih fazonskih komada i polietilenskih cijevi vrši se preko spoja sa prirubničkim 

tuljcem od PEHD i slobodnom prirubnicom. 

 

4.3. Polaganje PEHD cijevi u zemlju 

Kod polaganja PE cijevi u zemlju iskopa se rov širine B = vanjski promjer cijevi + (0,2-0,3) m i dubine 

0,8- 1,5 m, dubina rova zavisi od terena u koji polažemo cjevovod, jer treba uzeti u obzir dubinu 

smrzavanja zemlje u zimskim mjesecima (približno 0,8 m). U područjima gdje godišnja temperatura 

za kratko vrijeme pada ispod 0°C i gdje ne dolazi do smrzavanja terena, dovoljna je dubina 

ukopavanja 0,5 m. 

Pošto je PE cijev vrlo slab provodnik topline, utjecaj temperature zemlje je vrlo mali i smatra se da 

cijev ima uvijek temperaturu fluida koji protiče kroz cijev. Felksibilnost cijevi omogućuje da se pri 

polaganju cjevovoda u kamenitim ili šumskim predjelima izbjegnu pojedine prepreke. Cijevi položimo 

mimo navedenih ili drugih prepreka tako da je ukrivimo sa sljedećim minimalnim polumjerima 

zakrivljenja: 

cijevi HRN G.C6.620 

Cijev za radni pritisak:   2,5 bar  r 50 d 

3,2 bar  r 40 d 

4   bar  r 30 d 

6   bar  r 20 d 

10 bar r 20 d 

 

U kamenitom terenu, gdje postoji opasnost da se položene cijevi oštete, moramo pripremiti podlogu 

visine 10 cm od pijeska ili finog šljunka. 

Ta podloga se nabije i na nju se položi cijev, a zatim se zatrpa finim šljunkom (granulacija do 20 mm) 

do visine 30 ili 40 cm iznad cijevi. Cijev ni u kom slučaju ne smije biti zatrpana neposredno kamenjem 

sa oštrim rubovima, jer može doči do oštećenja površine cijevi. Preporučuje se, da se svi spojevi 

izrade pored rova, poslije čega se cijev položi u rov. Istezanje PE cijevi pri povišenju temperature je 



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   35 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

veće nego kod metalnih cijevi, pa se promjene dužine moraju uzeti u obzir, što je naročito važno kod 

dužih cjevovoda. Iz tog razloga potrebno je cijevi polagati labavo (vijugasto), a kod zatrpavanja rov 

prvo zasuti samo do polovine i spojna mjesta ostaviti slobodna. 

Na taj način postižemo izjednačavanje temperature što je veoma važno za ispitivanje na tlak. Po 

ispitivanju na tlak zasuti spojna mjesta sa pijeskom ili finim šljunkom, sa posebnom pažnjom na 

fazonske elemente. Na kraju rov se zatrpava do vrha. Ako je dubina rova veća od 1 m, za sabijanje 

nasutog materijala se upotrebljavaju razni strojevi za sabijanje. Za rovove čija je dubina manja od 1 

m, ne preporučuje se upotreba strojeva za sabijanje. 

 

4.4. Ispitivanje na tlak 

Tlačne cijevi od plastičnih masa moraju biti prije puštanja u rad podvrgnute ispitivanju na tlak vode. 

Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno ispitivanje sa tlakom koji je obično veći od nazivnog 

pritiska. Ispitivanja se dijele na: 

- kratko ispitivanje 

- prethodno ispitivanje 

- glavno ispitivanje 

- ukupno ispitivanje 

Ako cijeli cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju 

moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropustljivost skupnim ispitivanjem. 

Kod cjevovoda bez međuspojeva dovoljno je kratko ispitivanje. 

Ispitivanje se uglavnom ne vrši na dionicama dužim od 500 m ako se javljaju velike visinske razlike, 

moraju se izabrati takve dužine dionica cjevovoda da se pri ispitivanju u najvišoj točci cjevovoda bar 

ostavi radni tlak. 

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionica koja će se ispitivati, nego i 

na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i na račvama, dovoljno uglavljen i usidren, da se smanji 

pomicanje i time mogućnost propustljivosti spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu. Uglavljivanje 

i usidrenje mora biti prilagođeno pritisku ispitivanja. Mora se uzeti u obzir dopušteni lokalni tlak na 

zemljište. Razupirači na krajevima ne smiju se ukloniti prije nego što je spušten pritisak u cijevi. 

Preporučujemo da se i prave dionice cijevi uglave na odgovarajućim rastojanjima. Naročito kod 

spojnica koje ne prenose aksijalne sile mora se svaka cijev dobro uglaviti (spoj se ostavi slobodan), 

da i kod pravih dionica cijevi manja odstupanja osovine cijevi ne prouzrokuju promjenu položaja 

cjevovoda. 

Kod cjevovoda čiji spojevi pri ispitivanju na tlak sigurno prenose najveće aksijalne sile i sile koje iz 

toga rezultiraju, može se raditi bez usidrenja i uglavljivanja. 

Cjevovod se mora napuniti bezklornom vodom i iz njega se mora ispustiti sav zrak. 

Pumpa za podizanje tlaka mora se postaviti na takvo mjesto koje je osigurano od nezgoda. 
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri. Moraju imati takvu podjelu da se može čitati 

promjena pritiska od 0,1 bar (at). Preporučujemo dva mjerna instrumenta, od kojih jedan piše tlak, 

drugi je kontrolni manometar. Manometar se postavlja obično na najnižu točku dionice cijevi. 

Zahtijeva se dovoljna točnost mjerenja vode koja je dodana za održavanje tlaka. 

U ispitivanju treba sudjelovati stručnjak izvođača cjevovoda, koji intervenira ako je potrebno. Rad u 

rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen zbog opasnosti (ako pukne cijev pri ispitivanju). 

Ako se na ispitnim dionicama cijevi pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima (kapljice, mlezevi 

itd.) mora se ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti. 

Na propustljivim mjestima mora se potpuno odstraniti voda. Ispitivanje se može ponoviti poslije 

potpunog popravka nedostataka. 

O ispitivanju na tlak vodi se zapisnik sa kojim se upoznaje kupac i prodavač. 

 

Predhodno ispitivanje i glavno ispitivanje 

 

Opseg ispitivanja 

Dionice cijevi sa međuelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) dužine do 500 m. 

Iz cjevovoda mora biti ispušten zrak. Zrak koji je još ostao u cjevovodu odstrani se vodom u toku 

predhodnog ispitivanja. Cjevovod se razvlači zavisno od materijala od koga je izrađen. Povećanje 

zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 20°C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi od PELD 

2 do 3%, a kod cijevi od PEHD 1,5 do 2%. Ovo razvlačenje nastaje u toku vremena, a dostiže se za 

približno 12 sati. Pri tlaku ispitivanja: 1,3 x radni tlak ovo povećanje zapremine je veće za 0,5%. 

Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim 

vremenskim razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja (maksimalno 

povećanje zapremine vidi u dodatku 1). Sa promjenom temperature javljaju se promjene tlaka. 

Nasuprot pojavama kod cijevi od metala, porast temperature pouzrokuje opadanje tlaka, a pad 

temperature porast tlaka u PE cijevima. 

Kao podatak navodimo da se pri promjeni temperature za 10°C tlak promjeni za oko 0,5 do 1 bar. 

Pri kraju prethodnog ispitivanja može opadanje tlaka iznositi 0,1 do 0,2 bar na sat iako je cjevovod 

nepropustan na svim mjestima. Najzad se prelazi na glavno ispitivanje, ne spuštajući tlak. 

 

Glavno ispitivanje 

Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaže propuštanje 

vode, i ako se zapremina cjevovoda u toku prethodnog ispitivanja povećala što je naprijed izračunato, 

može se započeti glavno ispitivanje 
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Ispitivanje 

Tlak ispitivanja: Tlak je isti kao na kraju prethodnog ispitivanja. Trajanje ispitivanja bira se tako da 

se pregledaju pojedinačno svi spojevi. Preporučujemo, da ispitivanje traje 30 minuta za svakih 100 

m, a najmanje 2 sata. 

 

PRIMJEDBA: 

Za vrijeme glavne probe mora se paziti na razvlačenje cjevovoda, koje još nije potpuno završeno. 

Preporučujemo da glavno ispitivanje počne tek 2 sata poslije posljednjeg podizanja tlaka u 

prethodnom ispitivanju. Ispitivanje je završeno: ako se ne javi opadanje tlaka veće od 0,1 do 0,2 bar 

na sat i ako nema mjesta koja propuštaju vodu. 

 

OPĆE NAPOMENE 

Izvedba radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa postojećim 

pozitivnim propisima i uobičajenim normativima i preporukama, bilo zakonodavca, bilo proizvođača 

pojedinih materijala za ugradnju. Odluku o početku radova donijeti će investitor. Svi dodatni troškovi 

koji nisu obuhvaćeni projektom i troškovnikom obračunati će se naknadno prema stvarno izvršenim 

radovima. Prilikom izvođenja radova izvođač je obvezan provoditi kontrolu kvalitete radova, te 

pribaviti ateste za sve vrste radova i materijala za koje to propisuju domaći propisi ili zakonske 

obaveze. Izvođač je obvezan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću 

dokumentaciju na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za ugradnju za sva odstupanja od 

projektne dokumentacije izvođač treba izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena 

projekta i koju treba potvrditi investitor ili nadzorni inženjer. Za sve promjene koje traže dobivanje 

novih mišljenja od organa vlasti ili ishođenje nove građevinske dozvole izvođač će ishoditi o svom 

trošku. Obračun količina obavlja se prema stvarno izvedenim radovima. 

 

 

B. KANALIZACIJA 

B.1. FUNKCIONALNI DIO 

Lokacija građevine je navedena u opisu instalacije vodovoda. 

Građevina je spojena na javni sustav odvodnje u ulici Kamenarka priključnim vodom Ø250, a prema 

uvjetima priključenja koje odredi poduzeće Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba. Priključak je 

izveden preko kontrolnog mjernog okna koje je smješteno uz rub granice parcele orijentiran prema 

priključku. Instalacija odvodnje dogradnje bi se polagala u zemlji, podovima, ispod stropova u 

spuštenom stropu. Kontrola funkcionalnosti odvodnje vršila bi se preko revizijskih otvora na 

vertikalama te preko revizijskih okana koja će biti smještena izvan objekta. Oborinska odvodnja sa 

krovnih površina riješit će se vodolovnim grlima te krovnim horizontalama, podtlačnom odvodnjom 
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sistemom Pluvia i vertikalama sa priključkom na revizijsko okno van građevine. Oborinske vode će se 

ispustiti u mješoviti sustav kanalizacije a postojeća odvodnja pristupnih prometnica i parkirališta je 

spojena zasebnim razvodom do postojećeg separatora ulja i benzina. Odvode u građevini dogradnje 

izvesti iz zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno 

HRN EN 1451-1:2000, SN4(S16). Navedene cijevi koristiti za vertikalne i horizontalne razvode te 

priključke sanitarnih predmeta u podu ili zidu, s vodotjesnim natičnim spajanjem, za zvučno 

poboljšani sistem odvodnje. Sabirne kanale oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi 

prema HRN ENV 1046:2004. Prije priključka na uličnu kanalizaciju postoječe je kontrolno mjerno 

okno. Oborinske vode sa pristupnih površina i parkirališta tretirati preko slivnika s taložnicom. U 

sanitarnim čvorovima predvidjeti ugradnju podnog sifona. Predviđena je izvedba kanalizacije 

"klasično" sa svim razvodima po sanitarnim jedinicama. Papirna konfekcija "GRAFING" ne proizvodi 

zagađenja vode svojim radom na izradi papirne galanterije niti u tisku. Nije poznata mogućnost da 

iz spremnika grafičkih boja koji u strojevima služe za tisak dođe do razlijevanja materijala ili tvari 

za koje bi bio potreban tretman u vidu neutralizacije ili pročišćavanja otpadnih voda. Tehnološki 

proces je u potpunosti siguran od incidenata u vidu direktog zagađivanja otpadnih voda. 

 

B.2. TEHNIČKI DIO 

Ovim projektom obuhvaćena je kompletna unutarnja odvodnja objekta zaključno do postojećeg 

priključka na uličnu kanalizaciju. 

Instalacija je riješena: 

- odvodnja interne kanalizacije objekta do priključnog okna na uličnu kanalizaciju od PVC 

kanalizacionih cijevi (HRN ENV 1046:2004) 

- vertikalna odvodnja, krovna i sanitarna iz polipropilenskih kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000) 

- priključci od sanitarnih uređaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala iz 

polipropilenskih kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000) 

- ventilacioni nastavci i odzračne cijevi iz plastičnih vinidurit cijevi. 

PVC kanalizacijske cijevi polažu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže 

natkriju slojem pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje 

gumenim brtvama prema uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s prethodnim 

označavanjem karakterističnih točaka na trasi. Pričvršćivanje kanalskih cijevi uz konstruktivni 

element po kojem se vode, vrši se pričvrsnicom i kukama. Pričvrsnice za cijev vođene uz zid usidruju 

se uz istoga (štemanje otvora i zatvaranje sidra cementnim mortom 1:3). 

Na prolazu kanalizacijskih cijevi kroz stropove potrebno ja na iste ugraditi protupožarne manžete. 

Ventilacioni nastavci fekalnih vertikala i odušne cijevi montiraju se od plastičnih cijevi. Plastične 

cijevi montirat će se spojem na kolčak, a brtve se na jedan od priznatih načina. Služiti se uputama 

proizvođača. Ventilacioni nastavak završiti limenim ventilacionim kapama. 
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Brtvljenje spojeva kod PVC cijevi vrši se gumenim prstenovima u svemu prema uputi proizvođača. 

Cijevi se spajaju tako da se oko naglavka nabije gumeni prsten. Ulaz cijevi u betonsko okno izvest će 

se prema uputama proizvođača da se zadovolji vodonepropusnost (KGF spojnice) 

Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizione fazonske komade i reviziona okna, 

čemu je posvećena posebna pažnja. Kompletna montaža i ispitivanje vodonepropusnosti i 

protočnosti iste mora biti izvedena i ispitana prema normama za ispitivanje nepropusnosti 

kanalizacijskih građevina prema HRN EN 1610, HRN EN 1508 i HRN EN 805. Sve što nije obuhvaćeno 

u tehničkom opisu, detaljno je vidljivo iz opisa u troškovniku posebno kod građevinskih radova koji 

kao prateći imaju manji značaj u projektu kanalizacije. 

Nadalje, napomene na pojedinim nacrtima pisane su radi posebnog upozorenja, te se smatraju 

dijelom tehničkog opisa. 

Projektant: R. Bihler, dis. 
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3. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

Predmetni obuhvat čini parcela k.č.br. 622/2 k.o. Jakuševec, nepravilnog oblika, omeđena ulicom 

Kamenarka na sjeveru te susjednim česticama prema ostalim rubovima parcele. Na parceli površine 

4244 m2 se nalazi postojeća poslovna građevina – proizvodno prodajna i izložbena hala, visine P+1, 

bruto površine 1300 m2. Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija poslovne građevine s 

planiranim povećanjem poslovnih i proizvodnih/skladišnih prostora te ostalih pratećih sadržaja. 

Novoplanirana (rekonstruirana i dograđena) poslovna građevina funkcionalno je povezana i 

podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojećom vertikalnom komunikacijom, te 

prostorima za izradu tiskanih materijala u produžetku na istočnom dijelu s novodefiniranom 

vertikalnom komunikacijom. 

Prizemlje građevine čini ulazni prostor za klijente na koji se veže prostor voditelja dobave i prodaje, 

stubište, s mogućnošću ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike 

(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U 

prostoru izrade tiskovina smješteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa 

skladištem, zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe. 

Na prvom katu smješteni su prostori tajnice, tehničkog direktora, prodaje, administracije, voditelj 

digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno 

pročelje smješten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere 

i CTP tisak.  

 

3.2. Priključak i razvodni ormari 

Postojeća građevina nalazi se na adresi Kamenarka 4, na parceli k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec koja 

ima postojeći priključak zakupljene vršne snage 87kW, broj brojila: 51076193. Projektom se predviđa 

dokup snage do ukupno 150kW.  

S obzirom na trasu postojećeg 110 kV nadzemnog voda 4TS28 – 4TS29 (4ZV4134) koji se nalazi u blizini 

zahvata izdani su posebni uvjeti građenja od strane HOPS d.o.o. br. 700/19-07/92. Na nacrtu situacije, 

grafički prilog br. 2 ucrtana je pozicija stupa sa trasom dionice predmetnog dalekovoda i približenje 

istih predmetnoj građevini. 

Predmetna zgrada će se priključiti na NN distributivnu mrežu preko novog SPMO-P-2-400, sve prema 

uvjetima HEP-a EES br. 400100-192626-0012 od 18.12.2019. Predviđeno je podzemno polaganje NN 

kabela tipa 2xNAYY-O 4x150RM+1,5RE 0,6/1 (1,2)kV sa TS 2046, izvod SK 1 i 2. Glavni osigurači 

priključka biti će smješteni u ormaru SPMO (160A). Mjerni ormar potrebno je opremiti novim SMT 

250/5A k.t. 0.5 i postoječim bojilom oznake 332528. 

Ukupna priključna vršna snaga predmetne građevine iznosi Pv=150kW. 
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Od SPMO ormara položiti će se kabel tipa NYY-O 4x150mm2 + NYY-J 1x95mm2, podzemno u PVC 

instalacijskoj cijevi do pozicije glavnog razvodnog ormara oznake GRO, sve prema blok shemi 

energetskog razvoda koja je prikazana u grafičkom prilogu br. 9. 

Glavni razvodni ormar postojeći je i smješten u prostoriji server sobe u prizemlju. Sa glavnog 

razvodnog ormara oznake na nacrtu GRO, izvedeno je napajanje podrazvodnih ormara građevine 

oznake RO1, RO1.1, RO2, RO2.2, RL i RK. Ormari RO1 (pizemlje postojeće građevine), RL (lift) i RK 

(kotlovnica) postojeći su te se kao takvi zadržavaju. Sa ormara RO1 napaja je prizemlje postojećeg 

dijela hale, te će ormar tokom izvođenja eventualno biti potrebno prešemirati sukladno nastalim 

promjenama u prostoru. Ormar RO2 postojeći je te ga je potrebno prešemirati i izmjestiti sukladno 

nastalim izmjena, sa ormara RO2 napaja se uredski dio etaže kata 1. Ormari RO1.1 i RO2.1 

novoplanirani su te se sa njih napaja novoplanirani dio građevine, proizvodni dio. Za potrebe 

napajanja ormara RO1.1 sa GRO ormara po kabelskim policama polažu se kabeli tip NYY-0 4x95mm²+ 

NYY-J 1x50mm², a za RO2.1 kabeli tipa NYY-0 4x35mm²+ NYY-J 1x25mm².  

Razvodne ormare potrebno je opremiti prema jednopolnim shemama koje su dane u prilogu br.10-

13.  

Izvođač je dužan na ormar postaviti natpisnu pločicu sa oznakom ormara prema ovom projektu. U  

vratima moraju biti uložene jednopolne sheme ormara dopunjene prema stvarno izvedenom stanju, 

a svi elementi označeni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi. 

Na ormarima moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim napomenama i upozorenjima o načinu 

zaštite od dodirnog napona i pravilnom održavanju. Prema Pravilniku o zaštiti od požara u skladištima 

udaljenost uskladištene robe od električnih ormara, zidnih ormarića i razdjelnika mora biti najmanje 

1m. Lokacije elektro razvodnih ormara odabrane su tako da je omogućen servisni pristup u svakom 

trenutku, što znači da prostor ispred njih (0,8-1 m) mora biti trajno slobodan (čist).  

 

3.3.  NN razvod 

Sa glavnog razvodnog ormara GRO izvesti cjelokupan razvod električnih instalacija jake struje za 

potrebe napajanja građevine.  

Kabele po hali voditi po perforiranim kabelskim policama te dijelom u PVC zaštitnim cijevima, a na 

prolazu instalacija između požarnih sektora, otvore instalacija obavezno zabrtviti materijalom 

minimalno jednake otpornosti na požar kao i granični konstrukcijski element. Prema Pravilniku o 

zaštiti od požara u skladištima uz svaki ulaz/izlaz iz skladišta, s vanjske strane mora se postaviti JPR 

tipkalo za isključenje električne energije u slučaju nužde u skladištu. Tipkala montirati na visini +1,8m 

od kote gotovog poda. 

Na ovaj način omogućeno je ručno isključenje napajanja objekta.  

Instalacija rasvjete, utičnica i manjih tehnoloških priključaka izvodi se kabelima NYM i NYY 

odgovarajućeg presjeka, odnosno broja žila. Ovisno o prostoru i namjeni, koriste se utičnice sa 
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zaštitnim kontaktom, podžbukne ili nadžbukne izvedbe. 

Spajanja strujnih krugova izvoditi u razvodnim kutijama pomoću stezaljki.  

Prije ugradnje obavezno provjeriti točnu mikrolokaciju opreme, a sve prema zahtjevima proizašlim iz 

rješenja interijera i tehnologije. Visine ugradnje utičnica, prekidača, svjetiljaka i izvoda naznačene 

su na tlocrtima. Cjelokupna instalacija kao i sav upotrijebljeni materijal i pribor mora biti u skladu 

sa važećim pozitivnim tehničkim propisima i standardima. 

 

3.4. Instalacija rasvjete, utičnica i tehnoloških priključaka 

Rasvjeta prostora predviđena je u skladu sa propisanom potrebom za osvijetljenost prostora i 

uređenjem interijera. U svim prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti 

prilagođeni su namjeni prostora te vrsti stropa. 

Raspored i način montaže svjetiljki prikazan je na nacrtima br. 3, 4 i 5, a rezultati srednje 

rasvijetljenosti radnog prostora dani su u prilogu „proračuni“.  

Instalacija rasvjete izvesti će se kabelima tipa NYM-J 3x1,5mm2. Instalacija se izvodi podžbukno u 

uredskom dijelu prostora i preko perforiranih kabelskih polica te dijelom u PNT cijevima u 

proizvodnom dijelu. 

Pri projektiranju rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela potrebno je voditi računa o racionalnoj uporabi 

energije. Racionalna uporaba energije za rasvjetu prvenstveno se ostvaruje korištenjem dnevnog 

svjetla, a ako to nije moguće treba koristiti energetski učinkovite svjetiljke s učinkovitim i ekološki 

prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadne uređaje, kao i odgovarajuće regulaciju. Prema pravilniku 

o zaštiti od požara u skladištima ( NN 93/08 ), udaljenost uskladištene robe od svih rasvjetnih tijela 

mora biti minimalno +0,5m, a sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zaštitnom armaturom, 

koja će štititi rasvjetno tijelo od mehaničkih oštećenja. 

 

Prema izrađenom svjetlo tehničkom proračunu, u skladu sa Normom za rasvjetu (HRN EN 12464-1 I 

HRN EN 15193:2008) nivoi osvijetljenosti za pojedine prostore iznose: 

 Ured      350 lx – 500 lx 

 Arhiva/Čajna kuhinja    200 lx 

 Sanitarije     200 lx 

 Skladište, pogon    300 lx 

 Protupanična rasvjeta    1 lx (mjereno na podu) 

Upravljanje rasvjetom predviđeno je na ulazu u prostoriju/halu. Upravljanje vanjskom rasvjetom 

predviđeno je preko svjetlosne sklopke, te grebenaste sklopke za odabir načina rada „Ruč - 0 - Aut“.  

Instalacijske sklopke montirati na visini +1,1m od kote gotovog poda, servisne utičnice u uredskim 

prostorima na visinu +0,3m, a utičnice u skladištima na visinu od +0,5 do +1,0m ovisno o namjeni 

utičnice. Sve visine se uzimaju u obzir gledajući od kote gotovog poda. 
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PANIK RASVJETA 

Projekt sigurnosne i protupanične rasvjete je napravljen sukladno HRN EN 1838: 

 

Zahtjevi na uređaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:              

Srednja vrijednost jakosti 

svjetla na središnjoj liniji evakuacijskih puteva u lx 

1lx 

Minimalna vrijednost jakosti 

svjetla protupanične rasvjete u lx 

0,5 

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 1 

Trajni spoj za svjetiljke za označavanje evakuac. puteva da 

Trajni spoj za osvjetljenje evakuac. puteva ne 

 

1. Osvjetljenje evakuacijskih puteva  

1.1 Evakuacijski putevi, Hodnici,  Stubišta 

Proračun je napravljen sa svjetiljkama koje su postavljene tako da daju zahtijevanu jakost 

osvjetljenja od 1lx u razini poda. 

Za površine čija širina je veća od 2m, sa svjetiljkama EM1, osigurana je protupanična rasvjeta 

od min. 0,5lx u razini poda, a sve prema EN 1838.  

 

2.  Označavanje evakuacijskih puteva i izlaza 

Označavanje evakuacijskih puteva: Propisi: 

Za označavanje evakuac. puteva korišteni su slijedeći znakovi: DIN VDE 4844, Dio 1-3 i

VBG 125, Dio 2, Par. 4.2 

 Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno 

   ,  ,             

 Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2 VBG 125, Dio 2, Par. 4.4

 Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi VBG 125, Dio 2, Par. 4.4

 Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće prepoznati EN 1838, dio 5.6 

 Udaljenost E (m) sa koje je znak moguće prepoznati je izračunata 

prema formuli: 

 E = H x z 

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene

Izračunata vrijednost  za svjetiljke serije PP1...................................20m 
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Sve svjetiljke za označavanje evakuacijskih puteva i izlaza su u trajnom spoju. 

 

3.  Autonomija  

Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupaničnu rasvjetu je 180min. 

Na cijelom objektu predviđen je dovoljan broj jednofaznih i trofaznih priključnica. Tehnološki 

priključci izvode se direktnim spojem ili preko utičnica. Točne pozicije priključnica i kabelskih 

izvoda uskladiti sa strojarskom opremom i tehnologijom proizvodnje. Presjek kabela za potrebe 

tehnoloških priključaka finalno provjeriti nakon nabavke strojeva, te eventualno korigirati ukoliko je 

potrebno. 

Svi odabrani kabeli su sa zaštitnim vodičem zeleno/žute boje, te termo plastičnom izolacijom 

 

3.5. Instalacija emp-a - ventilacija, grijanje i klimatizacija 

Ožičenje izvesti nakon montaže strojarskog dijela opreme i u dogovoru sa izvođačem strojarske 

instalacije. Svi elementi regulacije odabrani su tako da omogućuju optimalni utrošak toplinske 

energije za potrebe objekta. Zaštita od slučajnog napona dodira postignuta je tako da se sva 

spajanja vrše u razdjelniku, razvodnim i priključnim kutijama. Cjelokupna instalacija kao i sav 

upotrijebljeni materijal i pribor mora biti u skladu sa važećim pozitivnim teh. propisima i 

standardima. 

 

3.6. Prolaz kabela kroz granicu požarnog sektora 

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih zona obavezno treba primijeniti 

protupožarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – izolaciju i zaustavljanje 

požara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je potrebno izvršiti 

brtvljenja kabelskih otvora protupožarnim izolacijskim materijalima označeni su na nacrtima. Vrstu i 

način brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom programu proizvoda. 

 

3.7. Izjednačenje potencijala metalnih masa 

Izjednačenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na temeljni 

uzemljivač građevine Fe/Zn 25x4mm2, izvedbom el. instalacije u sistemu zaštite TN-S. Za potrebe 

izjednačenja potencijala fiksnih metalnih polica u skladišnom dijelu prostora, montirati će se kutija 

sa sabirnicom za izjednačenje potencijala, preko koje će se galvanski povezati u neprekinutu cjelinu 

svi metalni regali, vodičem H07V-K-J 6mm2. A sabirnica za izjednačenje potencijala povezati će se 

vodičem H07V-K-J 10mm2 na glavnu sabirnicu u glavnom razvodnom ormaru oznake GRO. 

Sve metalne mase unutar objekta potrebno je povezati vodičem tipa H07V-K-J na zajedničku sabirnicu 

izjednačenja potencijala, te zatim preko Fe/Zn trake na temeljni uzemljivač objekta. 
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3.8. Zaštita  

1. Zaštita svih vodova od struje KS izvesti će se odgovarajućim zaštitnim prekidačima i rastalnim 

osiguračima. Zaštita od previsokog dodirnog napona predviđena je automatskim isklapanjem 

napajanja u TN-S sistemu. 

Cijela instalacija izvesti će se sa trožilnim odnosno peterožilnim kabelima, ako se radi o napajanju 

jednofaznih, odnosno trofaznih trošila. Treći (peti) vodič je zeleno žute boje. 

Svi zaštitni vodiči u razdjelniku se spajaju na zaštitnu sabirnicu, a kod trošila na poseban vijak - 

predviđen za zaštitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doći pod 

napon. 

2. U glavnom razvodnom ormaru objekta GRO predviđena je ugradnja tračnice za izjednačenje 

potencijala na koju se spaja temeljni uzemljivač objekta. 

Kako u objektu sve ostale veće metalne mase galvanski spajamo odgovarajućim zaštitnim vodičima 

odnosno Cu ili Fe/Zn trakom na uzemljivač postiže se potpuno međusobno galvansko povezivanje svih 

metalnih masa u objektu. 

Za slučaj greške na el. instalacijama kod koje vodič pod naponom može doći u galvansku vezu sa 

metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj način izjednačenje potencijala. Kod ovako 

izvedene el. instalacije moguće je jednostavno prijeći na neki drugi sistem zaštite od previsokog 

napona dodira. 

3. Zaštita el. instalacije od prenapona sklopnog porijekla predviđena je katodnim odvodnicima 

prenapona koji se nalaze na ulaznom vodu u glavnom razvodnom ormaru GRO. 

4. Za potrebe isključenja napajanja objekta u slučaju nužde predviđeno je JPR tipkalo za isklop 

napajanja u slučaju nužde smješteno kod svakog ulaza/izlaza iz skladišta kako je prikazano na nacrtu 

br.6. Oznake tipkala moraju biti dobro označene i prepoznatljive. 

 

3.9. Instalacija EKM 

Predmetna građevina postojeće je priključena na lokalnu telefonsku mrežu. Dovod 

telekomunikacijske pretplatničke linije za predmetnu građevinu izveden je podzemno u PEHD 

cijevima od postojeće EKI na rubu parcele do glavnog komunikacijskog ormara oznake KO u prostoriji 

server sobe na etaži prizemlja, prema trasi kako je prikazano na grafičkom prilogu br. 2 (situacija). 

Predviđa se instalacija samostojećeg komunikacijskog ormara u kojem će biti smještena oprema za 

prihvat i razvod strukturnog kabliranja.  

Na zaštitnu sabirnicu glavnog razvodnog ormara vodom H07V-K-J 10mm2/Cs16, potrebno je 

uzemljiti komunikacijski ormar KO. Paralelno vođenje vodova za telefon i instalacije jake struje 

treba izbjegavati. Na mjestima križanja instalacije voditi pod pravim kutom. Kada se razmak 

između jedne i druge instalacije od 1cm ne može izbjeći, tada između instalacija staviti izolacijsku 

podlogu 3mm. Pri paralelnom vođenju razmak mora biti najmanje 20cm. Zabranjeno je da se po 
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kabelskim policama razvod strukturnog kabliranja i kroz cijevi za telefonske vodove polažu i 

provlače bilo kakovi drugi vodovi.  

Projektom je predviđen dovoljan broj telefonskih i informatičkih RJ45 cat.6 priključnica, čiji je 

raspored prikazan na nacrtu br. 6, 7 i 8. Razvod strukturnog kabliranja izvesti pomoću kabelskih polica 

za slabu struju, PVC zaštitnim cijevima te obujicama.  

Instalacija telefona i instalacija informatike integrirana je u sistemu strukturnog kabliranja. Razvod 

strukturnog kabliranja obuhvaća samo pasivnu opremu (spojne panele u komunikacijskom ormaru, 

ožičenje vertikalnog i horizontalnog razvoda, te utičnice sa mikrokonektorima tipa RJ-45 za telefonsku 

instalaciju). 

Nakon spajanja instalacije računale mreže, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati 

odgovarajući atest. 

 

3.10. Elektronička i komunikacijska infrastruktura (EKI) 

Priključak na TK infrastrukturu postojeći je te se na predmetnoj lokaciji nalazi postojeća EKI 

infrastruktura. Za priključak predmetne građevine predviđen je privod od ruba parcele do priključnog 

telefonskog ormarića ITO sa 2xPEHD cijevi Ø 50mm. Trasa te mjesto priključka vidjeti na nacrtu br.2. 

ZAŠTITA I IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH TK KAPACITETA 

Prema posebnim uvjetima gradnje, izdanim od HAKOM-a KLASA 361-03/19-01/11431, URBROJ: 376-

05-3-20-2, na datum: 10.siječnja 2020. pribavljene su izjave o položaju EKI u zoni zahvata za 

predmetnu građevinu od operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem 

elektroničkih komunikacijskih vodova kako slijedi: 

- Hrvatski Telekom d.d., oznaka T43-56138206-20, datuma 20.04.2020. 

- Optima Telekom d.d., broj OT-1-419/20, datuma 15.04.2020. 

- A1 Hrvatska d.o.o., datuma 05.05.2020. 

Izjave o položaju EKI u zoni zahvata su priložene u poglavlju 1. ovog projekta. Prema navedenim 

izjavama  Operatera u zoni zahvata (izgradnja predmetne građevine) SE NALAZE postojeći nadzemni 

TK kapaciteti – Eki koju je potrebno zaštititi ili u dogovoru izmjestiti.  

Zaštitu i izmještanje postojećih TK kapaciteta – EKI izvesti sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima 

određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i 

radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). 

Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti 

obavijest o početku izvođenja radova Operaterima, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba 

(kontakt osoba prema preslici izjave). 

Ukoliko se neplanski naiđe na bilo kakve EKI instalacije pod zemljom, na mjestima radova u blizini 

EKI, iskop je potrebno obavljati ručno ili strojno (pažljivo) sa malim rovokopačem uz prethodno 

izvedene posebne mjere dodatne zaštite (upotreba PVC polucijevi odgovarajućeg promjera, upotreba 
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metalne ili drvene oplate) i održavanje predviđenih sigurnosnih razmaka. Zatrpavanje trase EKI 

potrebno je vršiti uz nadzor njezina vlasnika. 

 

3.11. Instalacija sustava za zaštitu od djelovanja munje i uzemljenja 

Prema proračunu rizika od udara munje potrebno je instalirati sustav za zaštitu od djelovanja 

munje razreda minimalno LPS IV. Kao hvataljku sustava za zaštitu od djelovanja munje položiti  vodič 

Al Φ8mm po krovu objekta na odgovarajuće krovne nosače, prema nacrtima. Za odvode do mjernih 

spojeva koristiti vodič Al Φ8mm položen pod žbuku, na odgovarajuće nosače/odstojnike. Spoj krovnog 

odvoda i zemnog uvodnika, izveden je preko mjernog rastavnog spoja, koji se nalazi u tipskim 

kutijama. Mjerni spoj u pohodnoj kutiji. 

Kao nastavak krovnih odvoda nadovezuje se zemni uvodnik, koji će se izvesti trakom Fe/Zn 25x3mm, 

od mjernog spoja do trake položene u temeljeni uzemljivač. Kao uzemljivač koristiti će se traka 

Fe/Zn 40x4mm položena u betonski temelj. Spoj trake izvesti odgovarajućom križnom spojnicom, a 

sve spojeve potrebno je zaliti bitumenom. Na uzemljivač su spojeni svi zemni uvodnici, te priključni 

ormarić SPMO. Svi spojevi na instalaciji sustava zaštite od djelovanja munje moraju biti galvanski 

dobro izvedeni kako b i funkcionalnost instalacije bila potpuna. Ako je kišni žlijeb ili bilo koji limovi 

izrađen od bakra, na spojevima sa trakom preko spojnica , spojeve izvesti umetanjem olovnih pločica 

cca 50x50x5mm. Nakon izrade cjelokupne instalacije, izvođač je dužan dati garanciju na ispravnost 

i kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revizionu knjigu sa atestom svih potrebnih mjerenja i 

ispitivanja. Ispitivanja treba izvesti osoba registrirana za predmetnu djelatnost. Za izradu 

gromobranske instalacije po projektu mjerodavan je Tehnički propis za zaštitu građevina od 

djelovanja munje (NN 87/08). 

Razina zaštite 

sustava 

Razdoblje između 

pregleda 

Razdoblje između 

ispitivanja i mjerenja 

Razdoblje između pregleda 

kritičnih dijelova 

I 1 godina 2 godine 1 godina 

II 1 godina 4 godine 2 godine 

III, IV 2 godine 6 godina 3 godine 

 

Projektant : 

Alen Farago, dipl. ing. el. 
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4. DOJAVA POŽARA 

4.1. Elementi sustava za dojavu požara 

Sustav za dojavu požara je baziran na inteligentnoj programibilnoj mikroprocesorskoj upravljivoj 

centrali za dojavu požara UTC Fire & Security 2X-F2. Centrala ima mogućnost programiranja naziva 

javljača (pridruživanja tekstualnih opisa javljačima), kontinuiranog nadgledanja, provjere i obrade 

povratne informacije svakog javljača u sustavu (status javljača - aktiviran, neispravan itd.) i 

adekvatnim programom s razrađenim scenarijima potrebnih akcija (neophodne radnje pri različitim 

statusima javljača, davanje komandi, provjera i indikacija statusa priključenih javljača, uređaja, 

vatrodojavnih petlji i sl.). 

U cjelokupnom prostoru koji je predmet projekta predviđen je suvremeni adresabilni sustav dojave 

požara s višekriterijskim automatskim javljačima, ručnim javljačima, ulazno-izlaznim modulima, 

alarmnim sirenama, te mikroprocesorskom modularnom centralom za dojavu. 

Centrala za dojavu požara treba biti smještena u server sobi u prizemlju građevine u posebnom 

vatrootpornom ormaru (T30/EI30) zajedno s rezervnim baterijskim napajanjem.  Neovlaštenim 

osobama mora biti trajno onemogućen pristup centrali za dojavu požara, a put od prilaznog mjesta 

vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara mora biti označen putokazima D1 i D2 prema normi 

HRN DIN 4066. Na objektu se neće vršiti 24-satno dežurstvo pa je zato potrebno pored centrale 

ugraditi i spojiti telefonski komunikator za dojavu požara i kvara na dežurnu službu.  

Projektirana centrala dojave požara može imati najviše 4 petlje, a svaka petlja može sadržavati do 

128 elemenata.  

 

VATRODOJAVNA CENTRALA 

Uloga centrale je da osigura komunikaciju i upravljanje s uređajima. U skladu s Pravilnikom o sustavima 

za dojavu požara (NN 56/99), centrala za dojavu požara smješta se u prostorije koje su suhe, pogonski 

pristupačne i dovoljno svijetle. Neovlaštenim osobama mora biti trajno onemogućen pristup prostoru 

centrale za dojavu požara, a put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara 

mora biti označen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066. 

Svaki broj elementa može biti dodijeljen bilo kojoj zoni osiguravajući tako laku prilagodbu bilo koje 

konfiguracije sistema. Svi elementi koji se povezuju na vatrodojavne petlje ili u linije alarmnih sirena 

su povezani s centralom dojave požara glavnim vodovima (nadziranim prijenosnim putevima). Svi 

glavni vodovi su nadzirani od strane centrale na prekid i kratki spoj. 

Centrala dojave požara omogućava pohranjivanje informacija događaja u sustavu dojave požara (do 

9999 događaja) koje je moguće prikazati na LCD-ekranu. 

Centrala dojave požara sadržava operatersko sučelje s LCD ekranom koji omogućava prioritetni prikaz 

događaja u sustavu (događaj s najvećim prioritetom je uvijek prikazan), kao i prikazivanje pogonskih 

stanja sustava. 
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Sama centrala dojave požara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata. 

Elektronika centrale je smještena u čeličnom kućištu i neovlašten ulaz je osiguran bravicom s ključem 

na vratima centrale.  

Centrala dojave požara ima automatski samonadzor svih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi 

bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani. 

Programiranje centrale za dojavu požara se vrši pomoću PC-a ili preko same centrale, a svi podaci su 

pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slučaju nestanka napajanja centrala zadržava sve 

pohranjene podatke. 

Centrala dojave požara posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, 

omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s 

mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako što se 

baterija automatski od spaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na 

samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i 

automatski. 

- VDC nadzire svaki uređaj na liniji zasebno, tako da su posebno signalizirani: kvar, alarm i normalno 

stanje. 

- Do 128 adresa (automatski, ručni javljači, moduli) mogu se postaviti na jednu petlju. 

- VDC posjeduje standardne ulaze za kontrolu funkcija kao, niski napon baterija ili ispad 

mrežnog napajanja. VDC osigurava kontaktnu zaštitu i upravljačke izlaze za releje. 

- Elektronika VDC je smještena u metalnom  kućištu. Ulaz u VDC je osiguran vratima sa ključem. 

Vizualna signalizacija za svaku zonu i uređaje je vidljiva bez otvaranja vrata. 

- Predviđeni su nadzorni izlazi za potrebe uzbunjivanja i upravljanja kao što je opisano. 

 

Pojedinačna svjetlosna signalizacija je predviđena za napajanje, pogon, kvar, nepovezanost, 

testiranje, niski napon baterije, kratki spoj i prekid petlje. 

Ako centrala za dojavu požara ostane bez jedne vrste napajanja (mreža ili akumulatorske baterije), 

to se registrira kao smetnja/greška. 

 

Tehničke karakteristike VDC: 

- Naziv:     2X-F2 

- Proizvođač:    UTC Fire & Security  

- Napajanje:    190-270 VAC, 40-60Hz  

- Struja mirovanja:  140 mA (pri 24 VDC) 

- Struja alarma:   350 mA (pri 24 VDC) 

- Težina:   7,4 kg (bez baterija) 

- Dimenzije:    450 x 550 x 171 mm 
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- Broj petlji:   2 integrirane, proširivo do 4 

 

AUTOMATSKI I RUČNI JAVLJAČI POŽARA 

 Električna kompatibilnost 

Omogućeno je povezivanje unutar linije ili petlje različitih javljača bez obzira na princip detekcije. 

Sustav je u potpunosti kompatibilan sa sljedećim detekcijskim uređajima i može omogućiti bilo koju 

međusobnu kombinaciju: 

- optički / termički / optičko-termički automatski javljač požara, 

- ručni javljač, 

- ulazno-izlazni modul, 

- signalizacijski uređaji (sirene, bljeskalice). 

 

 Mehanička kompatibilnost 

Spomenuti automatski javljači su kompatibilni sa zajedničkim podnožjem, da bi se omogućila 

međusobna zamjena kod promjene uvjeta u štićenom prostoru. 

 

ANALOGNO ADRESABILNI VIŠEKRITERIJSKI AUTOMATSKI JAVLJAČ POŽARA  

DP2061N je optički javljač koji reagira na nastanak dima u prostoru. Zadovoljava europske EN-54 

standarde. 

Tehničke karakteristike 

- Naziv:     DP 2061N 

- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Radni napon:    17-28  VDC 

- Struja mirovanja:   0,35 mA 

- Struja alarma:   4 mA 

- Vlažnost:   od 10 – 95 % 

- Mjerno područje i zaštita: 80 m2/4,2m, IP23 

- Radno područje:   od -10C do 60C 

- Standard:   EN 54-5, EN 54-7 

 

ANALOGNO-ADRESABILNI OPTIČKO-TERMIČKI  JAVLJAČ POŽARA  

DP2061T je višesenzorski javljač koji kombinira osjetljivost na dim optičkog javljača sa osjetljivosti 

na promjenu temperature u određenom vremenu. Ima 5 različitih modova koji mogu biti kontrolirani 

pomoću operacije moda dan/noć za svaki senzor. Zadovoljava europske EN-54 standarde. 

Tehničke karakteristike 

- Naziv:     DP 2061T 
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- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Radni napon:    17-28  VDC 

- Struja mirovanja:   0,35 mA 

- Struja alarma:   4 mA 

- Vlažnost:   od 10 – 95 % 

- Mjerno područje i zaštita: 80 m2/4,2m, IP23 

- Radno područje:   od -10C do 60C 

- Standard:   EN 54-5, EN 54-7 

 

ANALOGNO ADRESABILNI RUČNI JAVLJAČ POŽARA 

Bojom i oblikom omogućuju laku prepoznatljivost, a rade na principu «razbij staklo». Sve 

elektroničke komponente su čvrsto montirane i zaštićene od utjecaja prašine i vlage 

Tehničke karakteristike 

- Naziv:     DM 2010 

- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Radni napon:   17-28 VDC 

- Struja mirovanja:   0,25 mA 

- Radno područje:   od -10C do 50C 

- Mjerno područje i zaštita:  IP21D 

 

PODNOŽJE JAVLJAČA POŽARA 

Tehničke karakteristike 

- Naziv:     DB2002  

- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Broj kontakata:   4 

- Dimenzije:   100mm/9mm 

 

PODNOŽJE JAVLJAČA POŽARA S IZOLATOROM PETLJE 

Izolatorsko podnožje javljača izolira kratki spoj ili preopterećenje, koje se pojavi na dijelu 

vatrodojavne petlje. Ono se automatski vraća u normalno stanje poslije popravka kratkog spoja. 

Izolatorski modul se instalira nakon svakih 30 javljača maksimalno, tako da u slučaju kratkog spoja 

maksimalan broj javljača koji ispadaju iz funkcije je 30. Prorada je vidljiva putem žute LED diode. 

- Naziv:     DB2016 

- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Dimenzije:   100mm/9mm 

- radni napon    17-34 VDC 
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- radna struja u mirovanju  0,03 mA 

- alarmna struja izolacije  1,6 mA 

 

ADRESABILNA SIRENA BEZ BLJESKALICE, ZA UNUTARNJU UGRADNJU 

Alarmne sirene služe za obavještavanje svih osoba koje se zateknu u prostoru štićenja sa 

vatrodojavnim sustavom. One su prema tonu i boji prepoznatljive (crvena boja) i razlikuju se od 

ostalih, eventualno ugrađenih sirena u sklopu drugih sustava na objektu. 

Tehničke karakteristike: 

- Naziv:     AS2363 

- Proizvođač:   UTC Fire & Security 

- Radni napon:   17-28 VDC 

- Radna struja:   0,031 mA 

- Alarmna struja:   5,1 mA 

- Radno područje:   od -10C do 55C  

- Stupanj zaštite:  IP21 

 

SIRENA S BLJESKALICOM ZA VANJSKU UGRADNJU 

Alarmne sirene služe za obavještavanje svih osoba koje se zateknu u blizini objekta koji je štićen sa 

vatrodojavnim sustavim. 

Tehničke karakteristike: 

- Naziv:     ASW367 

- Proizvođač:   UTC Fire & Security 

- Radni napon:   17-60 VDC 

- Radna struja:   0,031 mA 

- Alarmna struja:   20 mA 

- Radno područje:   od -25C do 75C  

- Stupanj zaštite:  IP65 

 

ULAZNO-IZLAZNI MODUL 

Ulazno-izlazni modul služi za sučeljavanje sustava vatrodojave s ostalim sustavima na objektu te za 

njihovu aktivaciju (npr. odimljavanje, isklop razvodnih ormara, aktivacija požarnog režima dizala, 

itd.) odnosno zaprimanje signala s njih (npr. plinodojava, sprinkler, itd.). Mogu imati više od jednog 

ulaznog odnosno izlaznog kanala, pa se tako jednim modulom može stvoriti sučelje sa više sustava 

ukoliko je potrebno. 

Tehničke karakteristike 

- Naziv:    IO2034C 
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- Proizvođač:    UTC Fire & Security 

- Radni napon:   17 – 39 VDC 

- Broj izlaza:   4  

- Broj ulaza:   4 

- Struja mirovanja:  0,30 mA 

- Struja alarma:   0,35 mA 

 

4.2. Napajanje sustava za dojavu požara  

Napajanje električnom energijom sustava dojave požara treba biti riješeno korištenjem dva neovisna 

izvora električne energije. Mrežno napajanje (230V, 50Hz) potrebno je izvesti preko razvodnog ormara 

jake struje i to preko zasebnoga strujnog kruga (poseban osigurač u razdjelniku). Napajanje se izvodi 

preko negorivog bezhalogenskog energetskog kabela tipa NHXH (E30) 3x1.5mm2 . 

 

Kao rezervno napajanje služe dvije 12 V akumulatorske baterije smještene u kućištu centrale. Kako 

u objektu nije predviđeno 24-satno dežurstvo, potrebno je odabrati bateriju kapaciteta dovoljnog 

da zadovolji zahtjeve za 72-satnim radom sustava u normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma. 

 

Rezervno napajanje se koristi za slučaj prekida glavnog napajanja iz električne mreže. Prebacivanje 

s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i automatski, 

uz obavještavanje dežurne osobe zvučnim i svjetlosnim signalom na centrali za dojavu požara. Čitav 

sustav dojave požara je koncipiran tako da radi na 24VDC.  

 

4.3. El. Instalacija 

Sustav dojave požara koristi petljastu (loop) topologiju kabliranja imunom na prekid i kratki spoj i 

takva stanja indicira na centrali dojave požara.  Svi vodovi prijenosnih puteva su proračunati i 

odabrani tako da ne izobličuju signale koje prenose i da ne dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao 

unijeti smetnje u rad sustava. Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje i linije alarmnih sirena 

predviđeni su od vodova, crvene boje, koji ne podržavaju gorenje, promjera vodiča 0,8 mm (kao tip 

JB-H(St)H 2x2x0,8mm).  Kratak spoj ili prekid vodiča ne smiju omesti funkcioniranje uređaja. To se 

postiže zatvorenim petljama te izolatorima petlje. Kabeli moraju biti maksimalno udaljeni od ostalih 

elektroinstalacija. Paralelno vođenje instalacije vatrodojave i jake struje mora biti izvedeno na 

međusobnom razmaku ne manjem od 20 cm. Križanje instalacija jake i slabe struje treba izbjegavati, 

a ukoliko to nije moguće izvesti, kabele postaviti na razmaku od 1 cm i to pod kutom od 90 s 

ubacivanjem izolacionog komada. Kabelski vodovi se razvlače u kontinuitetu bez prekida osim kod 

spojeva na samim elementima vatrodojave. Iznimno, prespoje kabela potrebno je nadostaviti u 

razvodnoj kutiji, a spoj lemiti.  
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Za povezivanje centrale dojave požara s izvorom energetskog napajanja predviđen je vod konstrukcije 

3x1.5mm2 . 

Vodovi prema sučeljenim sustavima sa izvršnim i/ili nadzornim funkcijama kao i napojni vodovi istih 

moraju biti izvedeni u klasi vatrootpornosti E-30 sukladno članku 5.1.2. DIN VDE 0833/2. 

Svi kabeli po čitavoj dužini, na početku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju 

imati oznake pripadnosti sustavu i redni broj (naljepnice, pločice sukladno okolini primjene). Spajanje 

centrale, sirena, modula i detektora izvršiti prema izvornim uputama proizvođača. 

 

4.4. Popis elemenata 

Komponente adresabilnog sustava trebaju biti spojene u dvije petlje: 

 

Tiskara Grafing

BR. 

PETLJE 

LOKACIJ

A 

IZOLATO

R 

PETLJE 

PARALEL

NI 

INDIKATO

R 

OPTIČK

I 

JAVLJA

Č 

OPTIČK

O-

TERMIČ

KI 

JAVLJAČ 

RUČNI 

JAVLJA

Č 

ULAZN

O-

IZLAZNI 

MODUL 

ADRESABIL

NA SIRENA 

Petlja 1 

Prizemlj

e 2 2 2 33 8 5 4 

Petlja 2 1. kat 3 4 4 40 3 3 7

Petlja 2 2. kat 1 4 4 6 1 1 1

UKUPNO: 6 10 10 79 12 9 12

 

 

4.5. Popis signala modula  

ADRESA KANAL OPIS SIGNALA TIP SIGNALA LOKACIJA

VDC 1 Aktivacija alarmnih sirena izvršni Prizemlje

 2 Prosljeđivanje signala alarma na dežurnu službu izvršni Prizemlje

 3 Prosljeđivanje signala greške na dežurnu službu izvršni Prizemlje

1/07 1 Upravljanje  vratima (gospodarski ulaz) izvršni Prizemlje

1/14 1 Upravljanje  vratima (izlaz za otpadni papir) izvršni Prizemlje

1/18 1 Upravljanje  vratima (ulaz za unos strojeva) izvršni Prizemlje

1/30 1 
Upravljanje  vratima (ulaz za utovar/istovar 

robe) 
izvršni Prizemlje 

1/44 1 Upravljanje  vratima (ulaz za radnike) izvršni Prizemlje

2/26 1 Aktivacija sustava za odimljavanje stubišta kraj izvršni Prvi kat
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teretnog dizala 

 1 Prihvat signala greške s centrale odimljavanja prihvatni Prvi kat

2/29 1 
Vraćanje teretnog dizala u sigurnu etažu u 

slučaju požara u oknu (javljač 2/28) 
izvršni Prvi kat 

2/43 1 Evakuacijski režim dizala izvršni Prvi kat

 2 
Vraćanje dizala u sigurnu etažu u slučaju 

požara u oknu (javljač 2/44) 
izvršni Prvi kat 

2/62 1 Aktivacija sustava za odimljavanje stubišta izvršni Drugi kat

 1 Prihvat signala greške s centrale odimljavanja prihvatni Drugi kat

 

4.6. Protupožarno brtvljenje 

Na svim prodorima kabela kroz požarne sektore potrebno je izvesti brtvljenje atestiranim negorivim 

materijalima iste klase vatrootpornosti kao i građevinske konstrukcije (zid, pod, strop) kroz koje te 

instalacije prolaze. Na svim tlocrtima ucrtane su granice požarnih sektora, te su na taj način točno 

određena mjesta gdje će biti provedeno protupožarno brtvljenje. 

 

4.7. Sigurnosno uzemljenje sustava za dojavu požara 

Sva metalna oprema sustava dojave požara mora biti spojena na sustav zaštitnog uzemljenja odnosno 

izjednačenja potencijala. 

 

4.8. Dojavna područja, izbor i smještaj javljača 

Potrebno je glavnim projektom definirati dojavna područja i to u skladu s požarnim elaboratom 

objekta. 

Kako se radi o adresabilnom sustavu kod kojeg svaki javljač ima svoju adresu i naziv prostora u kojem 

je smješten, pripadnost pojedinih detektora pojedinim dojavnim zonama rješava se programski, što 

se na alfanumeričkom zaslonu centrale za dojavu požara jasno i nedvosmisleno prikazuje. 

 

Oznaka javljača - npr. oznaka 1/05 znači da se radi o petom uređaju u prvoj petlji. 

 

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir sljedeći elementi: 

- vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara 

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda 

- okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost) 

- eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja) 

 

Sukladno gore navedenom javljači trebaju biti postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom 
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području nadzora na način da požarna veličina u vrlo kratkom vremenu postiže vrijednost na koju 

javljač može odgovoriti. Tip automatskog javljača određen je namjenom prostora u kojem se javljač 

nalazi i očekivanim požarnim veličinama. 

 

Za optičke javljače površina nadzora određena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1  i iznosi: 

 

POVRŠINA 

NADZIRANE 

PROSTORIJE 

VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POŽARA 
VISINA 

PROSTORIJE 

Nagib krova α

< 20° > 20°

Α Α

Do 80 m2 Detektori dima DIN EN 54-7 Do 12 m 80 m2 80 m2 

> 80 m2 Detektori dima DIN EN 54-7 

Do 6 m 60 m2 90 m2 

Od 6 do 12 m 80 m2 
110 

m2 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba uzeti 

u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo širenje vatre ili razvoj dima) 

*   -   i detektori s indeksom R ili S 

 

 

 

Horizontalni razmaci za detektore dima prema DIN EN 54-7 

 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču

DH  -  najveći horizontalni razmak od bilo koje točke na plafonu do sljedećeg detektora 
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α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima 

treba uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo širenje vatre ili razvoj 

dima) 

Razmak javljač od zida, namještaja, uskladištene robe i greda (ako su dublje od 10% visine stropa), 

ne smije biti manji od 0,5 metara, osim kanala, prolaza i sličnih građevina s manjom širinom. 

Razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijskih (stropnih) uređaja ili bilo kojeg drugog dovoda 

zraka, mora biti najmanje 1 metar. Razmak javljača od rasvjetnog tijela mora biti najmanje dvostruke 

dubine rasvjetnog tijela. 

Slično je i sa eventualnim izvorima lažnih alarma. Lažni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u 

kojima se normalno pojavljuje dim, prašina ili slični aerosoli pa su u tim prostorima predviđeni termo 

diferencijalni javljači (kuhinje, caffe bar). 

 

Za termičke javljače površina nadzora određena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1  i  iznosi: 

POVRŠINA 

NADZIRANE 

PROSTORIJE 

VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POŽARA 
VISINA 

PROSTORIJE 

Nagib krova α

< 20° > 20°

Α Α 

< 30 m2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. A1* 
Do 7,5 m 

30 m2 30 m2 
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A2,B,C,D,E,F,G* 

Do 6 m 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do 4,5 m 

> 30 m2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. A1* 
Do 7,5 m 

20 m2 40 m2 
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A2,B,C,D,E,F,G* 

Do 6 m 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do 4,5 m 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba uzeti 

u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo širenje vatre ili razvoj dima) 

*   -   i detektori s indeksom R ili S 

 

 

Horizontalni razmaci za termičke detektore prema DIN EN 54-5 
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Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču

DH  -  najveći horizontalni razmak od bilo koje točke na plafonu do sljedećeg detektora 

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima 

treba uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo širenje vatre ili razvoj 

dima) 

 

Područje nadzora obuhvaća, sukladno članku 25. Pravilnika o sustavu za dojavu požara, i međustropne 

prostore koji su nadzirani, sukladno članku 26. Pravilnika o sustavu za dojavu požara, međuprostori 

spuštenih stropova veći od 0,8 m i na mjestima gdje prolaze vodovi sigurnosnih sustava (npr. 

osvjetljenja u slučaju nužde ili zvučnih električnih uređaja) i glavne trase elektroinstalacija, koje se 

nalaze u spuštenom stropu. 

 

Prostori koji nisu uključeni u područje nadzora (sukladno člankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu 

požara) su međuprostori spuštenih stropova visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala 

i vodovi sigurnosnih uređaja i sanitarne prostorije (npr. praonice i zahodi) u kojima nema 

pohranjenih zapaljivih tvari ili otpada niti se može naći zapaljiva oprema (ne odnosi se na 

zajedničke predprostorije). 

Paralelni indikatori se spajaju na automatske javljače u spuštenom stropu i služe njegovom lakšem 

lociranju (montiraju se točno ispod javljača). Osim točnog lociranja javljača u stropu, služe i u lakšem 

lociranju alarma, jer se tada pale crvene ledice na paralelnom indikatoru. 

 

 

Ručni javljači se stavljaju sa svrhom brzog i jednoznačnog određivanja mjesta požara, te se stavljaju 

na vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi). Moraju biti tako smješteni da se udarna tipka 
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nalazi na visini 1400 +/- 200 mm od razine poda. 

 

Alarmne sirene moraju biti raspoređene tako da omogućavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba 

u građevini o požarnom alarmu. Sirene moraju biti pristupačne i smještene na dobro uočljiva mjesta. 

Vrsta i opseg unutarnjeg alarma planiraju se prema organizaciji alarmiranja i treba ih odrediti zajedno 

sa korisnikom u skladu s namjenom zgrade.  

 

Signali uređaja za alarmiranje moraju se razlikovati od ostalih pogonskih signala i kod akustičnog 

alarmiranja moraju uvijek prijeći opću razinu buke (razina štetnog zvuka) za 10 decibela (A). Jačina 

zvuka alarmnog uređaja trebala bi biti najmanje 65 dB(A), a maksimalna razina buke ne bi trebala 

biti veća 120 dB(A) na bilo kojem normalno dostupnom mjestu.  

 

Točan raspored svih javljača, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu. 

 

4.9. Proračun autonomije napajanja  

PRORAČUN AKUMULATORA   

Predviđeno je dostatno napajanje za vatrodojavnu centralu i uređaje. Akumulatorski punjač 

baterije stalno održava baterije u punom pogonskom stanju. Potrebno je predvidjeti autonomiju 

vatrodojavnog sustava od 72 sata u slučaju nestanka mrežnog napajanja u normalnom režimu 

rada i 0,5 sati rada u alarmu, a da kapacitet akumulatora ne padne ispod 80% nominalnog 

kapaciteta te na osnovu toga odrediti rezervno napajanje baterijama. 

Proračun potrošnje – MIROVANJE   

 - automatski javljači požara kom 89 mA 0,35 31,15 mA

 - ručni javljač                             kom 12 mA 0,25 3,00 mA

  centralni uređaj                        kom 1 mA 140,00 140,00 mA

 - unutarnja sirena kom 12 mA 0,31 3,72 mA

 - vanjska sirena kom 1 mA 0,00 0,00 mA

 - ulazno-izlazni modul kom 9 mA 0,30 2,70 mA

UKUPNA STRUJA U MIROVANJU  180,57 mA

Proračun struje u alarmu je rađen pod pretpostavkom da su 4 optička javljača u alarmu pri 

alarmnoj struji jednog javljača od 4mA i pripadajućeg paralelnog indikatora od 4mA. 

Proračun potrošnje – ALARM   

 - optički/termički/kanalni javljači kom 85 mA 0,35 29,75 mA

 - ručni javljač                             kom 12 mA 0,25 3,00 mA

  centralni uređaj - u ALARMU                  kom 1 mA 350,00 350,00 mA

 - optički/termički javljač - u ALARMU kom 4 mA 4,00 16,00 mA
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 - unutarnja sirena - u ALARMU kom 12 mA 5,10 61,20 mA

 - vanjska sirena - u ALARMU kom 1 mA 20,00 20,00 mA

 - ulazno-izlazni modul - u ALARMU kom 9 mA 0,35 3,15 mA

UKUPNA STRUJA U ALARMU 483,10 mA

Ako želimo 72-satnu autonomiju i pola sata rada u alarmu tada dobijemo   

C=1/k x (Im x tm + Ial x tal) = 1,25(0,181x72 + 0,483x0,5)=   16,55 Ah

C - kapacitet akumulatora   

Im - struja protoka (mirovanja)   

Ial - struja u Alarmu   

K - koeficijent napunjenosti baterije   

Odabrane su dvije standardne baterije 12VDC, 18 Ah, serijski spojene, što ukupno iznosi 24 VDC, 

18 Ah. Tako spojene baterije su dovoljnog kapaciteta za izvršenje opisanih funkcija i ugrađene su 

u dodatno kućište. Baterije ne iziskuju održavanje. Spoj sa ispravljačem izveden je preko 

osigurača. Da bi se osigurala signalizacija ispravnosti baterija predviđen je potpuni nadzor. 

 

4.10. Organizacija alarmiranja u slučaju pojave požara 

U skladu s člankom 34. Pravilnika o sustavima za dojavu požara, opisno i dijagramom toka daje se 

plan uzbunjivanja, odnosno detaljan prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slučaju alarma požara 

na sustavu za dojavu požara. 

Koristeći automatske javljače požara centrala za dojavu požara daje alarm već kod početnog stadija 

požara. To omogućuje brzo reagiranje i uspješnu borbu protiv požara. 

U neposrednoj blizini centrale za dojavu požara postavlja se shematski prikaz plana 

uzbunjivanja, sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji. 

Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu požara, planom 

uzbunjivanja moraju biti obuhvaćeni postupci vezani za: 

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 

- uključivanje dežurnog osoblja u gašenje požara 

- uzbunjivanje najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe 

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne dužnosti vezane za zaštitu od požara. 

 

Plan uzbunjivanja 

Sustav za dojavu požara zahtjeva razrađen plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrđeni postupci 

za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slučaj prisutnosti zaposlenih osoba i za slučaj kad u 

štićenom prostoru nema nikoga. 

Plan alarmiranja mora biti u skladu s Općim aktom korisnika, odnosno Planom zaštite od požara. 

U neposrednoj blizini centrale za dojavu požara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, 
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sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8.1: Grafički prikaz organizacije alarmiranja 

 

 

 

Kao što je vidljivo sa slike, moguće su dvije organizacije alarmiranja: 

DAN (u radno vrijeme)               - prisutno osoblje u štićenom prostoru  

NOĆ (van radnog vremena)       - nema osoblja u štićenom prostoru 

 

Organizacija alarmiranja DAN (u radno vrijeme) 

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje može reagirati na alarm požara te, u 

jednostavnijim slučajevima, i samo ugasiti požar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe. 

Iz tog razloga se u sustavu za dojavu požara definiraju dva vremena kašnjenja: 

 vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma) – 15 sekundi; 

 vrijeme izviđanja (provjere alarma) – 3 minute. 

 

U slučaju pojave požara u štićenom prostoru dolazi do prorade najbližeg javljača požara. Aktiviranje 

javljača požara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja) na centrali i započinje odbrojavanje 

vremena potvrde prisutnosti u trajanju od 15 sekundi. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi 

(prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (što znači da je osoblje svjesno 

da postoji požar i locirano je mjesto požara) započinje odbrojavanje vremena izviđanja (provjere 

alarma) koje traje 3 minute. U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto 

požara i ovisno o razmjerima požara: 

 gasi požar i po povratku "resetira" centralu 

 

Odbrojavanje vremena za 
potvrdu prisutnosti (15 s) 

Odbrojavanje vremena za 
izviđanje (3 min) 

Ozbiljna opasnost – 
požar 

Beznačajni 
 incident 



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   62 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

 aktivira najbliži ručni javljač požara 

 

Aktiviranje ručnog javljača uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne 

sirene i izvršne funkcije (informacija o požaru signalizirana ručnim javljačem se ne provjerava).  

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti (15 sekundi) ili ukoliko se osoba 

koja je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izviđanja (3 minute), 

centrala prelazi u ALARM II i izvode se sve ranije navedne radnje vezane uz alarm drugog stupnja. 

 

Organizacija alarmiranja "NOĆ" (van radnog vremena) 

Pritiskom na odgovarajuću tipku na centrali, centrala se prebacuje u režim rada NOĆ. 

U tom slučaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost požarnog alarma. 

Prorada javljača požara uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se sirene i izvode 

izvršne funkcije). 

Postupak osoblja u slučaju pojave požara 

Razlikujemo dva uzroka alarma požara: 

 detekcija požara putem automatskog javljača požara; 

 signalizacija požara ručnim javljačima. 

 

Alarm požara signaliziran automatskim javljačem  

U slučaju alarma požara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljača požara, postupak osoblja 

osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeći: 

1.   prihvat alarma na centrali (upravljačkom panelu) unutar 15 sekundi; 

2.   identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali (prikazana je adresa 

aktiviranog javljača); 

3.   odlazak na mjesto požara i analiza stanja; 

4.   odluka o razmjerima požara (akcije 2, 3 i 4 moraju se odraditi unutar 3 minute): 

 

A. Požar manjih razmjera 

5. gašenje požara priručnim sredstvima za gašenje 

6. povratak do centrale i vraćanje centrale u normalno stanje 

 

B. Veliki požar 

7.        aktiviranje najbližeg ručnog javljača požara nakon čega se uključuju alarmne naprave 

i pokreću izvršne funkcije 

8.        telefonski poziv vatrogasnoj brigadi 

9.        po prestanku opasnosti (po gašenju požara) vraćanje centrale u normalno stanje 
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Alarm požara signaliziran ručnim javljačem  

U slučaju alarma požara uzrokovanog ručnim javljačem ili aktiviranjem alarma sprinklera postupak 

osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeći: 

1. identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali (putem dojavne  grupe kojoj 

detektor pripada); 

2. odlazak na mjesto požara i analiza stanja; 

3. odluka nakon utvrđenog stanja: 

A.     stvarni požar 

4. telefonski poziv vatrogasnoj brigadi; 

5. ukoliko je moguće, gašenje požara priručnim sredstvima; 

6. po prestanku opasnosti, povratak na centralu i vraćanje centrale u normalno stanje; 

B.     slučajno aktiviran ručni javljač 

7. povratak na centralu i vraćanje centrale u normalno stanje; 

 

Napomena: 

Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zaštite od požara.  

U sklopu Plana zaštite od požara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski 

prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slučaju izbijanja požara. 

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga održavanja i 

Upute za rukovanje. 

 

4.11. Knjiga održavanja sustava za dojavu požara 

Uz centralu za dojavu požara mora se nalaziti knjiga održavanja. Knjiga održavanja sastavni je dio 

sustava za dojavu požara. U njoj su opisani postupci koje korisnik treba vršiti u naznačenim 

vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteškoća i kvarova do kojih bi moglo doći ako se ne 

bi vršilo redovno održavanje.  

Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravni rad sustava za dojavu požara tijekom njegove uporabe, 

unose se od strane korisnika ili od njegove ovlaštene osobe u knjigu održavanja. 

Mora se upisivati: 

- pokazivanje smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava 

- neispravno funkcioniranje sustava 

- promjene u sustavu 

- datumi ispitivanja sustava u slučaju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje 

- datumi provjere djelovanja sustava (periodično dva puta godišnje) 

- druge mjere poduzete od strane stručne osobe zadužene za sustav 
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- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara 

- datume periodičnog ispitivanja sustava (jednom godišnje) 

- mjere poduzete od strane stručne osobe na održavanju sustava 

- datume i sate prorade javljača i koji je javljač proradio, te konstatacija da li je pravi i lažni alarm. 

Knjiga održavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara , na mjestu 

osiguranom od oštećenja, uništenja, zagubljenja ili neovlaštene uporabe. 

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlaštene i upoznate s radom i dijelovima sustava za dojavu 

požara.  

Podatke u knjigu treba unositi čitljivo, sa datumom i točnim vremenom unosa, te potpisom unositelja. 

Knjigu je potrebno predočiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji 

također u nju upisuje svoju intervenciju. 

Iz knjige se ne smiju vaditi i otuđivati listovi.  

 

4.12. Dokumentacija i Upute za rukovanje sustavom za dojavu požara 

Uz centralu za dojavu požara mora se nalaziti dokumentacija sustava za dojavu požara : 

- projekt izvedenog stanja sustava za dojavu požara na hrvatskom jeziku 

- tehnička dokumentacija za održavanje i montažu centrale dojave požara na hrvatskom jeziku koju 

daje isporučitelj opreme 

- uputstvo za rukovanje s centralom dojave požara na hrvatskom jeziku koje daje isporučitelj centrale. 

Korisnik sustava mora pismeno odrediti dežurne osobe za rukovanje sa centralom dojave požara koje 

moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja. 

Sustav za dojavu požara ispituje se periodično, najmanje jednom godišnje, od strane ovlaštene osobe, 

kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom. 

Korisnik sustava za dojavu požara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. 

Upućena osoba je osoba sposobna utvrditi slijedeća stanja i radnje: 

- utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava 

- utvrditi neispravno funkcioniranje sustava 

- utvrditi promjene koje utječu na sustav (prenamjena prostorija ili preoblikovanje prostora ). 

 

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu požara. Sadržane su u posebnoj knjizi koja, kao 

i Knjiga održavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara. Mora biti 

osigurana od oštećenja, uništenja, neovlaštene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je iz 

prostorije u kojoj je centrala za dojavu požara.  

Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlaštene i upoznate sa 

radom centrale za dojavu požara i cijelog sustava za dojavu požara. 
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Neophodno je da se osobe koje će imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu požara, upoznaju sa 

načinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu požara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle 

djelovati brzo i nedvosmisleno. 

Zbog toga je potrebno da prouče svu priloženu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje. 

 

Upute za rukovanje se sastoje od: 

- uvodnih napomena  

- opisa predmetne centrale za dojavu požara 

- blok-sheme 

- opisa rukovanja sa centralom 

- opisa poslova na održavanju centrale za dojavu požara 

- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuće zvučno-svjetlosne signalizacije 

- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova 

- tehničkih podataka i sl. 

 

4.13. Preuzimanje, održavanje i uporaba sustava za dojavu požara 

Preuzimanje 

Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju 

i utvrđuje zapisnički. 

Prije puštanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu požara treba izvršiti prvo ispitivanje koje 

obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja 

stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara te normi HRN DIN 0833 dio 1. 

O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju, čiji je sadržaj te način njegovog 

pohranjivanja propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara. 

Nakon rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu požara ili njegovom opsegu 

nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se 

ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili 

postojećih pogonskih sredstava. 

 

Održavanje 

Javljači za dojavu požara dizajnirani su tako da im je potrebno što je moguće manje održavanja. 

Međutim, prašina, prljavština i druge strane tvari mogu se akumulirati unutar osjetilnog elementa 

javljača i promijeniti njegovu osjetljivost. On postaje ili više osjetljiv što može prouzročiti neželjeni 

alarm ili manje osjetljiv što će povećati vrijeme reagiranja u slučaju požara. Zbog toga, javljače 

treba periodički testirati i održavati u redovnim razmacima. 
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Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost sustava za dojavu požara potrebno je da korisnik 

sustava sklopi ugovor o održavanju sustava. U ugovoru se trebaju definirati periodi pregleda sustava. 

Sustav je predviđen da uz pravilno održavanje traje minimalno deset (10) godina. 

 

Šestomjesečni pregled 

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u 

približno istim vremenskim razmacima (sukladno čl. 56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara NN 

56/99). 

Pri tome se provjerava ispravnost: 

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih samo oni koji se mogu 

provjeriti bez smetnji). 

- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za 

dojavu požara. 

- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za 

upravljanje, uređajima za uzbunjivanje i dr. 

- napajanje energijom 

Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti stručno osposobljeni servis ili tehnička osoba. 

 

Godišnji pregled 

Sustav za dojavu požara ispituje se i periodično, najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi i na 

način kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara, o čemu se sastavlja zapisnik (u skladu sa čl. 51 Pravilnika o sustavima za dojavu 

požara). 

Ovaj pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava. 

 

Dnevni nadzor 

Sustav za dojavu požara se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvješća u za to posebnoj 

knjizi  u koja se moraju upisivati sva događanja u svezi sustava za dojavu požara, a to su lažni i pravi 

alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vraćanja sustava u prvobitno 

stanje, ime osobe koja je uočila i prihvatila alarm i osobe koja je izvršila resetiranje sustava. Zatim 

sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnička intervencija na sustavu. 

 

Ovo vođenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uočiti sve nepravilnosti i nedostaci 

u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu će zatražiti i inspekcijske službe, kao 

i ovlašteni ispitivači prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja. 
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Tjedni nadzor 

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor službe za protupožarnu zaštitu mora pročitati i svojim 

potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u slučaju učestalih smetnji ili alarma u 

požarnom sustavu izvijestiti isporučitelja opreme  da se poduzmu mjere za otklanjanje svih 

nedostataka. 

 

Mjesečni nadzor 

Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugrađene elemente sustava za dojavu požara, 

te o tome napisati kratko izvješće u knjigu održavanja sustava za dojavu požara (naročitu pozornost 

obratiti na stakalca ručnih javljača). 

 

Provjera ispravnosti 

U slučaju smetnji na sustavu za dojavu požara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlaštene 

osobe, neodložno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od stručne osobe, te se sustav dovodi 

u ispravno stanje. 

Korisnik sustava mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. Upućena osoba je osoba 

sposobna utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlaštena osoba mora kod pokazivanja 

smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene 

koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje prostorije) 

provesti provjeru ispravnosti djelovanja. 

Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom njegove 

uporabe, a naročito slučajevi iz članka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara NN 56/1999), 

unose se od strane korisnika ili od njega ovlaštene osobe u knjigu održavanja. U knjigu održavanja 

unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne osobe 

zadužene za održavanje sustava. 

Projektant : 

Alen Farago, die 

 

  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   68 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI GRADNJE: 
 
POVRŠINA PARCELE (po GUP-u min. 1000 m2) 
P = 4.179,0 m2 
 
ISKAZ GBP 
Prizemlje: 1.101 m2 

1 kat:  1.188 m2 

2 kat:     258 m2 

GBP uk: 2.547 m2 
 
KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI NADZEMNO (po GUP-u max. kin = 2) 
Ostvareno: kin = 2.547 / 4.179 m2 = 0,61 
 
KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI  (po GUP-u max. 40%) 
Ostvareno: kig =  1.188 / 4.179  m2 =  28,42 % 
 
PRIRODNI TEREN (po GUP-u min. 20%) 
Ostvareno: P zelenila = 1.119 m2  = 26 % 
 
VISINA GRAĐEVINE (po GUP-u od 3-6 etaža) 
Ostvareno: 3 etaže 
 
ISKAZ VOLUMENA 
Postojeća građevina 
Vuk.postojece = 5710,4 m3  
 
Rekonstrukcija i dogradnja 
Vuk.novo = 11081,5,4 m3  
 
VOLUMEN NOVOPROJEKTIRANIH DIJELOVA GRAĐEVINE 
V ukupno = Vuk.novo – Vpostojece = 10843,4 m3 – 5710,4 m3 
V ukupno = 5371,1 m3 - NOVOOSTVARENO 

V ukupno = 4913,7 m3 – PREMA VAŽEĆOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 

V razlika = 457,4 m3 

Projektant:  

 

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

ovlašteni arhitekt 

  



investitor:

građevina:

lokacija:

faza:

Rekonstrukcija poslovne građevine

k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant:

projektant:

Marino Dujmović, mag.ing.arh

Marino Dujmović, mag.ing.arh

suradnici:

direktor: Ivan Starčević, dia

sadržaj:

br. t.d. 23/02

datum: veljača 2023

list:

Ivan Starčević, dia

±00.00= 113.00 NMV
Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115PgUp

projektiranje  / građenje / nadzor

GRAFIČKI ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE

PRIZEMLJE

1. KAT

Pposlovno= 113 m²

Psklad./proiz.= 988 m²

Ppr = 1101 m²

Pposlovno= 446 m²

Psklad./proiz.= 742 m²

P1k = 1188 m²

P = Ppr + P1k+ P2k  = 1101 m2 + 1188 m2 +258 m2   = 2547 m2

GRAFIČKI ISKAZ GRAĐEVINSKE
BRUTO POVRŠINE

2. KAT Pposlovno= 258 m²



investitor:

građevina:

lokacija:

faza:

Rekonstrukcija poslovne građevine

k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant:

projektant:

Marino Dujmović, mag.ing.arh

Marino Dujmović, mag.ing.arh

suradnici:

direktor: Ivan Starčević, dia

sadržaj:

br. t.d. 23/02

datum: veljača 2023

list:

Ivan Starčević, dia

±00.00= 113.00 NMV
Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115PgUp

projektiranje  / građenje / nadzor

GRAFIČKI ISKAZ ZELENILA I IZGRAĐENOSTI

Pzelenilo = 1128 m2

Pizgrađeno= 1188 m2

GRAFIČKI ISKAZ
ZELENILA I IZGRAĐENOSTI



investitor:

građevina:

lokacija:

faza:

Rekonstrukcija poslovne građevine

k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant:

projektant:

Marino Dujmović, mag.ing.arh

Marino Dujmović, mag.ing.arh

suradnici:

direktor: Ivan Starčević, dia

sadržaj:

br. t.d. 23/02

datum: veljača 2023

list:

Ivan Starčević, dia

±00.00= 113.00 NMV
Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115PgUp

projektiranje  / građenje / nadzor

GRAFIČKI ISKAZ VOLUMENA
POSTOJEĆE GRAĐEVINE

ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE

PRIZEMLJE

1. KAT

P 
= 

74
,7

 m
²

P = 10,9 m²

P 
= 

64
,8

 m
²

Vnadstrešnica = (10,9 m² - 6 m2) x 1,0 m = 4,9 m3

V1 = 5710,4 m3

Vprizemlje = 74,7 m2 x 40,9 m = 3055,2 m3

Vkat = 64,8 m2 x 40,9 m= 2650,3 m3

P = 650,3 m²
h = 4,7 m

P = 650,3 m²
h = 4,3 m

ANALITIČKI ISKAZ
IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE



investitor:

građevina:

lokacija:

faza:

Rekonstrukcija poslovne građevine

k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant:

projektant:

Marino Dujmović, mag.ing.arh

Marino Dujmović, mag.ing.arh

suradnici:

direktor: Ivan Starčević, dia

sadržaj:

br. t.d. 23/02

datum: veljača 2023

list:

Ivan Starčević, dia

±00.00= 113.00 NMV
Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372

/ Kninski trg 16, 10 000 Zagreb
/ oib : 55319735115PgUp

projektiranje  / građenje / nadzor

GRAFIČKI ISKAZ VOLUMENA
REKONSTRUKCIJE

ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE

PRIZEMLJE

1. KAT + 2.KAT

1 2 3

3

1

1090 2980
15

00

P = 77,3 m²

470

P = 74,7 m
²

2
P 

= 
64

,8
 m

²

Vprizemlje = 1101,1 m2 x 4,7 m = 5175,2 m3
V2 = 11081,5 m3

V1.kat + 2.kat = V1 + V2 + V3 + V4 =
74,7 m2 x 10,9 m + 64,8 m2 x 29.80 m +
77,3 m2 x 15 m + 146,1 m x 13,7 m = 814,2 m3 +
1931 m3 + 1159,5 m3 + 2001,5 m3 = 5906,3 m3

P = 1101,1 m²

2
21

1

3 3

1-1

3-3
2-

2

V = V2 - V1 = 11081,5 m3 - 5710,4 m3

= 5371,1 m3

ANALITIČKI ISKAZ
IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE

4
P = 146,1 m²

3-3

13
70



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   69 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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ISKAZ NETO POVRŠINA 

 

 

 

 

  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   70 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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  PRIZEMLJE     

  ulazni prostor 19,6 

  server soba 7,2 

  prostor 33,5 

  hodnik 14,2 

  strojarnica 11,0 

  sanitarije m. 3,8 

  sanitarije ž. 8,2 

  garderoba ž 8,0 

  garderoba m. 8,0 

  blagovaonica 5,9 

  vjetrobran 14,2 

  radni prostor 360,6 

  kotlovnica 33,0 

  pogon teških strojeva 362,2 

  skladište 104,6 

  skladištar 10,0 

  sanitarije 3,7 

  prostor stubišta 14,3 

  UKUPNO PRIZEMLJE 1.022,0 

   
  1. KAT       

  stubište 19,0 

  hodnik 48,8 

  sanitarije ž. 3,2 

  sanitarije m. 3,4 

  čistačica 3,2 

  tajnica 16,5 

  tehnički direktor 17,8 

  uprava 22,7 

  showroom 16,1 

  soba za sastanke 23,5 

  prodaja 42,9 

  voditelj prodaje 16,2 

  administracija 20,2 

  voditelj računovodstva i financija 13,0 

  spremište 11,7 

  blagovaonica 13,0 

  hodnik 19,2 

  DTP 30,5 

  voditelj proizvodnje 14,0 

  kontrola kvalitete 17,4 

  kalkulacija i tehnologija 37,9 

  fina digitalija 194,3 

  prostor za plotere 485,2 

  sanitarije 3,2 

  hodnik 5,8 

  čelično stubište 12,5 

  UKUPNO 1.111,1 

   
  2. KAT       

  tajnica i komunikacija 54,8 

  uprava 34,8 

  showroom 47,7 

  soba za sastanke 49,0 

  ured 19,1 



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   71 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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  sanitarije 3,2 

  hodnik 5,8 

  čelično stubište 12,5 

  UKUPNO 226,9 

   
  UKUPNO PRIZEMLJE + 1.KAT + 2.KAT 2.360,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   72 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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OPIS PROJEKTIRANOG VIJEKA UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 

 

 

 

  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   73 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnik o obveznom sadržaju i 

opremanju projekata građevina (NN 118/19) daje se: 

OPIS PROJEKTIRANOG VIJEKA UPORABE I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

kojom se utvrđuje da je projektirani vijek građevine s obzirom na vrstu i način izgradnje i održavanja 

50 godina, a sve prema pravilnim i kvalitetnim održavanjem građevine sukladno važećim tehničkim 

propisima i normativima, te kontroli kvalitete izvođenja. 

Održavanje objekta potrebno je izvoditi prema važećim pravilnicima i propisima, tj. konstrukciju je 

potrebno redovito pregledavati, sanirati nepravilnosti te sukladno vijeku trajanja pojedinih dijelova 

građevine kao što su instalacije, fasadna stolarija, fasadni elementi obloge i sl. potrebno je redovito 

održavanje odnosno zamjena dotrajalih dijelova. 

 

Z.O.P.    : IS 23/02 

BROJ TEH. DOK.  : 23/02 

INVESTITOR  : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

Olibska 7, 10000 Zagreb 

    OIB: 71087077372 

GRAĐEVINA  : Rekonstrukcija poslovne građevine 

    k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

FAZA   :  GLAVNI PROJEKT 

PROJEKT   :  Arhitektonski projekt 

PROJEKTANT   :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

POTVRDA O UPISU U :  Klasa  UP/I-034-02/19-01/39 

IMENIK OVLAŠTENIH  Urbroj  505-04-19-02 

ARHITEKATA 

 

Projektant:        Direktor: 

     

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.     Ivan Starčević d.i.a. 

ovlašteni arhitekt 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   74 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) izdaje se ova: 

 

ISPRAVA 

kojom se potvrđuje da su u ovom projektu 

 

Z.O.P.    : IS 23/02 

BROJ TEH. DOK.  : 23/02 

INVESTITOR  : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

Olibska 7, 10000 Zagreb 

    OIB: 71087077372 

GRAĐEVINA  : Rekonstrukcija poslovne građevine 

    k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

FAZA   :  GLAVNI PROJEKT 

PROJEKT   :  Arhitektonski projekt 

PROJEKTANT   :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

POTVRDA O UPISU U :  Klasa  UP/I-034-02/19-01/39 

IMENIK OVLAŠTENIH  Urbroj  505-04-19-02 

ARHITEKATA 

 

primijenjene mjere zaštite od požara te da je provjerom utvrđeno da su iste izrađene i prikazane 

sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), tehničkim normativima i Hrvatskim normama. 

 

Projektant:        Direktor: 

     

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.     Ivan Starčević d.i.a. 

ovlašteni arhitekt 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   75 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

 

 

 

  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   76 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19, 125/19) izdaje se sljedeća: 

 

ISPRAVA O KONTROLI 

 

kojom se potvrđuje da je dolje navedeni  Glavni  projekt usklađen s odredbama posebnih Zakona. 

 

Z.O.P.    : IS 23/02 

BROJ TEH. DOK.  : 23/02 

INVESTITOR  : Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,,  

Olibska 7, 10000 Zagreb 

    OIB: 71087077372 

GRAĐEVINA  : Rekonstrukcija poslovne građevine 

    k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec 

FAZA   :  GLAVNI PROJEKT 

PROJEKT   :  Arhitektonski projekt 

PROJEKTANT   :  Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh. 

POTVRDA O UPISU U :  Klasa  UP/I-034-02/19-01/39 

IMENIK OVLAŠTENIH  Urbroj  505-04-19-02 

ARHITEKATA 

 

 

Projektant:        Direktor: 

     

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.     Ivan Starčević d.i.a. 

ovlašteni arhitekt 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   77 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE 

 

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 163/13) i Pravilniku o hrvatskim 

normama (NN 22/96). 

 

Prilog ovom programu su uvjeti iz troškovnika građevinsko obrtničkih radova u kojem su navedeni svi 

propisi, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenih materijala i sva potrebna 

ispitivanja ugrađenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju 

je izvođač dužan predočiti nakon izvršenih radova. Pošto je troškovnik radova dio izvedbenog projekta, 

građevinsko obrtnički radovi će biti sastavni dio te dokumentacije. 

 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, 

a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim 

opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenih materijala i izvršenih radova ne 

odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna 

ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova 

i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

 

Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste će se 

naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi 

se postigla tražena kvaliteta rada. 
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1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 

Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba 

primjenjivati i poštivati prilikom gradnje zgrade. 

 

2. POTREBNA ISPITIVANJA 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tijekom građenja potrebno je vršiti 

slijedeća ispitivanja: 

 

2.1 BETON 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta  betona došlo do promjene 

njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

2.2 PITKA VODA 

Uzorkovanje vode za piće izvršiti sukladno Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize 

vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15). 

 

2.3 ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE I ZRAČNE PROPUSTLJIVOSTI 

Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu 

zračne propustljivosti (vode, zraka, topline). 

 

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI I KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI TERMOIZOLACIJSKIH 

MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 

Ugrađeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno elaboratu o 

toplinskoj zaštiti građevine. 

 

2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA I FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA 

Prema propisima. Ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, prije tehničkog pregleda. 

 

2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA 

Prema posebnim propisima. Protokol sadrži podatke o ispitivanju na : 

- indirektni dodir 

- otpor izolacije 

- izjednačenje potencijala 

- ispitivanje gromobranske instalacije 

- ispitivanje PTT instalacija 
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2.7  ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA 

Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu vodovodne instalacije 

po dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i tlak na koji se vrši proba, koji treba 

biti min. 5 bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata). 

Prije početka prave probe obvezno se vrši pretproba na taj način da se instalacije drže pod tlakom od 

2-3 bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se između ostalog spojevi zasitili vodom. Tlačnu probu treba 

ponavljati (nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata 

probe, instalacija se pušta u probni pogon, nakon čega se pristupa izoliranju mreže, zatvaranju diska 

i zatim zatrpavanju rovova. 

Nakon prijema treba kompletnu mrežu obvezno dezinficirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u 

redovni pogon. 

 

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST 

Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo. 

 

3. KONTROLE 

 

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 

Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana 

certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. 

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u posebnom prilogu. 

Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno priručnim probama, kontrolom oznaka u 

pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. 

 

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA I SVJEŽI BETON 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju 

i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora /kontrola i  

ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1. 

Cement – mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 

odgovarajućih standarda. 

Voda – kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 

pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. Proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 

Agregat – tehnička svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na 

koje ta norma upućuje kao i odredbama TPBK. 
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UGRAĐENI BETON 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehnički za građevinske 

konstrukcije (NN 17/17), te odgovarajućim HRN normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran 

je proizvođač betona. 

 

BETONSKI ČELIK 

Atesti i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj materijala, treba 

dobaviti i dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose 

na taline iz kojih je betonski čelik izrađen. Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i 

provjeriti njihovu međusobnu usklađenost. 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u ab konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upućuje. 

Vrste čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnički za građevinske konstrukcije 

(NN 17/17). 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne 

kvalitete. Rukovoditelj gradilišta mora ateste dobivati od isporučitelja. 

Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporučenih vrsta, 

a prije gradnje. 

 

MORTOVI 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kvalitete. 

 

MONTAŽNI ELEMENTI 

Elementi koji se ugrađuju u zgradu moraju imati ateste izdane od organizacije ovlaštene za 

provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcija. Kontrola kvalitete podrazumijeva 

laboratorijska ispitivanja kao i ispitivanje izvedenih radova. 

 

OSTALI RADOVI 

Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih materijala i to 

naročito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu 

izvedenih radova (parket, fuge itd.). O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u 

građevinski dnevnik. 
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Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti 

zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. 

Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 

 

3.2 KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA  PREMA PROJEKTU / NADZOR 

Stalnu kontrolu i stručni nadzor vrši nadzorni inženjer. 

Obzirom na karakter i zahtjevnost građevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim 

fazama građenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. 

Tim nadzorom se vodi briga da se predviđeni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama 

i dopunama istog. 

 

3.3 OSTALE KONTROLE 

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 

- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza prema  “Zakonu o gradnji” 

- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 

- Druge kontrole sukladno propisima 

 

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete 

građevine treba obvezno obaviti, postići i osigurati: 

4.1. Ugovorenim odredbama između naručitelja i izvoditelja 

4.2. Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 

4.3. Upisima u građevinski dnevnik 

4.4. U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proračuni, 

mišljenja, elaboracije, arbitraža u sporu i sl. 
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1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je 

dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te izvoditi 

radove u skladu sa Zakonom o gradnji. 

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, 

a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim 

opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako 

se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, 

investitor, odnosno projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena 

općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi 

sanacije padaju na teret izvođača radova. 

 

2 NAČIN SANACIJE I GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 

Prilikom obavljanja radova potrebno je prikupiti sve nastale količine otpada odvojeno ovisno o vrsti 

otpada i njegovim svojstvima. Organizirati pravovremeni odvoz otpada te ga zbrinjavati sukladno 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom, odnosno 

provedbenim propisima koji će biti na snazi u vrijeme izvođenja zahvata. 
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ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 

Ovaj dio projekta rađen je prema odredbama iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

te “Sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta”. S obzirom da se ovaj dio građevine i projekta preklapa 

s drugim elementima u ovom ćemo prikazu razlučiti bitne momente prema Zakonu o gradnji, kao A), 

ostale kao B). 

A) Razvijanje otrovnih plinova - nema mogućnosti razvijanja otrovnih plinova 

Zagađivanje zraka - nema mogućnosti zagađivanja zraka 

Opasnost zračenja – nema opasnosti od zračenja 

Zagađivanje vode i tla - sva otpadna, sanitarna voda odvodi se priključkom na javnu gradsku 

kanalizacijsku mrežu. Oborinske vode se sistemom oluka, odvode na 

javnu gradsku kanalizacijsku mrežu. Cijeli sistem interne kanalizacije i 

priključka mora biti vodo-nepropustan. To se mora dokazati tehničkim 

pregledom. Druge mogućnosti zagađenja vode i tla od samog objekta ne 

postoje. Ponašanje korisnika građevine nakon ishođenja uporabne 

dozvole je predmet drugih nadležnosti, tj. nije predmet ovog projekta, 

izvedbenog projekta  i zakona o građenju. 

 Postupanje s otpadom - obrađeno je na kvalitetan način 

B) Ostalo:  Sanitarno-tehnički uvjeti 

 Higijenska voda - higijenski ispravna tekuća voda riješena je tako da je objekt priključen na javnu 

gradsku vodovodnu mrežu. Unutarnja instalacija i oprema se treba izvesti 

tehnički ispravno, a za tehnički pregled će higijenska i zdravstvena ispravnost 

vode biti dokazana ispitivanjem nadležne ustanove po većem propisu.   

 

Projektant:         

     

 

 

 

Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.      

ovlašteni arhitekt 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   86 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 
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ZAŠTITA OD KOROZIJE 
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ZAŠTITA OD KOROZIJE 

 

Projektirana građevina u odnosu na lokaciju ne sadrži elemente koji bi zahtijevali posebnu elaboraciju 

zaštite od korozije, osim poštivanja osnovnih tehničkih propisa za izvođenje radova, materijale i 

održavanje. 

 

 

OBORINSKA VODA 

 

Odvodnja oborinske vode riješena je preko žljebova i oluka do sabirnih vertikala. Konstrukcija i 

elementi izloženi djelovanju atmosferskih utjecaja i oborinskim vodama moraju biti od kvalitetnih 

materijala i izvedeni uz svu moguću, maksimalnu pažnju (sastav krova, vodoodbojna žbuka na fasadi, 

limarija od pocinčanog lima i sl.). Najviše pažnje treba pokloniti izvedbi i zaštiti izloženih metalnih 

dijelova (ograda, držača oluka). 
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ovlašteni arhitekt 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

 

 

  



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   89 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

Temeljem članka 32. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)  

daje se: 

 

 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

1. Građevinsko-obrtnički radovi       1.164.000,00 € 

2. Radovi vode i kanalizacije        43.700,00 € 

3. Strojarski radovi (grijanja, hlađenja i ventilacije)     73.000,00 € 

4. Elektroinstalaterski radovi        230.000.,00 € 

 

Ukupno cca.          1.510.700,00 kn + PDV 
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Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.      

ovlašteni arhitekt 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, veljača 2023.  



 
 

glavni projektant i projektant: 
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GRAFIČKI PRILOZI 
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POSTOJEĆE STANJE  

– nacrti postojećeg stanja prema glavnom projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole  

(klasa: UP/I-361-03/02-01/72, ur.broj: 251-05-39/921-02-06, od 26. travnja 2002. godine) 
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NOVOPROJEKTIRANO STANJE 

 

 

 

 

  



K.o. JAKUŠEVEC
k.č.br.: 622/2

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Stanje na dan: 15.06.2023.
OSS evidencijski broj: 1646926/2023

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:1

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 
i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 1766670250e52dd
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.
uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj
dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade
isprave.







Službena osoba:  
Marija Lončar, dipl.ing.geod.
Stručna savjetnica za pregled elaborata

Izradio/la: 
Miroslav Šabarić
Stručni referent - geodet

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR I

GEODETSKE POSLOVE

KLASA:  938-07/23-02/327
URBROJ:  251-12-02-4-23-2
ZAGREB, 03.03.2023

Gradski ured za katastar i geodetske poslove, OIB: 61817894937, na temelju odredbe čl. 162., te članka 
168. st. 3, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u 
vezi čl. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i čl.129. 
Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rješavajući 
po zahtjevu TOMISLAV PREKSAVEC (M G V DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH ELABORATA), OIB: 
41576052071, SLIMSKA 11, 10000 ZAGREB izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je elaborat:

-RN 14/2020 K.O. JAKUŠEVEC (Mbr. 335436), (sada K.O. JAKUŠEVEC (Mbr. 338826)), izrađen od 
strane geodetskog izvoditelja MGV D.O.O. ZA GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH 
ELABORATA, OIB: 72602155595, SLIMSKA 11, ZAGREB, za naručitelja GRAFING PAPIRNA 
KONFEKCIJA D.O.O., OIB: 71087077372, OLIBSKA ULICA 7, ZAGREB, 10000 ZAGREB, KLASA: 
932-06/2020-02/2421; UR.BROJ: 251-15-02-4-20-3 od 27.05.2020. godine,

pregledan i potvrđen od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u 
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije 
uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 9. st. 2. točke 4. Zakona o upravnim 
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22).

Dostaviti:



1.  

2.  

TOMISLAV PREKSAVEC (M G V DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH ELABORATA), SLIMSKA 11, 10000 
ZAGREB,
PISMOHRANA

Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

03.03.2023 09:07
Serijski broj 
certifikata

45394438131737947992013646710705722590

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1473227425637616

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -



Oznaka geodetske situacije: 49/2020 

POPIS VLASNIKA PREDMETNE I SUSJEDNIH KATASTARSKIH ČESTICA 
 

K.O. JAKUŠEVEC 
MBR: 335436 
K.Č. 622/2 (z.k.č. 223/3 K.o. JAKUŠEVEC) 
 
INVESTITOR: 
Siniša Cizel 
Olibska 7, 10000 Zagreb 
OIB:71087077372  
 
Popis vlasnika predmetne katastarske čestice: 
 
622/2 - 1/1 – CIZEL SINIŠA, OIB: 71087077372, Olibska 7,  ZAGREB 
 
Popis vlasnika susjednih katastarskih čestica: 
 
1. k.č. 620/2 
1/1 – JUKIĆ ZORA, OIB: 68049605696, Kamenarka 6, 10000 ZAGREB 
2. k.č. 620/7 
1/1 – GRAD ZAGREB , OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb 
3. k.č. 618/2 
1/1 – FIRASTONE D.O.O. , OIB: 27117122420, ZAGREB, DONJE SVETICE 31 
4. k.č. 623/1 
1/1 – HAVIDIĆ KATA , OIB: 44736266805, ZAGREB, KAMENARKA 2 
5. k.č. 623/3 
1/1 – GRAD ZAGREB , OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb 
6. k.č. 622/1 
1/1 – PROJEKT SARAJEVSKA D.O.O. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Štoosa 27, 10000 Zagreb 
7. k.č. 617/1 
3/6 – DRAGANIĆ BARICA , OIB: 91220735646, ZAGREB, SARAJEVSKA CESTA 21 
1/6 – DRAGANIĆ KSENIJA , OIB: 86975385034, ZAGREB, SOMBORSKA 7 
1/6 – DRAGANIĆ VJEKOSLAV , OIB: 87080389149, ZAGREB, SARAJEVSKA CESTA 21 
1/6 – DRAGANIĆ BRANKICA , OIB: 10894695516, ZAPREŠIĆ, TRG MLADOSTI 13 
8. k.č. 616/2 
Suvlasnici stambene zgrade Kamenarka 10, 12, Zagreb, upisane u z.k. uložak br. 851 u k.o. Jakuševec. 
9. k.č. 619/1 
1/1 – PROJEKT SARAJEVSKA D.O.O. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Štoosa 27, 10000 Zagreb 
10. k.č. 620/1 
1/1 – PROJEKT SARAJEVSKA D.O.O. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Štoosa 27, 10000 Zagreb 
Zagreb, 14.03.2020.god. 
11. k.č. 621/1 
1/1 – PROJEKT SARAJEVSKA D.O.O. , OIB: 24021176847, Ulica Pavla Štoosa 27, 10000 Zagreb 
 

Zagreb, 03.03.2023.god. 

Izradio: Vice Podrug geod.teh. 

 

Ovlašteni inženjer geodezije: 

Darko Dukovac ing.geod.  



Oznaka geodetske situacije: 49/2020 

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE 
 

 

 

br. točke E N 

1 461716.980 5069557.770 

3 461735.630 5069553.790 

4 461726.340 5069516.560 

6 461759.100 5069509.170 

7 461757.750 5069504.090 

8 461775.770 5069499.920 

9 461772.140 5069485.080 

10 461765.020 5069456.590 

11 461743.420 5069461.710 

12 461743.490 5069461.980 

13 461725.020 5069466.020 

14 461714.350 5069468.360 

15 461711.910 5069468.890 

16 461695.390 5069472.500 

 
 
Zagreb, 03.03.2023.god. 

Izradio: Vice Podrug geod.teh. 

 

 

Ovlašteni inženjer geodezije: 

Darko Dukovac ing.geod. 

 
 
 
 
 
  



Oznaka geodetske situacije: 49/2020 

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA PROJEKTIRANE ZGRADE 
 

br. točke E N 

21 461765.074 5069469.689 

22 461710.276 5069497.905 

23 461771.186 5069497.731 

24 461706.890 5069482.370 

25 461752.768 5069501.745 

26 461750.042 5069489.238 

 

 

Zagreb, 03.03.2023.god. 

Izradio: Vice Podrug geod.teh. 

 

 

Ovlašteni inženjer geodezije: 

Darko Dukovac ing.geod. 
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GLAVNI PROJEKT

glavni projektant:

projektant:

Marino Dujmović, mag.ing.arh

Marino Dujmović, mag.ing.arh

suradnici:

direktor: Ivan Starčević, dia

sadržaj:

br. t.d. 23/02

datum: veljača 2023

list:

Ivan Starčević, dia
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Olipska 7, 10000 Zagreb
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PROPISI I STRANE SMJERNICE: 

 Austrijske smjernice TRVB 126  Austrijske Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara  

(Požarno tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robu) 

 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), 

omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do ugrožene građevine i svih 

otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.  

Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a 

omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za 

operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara. 

Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko 

vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje 

vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

 

Da bi se vatrogasni pristupi u određenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, 

potrebno je: 

 da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke 

prakse;  

 da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za 

operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi 

koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;  

 da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu 

postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila,  

 da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini. 

Pristup do predmetne građevine i manipulativna površina za rad vatrogasnih vozila bit će 

osiguran sa dvije strane. Obzirom na visinu građevine, operativne površine za rad vatrogasnih 

vozila mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 12 m od vanjskog zida građevine. Površine za rad 

vatrogasnih vozila moraju imati potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Sve površine 

za rad vatrogasnih vozila moraju biti projektirane su u jednoj ravnini, sukladno članku 17. 

Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03). Uspon ili pad u 

vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon 

treba se izvesti okomitom krivinom, čiji radijus mora iznositi najmanje 15 m. Širina površine 

planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene paralelno s vanjskim zidovima 

građevine, treba biti najmanje 5,5 m  a dužina 11 m. 

Predmetna građevina ne spada u kategoriju visokih građevina iz razloga što je kota poda 
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najviše etaže za boravak ljudi ispod 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je 

moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, uporabom auto-

mehaničkih ljestvi, odnosno auto-teleskopske košare ili zglobne platforme). 

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu građevinu koja ne spada u 

kategoriju visokih građevina (kota poda najviše etaže za boravak ljudi manja od 22 m), u 

ovisnosti o o širini vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedeće tablice: 

VODORAVNI RADIJUS ZAOKRETANJA VATROGASNIH PRILAZA
Širina vatrogasnih prilaza 

(m) 
Vodoravni radijus – unutarnji 

(m) 
Vodoravni radijus – vanjski 

(m) 
6,00 5,00 11,00
5,50 7,50 13,00
5,00 10,00 15,00
4,50 12,00 16,50
4,00 16,50 20,50
3,50 21,50 25,00
3,00 37,00 40,00

 
Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj građevini zadužena je Javna vatrogasna 
postrojba Grada Zagreba, ispostava Novi Zagreb. 
 

 

 

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) predmetna građevina će prema zahtjevnosti 

zaštite od požara biti razvrstana u slijedeću podskupinu: 

 

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA 

ZPS 4 zgrade koje sadrže do četiri nadzemne etaže s kotom poda 
najviše etaže za boravak ljudi do 11,00 metara mjereno od 
kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija 
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje 
sadrže jedan stan odnosno jednu poslovnu jedinicu bez 
ograničenja tlocrtne (bruto) površine ili više stanova odnosno 
više poslovnih jedinica pojedinačne tlocrtne (bruto) površine 
do 400,00 m² i ukupno do 300 korisnika 

 

 

 

 

 
Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv požara i reakciju 

na požar u ovisnosti o namjeni prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz slijedećih tablica: 
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Namjena: Stupanj otpornosti na požar Stupanj reakcije na požar 

Tiskara sa uredskim i 
pomoćnim prostorima 

Tablica 2 

Tablica 3 

Pravilnik o otpornosti na požar 
i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13 i 

87/15) 
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Pravilnik o zaštiti od požara u 
skladištima ( NN 93/08) 

Tablica 1 

Pravilnik o otpornosti na požar 
i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13 i 

87/15) 

Uljna kotlovnica  Tablica 5 

Pravilnik o zapaljivim 
tekućinama   (NN 54/99) 

Tablica 1 

Pravilnik o otpornosti na požar 
i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13 i 

87/15) 

 

TABLICA 1. 

Zgrade podskupine 4 (ZPS4)
KONSTRUKCIJE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLJITI  

ZAHTJEVE ZA OTPORNOST NA POŽAR 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)
1.1 2.kat R 90
1.2 Prizemlje i  1.kat R 90  
2 Pregradni zidovi između prostora različite namjene, te evakuacijskih hodnika 
2.1 2. kat  EI 60
2.2 Prizemlje i 1.kat EI 60
3 Zidovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele 
3.1 Zidovi i stropovi na granici požarnog 

odjeljka 
REI 90   
 EI 90   

4 Stropovi i kosi krovovi poslovne namjene s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema horizontali
4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata   R 60
4.2 Međustropovi na granici požarnih 

odjeljaka 
REI 90

ZAHTJEVI OTPORNOSTI NA POŽAR SIGURNOSNIH STUBIŠTA
Zidovi stubišta 
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Prizemlje i katovi (2)  
(2) Zahtjevi za otpornost na požar nisu potrebni 
kod vanjskih zidova stubišta izvedenih od 
građevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema 
reakciji na požar u najmanje A2 i koji u slučaju 
požara ne mogu biti ugroženi susjednim 
dijelovima građevine spojenim na te vanjske 
zidove. 

REI 90(3)  
   EI 90(3)   
 

(3)Građevinski elementi moraju unutar stubišta biti  
izvedeni od građevnih proizvoda koji se razvrstavaju 
prema reakciji na požar u najmanje  u A2. 

Strop iznad stubište (4)  

(4) Od zahtijeva se može odstupiti ako se 
prijenos požara sa susjednih elemenata 
građevine na stubište može spriječiti 
odgovarajućim mjerama. 

  REI 60(3)  

   EI 60(3)  

(3)Građevinski elementi moraju unutar stubišta biti  
izvedeni od građevnih proizvoda koji se razvrstavaju 
prema reakciji na požar u najmanje  u A2. 

Vrata u zidovima stubišta bez zapornice
za prostore koji izravno vode na stubište EI2 30-C-Sm
Krakovi i podesti stubišta  
u stubištima bez predprostora R 60 i najmanje A2
Sustav za automatsku dojavu požara u 
stubištima, bez zapornice 

nije potrebno

Mehanička ventilacija u stubištima bez 
zapornice 

nije potrebno

UREĐAJ ZA ODVODNJU DIMA (5) 
(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviđen sustav nadtlaka. 
 
Lokacija  na vrhu stubišta 
Veličina područje slobodnog presjeka od 1,00 m²  
uređaji za otvaranje Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu požara

  
i 
dodatna opcija – ručno otvaranje na posljednjem podestu 
i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti 
vatrogasci. 
 
Otvaranje mora biti neovisno o  općem napajanju 
električnom energijom.  
 
Da bi se osigurao prirodni uzgon odvođenja dima iz stubišta 
nužno je osigurati dovod vanjskog zraka i to kanalom ili 
prozorom dovoljnog poprečnog presjeka sa stalnim 
otvorom ili vratima povezanim sa vanjskim prostorom 
opremljena uređajem za fiksiranje u stalno otvorenom 
položaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se 
nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine 
stubišta.  

GRAĐEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U GRAĐEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI ZAHTJEVE U POGLEDU 
REAKCIJE NA POŽAR

PROČELJA  
Ovješeni ventilirani elementi pročelje
Klasificirani sustav C-d1
Ili 
izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj A2-d1

 
ili 

B-d1 
Podkonstrukcija  

- Štapasta D D 
- Točkasta A2 A2 

Izolacija B A2 
Toplinski kontaktni sustav pročelja 
Klasificirani sustav C-d1



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   98 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

Ili  
sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- Pokrovni sloj C

- Izolacijski sloj B
Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 
Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove
Klasificirani sustav D
ili  
izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- Obloga C
ili 

B 
- Izolacija B D 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav B
ili  
izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama

- Obloga B
ili 

A2 
- Podkonstrukcija A2 A2 
- Izolacija A2 C 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
- Hodnici C-s1,d0
- Stubište  A2-s1,d0

Građevni proizvodi za podove i stropove 
Podne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici Cfl-s1
- Stubište A2fl

Podne obloge u neizgrađenim dijelovima 
potkrovlja 

A2fl

Podne konstrukcije 
Klasificirani sustav D
ili  
izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama
Nosivi dio C

ili 
B 

Izolacijski sloj B C 
Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 
Klasificirani sustav D-d0
Ili  
izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija A2

ili 
A2 

Izolacijski sloj B-d0 D-d0              
Obloga ili spušteni strop C-d0 B-d0        
Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici C-s1,d0
- Stubište A-s1,d0

KROVOVI  
Ravni krovovi 
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala

- Izolacija (hidroizolacija ili slično) E
- Toplinska izolacija* C

Kad gornji sloj ne odgovara predhodnoj točki
- Izolacija BKROV (t1)
- Toplinska izolacija* C

Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60°) 
- Pokrov BKROV (t1)
- Krovna ljepenka i folije E
- Krovna konstrukcija A2
- Toplinska izolacija A2

*  vrijedi za toplinsku izolaciju položenu na armirano-betonsku ploču, odnosno negorivu podlogu 
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Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali 
Kanali B
Izolacija  B         
Obloge D 
Materijali za ispunu sljubnica  
Materijal za ispunjavanje sljubnica A2
Ispune ograda  
Balkoni, lođe i dr. C
u građevini (u prolazima kroz evakuacijske 
putove) 

A2

Dupli i šuplji podovi  
Dupli podovi 

- Nosivi sloj B
- Stupovi A2

Šuplji podovi 
- Estrih  A2
- Oplata B

 

TABLICA 2. 

Dozvoljene površine požarnih i dimnih odjeljaka (m²) u nadzemnim industrijskim građevinama u 
odnosu na otpornost konstrukcije i ugrađene sustave, te broj spojenih nadzemnih etaža. 

Opremljenost 
sigurnosnim sustavima 

Ukupan broj spojenih nadzemnih etaža industrijskih građevina 

1 2 3 4 > 4

Otpornost na požar nosivih i ukrutnih elemenata/dozvoljene površine požarnih 
odjeljaka u (m²)

bez 
zahtijeva 

R30 R30 R60   (1) R90  (2) R90 (2) R90 (2) R90 

Bez sustava 1 800,00  3 000,00 800,00 1 600,00 2400,00 1800,00 1500,00 1200,00

Sustav automatske 
dojave požara 

3 200,00 5 400,00 1200,00 2 400,00 4200,00 3200,00 2700,00 2200,00

Sustav za automatsko 
gašenje požara 

7 500,00 10 000,00 5000,00 7 500,00 10000,00 6500,00 5000,00 4000,00

NAPOMENE: 

(1) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na požar R30 

(2) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na požar R60.

 

TABLICA 3. 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 
 

VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI 

nosiva konstrukcija  R 90             HRN EN 1365 - 1, 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

međukatna konstrukcija na granici 
požarnog odjeljka 

REI 90             HRN EN 1365 – 2 
HRN EN 13501 – 2 

zidovi– granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi) 

HRN EN 1365 – 1 
HRN EN 1364 – 1 
HRN EN 13501 – 2 

vatrootporna vrata  EI2 90-C HRN EN 1634 – 1, 2 
HRN EN 13501 – 2 
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zaštita prolaza električnih kablova na 
granici požarnih odjeljaka 

EI 90 HRN EN 1366 – 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala 
na granici požarnih odjeljaka         

(PP zaklopka) 

EI 90
 

HRN EN 1366 – 2 
HRN EN 13501 – 3 

 

TABLICA 4.   

GRAĐEVINSKI ELEMENT 
 

VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI 

nosiva konstrukcija  R 90             HRN EN 1365 - 1, 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

međukatna konstrukcija na granici 
požarnog odjeljka 

REI 90             HRN EN 1365 – 2 
HRN EN 13501 – 2 

zidovi– granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi) 

HRN EN 1365 – 1 
HRN EN 1364 – 1 
HRN EN 13501 – 2 

vatrootporna vrata  EI2 90-C HRN EN 1634 – 1, 2 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza električnih kablova na 
granici požarnih odjeljaka 

EI 90 HRN EN 1366 – 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala 
na granici požarnih odjeljaka         

(PP zaklopka) 

EI 90
 

HRN EN 1366 – 2 
HRN EN 13501 – 3 

 

TABLICA 5. 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 
 

VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI 

nosiva konstrukcija  R 90             HRN EN 1365 - 1, 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

međukatna konstrukcija na granici 
požarnog odjeljka 

REI 90             HRN EN 1365 – 2 
HRN EN 13501 – 2 

zidovi– granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi) 

HRN EN 1365 – 1 
HRN EN 1364 – 1 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza električnih kablova na 
granici požarnih odjeljaka 

EI 90 HRN EN 1366 – 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala 
na granici požarnih odjeljaka         

(PP zaklopka) 

EI 90
 

HRN EN 1366 – 2 
HRN EN 13501 – 3 

 

 

 

 

Napomena: 

Na  građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru,  kao i 

kod građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava prijenos požara po vertikali između  

različitih požarnih odjeljaka,  mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom 
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toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-

s1d0) u širini prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja 

potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventilirajući 

sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi 

proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima tehničke 

prakse. 

Kod  izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih 

toplinskih izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventilirajući sloj  preko otvora na pročelju ili 

najmanje na svakoj drugoj etaži duž cijelog opsega zgrade. Izvedba ove barijere kod klasificiranih 

sustava pročelja osigurava se prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim 

komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse. 

Sukladno mišljenju MUP-a, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, 

klasa 214-02/18-21/4, ur.br. 511-01-208-18-2, od 18.01.2018, kod izvedbe podnih konstrukcija 

toplinska izolacija može biti razreda reakcije na požar E (EPS, XPS), uz uvjet da je nosiva podna 

konstrukcija razreda reakcije na požar A2 propisane otpornosti na požar (armirano-betonska ploča), 

te da se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije 

na požar A2 (cementna glazura i slično), odnosno, da ne postoji mogućnost izravnog prijenosa 

požara na toplinsku izolaciju. Dilatacijska fuga uza zid mora biti izvedena od negorivog materijala, 

razreda reakcije na požar A1 ili A2. 

Nosiva čelična konstrukcija će se zaštiti premazom tipa kao Helios PROMAPAINT – SC3 u debljini 

suhog sloja koja zadovoljava vatrootpornost REI90, kako je definirano statičkim projektom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

glavni projektant i projektant: 
 Marino Dujmović, ovl.arh,mag.ing.arh.

projektant suradnik: 
Ivan Starčević, dipl.ing.arh.

list:                   102 
investitor: Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel,
 Olibska 7, 10000 Zagreb 
 OIB: 71087077372 

faza projekta: Glavni projekt-izmjena i dopuna ZOP: IS 23/02 
br.t.d: 23/02 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija poslovne građevine, k.č. 622/2, k.o. Jakuševec datum: veljača 2023. 

 

/  P g U p  d . o . o .  /  K n i n s k i  t r g  1 6  /  1 0  0 0 0  Z a g r e b  /  o i b  H R 5 5 3 1 9 7 3 5 11 5  /  + 3 8 5  9 1  3 7 0 5  8 0 0  /  
 

TISKARA SA UREDSKIM I POMOĆNIM PROSTORIMA 

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog dijela građevine primjenjene su 

odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) pri čemu: 

 Sa prizemne etaže evakuacija mora biti osigurana minimalno u dva smjera vratima 

direktno na vanjski slobodan prostor. 

 Sa etaže 1. kata evakuacija je osigurana putem dva unutarnja požarna evakuacijska 

stubišta do razine terena i vratima direktno na vanjski slobodan prostor. 

 Zaokretni prozori za spašavanje moraju biti vidljivo označeni sa vanjske strane znakom 

minimalnih dimenzija 20,00 x 20,00 cm boje RAL 3000 sljedećeg izgleda: 

 

Prozor se izvana otvara opremom i alatom kojim raspolažu vatrogasci. S unutarnje 

strane na vidljivom mjestu u neposrednoj blizini tog prozora mora biti postavljen natpis 

„PROZOR ZA SPAŠAVANJE“, tiskanim slovima zelene boje RAL 6005 Font Arial, veličina 

fonta određuje se ovisno o veličini prostorije. 

 U skladu s člankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina 

evakuacijskog puta ne smije prelaziti  duljinu od 40 m iz razloga što prostori u građevini 

neće biti štićeni automatskim sustavom za gašenje tipa “Sprinkler“, 

 maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 15 m što 

je u skladu s člankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 budući da predmetni prostori neće biti štićeni stabilnim sustavom za gašenje požara 

raspršenom vodom tipa Sprinkler, duljina slijepog hodnika ne smije prelaziti 6 m što je 

u skladu s člankom 34; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 
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 širina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 1,10 m što je 

u skladu s člankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 svjetla širina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m što je u skladu 

s člankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 Nakon završnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju, a na vrata 

koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku predmetne prostorije ili 

natpis „NIJE IZLAZ“. Svi putevi evakuacije i izlazi moraju biti propisno označeni. 

Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije građevine biti uvijek čisti i prohodni. 

 vrata na putevima evakuacije moraju imati ugrađene specijalne uređaje za otvaranje 

(panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani sklop za zaključavanje sa 

sustavom uređaja za oslobađanje opruge kod primjene sile u smjeru puta izlaženje. 

Panik kvake moraju biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (panik kvaka) 

 Sva vrata na putevima evakuacije bit će zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza.  

 Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanična 

rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu 

ugroženog prostora. Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja 

predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke 

moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta) i 

moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za 

evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake 

na svjetiljki bijele boje. 

 

ULJNA KOTLOVNICA 

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetne kotlovnice primjenjene su odredbe 

Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) pri čemu: 

 Iz predmetne kotlovnice na lož ulje evakuacija je osigurana vratima direktno na vanjski 

slobodan prostor. 

 U skladu s člankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina 
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evakuacijskog puta ne smije prelaziti  duljinu od 40 m iz razloga što kotlovnica neće 

biti štićeni automatskim sustavom za gašenje tipa “Sprinkler“,  

 maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 23 m što 

je u skladu s člankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 širina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 1,10 m što je 

u skladu s člankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 svjetla širina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m što je u skladu 

s člankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 Nakon završnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju, a na vrata 

koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku predmetne prostorije ili 

natpis „NIJE IZLAZ“. Svi putevi evakuacije i izlazi moraju biti propisno označeni. 

Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije građevine biti uvijek čisti i prohodni. 

 vrata na putevima evakuacije moraju imati ugrađene specijalne uređaje za otvaranje 

(panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani sklop za zaključavanje sa 

sustavom uređaja za oslobađanje opruge kod primjene sile u smjeru puta izlaženje. 

Panik kvake moraju biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (panik kvaka), 

 Sva vrata na putevima evakuacije bit će zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza.  

 Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanična 

rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu 

ugroženog prostora. Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja 

predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke 

moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta) i 

moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za 

evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake 

na svjetiljki bijele boje. 

 

SKLADIŠNI PROSTOR 

 Sukladno članku 8. Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima ( N.N. 93/08) iz 

skladišta koje je površine manje od 300 m2 mora biti osiguran najmanje jedan izlaz 

na vanjski ili drugi siguran prostor (drugi požarni odjeljak) 
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 Visina uskladištavanja robe bit će manja od 9 m ( klasično skladište) 

 Izlazi i evakuacijski putovi moraju biti raspoređeni tako da udaljenost do izlaza od 

bilo koje točke skladišnog prostora ne prelazi 40 m, iz razloga što prostor skladišta 

neće biti štićen stabilnim sustavom za gašenje požara-sprinkler. Iznad evakuacijskih 

putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi način ugrožavaju 

sigurnu evakuaciju. 

 Sva vrata na putu za evakuaciju moraju biti široka najmanje 0,8 m, moraju biti 

zaokretna, otvarati se prema van i ne smiju imati prag. Ako su vrata na putu za 

evakuaciju šira od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna evakuacijska 

vrata.  

 Brave na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju imati mogućnost 

otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. 

 Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor 

moraju biti od negorivog materijala. 

 Evakuacijski put mora biti širok najmanje 80 cm, uvijek slobodan i nezakrčen. 

 Putovi za evakuaciju moraju biti označeni oznakama na podu skladišta i praćeni 

odgovarajućim znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upućuju prema 

izlazu iz objekta. Boja i veličina znakova mora biti usklađena s hrvatskim normom. 

 Udaljenost uskladištene robe od svih rasvjetnih tijela mora biti najmanje 0,5 m. Sva 

rasvjetna tijela moraju biti opremljena zaštitnom armaturom, koja će štititi 

rasvjetno tijelo od mehaničkih oštećenja. Udaljenost uskladištene robe od 

električnih ormara, zidnih ormarića i razdjelnika mora biti najmanje 1 m. 

 Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana 

protupanična rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem 

mogućem vremenu ugroženog prostora. Nestankom mrežnog napona dolazi do 

automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim 

baterijama). Svjetiljke moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i 

rasvjeta – Nužna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 60 minuta. 

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a 

oznake na svjetiljki bijele boje. 

 

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnološkom procesu tiskanja smještene su na vanjskom prostoru u 
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sigurnosnom ormaru za zapaljive tekućine, u hermetički zatvorenim posudama s tim da ukupna 

količina zapaljivih tekućina u tim posudama ne smije biti veća od 200 litara. Kovinski ormar mora 

imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom 

na otvoreni prostor. Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 

2 m od gorivih dijelova građevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari). Vrata, drugi pokretni 

dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina 

uzemljeni. 

 

Građevina će biti projektirana tako da su predviđeni slijedeći požarni odjeljci: 

POŽARNI  ODJELJAK NAMJENA ETAŽA POVRŠINA 

STR Strojarnica Pr P= 11,00 m2

S1 Požarno stubište Pr – 2.k P= 55,70 m2

INST Server soba Pr P= 7,20 m2

PRO Proizvodni dio - tiskara Pr – 2.k P= 2066,90 m2

KOTL Uljna kotlovnica Pr P= 33,00 m2

SKL Skladište Pr P= 114,60 m2

S2 Požarno stubište Pr – 1.k P= 35,80 m2

 

 

Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeći način: 

PREGRADNE KONSTRUKCIJE 

 zidovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 min 

 međukatna konstrukcija na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 

min 

VRATA 

 otvori kroz požarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupožarnim vratima 

otpornosti na požar 90 i 30 minuta. Predmetna vrata moraju imati ugrađen 

mehanizam za samozatvaranje atestiran prema HRN EN 1154 

 
ZID NA GRANICI POŽARNOG ODJELJKA NA KROVU GRAĐEVINE  

 Unutarnje zidove otporne na požar na granicama požarnih odjeljaka u nivou krovne 

konstrukcije potrebno  je izvesti na jedan od slijedećih načina:   

 ili najmanje 0,30 metra iznad krovne plohe s negorivim pokrovom 

(reakcije na požar A1 ili A2-s1d0),  

 ili najmanje 0,50 metra kod krovne plohe s gorivim pokrovom, 

reakcije na požar od E do B 
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 ili ispod krovne plohe izvesti dvostranu konzolu (lijevo i desno od 

unutarnjeg pregradnog zida, ili samo na jednu stranu u dvostrukoj 

širini) iste otpornosti na požar u širini od 0,50 metra sa svake strane. 

Kod krovnih ploha s gorivim pokrovom potrebno je iznad konzole u 

njenoj punoj širini predvidjeti pokrov i/ili toplinsku izolaciju od 

negorivih građevnih proizvoda (reakcije na požar A1 ili A2 s1 d0), radi 

sprječavanja prenošenja požara 

 

PREKIDNE UDALJENOSTI 

 Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju zgrade preko otvora 

niže etaže koja je zasebni požarni odjeljak na više etaže koje su drugi požarni 

odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni građevinski element između otvora 

(parapet) iste otpornosti na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina 

građevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaže (prekidna udaljenost) mora 

biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju čini zbroj vertikalnih i 

horizontalnih dijelova. Rekacija na požar prethodno navedenog građevinskog 

elementa (parapeta) koji razdvaja etaže mora biti od negorive toplinske izolacije 

(reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. 

 Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora 

na pročelju zgrade, na granici požarnog odjeljka potreno je izvesti zidove iste 

otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, u širini od najmanje  1 

metar, od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini 

te prekidne udaljenosti. Umjesto završetka zida na pročelju zgrade, može se 

izvesti i zid iste otpornosti na požar koji izlazi izvan pročelja zgrade, najmanje 

0,50 metra.  

 Radi sprječavanja prijenosa požara u vertikalnom smjeru preko požarnih 

odjeljaka koji se dodiruju, kod zgrada različite visine, pri čemu se na krovu niže 

nalaze otvori na udaljenosti manjoj od 5,00 metara od pročelja više zgrade, ili se 

nalazi stropna, odnosno krovna konstrukcija koja ne zadovoljava propisanu 

otpornost na požar, požarni zid je potrebno izvesti na slijedeći način: 

 

Napomena : 

Rekacija na požar prethodno navedenog građevinskog elementa  koji sprječavanja 

prijenosa požara u vertikalnom smjeru mora biti od negorive toplinske izolacije 

(reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. 
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Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom 

jednakim ili manjim od 135º, radi sprječavanja horizontalnog prijenosa požara iz 

jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove 

iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 3 metra 

mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci. Rekacija na požar 

prethodno navedenog građevinskog elementa koji sprječava horizontalni prijenos 

požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja mora biti od 

negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne 

udaljenosti. 

 

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE 

 Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuće popunjavanje otvora u 

zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici požarnog odjeljka te drugim 

mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. 

Zatvaranje navedenih otvora vrši se odgovarajućim vatrootpornim brtvama 

vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastučićima, vatrootpornim mortom i 

vatrootpornim pločastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti 

na požar kao i pripadne građevinske konstrukcije (zid, pod, strop).  

 Sprečavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora 

instalacijskih kanala na granici požarnog odjeljka postiže se: 

 ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na 

mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje 

požarni odjeljak čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na 

požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.   

 oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na 

požar i otpornost na požar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi, 

 polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na 

požar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi. 

 
IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE 

 Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i kanala 

moraju se koristiti negorivi građevni proizvodi reakcije na požar A1 ili A2 s1 d0 , 

sukladno hrvatskoj normi  HRN EN 13501-1. 

 prethodno navedeno ne primjenjuje se u slučaju kad: 

 cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova, 
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 cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spuštenih stropova koji štite nosivu 

konstrukciju od požara, osim kada imaju dokazanu otpornost na požar koja 

mora biti ista ili veća od one koju ima spušteni strop. 

 

PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE 

 Ukoliko će se na mjestima na kojima ventilacioni kanali prolaze kroz stropove ili 

zidove koji odvajaju požarne odjeljke morati postaviti zaklopke otporne prema 

požaru iste se moraju automatski zatvaraju pri pojavi dima ili povećanoj   toplini.   

Funkcija rada protupožarnih zaklopki mora biti sljedeća: 

 U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku (EMP) je 

dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjača povratnu oprugu i drži 

PP zaklopku otvorenom. 

 U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je prekinuti dovod 

el. napajanja na EMP PP zaklopke, čime povratna opruga ugrađena u 

elektromotorni pogon PP zaklopke vraća zaklopke u zatvoreni položaj. To je 

iskorišteno i za zatvaranje svih zaklopki u slučaju požara. 

 Proradom javljača vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni ) šalje se  

informacija o proradi javljača na vatrodojavnu centralu. Tada vatrodojavna 

centrala svojim djelovanjem (otvaranjem pripadnog kontakta ) utiče na 

zatvaranje PP zaklopki 

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi požara, 

posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke istovremeno unutar 

građevine i prekida rad svih ventilatora 

 
Potrebna količina vode za unutarnju hidrantsku mrežu određena je za svaki požarni odjeljak 

na temelju tablice 1, u trajanju od 1 sat i iznosi: 

 

 

 

 

 

Tablica 1: 

Specifično požarno opterećenje 
u MJ/m2, do  

300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000

Najmanja protočna količina 
vode kroz mlaznicu/mlaznice 

25 30 40 50 60 100 150 300 450
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l/min 

 

Potrebna protočna količina vode u požarnim odjeljcima: 

Požarni 
odjeljak 

Naziv požarnog 
odjeljka 

Ukupno specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

Najmanja protočna 
količina vode kroz 
mlaznicu/mlaznice  

(l/min) 

STR Strojarnica 400 30 
S1 Požarno stubište 0 0 

INST Server soba 400 0 
PRO Proizvodni dio -

tiskara
1000 150 

KOTL Uljna kotlovnica 200 25 

SKL Skladište 890,05 150 
S2 Požarno stubište 0 0 

 
 Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu iznosi 1200 l/min, u trajanju 

od 2 sata. 

Specifično 
požarno 

opterećenje u 
MJ/m2,  

do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini najvećeg 
požarnog odjeljka koji se štiti u m2 

do 100
101
do 

300 

301
do 

500 

501 
do 

1000 

1001
do 

3000 

3001
do 

5000 

5001 
do 

10000 

više od 
10000 

 200 600 600 600 600 600 600 600 900 

 500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 
VATROGASNI APARATI 
 U predmetnoj građevini moraju biti postavljeni vatrogasni  aparati.  

        Aparati za gašenje požara po požarnim odjeljcima : 

PO Naziv požarnog 
odjeljka 

Površina
m2 

Požarna 
opasnost 

Potrebna 
jedinica 
gašenja 

(JG) 

Razredi 
požara 
(A,B,F) 

Potreban broj 
vatrogasnih 

aparata/ 
Tipsko žarište 

STR Strojarnica  11,00 srednja 12 A 1 kom od 12 JG 
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(43 A) 

S1 Požarno stubište 55,70 - - - - 

INST Server soba 7,20 srednja 12 A 1 kom od 12 JG 
(43 A) 

PRO Proizvodni dio - 
tiskara 

2066,90 velika 198 A 14 kom od 15 JG 
(55 A) 

KOTL Uljna kotlovnica 33,00 velika 18 A,B 2  kom od 12 JG 
(43 A 183 B) 

SKL Skladište  114,60 srednja 24 A 2 kom od 12 JG 
(43 A) 

S2 Požarno stubište 35,80 - - - - 

 
 

NAPOMENA: 

 U prostoru kotlovnice na EL lož ulje mora biti sanduk sa suhim i rastresitim pijeskom s 

lopatom za čišćenje razlivenog ulja za loženje.  

 

Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara: 

 

 Odimljavanje stubišta mora biti projektirano prirodnim putem kupolom smještenom u 

najvišem dijelu predmetnog stubišta efektivne površine otvora za odimljavanje 

minimalno 1 m2, koji se automatski otvara preko signala sa vatrodojavne centrale, kako 

će to biti detaljno obrađeno u projektu elektroinstalacija. Aktiviranje otvaranja kupole 

mora biti osigurano i kao ručno s podesta stubišta u prizemlju i na zadnjem katu. Da bi 

se osigurao prirodni uzgon odvođenja dima iz stubišta nužno je osigurati dovod vanjskog 

zraka i to vratima povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uređajem za fiksiranje 

u stalno otvorenom položaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod 

jedne polovice srednje konstrukcijske visine stubišta. 

 

Specifično požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za dotičnu 

aktivnost iz Austrijskih  smjernica  TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2. kako je navedeno: 

Požarni 
odjeljak 

Naziv požarnog 
odjeljka 

Redni broj:
TRVB 126  
(tablica 2) 

Mobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2)

Imobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2)

Ukupno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

STR Strojarnica  - 400 0 400 

S1 Požarno 
stubište 

- 0 0 0 
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INST Server soba - 400 0 400 
PRO Proizvodni dio 

- tiskara 
174 1000 0 1000 

KOTL Uljna 
kotlovnica 

182 200 0 200 

SKL Skladište  - 890,05 0 890,05 

S2 Požarno 
stubište 

- 0 0 0 

 

Skladište (SKL) 
 

 Mobilno požarno opterećenje izraženo je na osnovu podataka dobivenih od 

glavnog projektanta o količini i vrsti uskladištene robe. U skladištu se 

uskladištava papir na paletama. Maksimalna količina uskladištene gorive robe 

iznosi: 

 Papir na paletama   G=6 000 kg g=17 MJ/kg 

tako da mobilno požarno opterećenje iznosi Qm iznosi: 

Qm= (6 000 x 17)/ 114,60 =  

= 890,05 MJ/m2 

 Imobilno požarno opterećenje: 

Qi=0 MJ/m2 

 Ukupno požarno opterećenje : 

Q=Qm+Qi=890,05+0=890,05 MJ/m2  (nisko PO) 

Napomena: 

U slučaju promjene uvjeta skladištenja, promjene požarnog opterećenja u skladišnom 

prostoru i promjene gorivosti skladištene robe, materijala za pakiranje i skladišnih 

pomoćnih sredstava, kao i prije građevinskih i tehničkih promjena na građevini ili 

uređajima, potrebno je izraditi novi Elaborat zaštite od požara kojim će biti definirani 

novi uvjeti zaštite od požara predmetnih prostora. 
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POPIS SLOJEVA S KLASAMA ZAPALJIVOSTI 
 
ZIDOVI U TLU  
 
ZT1 – Nadtemelj/temelj prema tlu 
- armirano betonska greda (2500 kg/m³) ili betonski temelj (2000 kg/m³) 20 / 40 cm 
- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni  
  polimerbitumenski premaz nanesen četkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,  
  na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m³) ~0,4+0,4 cm 
- drenažna PEHD traka s čepićima okrenutima prema zidu i drenažni slojevi u zoni temeljne ploče ~ 1 cm 
 
 
VANJSKI ZIDOVI 
 
                   
PVZ1 – Postojeći vanjski fasadni zid – troslojni fasadni element U = 0,40 W/m²/K 
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič za beton na prednamazu  0,5 / 1,5 cm  
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m³)   6,0 cm 
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti λ  ≤ 0,035 W/mK, termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugrađen u fazi 

betoniranja   8,0 cm    
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m³) 6,0 cm  
 
PVZ1a – Postojeći vanjski fasadni zid – troslojni fasadni element – vatrootporan zid U = 0,55 W/m²/K 
EI 90 
- gletana i ličena površina gipskartonskog zida ili keramičke ili gres pločica u građ. ljepilu 0,5/1,5 cm 
- gipskartonske protupožarne ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm  
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d = 5 cm, λ ≤ 0,036 W/mK         5,0 cm 
- gipskartonske protupožarne ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm 
- gletana i ličena površina gipskartonskog zida 0,5 cm 
- postojeća ostakljena bravarija                                               
 
VZ2 - Vanjski fasadni zid – Aquapanel vanjski zid – tiskara dogradnja U = 0,31 W/m²/K  
klasificirani sustav C-d1  
- gletana i ličena površina gipskartonskog zida ili keramičke ili gres pločica u građ. ljepilu 0,5/1,5 cm 
- gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm (impregnirane za postavu pločica) 2,5 cm 
- parna brana kao LDS 10 ili slično   0,02 cm  
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuće AK zaštite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune  
 potkonstrukcija d = 10 cm, λ ≤ 0,036 W/mK                                                                       10,0 cm B   
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu                                                                                                                                0,2 cm C 
- Aquapanel cementna ploča 1,25 cm C  
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrežicom                                                             0,5 cm C 
- Aquapanel temeljni premaz+završna žbuka   0,2 cm C                             
 
VZ2a – Parapet vanjskog fasadnog zida prizemlje–Aquapanel vanjski zid+ytong zid–tiskara dogradnja  
klasificirani sustav C-d1  U = 0,20 W/m²/K 
- interijerski nalič 0,5 cm 
- vapneno-gipsana žbuka (1400 kg/m³) 1,5 cm 
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m³) s λ ≤ 0,12 W/mK  20,0 cm 
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuće AK zaštite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune  
 potkonstrukcija d = 10 cm, λ ≤ 0,036 W/mK                                                                       10,0 cm B 
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu                                                                                                                                0,2 cm C 
- Aquapanel cementna ploča 1,25 cm C 
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrežicom                                                             0,5 cm C 
- Aquapanel temeljni premaz+završna žbuka   0,2 cm C 
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VZ2b – Atika kosog neprohodnog krova – Aquapanel vanjski zid –tiskara dogradnja   
klasificirani sustav C-d1  
- opšavni lim kao zaštita hidroizolacije 0,2 cm 
- hidroizolacijska traka s uloškom od poliestera, UV stabilna,  na podložnom filcu 0,5 cm 
- armiranobetonska monierka (2500 kg/m³)   10,0 cm 
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuće AK zaštite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune  
 potkonstrukcija d = 10 cm, λ ≤ 0,036 W/mK                                                                       10 cm B  
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu                                                                                                                                0,2 cm C 
- Aquapanel cementna ploča 1,25 cm C  
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrežicom                                                             0,5 cm C 
- Aquapanel temeljni premaz+završna žbuka   0,2 cm C      
 
VZ3 – Vanjski fasadni zid – Aquapanel vanjski zid+ytong zid–tiskara dogradnja-vatrootporni zid 
EI 90 U = 0,20 W/m²/K 
- interijerski nalič 0,5 cm 
- vapneno-gipsana žbuka (1400 kg/m³) 1,5 cm 
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m³) s λ ≤ 0,12 W/mK  20,0 cm A1 
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuće AK zaštite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune  
 potkonstrukcija d = 10 cm, λ ≤ 0,036 W/mK                                                                       10 cm A1 ili A2-s1d0   
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu                                                                                                                                0,2 cm C 
- Aquapanel cementna ploča 1,25 cm C  
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrežicom                                                             0,5 cm C 
- Aquapanel temeljni premaz+završna žbuka   0,2 cm C                             
 
 
 
PODOVI NA TLU 
 
PP1- Postojeća podna ploča na tlu  U = 0,50 W/m²/K 
- lijevani industrijski pod   ~ 0,2 cm 
 Cfl-s1 evakuacijski hodnik 
 A2fl evakuacijsko stubište 
- armiranobetonska ploča (2500 kg/m³)                      14,0 cm 
- PE folija (1000 kg/m³)                                                                                                                                              0,02 cm 
- tvrde ploče ekstrudiranog polistirena (40 kg/m³) s λ ≤ 0,037 W/Mk      5,0 cm 
- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni  
  polimerbitumenski premaz nanesen četkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,  
  na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m³)     ~0,4+0,4 cm 
- podložni beton (2000 kg/m³)                                                                                                                                           10,0 cm 
- nabijeni krupni šljunak  20,0 cm 
 
P1- Podna ploča na tlu  U = 0,50 W/m²/K 
- lijevani industrijski pod ili keramičke ili gres podne pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno  
  građevinsko ljepilo (2200 kg/m³) ~ 0,2 - 2 cm 
 Cfl-s1 evakuacijski hodnik 
 A2fl evakuacijsko stubište 
- armiranobetonska ploča (2500 kg/m³)                      12,0 cm 
- PE folija (1000 kg/m³)                                                                                                                                              0,02 cm 
- tvrde ploče ekstrudiranog polistirena (40 kg/m³) s λ ≤ 0,037 W/Mk      5,0 cm 
- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni  
  polimerbitumenski premaz nanesen četkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,  
  na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m³)     ~0,4+0,4 cm 
- podložni beton (2000 kg/m³)                                                                                                                                           10,0 cm 
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- nabijeni krupni šljunak, zbijenost prema zahtjevima projekta konstrukcije                                                               20,0 cm 
 
 
 
MEĐUKATNI GRAĐEVNI DIJELOVI 
 
PMK1 – postojeća međukatna konstrukcija U = 0,88 W/m²/K 
- industrijski lijevani pod ili keramičke ili gres podne pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno  
  građevinsko ljepilo (2200 kg/m³) ili lijepljeni parket (700 kg/m³) 0,2 – 2 cm D  
  Cfl-s1 evakuacijski hodnici 
  A2fl evakuacijska stubišta 
- lagano armirani cementni estrih, elastično dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m³) 5 cm A1 
- PE folija (1000 kg/m³) 0,02 cm E 
- ploče elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 cm), λ ≤ 0,035 W/mK (12 kg/m³) 2,0 cm E 
- armiranobetonska tlačna ploča (2500 kg/m³)  5,0 cm A1 
- montažne armiranobetonske KTT stropne ploče (2500 kg/m³), gornji pojas 5,0 cm A1 
 
PMK2 – postojeća međukatna konstrukcija U = 0,88 W/m²/K 
- industrijski lijevani pod ili keramičke ili gres podne pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno  
  građevinsko ljepilo (2200 kg/m³) ili lijepljeni parket (700 kg/m³) 0,2 – 2 cm D  
  Cfl-s1 evakuacijski hodnici 
  A2fl evakuacijska stubišta 
- lagano armirani cementni estrih, elastično dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m³) 5 cm A1 
- PE folija (1000 kg/m³) 0,02 cm E 
- ploče elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 cm), λ ≤ 0,035 W/mK (12 kg/m³) 2,0 cm E 
- armiranobetonska tlačna ploča (2500 kg/m³)  5,0 cm A1 
- montažne armiranobetonske KTT stropne ploče (2500 kg/m³), gornji pojas 5,0 cm A1 
- ovješeni spušteni strop od gipskartonskih ploča (900 kg/m³) 2,0 cm 
- gletana i ličena površina stropa ~ 0,2 cm 
 
MK2 –međukatna konstrukcija – tiskara dogradnja U = 0,88 W/m²/K 
- industrijski lijevani pod ili keramičke ili gres podne pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno  
  građevinsko ljepilo (2200 kg/m³) 0,2 – 2 cm D ili A1 
  Cfl-s1 evakuacijski hodnici 
  A2fl evakuacijska stubišta 
- lagano armirani cementni estrih, elastično dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m³) 5-7 cm A1 
- PE folija (1000 kg/m³) 0,02 E 
- ploče elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 cm), λ ≤ 0,035 W/mK (12 kg/m³) 2,0 cm E 
- armiranobetonska tlačna ploča (2500 kg/m³)  5,0 cm A1 
- montažne armiranobetonske KTT stropne ploče (2500 kg/m³), gornji pojas 5,0 cm A1 
 
MK2a –strop iznad vanjskog zraka – tiskara dogradnja U = 0,30 W/m²/K 
klasificirani sustav C-d1 
- industrijski lijevani pod ili keramičke ili gres podne pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno  
  građevinsko ljepilo (2200 kg/m³) 0,2 – 2 cm 
- lagano armirani cementni estrih, elastično dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m³) 5-7 cm 
- PE folija (1000 kg/m³) 0,02 cm 
- ploče elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 cm), λ ≤ 0,035 W/mK (12 kg/m³) 2,0 cm 
- armiranobetonska tlačna ploča (2500 kg/m³)  5,0 cm 
- montažne armiranobetonske KTT stropne ploče (2500 kg/m³), gornji pojas 5,0 cm  
- zračni prostor podkonstrukcije spuštenog stropa ~99,0 cm 
- kamena vuna u pločama kaširana staklenim voalom obostrano ( 50kg/m³), položena na  

podkonstrukciju spuštenog stropa 8,0 cm B ili A2 
- podkonstrukcija spuštenog stropa za ovjes Aquapanel ploča 4,0 cm D 
- Aquapanel cementna ploča 1,25 cm A2-d1 ili B-d1 
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- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrežicom                                                           0,5 cm A2-d1 ili B-d1 
- Aquapanel temeljni premaz+završna žbuka   0,2 cm A2-d1 ili B-d1                             
RAVNI/KOSI KROVOVI 
 
PK1 – Postojeći kosi neprohodni krov iznad tiskare U = 0,39 W/m²/K 
R60 
- hidroizolacijska traka s uloškom od poliestera, s gornje strane zaštićena posipom od škriljevca,  
  UV stabilna,  na podložnom filcu 0,5 cm BKROV(t1) 
- daščana oplata ili vodootporne drvene ploče 2,0 cm 
- drvena podkonstrukcija (8/12 cm) s ispunom od kamene vune (50-80 kg/m³) 12,0 cm C  
- PE folija (1000 kg/m³) 0,02 cm  
- montažni krovni ZT armiranobetonski nosač (2500 kg/m³), gornji pojas 4,0 cm A1 
 
 
K2 – Kosi neprohodni krov iznad dograđenog dijela tiskare U = 0,34 W/m²/K 
R60 
- sintetska hidroizolacijska folija (TPO)                    0,2 cm BKROV(t1) 
- ploče od kamene vune              (115 kg/m³) 15,0 cm C 
- parna brana ALU                                  0,02 cm E 
- krovni trapezni lim (15 cm)                     0,2 cm E 
- montažni krovni ZT armiranobetonski nosač (2500 kg/m³) 
 
 
UNUTARNJI ZIDOVI 
 
PZ1 - Unutarnji pregradni zid 
EI60  
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm  
- gipskartonske ploče u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu pločica) 2,5 cm 
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 5 cm, λ ≤ 0,036 W/mK 5 cm 
- gipskartonske ploče u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu pločica) 2,5 cm 
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm 
 
PZ1a - Unutarnji pregradni protupožarni zid  
EI90  
- gletana i ličena površina gipskartonskog zida 0,5 cm B ili A2  
- gipskartonske protupožarne ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm B ili A2 
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d = 5 cm, λ ≤ 0,036 W/mK         5,0 cm A2 
- gipskartonske protupožarne ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm 
- gletana i ličena površina gipskartonskog zida 0,5 cm 
 
PZ2 - Unutarnji pregradni zid 
EI 60  
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm  
- gipskartonske ploče u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu pločica) 2,5 cm 
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 7,5 cm, λ ≤ 0,036 W/mK 10,0 cm 
- gipskartonske ploče u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu pločica) 2,5 cm 
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm 
 
UZ1 - Unutarnji armiranobetonski zid 
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REI 90  
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm  
- armiranobetonski zid (2500 kg/m³) 20,0 cm 
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič na prednamazu ili keramičke ili gres  
  pločice punoplošno lijepljene na fleksibilno građevinsko ljepilo  ~ 0,1/1,5 cm  
 
UZ2 - Unutarnji postojeći zid – spoj sa dogradnjom proizvodnog pogona  
EI60 
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič za beton na prednamazu ~ 0,5 / 1,5 cm  
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m³)   6,0 cm 
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti λ  ≤ 0,035 W/mK, termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugrađen u fazi 

betoniranja   8,0 cm  
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m³) 6,0 cm  
- gletana i ličena površina zida - interijerski nalič za beton na prednamazu ~ 0,5 / 1,5 cm  
 
 
NAPOMENA: Nosiva čelična konstrukcija će se zaštiti premazom tipa kao Helios PROMAPAINT – SC3 

u debljini suhog sloja koja zadovoljava vatrootpornost REI90, kako je definirano statičkim 

projektom. 
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