

**BRODOSPLIT**BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH  
OBJEKATA d.o.o.

**Tehnološki potrošni materijal za gradnju čvrstog trupa /  
Technological raw material for the construction of the solid hull**

*Evidencijski broj nabave / Procurement file reference number: IR-104-12*

Split, 24.10.2023.

Sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi u prilogu 4. uputa za prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 15413473504, donosi

/

Pursuant to the Rules on Implementation of Procurement Procedures for persons not liable for the Public Procurement Act in Annex 4 to the Call for Proposals "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II", a person authorized to represent the legal entity Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 15413473504, makes

**ODLUKU O PONIŠTENJU / CANCELLATION DECISION**

**Za grupu 1 / For lot 1**

U postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave **Tehnološki potrošni materijal za gradnju čvrstog trupa, grupa 1 Čelični lim**, postupak nabave se poništava jer su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija. Tijekom istraživanja došlo je do potrebe za promjenom tehničkih specifikacija.

/

In the procurement procedure for persons who are not liable for the Public Procurement Act for the subject-matter **Technological raw material for the construction of the solid hull, lot 1 Steel plate**, the procurement procedure is cancelled because the circumstances became known which would have





**BRODOSPLIT**

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH  
OBJEKATA d.o.o.

resulted in materially different tender documentation and technical specifications. The ongoing research showed there is a need to change the technical specifications.

Planira se pokretanje novog postupka nabave za isti ili sličan predmet u roku od 20 dana od dana donošenja ove Odluke.

/

The new procedure for the same or similar subject of procurement is planned within 20 days from the day of passing this Decision.

Srđan Stefanović, prema specijalnoj punomoći

**BRODOGRADILIŠTE  
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.**  
Split  
OIB: 15413473504