

Hrvatski glazbeni zavod
Gundulićeva 6
10 000 Zagreb

11. prosinca 2023.


Temeljem točke 6.1. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave Izvođenje radova cjelovite obnove i energetske obnove zgrade HGZ-a, Naziv naručitelja: Hrvatski glazbeni zavod, evidencijski broj nabave 4-2023, Naručitelj ovime objavljuje Pojašnjenje dokumentacije – Podnesak 4.


POJAŠNJENJE NARUČITELJA – PODNESAK 4. 


Naručitelj je dana 24. studenog 2023. na stranici www.strukturnifondovi.hr objavio Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima za nabavu Izvođenje radova cjelovite obnove i energetske obnove zgrade HGZ-a, Naziv naručitelja: Hrvatski glazbeni zavod, evidencijski broj nabave 4-2023


Na temelju zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, Naručitelj odgovara kako slijedi: 
__________________________________________________________________________________

Upit 1:

Poštovani,
Poštovani nastavno na Vaš odgovor od 04.12. 2023. molimo Vas što se nudi ??
[image: ][image: ][image: ]Inox izvedba po troškovniku ili čelični pocinčani profili po shemama 9.7.17, 9.7.31. i 9.7.32
4. 29 	INOX servisne ljestve za spuštanje u središnje dvorište.
Dobava, doprema i montaža servisnih ljestava koje se montiraju na dvorišno pročelje. Pozicija ljestava je u središnjem dvorištu pored okna dizala, ispod prozora u prizemlju. Bočne stranice ljestvi su cjevasti profili kvadratnog presjeka 40/20/3 mm, prečke su od okruglih cijevi 020 mm, debljine stijenke 2 mm. Širina prečki je 55 cm, razmak između prečki 30 cm. Ljestve su od gotovog zida pročelja udaljene 20 cm mjereno od osi ljestava. ukupna visina ljestava iznosi cca 295 cm.[image: ]
INOX klase ASI 316. Montaža kroz ETICS fasadu u nosivi zid pomoću vijaka od INOX-a iste klase. U stavku uključena ukrasna pravokutna rozeta na mjestu spoja prihvatnih elemenata ljestava i fasade.
	Obračun po kg neto izvedenih inox profila sa prihvatnim i spojnim pločevinama i vijcima.
	kg
	30,00


4. 30 	Vrata prema prostoru dizel agregata 
u sjevernom dvorištu.

Dobava, doprema na gradilište i montaža dovratnika i konstrukcije vratnog krila, sve izvedeno od cjevastih profila kvadratnog presjeka 50/50/2 mm od INOX-a. Ukupna širina cijele stavke, uključivo i fiksne dovratnike, iznosi cca 146 cm, visina iznosi cca 171 cm. Stavka se izvodi u vanjskom prostoru u sjevernom dvorištu u visini obloge obodnih zidova dvorišta, na ulazu u prostor dizel agregata.
Na konstrukciju vratnog krila će se montirati završna obloga, a što je opisano u zasebnoj stavci.
INOX klase AISI 316. Montaža dovratnika s jedne strane kroz ETICS fasadu u nosivi zid, s druge strane u obzid prostora za sadnju bilja, pomoću vijaka od INOX-a iste klase.
U stavku uključen i okov za ovjes krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (brava, kvake, ručke - obostrano) i sl., sve u INOX izvedbi.
	Obračun po kg neto izvedenih inox profila sa prihvatnim i spojnim pločevinama i vijcima.
	kg
	40,00


4. 31 Vrata prema spremištu za otpad u sjevernom dvorištu.
Dvokrilna vrata ukupnih građevinskih dimenzija cca 320x170 cm.
U svemu ostalome - konstrukcija vratnog krila, završna obloga, okovi isto kao [image: ]prethodna stavka.
	Obračun po kg neto izvedenih inox profila sa prihvatnim i spojnim pločevinama i vijcima.
	kg
	80,00



S poštovanjem,


Naručitelj pojašnjava:

Predmetne stavke izvode se sukladno troškovničkom opisu– od INOX-a. 
Naručitelj kao prilog ovom Pojašnjenju – Podnesak 4 prilaže Prilog 1. Pojašnjenje glavnog projektanta s noveliranim shemama 9.7.17., 9.7.31. i 9.7.32.
________________________________________________________________________________
Upit 2:

Poštovani,
1. U troškovniku strojarskih instalacija, stavke 1.12. (leptiraste zaklopke), 1.13. (zaporni ventili), 1.14. (kuglaste slavine), 1.15. (nepovratni ventili), 1.16. i 1.17. (hvatači nečistoća), te 5.27. (kuglaste slavine) traži se certifikat za proizvodnju opreme pod tlakom. Da li je doista isti potreban?

1. Dva kanalna ventilokonvektora za klimatizaciju WC-a u potkrovlju, oznake u projektu FC6.1 nisu troškovnički obrađeni. Molimo dopunu troškovnika

1. Strojarskim troškovnikom nije obrađena zvučna izolacija s unutarnje strane kanala debljine 25mm, koja se nalazi na sustavima dva ventilokonvektora za klimatizaciju WC-a u potkrovlju, sustavu KKMD u prizemlju i sustavu KKMD u potkrovlju. Molimo dopunu troškovnika
S poštovanjem,
Naručitelj pojašnjava:

1. Nuditi sukladno opisu iz Troškovnika (Prilog 2. Poziva na dostavu ponuda).

2. Nuditi sukladno opisu iz Troškovnika (Prilog 2 Poziva na dostavu ponuda).
Tehničke specifikacije s detaljnim opisom izvođenja svih radova su određene u Prilogu 2. Troškovnik. Ponuditeljima je na uvid dana projektno-tehnička dokumentacija koja ne čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, već služi kao podloga za izradu ponude.
Detaljno usklađena projektno-tehnička dokumentacija u dijelu potkrovlja dostavit će se odabranom Ponuditelju prilikom uvođenja u posao. Za izradu ponude predmetne stavke mjerodavan je Troškovnik.

3. Nuditi sukladno opisu iz Troškovnika (Prilog 2 Poziva na dostavu ponuda).
Tehničke specifikacije s detaljnim opisom izvođenja svih radova su određene u Prilogu 2. Troškovnik. Ponuditeljima je na uvid dana projektno-tehnička dokumentacija koja ne čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, već služi kao podloga za izradu ponude.
Detaljno usklađena projektno-tehnička dokumentacija u dijelu potkrovlja dostavit će se odabranom Ponuditelju prilikom uvođenja u posao. Za izradu ponude predmetne stavke mjerodavan je Troškovnik.

_________________________________________________________________________________
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