EN EPEQ‘!MB d.o.o. za projektiranje, inZenjering, montav i usluge

43506 Dezanovac, DeZanovac 174

PROJEKTNI URED DARUVAR, Petra Preradovica 27, 43500 Daruvar
Trgovacki sud u Bjelovaru, MBS: 010046415 OIB: 23934940455 mob.: 098/ 165-3982  IBAN HR77 2402006-1 100025881

Z.0.P.: AP - PT
BROJ : TD - 080/21

INVESTITOR :

AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU
| USLUGE

Turkulinova 33, PETRINJA

OIB: 28830868138

GRADEVINA:

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I
KONTEJNER SA OPREMNOM
(POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA)

LOKACNA :
Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT

Projekt instalacije grijanja i tehnologije

Digitalno potpisao: MILENKO GRUBIC
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Digitalno potpisao:
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“ ENERGO-ING “ d.o.o. TD - 080/21

SADRZAJ
POPIS PROJEKATA TEHNICKE DOKUMENTACIHE ......cccoovevvirreiiane, 3/50
I OPCIDOKUMENTTI .....coooiiiiisetees ettt 5/50
1. UVJERENJE O REGISTRACIII DRUSTVA ...ooieeieeieeeeeeeeeeeees e eeeeseeeeeeseennes 6/50
2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA STROJARSKOG PROJEKTA ... 9/50
3. RJESENJA O UPISU STROJARSKOG PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH
INZENJTERA ...ooouitiieieieiese ettt saes st 10/50
4, PROCJENA TROSKOVA GRADNIE ....ooooiiteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesee s ssenseees e 12/50
IZJAVA PROJEKTANTA ..ottt sttt rae e e snee e e 13/50
6. SANITARNO-TEHNICKI UVJETI I UVJETI ZASTITE OD BUKE, izdani po RH,
DRZAVNI INSPEKTORAT, PU ZAGREB, Ispostava u Kutini, Klasa:
540-02/21-03/10303, Ur.broj: 443-02-05-17-21-2, 0d 21.09.2021.0.....c.cccvevverrerernns 14 /50
7. UVIETI ZASTITE OKOLISA I PRIRODE, izdani po RH, SISACKO-MOSLAVACKA
ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,
Odsjek za zastitu okolisa i prirode, Rimska 28, 44000 Sisak, Klasa:
351-02/21-03/182, Ur.broj: 2176/01-08/14-21-2, od 23. rujna 2021. g,.....cccccvervneen. 16 /50
Il TEKSTUALNIDIO oottt aa s 17 /50
1. TEHNICKI OPIS ...ooiiiiiririiiieieissie sttt 18/50
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .....ccooevvecee e 23 /50
3. PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU ...iviiiiicie et 32/50
4. PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA ....oovvieiireeie s 34 /50
5. TEHNICKI PRORACUN ......oceoriiiiiiriiieiiseeie e 38/50
I GRAFICKIDIO ......ooooviiiiiiiteceieesseee s 44150
1. SITUACIJA - POLOZAJ AUTOPRAONICE M1:200 ..o, 45 /50
INSTALACIJA GRIJANJA
2. TLOCRT INSTALACIJE MZ1:100 .o, 46 /50
3. SHEMA INSTALACIJE M- 47150
4, SHEMA MONTAZNOG DIMNJAKA M- 48 /50

TEHNOLOGIJA AUTOPRAONICE

o

RASPORED OPREME STROJARNICE ML1:50 i 49 /50

6. SHEMA TEHNOLOSKOG PROCESA M - 50/50

INVESTITOR :

GRADEVINA :

LOKACIJA
PREDMET

AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE; OIB: 28830868138

Turkulinova 33, PETRINJA

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
Sisacka 117, PETRINJA, k.€.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 080/21

Z.0.P . AP-PT

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE
Turkulinova 33, PETRINJA
OIB: 28830868138

GRADEVINA :  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)

LOKACIA . Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

BROJPROJEKTA : TD-080/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

POPIS MAPA CJELOKUPNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Prema Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19 1 65/20, ¢lanak 16., stavak 1.)

MAPA 1 o0d 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

izraden po ,,DAP j.d.o.0., Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Darko Husak. ing.grad. A2163

MAPA 2 od 6
GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 3o0d 6
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 4 od 6
GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT PROMETA 1 ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIA

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié¢, dipl.ing.grad. G1082

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE; OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADEVINA:  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.&.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 080/21

MAPA 5 od 6

GLAVNI PROJEKT - IPRAVAK 1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTRICNE INSTALACIE I LPS

izraden po ,,BREBER PROJEKT d.o.0.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 od 6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA | TEHNOLOGHIE

izraden po ,,ENERGO-ING d.0.0.“, Dezanovac, TD-080/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Vlado Pihir, dipl.ing.stroj. S975

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE; OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADEVINA:  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEIJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.&.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije

Stranica 4 / 50



“ ENERGO-ING “ d.o.o. TD - 080/21

I OPCI DOKUMENTI

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE; OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADEVINA:  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.&.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Cop Mladen

Daruvar, Trg K.Tomislava 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010046415
OIB:
23934940455
EUID:
HRSR.010046415
TVRTKA:
1 ENERGO-ING d.o.o. za projektiranje, inZenjering, montaZu i usluge
1 ENERGO-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 DeZzanovac (Opéina Dezanovac)
Dezanovac 174

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 x - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

1 * - Kupnja i prodaja robe

1 =* - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZzistu

1~ - Savjetovanje i1 poslovi u arhitektonskoj djelatnosti,
inZenjering, projektni menadiZment i tehnicke
djelatnosti

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Vlado Pihir, OIB: 77412925991
DezZanovac, DeZanovac 174
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Danijel Pihir, OIB: 16121100543
DeZanovac, Dezanovac 174
2 - direktor
2 - zastupa samostalno i pojedinacno, odlukom &lana drudtva od
12.03.2021. godine imenovan na mjesto direktora sa danom
21.03.2021. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 19.500,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:
1 1Izjava o osnivanju d.o.o. od 9.5.2001. godine

Izradeno: 2021-06-30 12:48:02 D004
Poda%g gg: 2021-06-30 Stranica: 1 od 2
Stranica 6 /



JAVNI BILJEZNIK
Cop Mladen

REPUBLIKA HRVATSKA

Daruvar, Trg K.Tomislava 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God.
eu 03.05.21 2020

Za razdoblje
01.01.20 - 31.12.20

Vrsta izvjestaja

Upise u glavnu knjigu proveli su:

GFI-POD izvjestaj

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-01/444-2 23.05.2001 Trgovacki sud u Bjelovaru
0002 Tt-21/2255-2 22.03.2021 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 30.06.2009 elektronicéki upis

eu / 30.06.2010 elektronicki upis

eu / 30.06.2011 elektronic¢ki upis

eu / 30.06.2012 elektronicki upis

eu / 27.06.2013 elektronicki upis

eu / 28.06.2014 elektronicki upis

eu / 29.06.2015 elektroniéki upis

eu / 07.03.2016 elektronicki upis

eu / 30.05.2017 elektronicéki upis

eu / 19.04.2018 elektronicki upis

eu / 20.04.2019 elektronic¢ki upis

eu / 23.04.2020 elektronic¢ki upis

eu / 03.05.2021 elektronicéki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Cop Mladen

Nagrada: Daruvar, Trg K.Tomislava 1

Izradeno: 2021-06-30 12:48:02

Podaci od: 2021-06-30
Stranica 7 / 50
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Ja, javni biljeznik MLADEN COP, Daruvar, Trg K. Tomislava 2,
temeljem Clanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvrsio elektronickim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

ENERGO-ING d.o.0., MBS 010046415, OIB 23934940455, Dezanovac (Opéina DeZanovac),
DEZANOVAC 174

Izvadak se sastoji od 2 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaéena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zaraunata u iznosu od 10,00 kn uve¢ana za PDV u iznosu

od 2,50 kn.
(\
Javni biljeznik
/

Broj: OV-4055/2021 /7?’/ A
Daruvar, 30.06.2021. f" ol
\'

I e
R\ T8 @
N, 4707 RUY %

Ny DEN |

Y BIL
Bl
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FNERLRO-INR

—iver v« oive d.0.0. 20 projektiranje, inZenjering, montazu i usluge

435006 Dezanovac, DeZanovac 174

PROJEKTNI URED DARUVAR, Petra Preradovica 27, 43500 Daruvar
Trgovacki sud u Bjelovaru, MBS: 010046415 OIB: 23934940455 mob.: 098/ 165-3982  IBAN HR77 2402006-1 100025881

Z.0.P . AP-PT

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE
Turkulinova 33, PETRINJA
OIB: 28830868138

GRADEVINA :  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)

LOKACIA . Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

BROJ PROJEKTA . TD-080/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) donosim:

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

Projektantom za izradu glavnog strojarsko-tehnoloskog projekta:odreduje se:

Vlado Pihir, dipl. ing. str.

“ ENERGO-ING “ d.o.0. Dezanovac, registriran je kao projektno drustvo, pa je za projektanta
bilo potrebno imenovati ovlaStenog inZenjera, koji ispunjava uvijete u pogledu strucne spreme i
radnog iskustva, utvrdene Zakonom o gradnji ( NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19 ) i Zakon o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH br. 78/15,
114/18, 110/19).

Budu¢i da navedeni djelatnik ispunjava sve navedene uvijete, rijeSeno je kao u dispozitivu.
Ovo rjesenje sluzi kao prilog glavnom strojarsko-tehnoloskom projektu, TD — 080/21, mapa 6

od 6.

Daruvar, 22.12.2021.
Direktor:

Danijel Pihir
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-01/00-01/ 975
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 2000-01-21

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio Pihir Vlado,dipl.ing.stroj. Dezanovac, DeZanovac 174, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva upisuje se Pihir
Vlado,dipling.stroj. (JMBG 2007957310615), u struéni smjer za grijanje,
ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode; za
procesna i ostala postrojenja; pod rednim brojem 975, s danom upisa
18.01.2000..

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, Pihir Vlado,dipl.ing.stroj.
stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer strojarstva'’ i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti

sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru strojarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica" i stjece
pravo na uporabu "pecata”’

ObrazloZenje

Pihir Vlado, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaStenih
inZenjera stojarstva.

Stranica 10/ 50



Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva imenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje " inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

fi PREDSJEDNIK KQMORE - -
Mlie
Ivan Frani, dipl.ilﬁjg.arh.

Dostaviti:

1. Pihir Vlado
Dezanovac, DeZanovac 174

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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FNERRN-ING

—ivwo o« wive 0.0.0. 20 projektiranje, inZenjering, montazv i usluge

43506 Dezanovace, Defanovac 174

PROJEKTNI URED DARUVAR, Petra Preradovica 27, 43500 Daruvar
Trgovadki sud u Bjelovaru, MBS: 010046415 OIB: 23934940455 mob.: 098/ 165-3982  IBAN HR77 2402006-1100025881

Daruvar, 22.12.2021.

Na temelju Zakona o gradnji ( NN br.153/13, 20/17, 39/19 1 125/19 ), te clanka 17. stavak 4. za:

Z.0.P . AP-PT

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE
Turkulinova 33, PETRINJA
OIB: 28830868138

GRADEVINA :  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)

LOKACIJA . Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja

BROJ PROJEKTA . TD-080/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

po ovom Glavnom strojarskom projektu:

Strojarsko-tehnoloska oprema i instalacije = 420.000,00 kN + PDV = 525.000,00 kN

Slovima: petstotinadvadesetpettisu¢a kuna.

Ova Izjava sluzi kao prilog Glavnom strojarskm projektu — Ispravak 1, TD — 080/21.

Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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FNFRRN-ING

—ives e« v v 0.0.0. 2a projektiranje, inZzenjering, montazu i usluge

43506 DeZanovac, Dezanovac 174

PROJEKTNI URED DARUVAR, Petra Preradovica 27, 43500 Daruvar
Trgovacki sud u Bjelovaru, MBS: 010046415 QIB: 23934940455 mob.: 098/ 165-3982  IBAN HR77 £402006-1 100025881

Dezanovac, 22.12.2021.

Na temelju Zakona o gradnji ( NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), kako je odredeno
¢lankom 16. Stavkom 2. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br.
118/19i65/20), izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA - 080/21

PROJEKT . GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

INVESTITOR : AT d.0.0. ZAPRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE
Turkulinova 33, PETRINJA
OIB: 2883086138

GRADEVINA : SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER S OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA)

LOKACIA : Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

BROJ PROJEKTA - TD —-080/21

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1 pod brojem ZOP: AP - PT,
TD - 080/21, mapa 6 od 6, od prosinca 2021. za izgradnju SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I
KONTEJNER S OPREMOM (POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA), na lokaciji Sisacka 117,
PETRINJA, k.C.br. 979 (zk.br. 4874/3), k.o. Petrinja, investitora AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ,
TRGOVINU I USLUGE, Turkulinova 33, PETRINJA, izraden u skladu s;

- Zakonom o prostornom uredenju 1 Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakonom o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20, 143/21)

- Zakonom o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Generalnim urbanistickim planom grada Petrinje ("Sluzbeni vjesnik" br.: 10/07, 8/08, 42/08,
12/11, 17/12, 14/13, 18/15, 48/16, 50/16, 57A/16, 69/19, 62/20 i 71/21)

- Drugim propisima koji su navedeni u projektu.

- Ova lIzjava se izdaje uz Glavni strojarski projekt — Ispravak 1, ZOP: AP - PT, TD-080/21.

Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED ZAGREB
Ispostava u Kutini

KLASA: 540-02/21-03/10303
URBROJ: 443-02-05-17-21-2
Kutina, 21.09.2021

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu atvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu SISACKO - MOSLAVACKA
7ZUPANIJA Stjepana i Antuna Radica 36, 44000 Sisak, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, Grad Petrinja, Klasa: 350-05/21-28/000066, Urbroj: 2176/01-
09-01/02-21-0003 od 15.09.2021. godine, na temelju ¢lanka 6. st. 3. Zakona o drzavnom
inspektoratu (..Narodne novine®, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHN[(ZKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Samoposluzna autopraonica na lokaciji Petrinja, Sisacka 117 k¢ br. 979,
k.o. Petrinja,

INVESTITOR: AT d.0.0. Turkulinova 33, 44250 Petrinja

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu ZOP: AP-PT od rujan 2021. godine izradenom od Ured ovlastenog
inzenjera gradevinarstva Milenko Grubi¢ Daruvar, Cvjetna 8.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opce mjere za spre¢avanje |
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 143/09)
- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiologkim kriterijima za hranu (“Narodne novine” 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. 0
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4.2004.),

- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” 39/13),
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4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ilj polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svez s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13.11. 2004.),

5. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako 1 iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
sprecavanje $irenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (.Narodne novine* br. 30/09, 55/13 i 153/ 13)

- Pravilnika o najvigim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine* br. 145/04 1 46/08),

Sukladno odredbi ¢lanka 8. Zakona 0 upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16).
podnositelj zahtjeva Je osloboden placanja upravne pristojbe.

SaWanftarna inspektorica
i\ Zitnjak, dipl. ing,

DOSTAVITI

I. SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA, Stjepana i Antuna Radic¢a 36, 44000 Sisak
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo Grada Kutina .

(putem elektroni¢kog sustava eKonferencije na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
Evidencija, ovdje,

Pismohrana, ovdje.

w19
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Odsjek za zastitu okolisSa i prirode
Rimska 28, 44 000 Sisak

Tel.: +385 44 540204

KLASA: 351-02/21-03/182
URBROJ: 2176/01-08/14-21-2

Sisak, 23. rujna 2021. godina
GRAD PETRINJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENIE,
GRADITELISTVO I ZASTITU OKOLISA
IVANA GUNDULICA 2
44250 PETRINJA

PREDMET: Izgradnja samoposiuzne autopraonice
- uvjeti zastite okolisa i prirode, daju se

Veza Vas$ broj: KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 2176/06-07/10-21-0003 od 15.9.2021.
godine

Postovani,

izvr$ili smo uvid u dostavljeno Idejno rjesenje Izgradnje samoposluZzne autopraonice na k.c.br.
979 k.o. Petrinja, investitora: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, Turkulinova 33, Petrinja,
izradivaca Idejnog rjeSenja: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA MILENKA GRUBICA,
Cvjetna 8, Daruvar, te dajemo sljedece posebne uvjete zastite okoliSa i prirode:

o U popis primijenjenih propisa potrebno je uvrstiti vazece propise iz podrucja zastite okolisa i
prirode i to: Zakon o zastiti okolis$a ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
Zakon o zastiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o gospodarenju
otpadom ("Narodne novine", broj 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj
81/20) i Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest ("Narodne novine", broj 69/16).

o Prilikom pripreme za gradnju i tijekom gradnje potrebno je postupati sukladno navedenim
zakonskim i podzakonskim aktima.
o Potrebno je predvidjeti mjere zastite okoliSa od oneci¢enja do kojega bi moglo doci prilikom

gradnje, a koje se odnose na moguca izlijevanja goriva, maziva ili drugih tekuéina iz radnih strojeva
(mjere sprecCavanja oneciscenja prilikom eventualnog pretakanja goriva ili servisa vozila na terenu,
sanaciju nakon mogucéeg izlijevanja, priviemeno skladistenje tako nastalog otpada do predaje
ovlastenom sakupljacu).

S postovanjem,

Blanka Bobetko:Majstorovic, dipl.ing.biol.

Dostaviti:
’(y Naslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. U predmet
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“ ENERGO-ING “ d.o.o. TD - 080/21

I TEKSTUALNI DIO

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE; OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADEVINA:  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.&.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.o0.

TD - 080/21 1-1

Z.0.P
INVESTITOR

GRADEVINA

LOKACHA

BROJ PROJEKTA
PREDMET PROJEKTA:

AP - PT

AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE
Turkulinova 33, PETRINJA
OIB: 28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA
OPREMOM (POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)

Sisac¢ka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

TD -080/21

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Za potrebe investitora izraden je GLAVNI STROJARSKO - TEHNOLOSKI PROJEKT za
SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEINER SA OPREMOM (POSLOVNA

NAMJENA - USLUZNA) na lokaciji: Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979, k.o. Petrinja.

Kod planirane izgradnje ¢e biti obuhvacene slijedece instalacije:

INSTALACIJA GRIJANJA
ULJNO GOSPODARSTVO

INSTALACHA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA

PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA
ODVOD DIMNIH PLINOVA

INSTALACIJA TEHNOLOGIJE
TEHNOLOSKA OPREMA 1 UREDAJI AUTOPRAONICE

1.2. INSTALACIJA GRIJANJA

1.2.1. ULINO GOSPODARSTVO

Za potrebe plamenika na toplovodnom generatoru predvida se instalirati spremnik ELU
(ekstra lako ulje za loZenje), koji ¢e biti postavljen u kontejnerskoj jedinici u sklopu ostale
tehnoloSke opreme i opreme za zagrijavanje vode. Predvida se postava spremnika ELLU volumena

750 litara u kontejnerskoj jedinici.

Predvideni spremnik je tipski, sa svim potrebnim otvorima za punjenje 1 potros$nju, a

predviden za unutarnju ugradnju.

INVESTITOR: AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE, OIB: 28830868138

Turkulinova 33, PETRINJA
GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.C.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.o0. TD - 080/21 1-2

Svi prikljucci postavljeni su tako da se mogu demontirati u sluc¢aju potrebe.

Razvod ELLU od spremnika do kotla izveden je pomoc¢u bakrenih cijevi u PVC omotacu.
Kod montaze razvoda ELU posebnu pozornost obratiti na potreban pad prema spremniku. Nakon
montaze cjevovoda za ELU provodi se ispitivanje na nepropusnost.

Na polaznom cjevovodu je predvidena ugradnja otvora za zalijevanje cjevovoda, zbog pada
instalacije prema plameniku.

U spremniku je na polazni vod postavljena usisna korpa sa nepovratnim ventilom.
Svi cjevovodi zavrSavaju kuglastim ventilima. Iza kuglastih ventila postavljen je filter za loz
ulje i fleksibilna crijeva za spajanje sa plamenikom.

Trosila ELU

PotroS$nja ELU predvidena je na slijede¢im troSilima:

plamenik na toplovodnom generatoru 45 kW

Ukupno: 45 kW

1. Uredaj za grijanje i pripremu tople vode sa plamenikom na EL.U

- Toplovodni generator kao tip: ACV tip Delta Pro Pack 45 namijenjen za grijanje i
pripremu PTV, sa ugradenim plamenikom koji kao gorivo koristi ELLU (ekstra lako lozivo ulje),
nazivne snage 45 kW, smjeStenog u prostoru kontejnera autopraonice. Uredaj je prikljuen na
montazni, izolirani, troslojni dimnjak, svijetlog otvora ¢ 150 mm.

Spomenuti plamenik na Toplovodnom generatoru potrebno je od strane ovlastenog
servisera kod prvog pustanja naregulirati na maximalnu snagu od 45 kW, te isto evidentirati
zapisnikom.

Toplovodni generator za pripremu PTV 1 zaStitno grijanje vanjskih podnih ploha na
autopraonici od zamrzavanja u zimskom periodu, nalazi se u posebnom prostoru — kontejneru, koji
ima osiguranu prirodnu ventilaciju pomoéu fiksne prestrujne resetke, kao tip AFZM 300 x 200 mm,
postavljene u ulaznim vratima na visini 20 cm od poda, dok je odzracna reSetka istog tipa
postavljena na suprotnom vanjskom zidu zbog osiguranog popre¢nog provjetravanja same prostorije.

1.2.2. INSTALACIJA GRIJANJA | VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA

Grijanje poda bokseva izvedeno je pomocu podnog grijanja i to za svaki boks zasebno, s
razmakom postavljanja od 250 mm medu cijevima. Cijevi se postavljaju u armirano-betonsku plocu
na armaturnu mrezu za koju se pri¢vrséuju plasticnim obujmicama. Razvod cijevi podnog grijanja od
razdjelnika/sabirnika do pojedinog boksa, kroz vanjski energetski, potrebno je izolirati. Temperatura
vode u cijevima podnog grijanja ne prelazi 55°C, a regulacijom se odrzava temperatura poda u
zimskim mjesecima na cca. + 3°C ¢ime se sprijecava zaledivanje povrsine.

INVESTITOR: AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE, OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADPEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.C.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.o0. TD - 080/21 1-3

U sklopu podnog grijanja dolazi i ormari¢ za brojem potrebnih krugova grijanja, smjeSten u
prostoru kontejnera, opremljen razdjelnicima polaz/povrat 1" sa odzra¢nim ventilima,
elektrotermi¢kim regulacijskim ventilima u polaznom vodu te zaporno-regulacijskim ventilima u
povratnom vodu. Za podno grijanje koriste se polietilenske PE-Xc cijevi dimenzije @ 20x2,0 mm.
Prolaz cjevovoda podnog grijanja kroz dilatacijske fuge izvodi se u zastitnim cijevima. Cjevovod
treba biti pod tlakom prilikom izvodenja podne konstrukcije sve dok se konstrukcija ne osusi i bude
spremna za postavljanje zavrSnog sloja. Kao prijenosnik topline u krugu podnog grijanja koristi se
mjeSavina etilenglikola i vode kako bi se izbjegla moguénost zamrzavanja medija te nastajanje Stete.

Regulacija sistema podnog grijanja izvedena je preko centralnog regulacijskog uredaja sa
prosirenom opremom za otapanje snijega i leda. Temperatura u polaznom vodu podnog grijanja se
regulira u ovisnosti o vanjskoj temperaturi pojedinih krugova se ukljuuje preko osjetnika
temperature povrSine i senzora za snijeg / led ugradenih u samoj povrsini. Postavljanje podnog
grijanja izvodi stru¢na i za to osposobljena osoba.

Grijanje u kontejneru izvedeno zbog zastite od zamrzavanja u ekstremnim temperaturnim
uvjetima. Predvidena je ugradnja elektricne grijalice za zidnu montazu, koja se ukljucuje kada
temperatura u kontejneru padne ispod +5°C.

1.2.3. PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA

Ventilacija je izvedena prirodnim putem ugradnjom prestujnih resetaka, kao tip AFZM 300 x
200 mm, u donji dio vrata i na suprotni zid pod strop. Takvim rasporedom postize se prozraéivanje
cjelokupnog prostora kontejnera s opremom.

1.2.4. ODVOD DIMNIH PLINOVA

Dimni plinovi nastali izgaranjem u kotlu na loz ulje postizu visoke temperature te
kondenziraju stoga dimnjak koji osigurava njihov odvod mora biti otporan na iste. Ovim projektom
predvidena je ugradnja troslojnog inox dimnjaka koji posjeduje toplinsku otpornost do 600°C te

ugraden element za skupljanje i odvod kondenzata .

Dimnjak je sastavljen od vanjske i unutarnje stjenke inoks-lima te izolacijskog materijala
(presane kamene vune) koja se nalazi izmjedu stjenki.

Slojevi dimnjaka

MATERIJAL DEBLJINA TOPLINSKA
PROVODLJIVOST

Nehrdajuci ¢elik — unutarnja stjenka 0,5mm 19 W/mK

Kamena vuna 25 mm 0,04 W/mK

Nehrdajuci ¢elik — vanjska stjenka 0,5 mm 19 W/mK

Svijetli otvor dimnjaka promjera je 150 mm. Minimalna visina dimnjaka potrebna za
pravilan odvod dimnih plinova je 3,7 m.

INVESTITOR: AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE, OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADPEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.C.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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“ ENERGO-ING “ d.o.o0. TD - 080/21 1-4

Karakteristike dimnjaka:

Otpornost na temperaturu 600°C

Otpornost na izgaranje ¢adi Da

Postojanosti na kondenzat Da

Otpornosti na koroziju V2

Toplinska otpornost 0,39-0,44 m*K/W
Pozarna otpornost G70

Izgradnja dimnjaka

Samostojeci troslojni dimnjak predvida se ugraditi uz unutarnji zid kontejnera s opremom za
rad autopraonice. Dimnjak je pozicioniran tako da je ubod dimnjace moguce izvesti bez promjene
smjera dimnih plinova, tj. horizontalno od izlaza iz loZista, uz $to manju duljinu dimnjace. Dimnjak
je izveden vertikalno bez promjena smjera odvoda dimnih plinova na nacin da izlazi kroz krov
kontejnera. Na mjestu prodora potrebno je osigurati zastitu od vlage te minimalizirati vjerojatnost
pozara.

Dodatni elementi uz dimnjak

Dimnjac¢a od nehrdajuceg ¢elika dimenzije ¢ 100 spaja se horizontalno na dimnjak svjetlog
otvora ¢ 150 pomoc¢u T-komada s izolacijom na visini izlaza iz kotla. DuZina dimnjace je 0,7m.

U donjem dijelu dimnjaka, ispod spoja dimnjace na dimnjak, potrebno je ugraditi element za
pregled i ¢iséenje dimnjaka okruglog otvora za ¢is¢enje mjere ¢ 150.

Ispod elementa za pregled i CiS¢enje potrebno je ugraditi pripadajuci element za prihvat i
odvodnju kondenzata.

Na usc¢e dimnjaka postavlja se protukiSna kapa koja dimnjak $titi od ulaska oborinske vode.

INVESTITOR: AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE, OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADPEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.C.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije
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1.3. INSTALACIJA TEHNOLOGIJE

OmekSivac vode

Voda iz vodovoda se prvo vodi na omeksivac, pa tek onda na osmozu. Takvim vodenjem
dobiva se vrlo kvalitetna voda koja se dalje koristi u sistemu pranja vozila. Uz takav nacin trosi se i
manje Sampona za pranje, a i stvaranje kamenca se svodi na zanemarivu koli¢inu.

Reverzibilna osmoza

Revirzibilna osmoza je ugradena za kompletno pranje i ispiranje vozila. Osmotizirana voda
nema Stetnih tvari i ne ostavlja mrlje na staklima vozila koje se pere. Revirzibilna osmoza radi
automatski po zadanim parametrima, ovisno o kvaliteti vode, koju koristi u 100% koli¢ini.
Dimenzija revirzibilne osmoze iznosi 1850x800x800mm, zajedno s postoljem, i pripadaju¢om
opremom. Kapacitet osmotizirane vode je 1200 1/h povremeno, ili kontinuirano 900 1/h.

Spremnik za vodu

Osmotizirana voda se akumulira u spremniku izradenom iz nehrdajuceg lima ili plastike
zapremine 2000 litara, dimenzija 750x2250x1700mm. Spremnik je opremljen potrebnim otvorima za
dovod vode R1", izlaz vode R1", ispust 5/4", poklopac za kontrolu s gornje strane @ 350 mm, i
kontrolu prepunjenosti s plovkom.

Dozator Sampona

Dozator Sampona je smjesten blizu zagrijaca 1 spojen s njime. Dozator za Sampon je izraden
iz plastike, zapremine je 290 lit., dimenzija 400x600x1200mm. Uz dozator nalazi se i motor s
armaturom za doziranje.

Uredaj za podizanje tlaka u sustavu

Iz spremnika revirzibilne osmoze 1 dozatora Sampona, vode se cijevi na hidropak H1. To je
uredaji koji dovodi vodu do visokotla¢nih crpki M1, M2, M3 i M4 koje dalje vode medij pod tlakom
do pistolja za pranje koji se nalazi u vanjskom prostoru uz kontejner. U sklopu hidropak uredaja 1
visokotla¢nih crpki postoji regulacija s potrebnom opremom povezano sve s programom pranja.

Nakon izvedene montaZe uredaja 1 opreme unutar kontejnera i izvan kontejnera izvode se
tlacna ispitivanja na ¢vrstocu 1 nepropusnost, sacinjava se zapisnik koji potpisuje izvodac radova i
nadzorni inZenjer za te radove.

Nakon uspjesne provedene tlatne probe moze se sustav pustiti u probni rad, koji moze trajati
do deset dana. U probnom radu izvrsit ¢e se fina regulacija svih uredaja:

Dezanovac, prosinac 2021. Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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OIB: 28830868138

GRADEVINA :  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)

LOKACIA . Sisafka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja

BROJPROJEKTA : TD-080/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA
2.1. OPCI UVJETI IZVODENJA

e Op¢i 1 posebni tehnicki uvjeti izvodenja sastavni su dio projekta i kao takvi obavezni su za
izvoditelja radova.

e Predvidene radove treba izvesti u cijelosti prema tehnickom opisu, specifikaciji opreme,
materijala i radova, crteZima, te prema vazeé¢im propisima, standardima i prema svim pravilima
struke.

e Prije pocetka radova izvoditelj je duzan usporediti dokumentaciju sa stanjem na licu mjesta, te
ako utvrdi da su potrebne izmjene dokumentacije radi promijenjenih uvjeta u odnosu na
predvidene, duzan je o tome obavijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inzenjera, te od
njega zatraziti pismene upute i suglasnost za eventualne izmjene dokumentacije.

e lzvoditelj ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja projektanta. U slucaju da investitor
sa izvoditeljem izvrSi izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se nece smatrati
odgovornim za eventualno loSe funkcioniranje predmeta projekta.

e Izvoditelj je duzan ugraditi materijal i opremu koja odgovara propisanoj ili ugovorenoj kvaliteti.
Ako je potrebno, izvoditelj je duzan izvrSiti odgovarajuca ispitivanja materijala i opreme koju
ugraduje.

e Izvoditelj je duzan dostaviti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih
radova, a investitoru omoguciti kontrolu. Za ugradeni materijal 1 opremu, izvoditelj je duZan
dostaviti tvorni¢ke ateste proizvodaca, a kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova, izvoditelj je
duzan izvrsiti odgovarajuca ispitivanja i o tome saciniti pisana izvjesca.
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e lzvoditelj garantira da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa projektom,
ugovorom, vaze¢im propisima, standardima i pravilima struke, te da nemaju mana, koje
onemogucavaju ili umanjuju njihovu podobnost za pravilnu upotrebu.

e |zvoditelj je duzan tokom izvodenja radova, voditi gradevinski dnevnik, u skladu s Pravilnikom o
naCinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17,
98/19 1 121/19 ). U gradevinski dnevnik, nadzorni inzenjer investitora upisuje sve primjedbe na
izvodenje predmeta projekta, kao i svu problematiku ustanovljenu tokom izvodenja radova.

e Izvoditelj je duZan pridrzavati se svih propisanih i priznatih pravila u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima.

e Prilikom izvodenja radova koji zahtijevaju koriStenje jakih izvora paljenja, izvoditelj je duzan
poduzeti sve mjere zastite objekta od nastanka pozara i eksplozije.

e Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije godine, ukoliko ugovorom ili drugim
propisom nije drugacije odredeno. U tom roku izvoditelj je duzan otkloniti sve nedostatke i
ostecenja, koja su se pojavila radi lose izvedbe ili nekvalitetnog ugradenog materijala.

2.2. POSEBNI UVJETI IZVODENJA

KOTLOVNICA I ULINO GOSPODARSTVO

OPCENITO

e Izvodenje navedenih radova moZe se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju, koji je
opremljen svom potrebnom opremo, alatom, priborom, napravama i potro$nim materijalom i koji
ima na raspolaganju obucenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

e Radove treba izvoditi pod strucnim nadzorom investitorovog nadzornog inzenjera, koji ce
zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima koja se pojave prilikom izvodenja, u odnosu
prema izvoditelju.

e Ukoliko izvoditelj, prilikom izvodenja radova, ustanovi da projektno rjeSenje instalacije nije
izvodivo zbog drugacije izvedenih gradevinskih radova, duZan je o tome obavijestiti investitora,
odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.

IZVODENJE RADOVA

e Cijevi 1 cijevni elementi, zaporni organi, armatura i spojni elementi trebaju to¢no odgovarati
prema specifikaciji i trebaju imati atest proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju, koje je
izvoditelj duzan predocCiti nadzornom inZenjeru investitora prije samog pocetka montaznih
radova.
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e Sve cijevi, armaturu i spojne elemente treba prije ugradnje u cjevovod, iznutra ocistiti od svih
necistoca.

e Medusobno spajanje celi¢nih cijevi vrSi se autogenim zavarivanjem, dok se armaturai ostali
mjerni 1 sigurnosni uredaji medusobno cijevnim navojem. Spajanje cijevi razvoda grijanja po
krugovima vrsi se hidraulickim spojevima sa osnovnim elementima razvoda, a spajanje na
armaturu vrsi se navojnim spojevima ili hermeto spojnicama sa brtvenim prstenima.

e Spojevi cijevi i armatura ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim
nepristupa¢nim mjestima. Kod spajanja cijevi sa armaturom i drugom opremom, obavezno se

mora upotrebljavati odgovarajuce sredstvo za brtvljenje.

e Toplovodni kotao postavlja se u kotlovnici, uz pridrZzavanje uputa za montazu koje isporucuje
proizvodac opreme.

e Spremnik za ELU mora biti izraden od strane proizvodaca koji ima odobrenje za navedene
radove, a mora sadrzavati i plo¢icu sa oznakama definiranim pravilnikom.

e Proizvoda¢ spremnika duzan je priloziti i dokumentaciju o provedenom ispitivanju spremnika na
nepropusnost, koja se trajno ¢uva kod korisnika.

ISPITIVANJE

J Nakon zavrSene montaze izvode se potrebna ispitivanja 1 kontrole ispravnosti pojedinih
elemenata i opreme.

o O provedenim ispitivanjima sastavljaju se dokumenti koji se predaju korisniku.

o Nakon ispitivanja provodi se probni rad u trajanju od 3 dana po 8 sati.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

e Radove na instalaciji toplovodnog grijanja moze izvoditi samo za takve radove ovlasteno i
kvalificirano osoblje.

e Ukoliko izvodac¢, prilikom izvodenja radova, primijeti da projektno rjeSenje instalacije nije
izvedivo radi drugacije izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duzan je o tome odmah
izvijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inzenjera.

e Spajanje Cu cijevi vr$i se lemljenjem, dok se spajanje PE cijevi vr$i preSanjem pomocu
adekvatnog alata. Na mjestima prikljucenja cijevi na uredaje, na mjestima vezivanja s armaturom
I mjernim instrumentima, spajanje se vrsi navojnim spojem. Navojni spoj se brtvi kudeljom. Kod
izvodenja prikljucaka s navojnim spojevima, potrebno je, ugradnjom holender spojnica, omoguciti
jednostavnu demontazu navojnih spojeva.

INVESTITOR : AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE, OIB: 28830868138
Turkulinova 33, PETRINJA
GRADPEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA) Projektant :
LOKACIJA : Sisacka 117, PETRINJA, k.C.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.0. Petrinja Vlado Pihir, dipl.ing.str.
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — ISPRAVAK 1

Projekt instalacije grijanja i tehnologije

Stranica 25/ 50



‘ “ ENERGO-ING “ d.o.o0. TD - 080/21

e Spojevi se ne smiju izvoditi na petljama podnog grijanja ve¢ samo na nadzemnoj instalaciji.. Na
svim prolazima cjevovoda kroz zidove, postaviti proturne cijevi, te omogucditi slobodan aksijalni
pomak cijevi radi toplinske dilatacije.

e Povrsine estriha ve¢e od 40 m2 moraju se podjeliti dlatacijskim fugama, isto kao i povrsine Cije su
stranice ve¢e od 8 m. U svakom sluc¢aju omjer stranica ne smije preci a/b < 2.

e Cijevi se ucvrscuju pomocu zice ili PVC pricvrsnica na ¢elicnu armaturu 15 x 15 cm ili 10 x 10

cm.

‘ TABLICA POSTAVLJANJA PODNE IZOLACIJE

Polozaj poda izolacijska plo¢a Debljina izolacije (mm)
pod prema vanjskom. zraku
Stiropor plo¢a 80
podna plo¢a na tlu
Stiropor ploc¢a 50
pod prema negrijanom prostoru (podrum, garaza)
Stiropor plo¢a 50
pod prema grijanom prostoru Stiropor ploc¢a 30

Debljina sloja estriha kojom se prekrivaju cijevi PG iznosi min. 6 cm

e U okviru kompletne montaZe projektirane instalacije, izvodac je duZan izvesti:
- kompletnu izradu instalacije i pustanje u pogon;

- obuku radnika investitora u rukovanju instalacijom;

- sva mjerenja, ispitivanja i podeSavanja potrebna za montazu i kontrolu  izvrSenih radova, te

o tome saciniti pismeni izvjestaj.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Ispitivanje cjevovoda vrSi se po zavrSenoj montazi, a prije postavljanja zavr$ne obloge.
Ispitivanje izvodi izvoda¢ u nazo¢nosti nadzornog inzenjera.

Izvoda¢ osigurava sav materijal, instrumente i radnu snagu za sva ispitivanja, a investitor
osigurava energiju.

O rezultatima ispitivanja mora se saciniti zapisnik.

Prije ispitivanja, unutrasnje povrSine cjevovoda moraju biti ociS¢ene od prljavstine 1 stranih
predmeta.

Nakon zavrSene montaZe instalacije grijanja izvode se probna ispitivanja, funkcionalno
zagrijavanje.
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e Funkcionalno zagrijavanje kod cementnog estriha dopusteno je tek 21 nakon postavljanja estriha
ili sukladno navodima proizvodaca. Funkcionalno zagrijavanje pocinje s temperaturom polaznog
voda izmedu 20°C i 25°C, koja se mora odrzavati najmanje 3 dana. Potom se mora postici
maksimalna projektna temperatura i najmanje 4 dana odrzavati na istoj vrijednosti. O ispitivanju
saCiniti zapisnik. Nastale pukotine moraju se mehanicki zatvoriti npr. umjetnom smolom. Prije
postavljanja podne obloge preporuca se ponovno zagrijavanje — grijanje do spremnosti za
oblaganje.

e Kod samog pustanja u rad ujedno se vrsi i ovjera jamstvenog lista za plamenik od strane nadlezne
servisne sluzbe.

e Nakon uspjesno zavrSenog ispitivanja. Prilikom izvodenja ispitivanja instalacije izvodi se i
regulacija i odzraCivanje cijevne mreze, i pri tome se ispituje:

- dali je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrjevnog medija
- dali se svi ogrjevni krugovi podnog grijanja jednoliko zagrijavaju,

- radi li instalacija bez Sumova

- dali se cijevi elasti¢no rastezu bez kidanja Savova (zavara)

- dali se instalacija normalno odzracuje.

e Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije od
strane investitora.

ODVOD DIMNIH PLINOVA

OPCENITO

e Izvodenje navedenih radova moze se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju, koji ima na
raspolaganju obucenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

e Radove treba izvoditi pod strunim nadzorom investitorovog nadzornog inZenjera, koji ¢e
zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima koja se pojave prilikom izvodenja, u odnosu
prema izvoditelju.

e Ukoliko izvoditelj, prilikom izvodenja radova, ustanovi da projektno rjeSenje instalacije nije
izvodivo, duzan je o tome obavijestiti investitora, odnosno, njegovog nadzornog inzenjera.

IZVODENJE RADOVA

e Svi elementi dimovodnog sustava trebaju tocno odgovarati prema specifikaciji 1 trebaju imati atest
proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju, koje je izvoditelj duzan predociti nadzornom
inZenjeru investitora prije samog pocetka montaznih radova.

e Spojevi dimovodnih elemenata ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim
nepristupa¢nim mjestima.
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e Dimovodni sustav postavlja se u kotlovnici, uz pridrzavanje uputa za montazu koje isporucuje
proizvodac opreme.

e Proizvodac¢ dimnjaka duzan je priloziti svu potrebnu tehnicku dokumentaciju proizvoda.
e Tehnicka svojstva dimnjaka moraju osiguravati slijedece:

- predvidiva djelovanja na gradevinu ne smiju prouzrociti rusSenje ili oSte¢enje dimnjaka

- dimnjak ne smije prouzrociti, prenijeti i/ili iriti poZar

- proizvodnja buke mora biti niza od dozvoljene razine

- uslijed odvodenja dimnih plinova iz loziSta ne smije biti ugrozena higijena i zdravlje ljudi te
okolis

- potros$nja energilje moraju biti manja ili jednaka propisanoj razini

- svojstva dimnjaka moraju biti uskladena s uredajem za lozenje i njemu pripadaju¢om
priklju¢nom cijevi

e Uyjeti izvodenja dimnjaka:

- svijetli otvor i visina dimnjaka moraju biti takvih dimenzija koje osiguravaju potrebni
predtlak / podtlak za sigurno izgaranje

- u prostoru oko izlaznog otvora dimnjaka ne smiju se nalaziti prepreke koje bi ometale
ispustanje dimnih plinova

- pri gradnji nove gradevine koja je viSa od okolnih gradevina potrebno je osigurati nadviSenja

zateCenih dimnjaka da bi se osigurao njihov adekvatan rad
pristup dimnjaku mora omoguciti odrZzavanje dimnjaka

ISPITIVANJE

o Nakon zavr$ene montaze izvodi se vizualna kontrola kojom je potrebno utvrditi
- Prohodnost dimnjaka 1 kontinuiranost duz visine
- Jesu li sabirna mjesta ispravne veli¢ine, o¢i§¢ena i pravilno zatvorena
- Jesu li svi otvori za ¢iS¢enje pravilne veli€ine, dostupni 1 pravilno zatvoreni
- Kompatibilnost priklju¢enog lozista s dimnjakom
- Propisani razmak svih otvora od zapaljivih materijala
- Otpornost spoja dimnjaka i izlaznog nastavka na vremenske uvjete

. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom potrebno je obaviti nakon Sto je isti
montiran. Rezultate ispitivanja nepropusnosti dimnjaka potrebno je navesti u dimnjacarskom
nalazu te o moguc¢im manjkavostima ispitivanja obavijestiti korisnika. Ispitivanje provodi stru¢na
1 od dimnjacarske sluzbe ovlastena osoba.

. Prilikom koriStenja gradevine potreban je 1 pregled i ¢iS¢enje u sezoni grijanja koji izvrSava
stru¢no osoblje.
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2.3. OPIS ISPUNJENJA TEMELJINIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU
GRADEVINU

Projektirana zgrada mora biti izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne
zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno, uvjete propisane Zakonima i ostalim uvjetima koji
utjecu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevine
ili utjeCu na gradevine i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevne 1 drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve
propisane Zakonom o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

Mehanicka otpornost i stabilnost
Sigurnost u slucaju pozara

Higijena, zdravlje i okoli§

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
Zastita od buke

Gospodarenje energijom ocuvanje topline
Odrziva uporaba prirodnih izvora

Nk w =

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do rusenja cijele konstrukcije iili nekog njenog dijela,
velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oSteéenja na drugim dijelovima gradevine,
instalacija ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oSte¢enja kao
rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti kao temeljni zahtjev za predmetnu gradevinu nalazi se u
gradevinskom projektu.

Higijena, zdravlje i okolis$

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega dolje od navedenog:

Istjecanje otrovnog plina

- Emisije opasnih tvari, halapljivih organskih spojeva, staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni ili otvoreni prostor

- Emisije opasnog zracenja

- Ispustanje opasnih tvari u podzemene vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

- Ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin utjeCu negativno na
pitku vodu

- Pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili tekuceg otpada

- Prisustvo vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine
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Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranje, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozije i provale.

Zastita od buke

Projektirana gradevina ne predstavlja u svom radu izvor buke koji je iznad dopusStenih granica.
Gospodarenje energijom o¢uvanje topline

U projektnoj dokumentaciji za izgradnju projektirane gradevine primjenjena su nacela
gospodarenja energijom. Potrebna energija za rad objekta odnosi se isklju¢ivo na tehnoloski proces
te zaStitne parametre temperature poda u zimskom periodu.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamciti sljedece:

- Ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja,

- Trajnost gradevine,

- Uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekondarnih materijala u gradevinama.

2.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE
Za gradevine ovog tipa predviden je vijek uporabe je 40 godina. Da bi predmetna gradevina
bila dobro odrzavana 1 vijek trajanja Sto duzi investitor je duzan nakon gradnje gradevine, zgradu

odrZavati na propisan nacin.

Predmetna gradevina podesna je za temeljne rekonstrukcije 1 adaptacije.

Uvjeti odrzavanja gradevine:

e Po zavrSetku radova na objektu, prije pocCetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon
investitor je obavezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove
tehnicke ispravnosti.

e Gradevina se moZe koristiti, odnosno staviti u uporabu tek posto nadlezna ustanova izda
uporabnu dozvolu.

e Poslije tehni¢kog pregleda mora se izvrsiti primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca
1 investitora 1 to u najkratem mogucéem roku.
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Za kvalitetu izvedenih radova izvodac jamc¢i dvije godine od dana izdane uporabne dozvole,
a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok iznosi za
ugradenu opremu 6 mjeseci od uporabne dozvole.

U garantnom roku izvodac je obavezan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom gradnjom ili upotrebom nekvalitetnih materijala.

Izvodac ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestruénim koriStenjem
izvedenih radova

Ako investitor koristi gradevinu bez obavljenog tehnickog pregleda i uporabne dozvole
smatra se da je time investitor preuzeo kvalitetno izvedenu gradevinu od izvodaca.

Da bi predmetna gradevina bila dobro odrzavana i njezin vijek trajanja Sto duzi, investitor je
duzan nakon preuzimanja gradevine, gradevinu konstantno odrzavati.

2.5. TEHNICKI PREGLED

- Organizira i saziva investitor, a sve prema Zakon o gradnji
(NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

o Izvoditelj radova obavezan je predati investitoru za tehnicki pregled slijedece:

- RjeSenje o imenovanju voditelja radova,

- Izjavu izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima o odrzavanju gradevine
- Ateste ugradenog materijala 1 opreme, ili adekvatne certifikate,

- Ateste zavarivaca,

- Zapisnike o izvrSenim tlacnim ispitivanjima,

- Jamstvene listove za opremu 1 uredaje,

- Gradevinski dnevnik ovjeren od strane nadzornog inZenjera,
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Z.0.P . AP-PT
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LOKACHA . Sisacka 117, PETRINJA, k.¢.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja

BROJ PROJEKTA . TD-080/21

PREDMET PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

3. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu, obavezna
su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno gradevine.

Prikaz tehnickih rjeSenja je dat s obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u
kojemu ¢e biti primijenjena odgovarajuca pravila zastite na radu da se u toku uporabe objekta ne

ugroze zdravlje i zivoti radnika.

Moguci izvori opasnosti
Kao moguci izvori opasnosti u sklopu projektiranih postrojenja mogu se javiti slijedece pojave,
radnje 1 uredaji:

Nekontrolirani porast tlaka u sustavu
Nekontrolirani porast temperature
Vruce povrSine opreme i cijevi
Rotirajuéi dijelovi pojedine opreme
Opasnosti od pozara

Tehnicka rjeSenja u svrhu eliminacije moguéih izvora opasnosti

Sva predvidena oprema (kao §to su pumpe, ventili, cijevi, ekspanzije) posjeduje odgovarajuca
uvjerenja ili potvrde o ispravnosti

Primjenjenim sustavom grijanja (podna ploha) osigurani su potrebni tehnicki uvjeti da mozemo
vrsiti pranje automobila 1 pri niskim temperaturama, a da nema zaledenih ploha

Sve su tople povrsine (cjevovod tople vode) izolirane
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- Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem
adekvatne opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima

- Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je izmedu ostalog i na brzinama strujanja medija, koje ne
uvjetuju stvaranje Sumova pri protoku

- Projektni uvjeti u prostorima odabrani su prema tehnologiji namjene, isti su u skladu sa
vazecim propisima.

- Zbog sprje¢avanja zamrzavanja u sustavu se nalazi mjeSavina glykola, a sam prostor gdje se
nalazi oprema dofatno se zagrijava elektricnom grijalicom koja se ukljucuje kod zastitne
temperature

- Svi elementi za upravljanje zasti¢eni su od rukovanja neovlastenih lica

- Oprema, regulacijski elementi i zaporni ventili smjeSteni su tako da je omoguéen neometan
pristup u svrhu rukovanja, odrzavanja i kontrole

- Oprema i elementi postrojenja tipskim priborom uévrsceni su na zidove, odnosno stropove
prostora te je sprijecena opasnost od povreda uslijed eventualnog pada istih

- Svi rotiraju¢i dijelovi kao i dijelovi pod elektricnim naponom, kuciStima su zaSti¢eni od
nenamjernog dodira

- Uredaj (kotao) za pripremu tople potroSne vode, kao i toplovodna mreza grijanja su osigurani
sa sigurnosnim ventilima. Radi sprjeCavanje pojave legionele temperatura potrosne tople vode
podesena je na 65°C

- Nekontrolirani porast temperature sprijeCen je pripadnom automatikom, koja regulira dovod
ogrjevnog medija u zavisnosti o postignutoj temperaturi. Za pripremu vode za toplovodno
grijanje predviden je sklop s elektronskim regulatorom, koji je u sklopu automatike

- Svi elementi za upravljanje nalaze se unutar kontejnera 1 zaSticeni su od rukovanja
neovlaStenih lica

Ostala rjeSenja

- Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz

- Rad cjevovoda (protok) obustavlja se zapornim organima u toplinsko-rashladnoj stanici

- Svaarmatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i odrzavanje

- Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je na odgovaraju¢i nain i tako je izbjegnuta
opasnost od pucanja cjevovoda

- Razmak izmedu pojedinih oslonaca je prema vazeéim preporukama proizvodaca cijevi i
oslonaca
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GRADEVINA :  SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
(POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA)
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BROJPROJEKTA : TD-080/21

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacije grijanja i tehnologije

4. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjesenja, opisana u ovom prikazu, obavezna
su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno gradevine.

4.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe vazecih zakona, pravilnika, standarda i
drugih propisa, od kojih su najvazniji slijede¢i:

ZAKONI

e Zakon o prostornom uredenju i Zakon o gradnji ( NN br. 153/13,20/17, 39/19 i 125/19),
e Zakon o zaStitinaradu (NN RH br. 71/141118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ),

e Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10),

e Zakon o zastiti okolisa ( NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10),

e Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18,
110/19)

PRAVILNICI, PROPISI | NORME

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20),
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e Pravilnik o jednostavnim 1 drugim gradevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20),

e Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN RH br. 18/17),

e Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije,
preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13),

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN RH 03/07 ),

LITERATURA

Reknagel-Sprenger-Hermann:
GRIJANJE I KLIMATIZACIA, Gradevinska knjiga, 1987

4.2. OPIS OPASNOSTI I STETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedece
opasnosti 1 Stetnosti:

ULJIJNO GOSPODARSTVO

e Opasnost od izbijanja pozara i eksplozije uslijed istjecanja goriva iz spremnika

e Stetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije
kisika u zraku

e Opasnost od mehanic¢kih povreda uslijed lomova cijevi i nose¢ih elemenata cjevovoda i
opreme.

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

e Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije
imaju povisenu temperaturu

e Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne ¢vrstoce nosecih elemenata,

e Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija,

e Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji.

ODVOD DIMNIH PLINOVA

e Opasnost od izbijanja pozara

e Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije
imaju poviSenu temperaturu

e Opasnost od buke
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4.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA

Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedece tehni¢ke i druge mjere:

ULJNO GOSPODARSTVO

Predvidena je postava tipskog nadzemnog spremnika za ELU, smjeStenog u kontejnerskoj
jedinici u sklopu autopraonice, volumena 500 litara.

Na spremniku se nalazi reviziono okno, a unutar revizionog okna nalaze se svi potrebni
prikljucci za siguran rad. Na samom spremniku nalaze se utisnuti podaci o spremniku:

- naziv proizvodaca, tvornicki broj i godina proizvodnje,

- nazivni i stvarni volumen,

- maximalni dopusteni i ispitni tlak,

- klasa otpornosti i skupina zapaljive tekucine,

- dopustena visina punjenja,

- broj potvrde o sukladnosti i oznaku norme po kojoj je spremnik izraden.

Vrsta i koli¢ina goriva

U spremniku ¢e biti smjeSteno ekstra lako ulje za loZenje, slijedec¢ih svojstava:

- temperatura plamista 55 °C (I skupina zapaljivih tekucina )
- viskozitet 1,3 °E (kod 20 °C)

- sadrzaj sumpora 1%

- kalori¢na vrijednost 11,6 kWh/kg

Za plamenike lozene ELU toplinskog ucina 35 - 50 kW, potrebno je izvesti prirodno
prozracivanje prostorije kroz otvore prema slobodnoj atmosferi povrsSine 1 x 150 cm?2.

Potrebno je ugraditi otvore sa ventilacijskim reSetkama za prirodnu ventilaciju zraka.

U vratno krilo ulaznih vrata ugraduje se aluminijska fiksna resetka, kao proizvod Klima
Oprema Samobor,
tip kao: AFZM (300x200), komplet sa protuokvirom
dimenzije: 300 x 200 mm
efekt. istrujna povrsina: 330 cm2

U zid nasuprot ulaznih vrata ugraduje se aluminijska fiksna resetka, kao proizvod Klima
Oprema Samobor,
tip kao: AFZM (200%100), komplet sa protuokvirom
dimenzije: 200 x 100 mm
efekt. istrujna povrsina: 110 cm2

Instalacija uljnog gospodarstva je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.
Za izvodenje instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.

Projektom je predvideno ispitivanje instalacije, nakon izvedene montaze cijevi i armatura. O
rezultatima ispitivanja, izvoditelj je duzan saciniti zapisnik i priloziti ga ostaloj dokumentaciji o
dokazu kvalitete izvedenih radova.
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INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za svaki dio tvornicki izradene opreme ili uredaja, predvideno je predocenje atestne
dokumentacije proizvodaca od strane izvoditelja radova.

Oprema i uredaji imaju sve potrebne dijelove, sigurnosne i mjerne elemente i uredaje koji
garantiraju potpuno siguran rad.

Radi osiguranja od nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji grijanja, ugradena je
ekspanzijska posuda i ventil sigurnosti, koji ima zadacu ispustiti toplu vodu iz sistema ukoliko bi
doslo do nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje toplovodne instalacije na Cvrstocu i
nepropusnost.

Izvoditelj radova duzan je izvrSiti upoznavanje korisnika sa nacinom rada instalacije
centralnog grijanja.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe instalacije centralnog grijanja,
pri ¢emu je predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se
osigurava ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

Ovaj projekt predvida potpuno automatski rad instalacije grijanja, sa ugradenim termostatima

za tjedno programiranje rezima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli
rada.

ODVOD DIMNIH PLINOVA

Za svaki element dimovodnog sustava predvideno je predoCenje atestne dokumentacije
proizvodaca od strane izvoditelja radova.

Sustav posjeduje sve potrebne elemente koji garantiraju potpuno siguran rad.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje vizualnom kontrolom 1 vizualnim
pregledom kamerom.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe instalacije odvoda dimnih
plinova, pri ¢emu je predvidena kontrola svih elemenata, kojima se osigurava ispravan i siguran rad.

Dezanovac, prosinac 2021.
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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5. TEHNICKI PRORACUN
5.1. PRORACUN | IZBOR ENERGENTA

5.1.1. IZBOR APARATA ZA GRIJANJE | PRIPREMU PTV

prosjecna koliCina tople vode za pranje 60
broj istovremenih mjesta za pranje 4
broj pranja na jednom mjestu za pranje 4
potrosnja tople vode za pranje 960
16,000
0,96
0,00027
ulazna temperatura vode 10
temperatura vode u bojleru 50
razlika temperatura 40
specificna toplina vode kod 40°C 4178
gustoca vode 992
potrebna snaga 44.209
4421

Prema navedenom izracunu, kod koristenja svih mjesta za pranje automobila,
fartora istovremenosti potrosnje, izabirem toplinski uredaj:

Toplovodni generator za opskrbu toplinskom energijom i pripremu potroSne tople vode,
sa uljnim plamenikom. Opremljen dopunskom pumpom u primarnom krugu,
ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom i sigurnosnim uredajem za slu¢aj
nestanka vode

kao tip kotla: ACV Delta Pro Pack 45
namjena: Grijanje i PTV

toplinski uin plamenika: 45kW

priklju¢ak dimnih plinova: @100 mm

prikljuéci grijanja: Rp 17"

Priklju¢ak zemnog plina: Rp 1"

5.1.2. BILANCA UKUPNE POTROSNJE

instalirana trosila

Uljni plamenik na toplovodnom generatoru
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5.1.3. ULJNI DIO KOTLOVNICE (ekstra lako lozivo ulje):
PotroSnja ELU:

Za ukupni toplinski kapacitet kotlovnice potrosnja iznosi:

Hdu = 11,86  kWh/kg  donja ogrijevna mo¢ goriva

etaK = 0,92 stupanj djelovanja kotla

Gelu = Qu/(Hdu*etaK) Gelu = 4,124 kg/h
0,005 m3/h

Promjer glavnog usisnog cjevovoda ELU:

wul = 0,1 m/sec brzina strujanja u cjevovodu
Au1 = Gelu/(3600*wu1) Aut = 1,35E-05 m2
du12=4*Au1/314 = 1,72E-05 dul= 0,004 m

Odabirem standardni promjer ¢ 10 * 1 mm

Promjer glavnog povratnog cjevovoda ELU:

wul = 0,2 m/sec brzina strujanja u cjevovodu
Au1 = Gelu/(3600*wu1) Aut = 6,74E-06 m2
du12=4*Au1/314 = 8,58E-06 dul= 0,003 m

Odabirem standardni promjer ¢ 10 * 1 mm

Izbor spremnika ELU

predvideno prosjeéno vrijeme rada plamenika 8 h/dan
208 h/mjesec
mjesecna potronja goriva 1,01 m3/mjesec

Odabirem spremnik za vanjsku ugradnju, za punjenje cca dva puta mjeseéno, volumena

V= 500 litara

5.1.4. PRORACUN PRIRODNE VENTILACIJE

generator za PTV sa uljnim plamenikom
Predvideni aparat trodi zrak za izgaranje iz prostorije gdje je postavljeni.
Potrebno je ugraditi otvore sa ventilacijskim reSetkama za prirodnu ventilaciju zraka.

Dozraéni ventilacijski otvor

- nazivni toplinski kapacitet
instaliranog plinskog uredaja ( Qk ) 49,00 kw

Ad= 58xQ
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- potrebna povrsina dozraénog otvora
- faktor efektivne povrSine

- ukupna povrsina dozra¢nog otvora

- predviden broj reSetki

- ukupna povrsina jedne reSetke

284
0,60
474

474

U ulaznim vratima , potrebno je u krilo ugraditi jednu aluminijsku fiksnu Zaluziju,
kao proizvod Klima Oprema Samobor, tip AFZM (300x200) ili odgovarajuée povrsine, komplet sa zastithom mrezicom.

Odzraéni ventilacijski otvor

- potrebna slobodna povrsina dozracnog otovra
- faktor odzra¢nog otvora

- potrebna povrsina odzraénog otvora

- faktor efektivne povrSine

- ukupna povrsina odzra¢nog otvora

- predviden broj reetki

- ukupna povrsina jedne reSetke

Na suprotnom zidu ugaditi fiksnu ventilacijsku zaluziju

kao proizvod Klima Oprema Samobor,tip AFZM (200x100) mm ili adekvatna.

Dezanovac, prosinac 2021
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loziStno-tehnicko mjerenje loziSta prema EN 13384-1

datum

20.01.2022.

koncept naprave - jednostruki prikljuéak

izracunato prema
Dimovodna naprava
polozaj/tok

opskrba zrakom
dovod zraka

EN 13384-1

ku¢na dimovodna naprava
U zgradi

Ovisno o zraku prostorije
Od prostorije za instalaciju

odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1

usce Kisni pokrov H/Dh = 0,5 zeta= 1,5

okolica

lokacija PETRINJA

geodetska visina 106 m

sigurnosni broj SE 15

korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)

na uséu -15°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podrucju 0°C (temperaturni uvjeti)
u toplom podrugju 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlaCni uvjet)

loziste

kategorija Uljni s ventilatorom

proizvodac, tip ACV Delta Pro Pack 45

gorivo Loz ulje EL
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nazivna toplinska snaga
toplinska snaga loZenja

udio CO2

masena struja dimnih plinova
temperatura dimnih plinova
potrebni potisni tlak

nastavak za dimne plinove
potreban zrak

faktor beta

puno optereéenje

dielomiéno optereéenje

44,9 kW
49,2 kW
11,2 %
23 gls
160 °C
0 Pa

Okrugli 100 mm

12,9 kW
14,2 kW
11 %
6,9 g/s
80 °C

0 Pa

Zrak potreban za izgaranje u grijaéem aparatu je 62,1 mt/h za nom. izlaz i 18,6

mi/h za min. izlaz.
0,9

prostorija za instalaciju

kategorija
svjezi zrak
izlazni zrak

Prostorija za instalaciju
prozori
nema

spojni element — vrsta gradnje

kategorija
presjek

Pojedinacni slojevi

srednja hrapavost
klasifikacija proizvoda

Spojni element
Okrugli 100 mm

materijal
Nehrdajuci Celik
Kamena vuna

1 mm
T400 N1 W V2 O

debljina t. provodljivost
1mm 19 W/mK
25 mm 0,04 W/Mk

spojni element —izmjere

otpori

ucinkovita visina

razvijena duzina

udio u otvorenom prostoru
udio u hladnom podrucju
udio u toplom podrucju

nema

0,7m
0%
0%
100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija
presjek

Pojedinacni slojevi

srednja hrapavost
klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

ViSestijenska dimovodna naprava

Okrugli 150 mm

materijal debljina t. provodljivost
Nehrdajuci Celik 1,5 mm 19 W/mK
Kamena vuna 25 mm 0,04 W/mK

1 mm
T400 N1 W L50150 O

EN 15287 - T400 N1 W 2 O (R0,53)

Dimovodna naprava — izmjere

otpori
ucinkovita visina
razvijena duzina
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Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

udio u otvorenom prostoru 26 %
udio u hladnom podrucju 0 %

udio u toplom podrucju 74 %
veza zgrada Svestrano

dodatna izolacija

na otvorenom ne
u hladnom podrucju otpada
| otpor uséa
otpor uséa Kisni pokrov H/Dh = 0,5
zeta 1,5
| ulaz
otpor T-komad 90 °

| shematski prikaz dimovodne naprave

rezultat izracuna - Dimovodna naprava

nacin rada Planski s podtlakom, vlazno

uvjet zn.form. mj.jed. nazivno opt. djelomi¢no opt.
tlacni uvjet Pz-Pze Pa 0 +++ 15 +++
uvjeti podtlaka PZ-PLU Pa 2,4 + 1,7 +
temperaturni uvjeti tiob-tg °C 112,7 +++ 32,1 +++

dodatna informacija

Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 1,63 0,4

Postrojenje se slaze sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.
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cm
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1 ZAGRIJAC VODE ACV tip Delta Pro Pack 45

2 RAZDJELNIK | SABIRNIK PODNOG GRIJANJA
3 ZATVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA V=50 I.
4

SPREMNIK LOZ ULJA V=7501.

PODNO GRIJANJE:
rezim rada: 40/30 °C
temperatura poda : 5°C

cijevi: PP 20 x 2 mm
razmak : 25 cm
snaga: 130 W/m2
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min 3,7 m

DIMNJACA @ 100 mm OD NERDPAJUCEG MATERIJALA
IZOLIRANA SLOJEM KAMENE VUNE DEBLJINE 25 mm

KONTROLNI OTVOR

ZAGRIJAC VODE "ACV", tip Delta Pro Pack 45—
PRIHVAT KONDENZATA S ISPUSTOM

ULJNI PLAMENIK "ACV", tip BG 2000
Q=45kW
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