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INVESTITOR : AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE; OIB: 28830868138 
 Turkulinova 33, PETRINJA 
GRAĐEVINA : SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM 
  (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA)      Projektant : 
LOKACIJA     : Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja Vlado  Pihir,  dipl.ing.str. 
PREDMET     :   GLAVNI  STROJARSKI  PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

Z.O.P :  AP - PT 

 

INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM   

                                               (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

    

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije  

 

POPIS MAPA CJELOKUPNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

Prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 

 (NN 118/19 i 65/20, članak 16., stavak 1.) 
 

MAPA  1 od 6 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1  

ARHITEKTONSKI PROJEKT 

izrađen po „DAP j.d.o.o.“, Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god. 

Projektant: Darko Husak. ing.građ. A2163 
 

MAPA  2 od 6 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT KONSTRUKCIJE 

izrađen po „URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA GRUBIĆ MILENKO“  

Daruvar, T.D.  34/21 od prosinac 2021. god. 

Projektant: Milenko Grubić, dipl.ing.građ. G1082 
 

MAPA  3 od 6 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1  

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE   

izrađen po „URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA GRUBIĆ MILENKO“  

Daruvar, T.D.  34/21 od prosinac 2021. god. 

Projektant: Milenko Grubić, dipl.ing.građ. G1082 
 

MAPA  4 od 6 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT PROMETA I ZAŠTITA POSTOJEĆIH EKI INSTALACIJA  

izrađen po „URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA GRUBIĆ MILENKO“  

Daruvar, T.D.  34/21 od prosinac 2021. god. 

Projektant: Milenko Grubić, dipl.ing.građ. G1082 
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INVESTITOR : AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE; OIB: 28830868138 
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PREDMET     :   GLAVNI  STROJARSKI  PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

MAPA 5 od 6 
GLAVNI PROJEKT – IPRAVAK 1  

ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT 

ELEKTRIĈNE INSTALACIJE I LPS 

izrađen po „BREBER PROJEKT d.o.o.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac 2021. god. 

Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716 

 

MAPA 6 od 6 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

STROJARSKI PROJEKT 

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA I TEHNOLOGIJE 

izrađen po „ENERGO-ING d.o.o.“, Dežanovac, TD-080/21 od prosinac  2021. god. 

Projektant: Vlado Pihir,  dipl.ing.stroj. S975 
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I   OPĆI  DOKUMENTI 
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Z.O.P :  AP - PT 

 

INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  

   (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

    

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT  

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 
 

 

          Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)  d o n o s i m : 

 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju projektanta 

 
         Projektantom za izradu glavnog strojarsko-tehnološkog projekta: o d r e đ u j e   s e : 

 

 

Vlado  Pihir,  dipl. ing. str. 

 
         “ ENERGO-ING “ d.o.o. Dežanovac, registriran je kao projektno društvo, pa je za projektanta 

bilo potrebno imenovati ovlaštenog inženjera, koji ispunjava uvijete u pogledu stručne spreme i 

radnog iskustva, utvrđene Zakonom o gradnji ( NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ) i Zakon o 

komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN RH br. 78/15, 

114/18, 110/19). 

 

          Budući da navedeni djelatnik ispunjava sve navedene uvijete, riješeno je kao u dispozitivu. 

           

Ovo rješenje služi kao prilog glavnom strojarsko-tehnološkom projektu, TD – 080/21,  mapa 6 

od 6.  
 

 

            Daruvar, 22.12.2021. 

                                                                                                                         Direktor: 

 

                                                                                                          Danijel Pihir  
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Daruvar, 22.12.2021. 

 

 

       Na temelju Zakona o gradnji ( NN  br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ), te članka 17. stavak 4. za: 

 

 

Z.O.P :  AP - PT 

 

INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŢNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  

  (POSLOVNA NAMJENA - USLUŢNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

   

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije  

 

 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

 

po ovom Glavnom  strojarskom  projektu: 

 

Strojarsko-tehnološka  oprema  i  instalacije  =  420.000,00 kN + PDV  =  525.000,00  kN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Slovima:  petstotinadvadesetpettisuća kuna. 

 

 

            Ova Izjava služi kao prilog Glavnom strojarskm projektu – Ispravak 1,  TD – 080/21. 

 

 

 

                                                                                                                  Projektant: 

                                                                                                       Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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Dežanovac, 22.12.2021. 

 

          Na temelju Zakona o gradnji ( NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ), kako je određeno 

člankom 16. Stavkom 2. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 

118/19 i 65/20) ,  i z d a j e    s e: 

 

 

IZJAVA  PROJEKTANTA   -  080/21 

 

PROJEKT                       :   GLAVNI  PROJEKT – ISPRAVAK  1 

  STROJARSKI PROJEKT  

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

INVESTITOR    : AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE  

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 2883086138 

 

GRAĐEVINA                : SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER S OPREMOM  

  (POSLOVNA NAMJENA – USLUŽNA) 

 

LOKACIJA                    :    Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja  

 

     BROJ PROJEKTA         :   TD – 080/21 

 

 kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1  pod brojem ZOP: AP - PT,      

TD – 080/21, mapa 6 od 6, od prosinca 2021. za  izgradnju SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I 

KONTEJNER S OPREMOM (POSLOVNA NAMJENA – USLUŽNA),  na lokaciji Sisačka 117, 

PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja, investitora AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, 

TRGOVINU I USLUGE, Turkulinova 33, PETRINJA, izrađen u skladu s; 

 

- Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   

- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

- Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 

47/20, 134/20, 143/21) 

- Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19) 

- Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakonom o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 

- Generalnim urbanističkim planom grada Petrinje (''Službeni vjesnik'' br.: 10/07, 8/08, 42/08,    

     12/11, 17/12, 14/13, 18/15, 48/16, 50/16, 57A/16, 69/19, 62/20 i 71/21) 
- Drugim propisima koji su navedeni u projektu. 

- Ova Izjava se izdaje uz  Glavni strojarski projekt – Ispravak 1,  ZOP: AP - PT,  TD–080/21. 
 

 

                                                                                                                     Projektant: 

 

                                                                                                        Vlado  Pihir, dipl.ing.str. 
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II  TEKSTUALNI DIO 
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“ ENERGO-ING “ d.o.o.                               TD – 080/21                                                  1 - 1 

 
INVESTITOR : AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, OIB: 28830868138 
 Turkulinova 33, PETRINJA  
GRAĐEVINA : SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  
 (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA)      Projektant : 
LOKACIJA     : Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja    Vlado  Pihir,  dipl.ing.str. 
PREDMET     :   GLAVNI  STROJARSKI  PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 Z.O.P :  AP - PT 

 

INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

   OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA 

   OPREMOM (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

    

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

 

1. TEHNIČKI  OPIS 

 

                           1.1.   OPĆENITO 
 

Za potrebe investitora izrađen je GLAVNI  STROJARSKO - TEHNOLOŠKI  PROJEKT  za  

SAMOPOSLUŢNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM (POSLOVNA 

NAMJENA - USLUŢNA) na lokaciji: Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979, k.o. Petrinja. 

 

Kod planirane izgradnje će biti obuhvaćene slijedeće instalacije: 

 

- INSTALACIJA GRIJANJA  
 

ULJNO GOSPODARSTVO 

INSTALACIJA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA  

PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA 

ODVOD DIMNIH PLINOVA 

 
- INSTALACIJA TEHNOLOGIJE  

TEHNOLOŠKA OPREMA I UREĐAJI AUTOPRAONICE 

 

 

                     1.2.   INSTALACIJA GRIJANJA  

 

             1.2.1.   ULJNO GOSPODARSTVO 

 

       Za potrebe plamenika na toplovodnom generatoru predviđa se instalirati spremnik ELU 

(ekstra lako ulje za loţenje), koji će biti postavljen u kontejnerskoj jedinici u sklopu ostale 

tehnološke opreme i opreme za zagrijavanje vode. Predviđa se postava spremnika ELLU volumena 

750 litara u kontejnerskoj jedinici.  

 

            Predviđeni spremnik je tipski, sa svim potrebnim otvorima za punjenje i potrošnju, a 

predviđen za unutarnju ugradnju. 
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INVESTITOR : AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, OIB: 28830868138 
 Turkulinova 33, PETRINJA  
GRAĐEVINA : SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  
 (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA)      Projektant : 
LOKACIJA     : Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja    Vlado  Pihir,  dipl.ing.str. 
PREDMET     :   GLAVNI  STROJARSKI  PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

          Svi priključci postavljeni su tako da se mogu demontirati u slučaju potrebe. 

 

       Razvod ELLU od spremnika do kotla izveden je pomoću bakrenih cijevi u PVC omotaču. 

Kod montaţe razvoda ELU posebnu pozornost obratiti na potreban pad prema spremniku. Nakon 

montaţe cjevovoda za ELU provodi se ispitivanje na nepropusnost. 

 

          Na polaznom cjevovodu je predviđena ugradnja otvora za zalijevanje cjevovoda, zbog pada 

instalacije prema plameniku. 

 

U spremniku je na polazni vod postavljena usisna korpa sa nepovratnim ventilom. 

Svi cjevovodi završavaju kuglastim ventilima. Iza kuglastih ventila postavljen je filter za loţ 

ulje i fleksibilna crijeva za spajanje sa plamenikom.   

                   

 

Trošila ELU 
 

            Potrošnja ELU  predviđena je na slijedećim trošilima: 

 

plamenik na toplovodnom generatoru  45 kW 

  Ukupno: 45 kW 
 

           1. UreĎaj za grijanje i pripremu tople vode sa plamenikom na ELU 

 

            - Toplovodni generator kao tip: ACV tip Delta Pro Pack 45 namijenjen za grijanje i 

pripremu PTV, sa ugrađenim plamenikom koji kao gorivo koristi ELLU (ekstra lako loţivo ulje), 

nazivne snage 45 kW, smještenog u prostoru kontejnera autopraonice. Uređaj je priključen na 

montaţni, izolirani, troslojni  dimnjak, svijetlog otvora  mm.  

 

            Spomenuti plamenik na Toplovodnom generatoru potrebno je od strane ovlaštenog 

servisera kod prvog puštanja naregulirati na maximalnu snagu od 45 kW, te isto evidentirati 

zapisnikom. 
 

            Toplovodni generator za pripremu PTV i zaštitno grijanje vanjskih podnih ploha na 

autopraonici od zamrzavanja u zimskom periodu, nalazi se u posebnom prostoru – kontejneru, koji 

ima osiguranu prirodnu ventilaciju pomoću fiksne prestrujne rešetke, kao tip AFŢM 300 x 200 mm, 

postavljene u ulaznim vratima na visini 20 cm od poda, dok je odzračna rešetka istog tipa 

postavljena na suprotnom vanjskom zidu zbog osiguranog poprečnog provjetravanja same prostorije. 

 

 

             1.2.2.   INSTALACIJA GRIJANJA I VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA  
 

Grijanje poda bokseva izvedeno je pomoću podnog grijanja i to za svaki boks zasebno, s 

razmakom postavljanja od 250 mm među cijevima. Cijevi se postavljaju u armirano-betonsku ploču 

na armaturnu mreţu za koju se pričvršćuju plastičnim obujmicama. Razvod cijevi podnog grijanja od 

razdjelnika/sabirnika do pojedinog boksa, kroz vanjski energetski, potrebno je izolirati. Temperatura 

vode u cijevima podnog grijanja ne prelazi 55°C, a regulacijom se odrţava temperatura poda u 

zimskim mjesecima na cca. + 3°C čime se spriječava zaleđivanje površine.  
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U sklopu podnog grijanja dolazi i ormarić za brojem potrebnih krugova grijanja, smješten u 

prostoru kontejnera, opremljen razdjelnicima polaz/povrat 1" sa odzračnim ventilima, 

elektrotermičkim regulacijskim ventilima u polaznom vodu te zaporno-regulacijskim ventilima u 

povratnom vodu. Za podno grijanje koriste se polietilenske PE-Xc cijevi dimenzije Ø 20x2,0 mm. 

Prolaz cjevovoda podnog grijanja kroz dilatacijske fuge izvodi se u zaštitnim cijevima. Cjevovod 

treba biti pod tlakom prilikom izvođenja podne konstrukcije sve dok se konstrukcija ne osuši i bude 

spremna za postavljanje završnog sloja. Kao prijenosnik topline u krugu podnog grijanja koristi se 

mješavina etilenglikola i vode kako bi se izbjegla mogućnost zamrzavanja medija te nastajanje štete.  
 

Regulacija sistema podnog grijanja izvedena je preko centralnog regulacijskog uređaja sa 

proširenom opremom za otapanje snijega i leda. Temperatura u polaznom vodu podnog grijanja se 

regulira u ovisnosti o vanjskoj temperaturi pojedinih krugova se uključuje preko osjetnika 

temperature površine i senzora za snijeg / led ugrađenih u samoj površini. Postavljanje podnog 

grijanja izvodi stručna i za to osposobljena osoba.  

Grijanje u kontejneru izvedeno zbog zaštite od zamrzavanja u ekstremnim temperaturnim 

uvjetima. Predviđena je ugradnja električne grijalice za zidnu montaţu, koja se uključuje kada 

temperatura u kontejneru padne ispod +5°C. 

 

 

             1.2.3.   PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA   

 

Ventilacija je izvedena prirodnim putem ugradnjom prestujnih rešetaka, kao tip AFŢM 300 x 

200 mm, u donji dio vrata i na suprotni zid pod strop. Takvim rasporedom postiţe se prozračivanje 

cjelokupnog prostora kontejnera s opremom. 
 
 
             1.2.4.   ODVOD DIMNIH PLINOVA   
 

Dimni plinovi nastali izgaranjem u kotlu na loţ ulje postiţu visoke temperature te 

kondenziraju stoga dimnjak koji osigurava njihov odvod mora biti otporan na iste. Ovim projektom 

predviđena je ugradnja troslojnog inox dimnjaka koji posjeduje toplinsku otpornost do 600°C te 

ugrađen element za skupljanje i odvod kondenzata .  

 

Dimnjak je sastavljen od vanjske i unutarnje stjenke inoks-lima te izolacijskog materijala 

(prešane kamene vune) koja se nalazi izmjeđu stjenki.  

 

Slojevi dimnjaka  
 

MATERIJAL DEBLJINA TOPLINSKA 

PROVODLJIVOST 

Nehrđajući čelik – unutarnja stjenka  0,5 mm 19 W/mK 

Kamena vuna  25 mm 0,04 W/mK 

Nehrđajući čelik – vanjska stjenka  0,5 mm 19 W/mK 

 

 

Svijetli otvor dimnjaka promjera je 150 mm. Minimalna visina dimnjaka potrebna za 

pravilan odvod dimnih plinova je 3,7 m. 
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Karakteristike dimnjaka: 
 

Otpornost na temperaturu 600°C 

Otpornost na izgaranje čađi Da 

Postojanosti na kondenzat Da 

Otpornosti na koroziju V2 

Toplinska otpornost 0,39-0,44 m
2
K/W 

Poţarna otpornost G70 

 

Izgradnja dimnjaka  

 

Samostojeći troslojni dimnjak predviđa se ugraditi uz unutarnji zid kontejnera s opremom za 

rad autopraonice. Dimnjak je pozicioniran tako da je ubod dimnjače moguće izvesti bez promjene 

smjera dimnih plinova, tj. horizontalno od izlaza iz loţišta, uz što manju duljinu dimnjače. Dimnjak 

je izveden vertikalno bez promjena smjera odvoda dimnih plinova na način da izlazi kroz krov 

kontejnera. Na mjestu prodora potrebno je osigurati zaštitu od vlage te minimalizirati vjerojatnost 

poţara.  

 

Dodatni elementi uz dimnjak  

 

Dimnjača od nehrđajućeg čelika dimenzije  100 spaja se horizontalno na dimnjak svjetlog 

otvora  150 pomoću T-komada s izolacijom na visini izlaza iz kotla. Duţina dimnjače je 0,7m.  

 

U donjem dijelu dimnjaka, ispod spoja dimnjače na dimnjak, potrebno je ugraditi element za 

pregled i čišćenje dimnjaka okruglog otvora  za čišćenje mjere 0. 

 

Ispod elementa za pregled i čišćenje potrebno je ugraditi pripadajući element za prihvat i 

odvodnju kondenzata. 

 

Na ušće dimnjaka postavlja se protukišna kapa koja dimnjak štiti od ulaska oborinske vode.  
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                     1.3.   INSTALACIJA TEHNOLOGIJE   

 

            Omekšivač vode 

 

Voda iz vodovoda se prvo vodi na omekšivač, pa tek onda na osmozu. Takvim vođenjem 

dobiva se vrlo kvalitetna voda koja se dalje koristi u sistemu pranja vozila. Uz takav način troši se i 

manje šampona za pranje, a i stvaranje kamenca se svodi na zanemarivu količinu. 
 

            Reverzibilna osmoza 

 

Revirzibilna osmoza je ugrađena za kompletno pranje i ispiranje vozila. Osmotizirana voda 

nema štetnih tvari i ne ostavlja mrlje na staklima vozila koje se pere. Revirzibilna osmoza radi 

automatski po zadanim parametrima, ovisno o kvaliteti vode, koju koristi u 100% količini. 

Dimenzija revirzibilne osmoze iznosi 1850x800x800mm, zajedno s postoljem, i pripadajućom 

opremom. Kapacitet osmotizirane vode je 1200 1/h povremeno,  ili kontinuirano 900 1/h. 

 

            Spremnik za vodu 

 

Osmotizirana voda se akumulira u spremniku izrađenom iz nehrđajućeg lima ili plastike 

zapremine 2000 litara, dimenzija 750x2250x1700mm. Spremnik je opremljen potrebnim otvorima za 

dovod vode R1", izlaz vode R1", ispust 5/4", poklopac za kontrolu s gornje strane Ø 350 mm, i 

kontrolu prepunjenosti s plovkom. 

 

            Dozator šampona 

Dozator šampona je smješten blizu zagrijača i spojen s njime. Dozator za šampon je izrađen 

iz plastike, zapremine je 290 lit., dimenzija 400x600x1200mm. Uz dozator nalazi se i motor s 

armaturom za doziranje. 

 

            UreĎaj za podizanje tlaka u sustavu 

Iz spremnika revirzibilne osmoze i dozatora šampona, vode se cijevi na hidropak H1. To je 

uređaji koji dovodi vodu do visokotlačnih crpki M1, M2, M3 i M4 koje dalje vode medij pod tlakom 

do pištolja za pranje koji se nalazi u vanjskom prostoru uz kontejner. U sklopu hidropak uređaja i 

visokotlačnih crpki postoji regulacija s potrebnom opremom povezano sve s programom pranja. 

Nakon izvedene montaţe uređaja i opreme unutar kontejnera i izvan kontejnera izvode se 

tlačna ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost, sačinjava se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i 

nadzorni inţenjer za te radove.  

Nakon uspješne provedene tlačne probe moţe se sustav pustiti u probni rad, koji moţe trajati 

do deset dana. U probnom radu izvršit će se fina regulacija svih uređaja: 
 

 

            Deţanovac, prosinac 2021.                                                           Projektant: 

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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Z.O.P :  AP - PT 

 

INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM 

   (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja  

   

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

 

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

2.1. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

 

 Opći i posebni tehnički uvjeti izvođenja sastavni su dio projekta i kao takvi obavezni su za 

izvoditelja radova. 

 

 Predviđene radove treba izvesti u cijelosti prema tehničkom opisu, specifikaciji opreme, 

materijala i radova, crtežima, te prema važećim propisima, standardima i prema svim pravilima 

struke. 

 

 Prije početka radova izvoditelj je dužan usporediti dokumentaciju sa stanjem na licu mjesta, te 

ako utvrdi da su potrebne izmjene  dokumentacije radi promijenjenih  uvjeta u odnosu na 

predviđene, dužan je o tome obavijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, te od 

njega zatražiti pismene upute i suglasnost za eventualne izmjene dokumentacije. 

 

 Izvoditelj ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja projektanta. U slučaju da investitor 

sa izvoditeljem izvrši izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se neće smatrati 

odgovornim za eventualno loše funkcioniranje predmeta projekta.  

 

 Izvoditelj je dužan  ugraditi materijal i opremu koja odgovara propisanoj ili ugovorenoj kvaliteti. 

Ako je potrebno, izvoditelj je dužan izvršiti odgovarajuća ispitivanja materijala i opreme koju 

ugrađuje. 

 

 Izvoditelj je dužan dostaviti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih 

radova, a investitoru omogućiti kontrolu. Za ugrađeni materijal i opremu, izvoditelj je dužan 

dostaviti tvorničke ateste proizvođača, a kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova, izvoditelj je 

dužan izvršiti odgovarajuća ispitivanja i o tome sačiniti pisana izvješća. 
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 Izvoditelj garantira da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa projektom, 

ugovorom, važećim propisima, standardima i pravilima struke, te da nemaju mana, koje 

onemogućavaju ili umanjuju njihovu podobnost za pravilnu upotrebu. 

 

 Izvoditelj je dužan tokom izvođenja radova, voditi građevinski dnevnik, u skladu s Pravilnikom o 

načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17, 

98/19 i 121/19 ). U građevinski dnevnik, nadzorni inženjer investitora upisuje sve primjedbe na 

izvođenje predmeta projekta, kao i svu problematiku ustanovljenu tokom izvođenja radova. 

 

 Izvoditelj je dužan pridržavati se svih propisanih  i priznatih pravila u skladu sa Zakonom i 

podzakonskim aktima. 

 

 Prilikom izvođenja radova koji zahtijevaju korištenje jakih izvora paljenja, izvoditelj je dužan 

poduzeti sve mjere zaštite objekta od nastanka požara i eksplozije. 

 

 Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije godine, ukoliko ugovorom ili drugim 

propisom nije drugačije određeno. U tom roku izvoditelj je dužan otkloniti sve  nedostatke i 

oštećenja, koja su se pojavila radi loše izvedbe ili nekvalitetnog ugrađenog materijala. 

 

 

                  2.2.   POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA 

 

 
KOTLOVNICA I ULJNO GOSPODARSTVO   

 

OPĆENITO 

 

 Izvođenje navedenih radova može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju, koji je 

opremljen svom potrebnom opremo, alatom, priborom, napravama i potrošnim materijalom i koji 

ima na raspolaganju obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova. 

 

 Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom investitorovog nadzornog inženjera, koji će 

zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima koja se pojave prilikom izvođenja, u odnosu 

prema izvoditelju. 

 

 Ukoliko izvoditelj, prilikom izvođenja radova, ustanovi da projektno rješenje instalacije nije 

izvodivo zbog drugačije izvedenih građevinskih radova, dužan je o tome obavijestiti investitora, 

odnosno, njegovog nadzornog inženjera. 

 

IZVOĐENJE RADOVA 

 

 Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, armatura i spojni elementi trebaju točno odgovarati 

prema specifikaciji i trebaju imati atest proizvođaća o izvršenom tvorničkom ispitivanju, koje je 

izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru  investitora prije samog početka montažnih 

radova. 
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 Sve cijevi, armaturu i spojne elemente treba prije ugradnje u cjevovod, iznutra očistiti od svih 

nečistoća. 

 

 Međusobno spajanje čeličnih cijevi vrši se autogenim zavarivanjem, dok se armaturai ostali 

mjerni i sigurnosni uređaji međusobno cijevnim navojem. Spajanje cijevi razvoda grijanja po 

krugovima vrši se hidrauličkim spojevima sa osnovnim elementima razvoda, a spajanje na 

armaturu vrši se navojnim spojevima ili hermeto spojnicama sa brtvenim prstenima. 

 

 Spojevi cijevi i armatura ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim 

nepristupačnim mjestima. Kod spajanja cijevi sa armaturom i drugom opremom, obavezno se 

mora upotrebljavati odgovarajuće sredstvo za brtvljenje. 

 

 Toplovodni kotao postavlja se u kotlovnici, uz pridržavanje uputa za montažu koje isporučuje 

proizvođač opreme. 

 

 Spremnik za ELU mora biti izrađen od strane proizvođača koji ima odobrenje za navedene 

radove, a mora sadržavati i pločicu sa oznakama definiranim pravilnikom. 

 

 Proizvođač spremnika dužan je priložiti i dokumentaciju o provedenom ispitivanju spremnika na 

nepropusnost, koja se trajno čuva kod korisnika. 

 

 

ISPITIVANJE  

 

 Nakon završene montaže izvode se potrebna ispitivanja i kontrole ispravnosti pojedinih 

elemenata i opreme. 

 

 O provedenim ispitivanjima sastavljaju se dokumenti koji se predaju korisniku. 

 

 Nakon ispitivanja provodi se probni rad u trajanju od 3 dana po 8 sati. 

 

 

 
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA 

 

 Radove na instalaciji toplovodnog grijanja može izvoditi samo za takve radove ovlašteno i 

kvalificirano osoblje. 

 

 Ukoliko izvođač, prilikom izvođenja radova, primijeti da projektno rješenje instalacije nije 

izvedivo radi drugačije izvedbe građevinskih radova od predviđene, dužan je o tome odmah 

izvijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera. 

 

 Spajanje Cu cijevi vrši se lemljenjem, dok se spajanje PE cijevi vrši prešanjem pomoću 

adekvatnog alata. Na mjestima priključenja cijevi na uređaje, na mjestima vezivanja s armaturom 

i mjernim instrumentima, spajanje se vrši navojnim spojem. Navojni spoj se brtvi kudeljom. Kod 

izvođenja priključaka s navojnim spojevima, potrebno je, ugradnjom holender spojnica, omogućiti 

jednostavnu demontažu navojnih spojeva. 
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 Spojevi se ne smiju izvoditi na petljama podnog grijanja već samo na nadzemnoj instalaciji.. Na 

svim prolazima cjevovoda kroz zidove, postaviti proturne cijevi, te omogućiti slobodan aksijalni 

pomak cijevi radi toplinske dilatacije.  

 

 Površine estriha veće od 40 m2 moraju se podjeliti dlatacijskim fugama, isto kao i površine čije su 

stranice veće od 8 m. U svakom slučaju omjer stranica ne smije preći a/b < ½. 

 

 Cijevi se učvršćuju pomoću žice ili PVC pričvrsnica na čeličnu armaturu 15 x 15 cm ili 10 x 10 

cm. 

 
TABLICA POSTAVLJANJA PODNE IZOLACIJE      

     

Položaj poda izolacijska ploča Debljina izolacije (mm) 

pod prema vanjskom. zraku   

  Stiropor ploča 80 

podna ploča na tlu   

  Stiropor ploča 50 

pod prema negrijanom prostoru (podrum, garaža)   

  Stiropor ploča 50 

pod prema grijanom prostoru Stiropor ploča 30 

 

Debljina sloja  estriha kojom se prekrivaju cijevi PG iznosi min. 6 cm 

 

 U okviru kompletne montaže projektirane instalacije, izvođač je dužan izvesti: 

- kompletnu izradu instalacije i puštanje u pogon;                                          

- obuku radnika investitora u rukovanju instalacijom; 

- sva mjerenja, ispitivanja i podešavanja potrebna za montažu i kontrolu     izvršenih radova, te 

o tome sačiniti pismeni izvještaj. 

 

 

                   ISPITIVANJE CJEVOVODA 

 

 Ispitivanje cjevovoda vrši se po završenoj montaži, a prije postavljanja završne obloge. 

Ispitivanje izvodi izvođač u nazočnosti nadzornog inženjera. 

 

 Izvođač osigurava sav materijal, instrumente i radnu snagu za sva ispitivanja, a investitor 

osigurava energiju. 

 

 O rezultatima ispitivanja mora se sačiniti zapisnik. 

 

 Prije ispitivanja, unutrašnje površine cjevovoda moraju biti očišćene od prljavštine i stranih 

predmeta. 

 

 Nakon završene montaže instalacije grijanja izvode se probna ispitivanja, funkcionalno 

zagrijavanje. 
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 Funkcionalno zagrijavanje kod cementnog estriha dopušteno je tek 21 nakon postavljanja estriha 

ili sukladno navodima proizvođača. Funkcionalno zagrijavanje počinje s temperaturom polaznog 

voda između 20°C i 25°C, koja se mora održavati najmanje 3 dana. Potom se mora postići 

maksimalna projektna temperatura i najmanje 4 dana održavati na istoj vrijednosti. O ispitivanju 

sačiniti zapisnik. Nastale pukotine moraju se mehanički zatvoriti npr. umjetnom smolom. Prije 

postavljanja podne obloge preporuča se ponovno zagrijavanje – grijanje do spremnosti za 

oblaganje. 

 

 Kod samog puštanja u rad ujedno se vrši i ovjera jamstvenog lista za plamenik od strane nadležne 

servisne službe. 

 

 Nakon uspješno završenog ispitivanja. Prilikom izvođenja ispitivanja instalacije izvodi se i 

regulacija i odzračivanje cijevne mreže, i pri tome se ispituje: 

 

- da li je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrjevnog medija 

- da li se svi ogrjevni krugovi podnog grijanja jednoliko zagrijavaju, 

- radi li instalacija bez šumova 

- da li se cijevi elastično rastežu bez kidanja šavova (zavara) 

- da li se instalacija normalno odzračuje. 

 

 Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije od 

strane investitora. 

 

 
ODVOD DIMNIH PLINOVA  

 

OPĆENITO 

 

 Izvođenje navedenih radova može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju, koji ima na 

raspolaganju obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova. 

 

 Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom investitorovog nadzornog inženjera, koji će 

zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima koja se pojave prilikom izvođenja, u odnosu 

prema izvoditelju. 

 

 Ukoliko izvoditelj, prilikom izvođenja radova, ustanovi da projektno rješenje instalacije nije 

izvodivo, dužan je o tome obavijestiti investitora, odnosno, njegovog nadzornog inženjera. 

 

 

IZVOĐENJE RADOVA 

 

 Svi elementi dimovodnog sustava trebaju točno odgovarati prema specifikaciji i trebaju imati atest 

proizvođaća o izvršenom tvorničkom ispitivanju, koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom 

inženjeru  investitora prije samog početka montažnih radova. 

 

 Spojevi dimovodnih elemenata ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim 

nepristupačnim mjestima.  
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 Dimovodni sustav postavlja se u kotlovnici, uz pridržavanje uputa za montažu koje isporučuje 

proizvođač opreme. 

 

 Proizvođač dimnjaka dužan je priložiti svu potrebnu tehničku dokumentaciju proizvoda. 

 

 Tehnička svojstva dimnjaka moraju osiguravati slijedeće: 

 

- predvidiva djelovanja na građevinu ne smiju prouzročiti rušenje ili oštećenje dimnjaka 

- dimnjak ne smije prouzročiti, prenijeti i/ili širiti požar 

- proizvodnja buke mora biti niža od dozvoljene razine 

- uslijed odvođenja dimnih plinova iz ložišta ne smije biti ugrožena higijena i zdravlje ljudi te 

okoliš  

- potrošnja energilje moraju biti manja ili jednaka propisanoj razini  

- svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom 

priključnom cijevi  

 

 Uvjeti izvođenja dimnjaka: 

- svijetli otvor i visina dimnjaka moraju biti takvih dimenzija koje osiguravaju potrebni 

predtlak / podtlak za sigurno izgaranje  

-  u prostoru oko izlaznog otvora dimnjaka ne smiju se nalaziti prepreke koje bi ometale 

ispuštanje dimnih plinova  

-  pri gradnji nove građevine koja je viša od okolnih građevina potrebno je osigurati nadvišenja 

zatečenih dimnjaka da bi se osigurao njihov adekvatan rad 

- pristup dimnjaku mora omogućiti održavanje dimnjaka  

 

 

ISPITIVANJE  

 

 Nakon završene montaže izvodi se vizualna kontrola kojom je potrebno utvrditi  

- Prohodnost dimnjaka i kontinuiranost duž visine  

- Jesu li sabirna mjesta ispravne veličine, očišćena i pravilno zatvorena  

- Jesu li svi otvori za čišćenje pravilne veličine, dostupni i pravilno zatvoreni 

- Kompatibilnost priključenog ložišta s dimnjakom  

- Propisani razmak svih otvora od zapaljivih materijala  

- Otpornost spoja dimnjaka i izlaznog nastavka na vremenske uvjete  

 

 Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom potrebno je obaviti nakon što je isti 

montiran. Rezultate ispitivanja nepropusnosti dimnjaka potrebno je navesti u dimnjačarskom 

nalazu te o mogućim manjkavostima ispitivanja obavijestiti korisnika. Ispitivanje provodi stručna 

i od dimnjačarske službe ovlaštena osoba. 

 

 Prilikom korištenja građevine potreban je 1 pregled i čišćenje u sezoni grijanja koji izvršava 

stručno osoblje. 
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                  2.3.   OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU   

                           GRAĐEVINU  
 

            Projektirana zgrada mora biti izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne 

zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno, uvjete propisane Zakonima i ostalim uvjetima koji 

utječu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevine 

ili utječu na građevine i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.  

 

            Građevne i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve 

propisane Zakonom o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

 

Temeljni zahtjevi za građevinu su:  

     1.  Mehanička otpornost i stabilnost  

     2.  Sigurnost u slučaju požara  

     3.  Higijena, zdravlje i okoliš  

     4.  Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

     5.  Zaštita od buke 

     6.  Gospodarenje energijom  očuvanje topline 

     7.  Održiva uporaba prirodnih izvora  

 

Mehanička otpornost i stabilnost  

 

          Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati  

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele konstrukcije iili nekog njenog dijela, 

velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, 

instalacija ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao  

rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  

 

Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti kao temeljni zahtjev za predmetnu građevinu nalazi se u  

građevinskom projektu.  

 

Higijena, zdravlje i okoliš  

 

          Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom 

cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili 

uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega dolje od navedenog:  

 

     -   Istjecanje otrovnog plina  

     -  Emisije opasnih tvari, halapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih  

         čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor  

     -  Emisije opasnog zračenja  

     -  Ispuštanje opasnih tvari u podzemene vode, morske vode, površinske vode ili tlo  

     -  Ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način utječu negativno na  

         pitku vodu  

     -  Pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje  

         krutog ili tekućeg otpada  

     -  Prisustvo vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine  
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Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

 

        Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 

nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranje, kao što su proklizavanje, pad, sudar, 

opekline, električni udari, ozljede od eksplozije i provale.  

 

 

Zaštita od buke 

 

        Projektirana građevina ne predstavlja u svom radu izvor buke koji  je  iznad dopuštenih granica.    

 

Gospodarenje energijom  očuvanje topline 
 

        U projektnoj dokumentaciji za izgradnju projektirane građevine primjenjena su načela 

gospodarenja energijom. Potrebna energija za rad objekta odnosi se isključivo na tehnološki proces 

te zaštitne parametre temperature poda u zimskom periodu. 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora  
 

        Građevina je projektirana i mora biti izgrađena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora  

održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:  

 

     -  Ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon  

        uklanjanja,  

     -  Trajnost građevine,  

     -  Uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekondarnih materijala u građevinama.  

 

 

                  2.4.   PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO   

                           ODRŽAVANJE 
 

         Za građevine ovog tipa predviđen je vijek uporabe je 40 godina. Da bi predmetna građevina 

bila dobro održavana i vijek trajanja što duži investitor je dužan nakon gradnje građevine, zgradu 

održavati na propisan način. 

  

          Predmetna građevina podesna je za temeljne rekonstrukcije i adaptacije.  

 

 

          Uvjeti održavanja građevine:  

 

 Po završetku radova na objektu, prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon  

          investitor je obavezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove   

          tehničke ispravnosti. 

 

 Građevina se može koristiti, odnosno staviti u uporabu tek pošto nadležna ustanova izda  

          uporabnu dozvolu.  

 

 Poslije tehničkog pregleda mora se izvršiti primopredaja izvedenih radova između izvođača  

          i investitora i to u najkraćem mogućem roku. 
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 Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izdane uporabne dozvole,  

          a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za  

          ugrađenu opremu 6 mjeseci od uporabne dozvole.  

 

 U garantnom roku izvođač je obavezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane  

           nesolidnom gradnjom ili upotrebom nekvalitetnih materijala.  

 

 Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem  

          izvedenih radova  

 

 Ako investitor koristi građevinu bez obavljenog tehničkog pregleda i uporabne dozvole  

           smatra se da je time investitor preuzeo kvalitetno izvedenu građevinu od izvođača.  

 

 Da bi predmetna građevina bila dobro održavana i njezin vijek trajanja što duži, investitor je  

          dužan nakon preuzimanja građevine, građevinu konstantno održavati.  

 

 

2.5.  TEHNIČKI PREGLED 
 

- Organizira i saziva investitor, a sve prema Zakon o gradnji   

 ( NN RH  br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

 

 Izvoditelj radova obavezan je predati investitoru za tehnički pregled slijedeće: 

 

- Rješenje o imenovanju voditelja radova, 

- Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima o održavanju građevine 

- Ateste ugrađenog materijala i opreme, ili adekvatne certifikate, 

- Ateste zavarivača, 

- Zapisnike o izvršenim tlačnim ispitivanjima, 

- Jamstvene listove za opremu i uređaje, 

- Građevinski dnevnik ovjeren od strane nadzornog inženjera, 

 

 

Dežanovac,  prosinac  2021. 

                                                                                             Projektant: 

                                                                                  Vlado Pihir,  dipl.ing. str. 
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Z.O.P :   AP-PT 

 

INVESTITOR    : AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                : SAMOPOSLUŢNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM 

   (POSLOVNA NAMJENA - USLUŢNA) 
      

LOKACIJA                      :    Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA  :    GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

 

3. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

 
NAPOMENA: 

 

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, obavezna 

su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno građevine. 

 

Prikaz tehničkih rješenja je dat s obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u 

kojemu će biti primijenjena odgovarajuća pravila zaštite na radu da se u toku uporabe objekta ne 

ugroze zdravlje i životi radnika.  

 

Mogući izvori opasnosti  

Kao mogući izvori opasnosti u sklopu projektiranih postrojenja mogu se javiti slijedeće pojave, 

radnje i uređaji: 

- Nekontrolirani porast tlaka u sustavu 

- Nekontrolirani porast temperature 

- Vruće površine opreme i cijevi  

- Rotirajući dijelovi pojedine opreme  

- Opasnosti od  požara  

 

Tehnička rješenja u svrhu eliminacije mogućih izvora opasnosti  

- Sva predviđena oprema (kao što su pumpe, ventili, cijevi, ekspanzije) posjeduje odgovarajuća 

uvjerenja ili potvrde o ispravnosti 

- Primjenjenim sustavom grijanja (podna ploha) osigurani su potrebni tehnički uvjeti da možemo 

vršiti pranje automobila i pri niskim temperaturama, a da nema zaleđenih ploha 

- Sve su tople površine (cjevovod tople vode) izolirane 
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- Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem 

adekvatne opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima  

- Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je između ostalog i na brzinama strujanja medija, koje ne 

uvjetuju stvaranje šumova pri protoku  

- Projektni uvjeti u prostorima odabrani su prema tehnologiji namjene, isti su u skladu sa 

važećim propisima.  

- Zbog sprječavanja zamrzavanja u sustavu se nalazi mješavina glykola, a sam prostor gdje se 

nalazi oprema dofatno se zagrijava električnom grijalicom koja se uključuje kod zaštitne 

temperature 

- Svi elementi za upravljanje zaštićeni su od rukovanja neovlaštenih lica  

- Oprema, regulacijski elementi i zaporni ventili smješteni su tako da je omogućen neometan 

pristup u svrhu rukovanja, održavanja i kontrole  

- Oprema i elementi postrojenja tipskim priborom učvršćeni su na zidove, odnosno stropove 

prostora te je spriječena opasnost od povreda uslijed eventualnog pada istih  

- Svi rotirajući dijelovi kao i dijelovi pod električnim naponom, kućištima su zaštićeni od 

nenamjernog dodira 

- Uređaj (kotao) za pripremu tople potrošne vode, kao i toplovodna mreža grijanja su osigurani 

sa sigurnosnim ventilima. Radi sprječavanje pojave legionele temperatura potrošne tople vode 

podešena je na 65°C 

- Nekontrolirani porast temperature spriječen je pripadnom automatikom, koja regulira dovod 

ogrjevnog medija u zavisnosti o postignutoj temperaturi. Za pripremu vode za toplovodno 

grijanje predviđen je sklop s elektronskim regulatorom, koji je u sklopu automatike  

- Svi elementi za upravljanje nalaze se unutar kontejnera i zaštićeni su od rukovanja 

neovlaštenih lica  

 

Ostala rješenja  

- Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz  

- Rad cjevovoda (protok) obustavlja se zapornim organima u toplinsko-rashladnoj stanici  

- Sva armatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i održavanje  

- Kompenzacija toplinskih dilatacija riješena je na odgovarajući način i tako je izbjegnuta 

opasnost od pucanja cjevovoda  

- Razmak između pojedinih oslonaca je prema važećim preporukama proizvođača cijevi i 

oslonaca  

 

 

          Dežanovac,  prosinac 2021. 

                                                                                                             Projektant: 

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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INVESTITOR    :  AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE 

  Turkulinova 33, PETRINJA 

  OIB: 28830868138 
 

GRAĐEVINA                :  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM 

   (POSLOVNA NAMJENA - USLUŽNA) 

      

LOKACIJA                      :  Sisačka 117, PETRINJA, k.č.br. 979 (z.k.br. 4874/3), k.o. Petrinja 

    

BROJ PROJEKTA         :  TD – 080/21 

 

PREDMET PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 

  STROJARSKI PROJEKT 

  Projekt instalacije grijanja i tehnologije 

 

 

4. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
NAPOMENA: 
 

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, obavezna 

su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno građevine. 

 

 

 4.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

 Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe vaţećih zakona, pravilnika, standarda i 

drugih propisa, od kojih su najvaţniji slijedeći: 

 
     ZAKONI 

 

 Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ), 

 Zakon o zaštiti na radu  ( NN RH  br.  71/14 i 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ), 

 Zakon o zaštiti od poţara  ( NN RH br. 92/10 ), 

 Zakon o zaštiti okoliša  ( NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ), 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10), 

 Zakon o zaštiti od buke   ( NN RH  br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 ). 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 

110/19) 

 
  PRAVILNICI,  PROPISI  I  NORME 
 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20), 
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 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/20), 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN RH br. 18/17), 

 Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, 

preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13), 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  

( NN RH 03/07 ), 

 

 
 LITERATURA 

 

 Reknagel-Sprenger-Hermann: 

 GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Građevinska knjiga, 1987 

 

 

4.2. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedeće 

opasnosti i štetnosti: 

 

 
ULJNO GOSPODARSTVO 
 

 Opasnost od izbijanja poţara i eksplozije uslijed istjecanja goriva iz spremnika 

 Štetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja koncentracije  

kisika u zraku 

 Opasnost od mehaničkih povreda uslijed lomova cijevi i nosećih elemenata cjevovoda i 

opreme. 

 
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA  
 

 Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije 

imaju povišenu temperaturu 

 Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne čvrstoće nosećih elemenata, 

 Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija, 

 Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 

 
ODVOD DIMNIH PLINOVA 
 

 Opasnost od izbijanja poţara 

 Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku eksploatacije 

imaju povišenu temperaturu 

 Opasnost od buke 
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4.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA 
 

                  Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeće tehničke i druge mjere: 
                   

ULJNO GOSPODARSTVO 
 

        Predviđena je postava tipskog nadzemnog spremnika za ELU, smještenog u kontejnerskoj 

jedinici u sklopu autopraonice, volumena 500 litara. 
 

          Na spremniku se nalazi reviziono okno, a unutar revizionog okna nalaze se svi potrebni 

priključci za siguran rad. Na samom spremniku  nalaze se utisnuti podaci o spremniku: 
 

- naziv proizvođača, tvornički broj i godina proizvodnje, 

- nazivni i stvarni volumen, 

- maximalni dopušteni i ispitni tlak, 

- klasa otpornosti i skupina zapaljive tekućine, 

- dopuštena visina punjenja, 

- broj potvrde o sukladnosti i oznaku norme po kojoj je spremnik izrađen. 

 

Vrsta i količina goriva 
 

                  U spremniku će biti smješteno ekstra lako ulje za loţenje, slijedećih svojstava: 
        

- temperatura plamišta          55 °C  ( II skupina zapaljivih tekućina ) 

- viskozitet                           1,3   °E ( kod 20 °C ) 

- sadrţaj sumpora             1  % 

- kalorična vrijednost         11,6  kWh/kg 
 

Za plamenike loţene ELU toplinskog učina 35 - 50 kW, potrebno je izvesti prirodno 

prozračivanje prostorije kroz otvore prema slobodnoj atmosferi površine 1 x 150 cm2. 
 

Potrebno je ugraditi otvore sa ventilacijskim rešetkama za prirodnu ventilaciju zraka. 
 

U vratno krilo ulaznih vrata ugrađuje se aluminijska fiksna rešetka, kao proizvod Klima 

Oprema Samobor, 

tip kao: AFŢM (300×200), komplet sa protuokvirom  

dimenzije:  300 x 200 mm  

efekt. istrujna površina: 330 cm2   
 

U zid nasuprot ulaznih vrata ugrađuje se aluminijska fiksna rešetka, kao proizvod Klima 

Oprema Samobor, 

tip kao: AFŢM (200×100), komplet sa protuokvirom  

dimenzije:  200 x 100 mm  

efekt. istrujna površina: 110 cm2   
 

Instalacija uljnog gospodarstva je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 
 

            Za izvođenje instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme. 
 

           Projektom je predviđeno ispitivanje instalacije, nakon izvedene montaţe cijevi i armatura. O 

rezultatima ispitivanja, izvoditelj je duţan sačiniti  zapisnik i priloţiti ga  ostaloj dokumentaciji o 

dokazu kvalitete izvedenih radova.  
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INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA 
                  

Za svaki dio tvornički izrađene opreme ili uređaja, predviđeno je predočenje atestne 

dokumentacije proizvođača od strane izvoditelja radova. 

 

Oprema i uređaji imaju sve potrebne dijelove, sigurnosne i mjerne elemente i uređaje koji 

garantiraju potpuno siguran rad. 
 

Radi osiguranja od nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji grijanja, ugrađena je 

ekspanzijska posuda i ventil sigurnosti, koji ima zadaću ispustiti toplu vodu iz sistema ukoliko bi 

došlo do nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 
 

Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje toplovodne instalacije na čvrstoću i 

nepropusnost. 
 

          Izvoditelj radova duţan je izvršiti upoznavanje korisnika sa načinom rada instalacije 

centralnog grijanja. 
 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe instalacije centralnog grijanja, 

pri čemu je predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, kojima se 

osigurava ispravan i siguran rad navedenih instalacija. 
 

           Ovaj projekt predviđa potpuno automatski rad instalacije grijanja, sa ugrađenim termostatima 

za tjedno programiranje reţima grijanja, tako da je obaveza korisnika samo u povremenoj kontroli 

rada. 

 

 

ODVOD DIMNIH PLINOVA 
                  

Za svaki element dimovodnog sustava predviđeno je predočenje atestne dokumentacije 

proizvođača od strane izvoditelja radova. 

 

Sustav posjeduje sve potrebne elemente koji garantiraju potpuno siguran rad. 
 

Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje vizualnom kontrolom i vizualnim 

pregledom kamerom.  
 

            Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe instalacije odvoda dimnih 

plinova, pri čemu je predviđena kontrola svih elemenata, kojima se osigurava ispravan i siguran rad. 
 

 

Deţanovac,  prosinac  2021. 

                                                                                                             Projektant: 

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str. 
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5. TEHNIČKI PRORAČUN

5.1. PRORAČUN  I  IZBOR  ENERGENTA

5.1.1.  IZBOR  APARATA  ZA  GRIJANJE I PRIPREMU PTV

prosječna količina tople vode za pranje 60 litara / pranju
broj istovremenih mjesta za pranje 4
broj pranja na jednom mjestu za pranje 4 pranja / sat 
potrošnja tople vode za pranje 960 lit/sat

16,000 lit/min
0,96 m3/h

0,00027 m3/sek
ulazna temperatura vode 10 °C
temperatura vode u bojleru 50 °C
razlika temperatura 40 °C
specifična toplina vode kod 40°C 4.178 J/kg°C
gustoća vode 992 kg/m3
potrebna snaga 44.209 W

44,21 kW

Prema navedenom izračunu, kod korištenja svih mjesta za pranje automobila, bez uključenog
fartora istovremenosti potrošnje, izabirem toplinski uređaj: 

kao tip kotla: ACV Delta Pro Pack 45
namjena: Grijanje i PTV
toplinski učin plamenika: 45kW
priključak dimnih plinova: Ø 100 mm
priključci grijanja: Rp 1 ½"
Priključak zemnog plina: Rp 1”

5.1.2.   BILANCA  UKUPNE  POTROŠNJE

instalirana trošila

Uljni plamenik na toplovodnom generatoru 45,0 kW

ukupno 45,0 kW

Toplovodni generator za opskrbu toplinskom energijom i pripremu potrošne tople vode, 

sa uljnim plamenikom. Opremljen dopunskom pumpom u primarnom krugu, 

ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom i sigurnosnim uređajem za slučaj 

nestanka vode
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5.1.3.   ULJNI DIO KOTLOVNICE (ekstra lako loživo ulje):

     Potrošnja ELU:

Za ukupni toplinski kapacitet kotlovnice potrošnja iznosi:

Hdu = 11,86 kWh/kg donja ogrijevna moć goriva

etaK = 0,92 stupanj djelovanja kotla

Gelu = Qu/(Hdu*etaK) Gelu = 4,124 kg/h

0,005 m3/h

     Promjer glavnog usisnog cjevovoda ELU:

wu1 = 0,1 m/sec brzina strujanja u cjevovodu

Au1 = Gelu/(3600*wu1) Au1 = 1,35E-05 m2

du12 = 4 * Au1 / 3,14 = 1,72E-05 du1 = 0,004 m

Odabirem standardni promjer f 10 * 1 mm

     Promjer glavnog povratnog  cjevovoda ELU:

wu1 = 0,2 m/sec brzina strujanja u cjevovodu

Au1 = Gelu/(3600*wu1) Au1 = 6,74E-06 m2

du12 = 4 * Au1 / 3,14 = 8,58E-06 du1 = 0,003 m

Odabirem standardni promjer f 10 * 1 mm

     Izbor spremnika ELU

predviđeno prosječno vrijeme rada plamenika 8 h/dan

208 h/mjesec

mjesečna potrošnja goriva 1,01 m3/mjesec

Odabirem spremnik za vanjsku ugradnju, za punjenje cca dva puta mjesečno, volumena

V =  500  litara

5.1.4.  PRORAČUN PRIRODNE VENTILACIJE 

generator za PTV sa uljnim plamenikom
Predviđeni aparat troši zrak za izgaranje iz prostorije gdje je postavljeni.
Potrebno je ugraditi otvore sa ventilacijskim rešetkama za prirodnu ventilaciju zraka.

Dozračni ventilacijski otvor

 - nazivni toplinski kapacitet

   instaliranog plinskog uređaja ( Qk ) 49,00 kW

Ad = 5,8 x Q
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 - potrebna  površina dozračnog otvora 284 cm2

 - faktor efektivne površine 0,60

 - ukupna površina dozračnog otvora 474 cm2

 - predviđen broj rešetki 1 kom

 - ukupna površina jedne rešetke 474 cm2

U ulaznim vratima , potrebno je u krilo ugraditi jednu aluminijsku fiksnu žaluziju,

kao proizvod Klima Oprema Samobor,  tip AFŽM (300×200) ili odgovarajuće površine, komplet sa zaštitnom mrežicom.

Odzračni ventilacijski otvor

 - potrebna slobodna površina dozračnog otovra 284 cm2

 - faktor odzračnog otvora 1/3

 - potrebna  površina odzračnog otvora 95 cm2

 - faktor efektivne površine 0,60

 - ukupna površina odzračnog otvora 158 cm2

 - predviđen broj rešetki 1 kom

 - ukupna površina jedne rešetke 158 cm2

Na  suprotnom zidu  ugaditi fiksnu ventilacijsku žaluziju

kao proizvod Klima Oprema Samobor,tip AFŽM (200x100) mm ili adekvatna.

Dežanovac,  prosinac  2021 Projektant:

Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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kesa-aladin - Kesa Technische Software GmbH 48485 Neuenkirchen - www.kesa.de 

 

ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1 

 
datum 20.01.2022. 
 

koncept naprave - jednostruki priključak 

 
izračunato prema EN 13384-1 
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava 
položaj/tok U zgradi 
opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije 
dovod zraka Od prostorije za instalaciju 
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1 
ušće Kišni pokrov H/Dh = 0,5 zeta = 1,5 
 

okolica 

 
lokacija PETRINJA 
geodetska visina 106 m 
sigurnosni broj SE 1,5 
korekcijski faktor SH 0,5 
 
temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti) 
na ušću -15 °C (temperaturni uvjeti) 
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti) 
u hladnom području 0 °C (temperaturni uvjeti) 
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti) 
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet) 
 

ložište 

 
kategorija Uljni s ventilatorom 
proizvođać, tip ACV Delta Pro Pack 45 
gorivo Lož ulje EL 
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 puno opterećenje djelomično opterećenje 

nazivna toplinska snaga 44,9 kW 12,9 kW 
toplinska snaga loženja 49,2 kW 14,2 kW 
udio CO2 11,2 % 11 % 
masena struja dimnih plinova 23 g/s 6,9 g/s 
temperatura dimnih plinova 160 °C 80 °C 
potrebni potisni tlak 0 Pa 0 Pa 
 
nastavak za dimne plinove Okrugli 100 mm 
potreban zrak Zrak potreban za izgaranje u grijaćem aparatu je 62,1 mł/h za nom. izlaz i 18,6  
 mł/h za min. izlaz. 
faktor beta 0,9  
 

prostorija za instalaciju 

 
kategorija Prostorija za instalaciju 
svježi zrak prozori 
izlazni zrak nema 
 

spojni element – vrsta gradnje  

 
kategorija Spojni element 
presjek Okrugli 100 mm 
 
Pojedinačni slojevi materijal debljina t. provodljivost 
 Nehrđajući čelik 1 mm 19 W/mK 
 Kamena vuna  25 mm 0,04 W/Mk 
 
srednja hrapavost 1 mm 
klasifikacija proizvoda T400 N1 W V2 O 
 

spojni element – izmjere 

 
otpori nema 
učinkovita visina 0 m  
razvijena dužina 0,7 m 
udio u otvorenom prostoru 0 % 
udio u hladnom području 0 % 
udio u toplom području 100 % 
 

Dimovodna naprava - vrsta gradnje 

 
kategorija Višestijenska dimovodna naprava 
presjek Okrugli 150 mm 
 
Pojedinačni slojevi materijal debljina t. provodljivost 
 Nehrđajući čelik 1,5 mm 19 W/mK 
 Kamena vuna  25 mm 0,04 W/mK 
 
srednja hrapavost 1 mm 
klasifikacija proizvoda T400 N1 W L50150 O 
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T400 N1 W 2 O (R0,53) 
 

Dimovodna naprava – izmjere 

 
otpori nema 
učinkovita visina 3,7 m  
razvijena dužina 3,7 m 
 

Stranica 42 / 50



“ ENERGO-ING “ d.o.o.                      T.D. – 080/21                     Aladin -3 

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi) 

 
udio u otvorenom prostoru 26 % 
udio u hladnom području 0 % 
udio u toplom području 74 % 
veza zgrada Svestrano 
 

dodatna izolacija 

na otvorenom ne 
u hladnom području otpada 
 

otpor ušća 

 
otpor ušća Kišni pokrov H/Dh = 0,5 
zeta 1,5 
 

ulaz 

 
otpor T-komad 90 ° 
 

shematski prikaz dimovodne naprave 

 

 
 

rezultat izračuna - Dimovodna naprava 

 
način rada Planski s podtlakom, vlažno 
 
uvjet  zn.form. mj.jed. nazivno opt.           djelomično opt. 
tlačni uvjet  PZ-PZe Pa 0 +++ 1,5 +++ 
uvjeti podtlaka  PZ-PLU Pa 2,4 + 1,7 + 
temperaturni uvjeti  tiob-tg °C 112,7 +++ 32,1 +++ 

 
dodatna informacija 

  
Dimovodna naprava  
brzina dimnih plinova  wm m/s 1,63  0,4 

 
 
Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1. 
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RAZDJELNIK I SABIRNIK PODNOG GRIJANJA
ZATVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA V= 50 l.

ZAGRIJAČ VODE ACV tip Delta Pro Pack 45

PODNO GRIJANJE:
režim rada:  40 / 30 °C
temperatura poda : 5°C

cijevi : PP 20 x 2 mm
razmak : 25 cm
snaga:  130 W/m2

4 SPREMNIK LOŽ ULJA  V= 750 l.

1:100

TLOCRT INSTALACIJE
INSTALACIJA GRIJANJA

Razvod podnog grijanja
od razdjelnika do grijane
površine boksa potrebno
izolirati!!!
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ZAGRIJAČ VODE ACV tip Delta Pro Pack 45

ZATVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA V= 50 l.

TROPUTNI MJEŠAJUĆI VENTIL SA EM. POGONOM, NO 25, kvs=10 m3/h
CIRKULACIJSKA PUMPA "GRUNDFOS" tip ALPHA 2 25-60, R1"

ORMARIĆ SA OSAM KRUGOVA GRIJANJA, SA RAZDJELJIVAČIMA 1"
REGULACIJSKI UREĐAJ "VIEGA" tip ECL 301, KOMPLET SA POTREBNIM
OSJETNICIMA I EM POGONIMA ZA ČETIRI KRUGA GRIJANJA

ULJNI PLAMENIK Q=45 kW

PE-Xc Ø 20 x 2,0
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SHEMA INSTALACIJE
INSTALACIJA GRIJANJA

ULJNI PLAMENIK "ACV",  tip BG 2000
Q=45kW

KONTROLNI OTVOR

PRIHVAT KONDENZATA S ISPUSTOM
ZAGRIJAČ VODE "ACV", tip Delta Pro Pack 45

DIMNJAČA Ø 100 mm OD NERĐAJUĆEG MATERIJALA
IZOLIRANA SLOJEM KAMENE VUNE DEBLJINE 25 mm

0,70 m

m
i
n

 
3

,
7

 
m
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 LEGENDA:

1.    VISOKOTLAČNA PUMPA
2.    NEPOVRATNI VENTIL
3.    ELEKTROMAGNETNI VENTIL
4.    DOZIRNA PUMPA ZA VOSAK
5.    KUGLASTA SLAVINA
6.    REGULATOR TLAKA
7.    DOZIRNA PUMPA ZA ŠAMPON
8.    PODEŠAVANJE TEMPERATURE VODE
9.    ULJNI PLAMENIK
10.   ZAGRIJAČ VODE
11.   REZERVOAR 1000l OSMOTIZIRANE VODE
12.   PUMPA OSMOZE
13.  OSMOZA
14.  OMEKŠIVAČ VODE

---
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