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AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0I1B:28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

SISACKA 117., PETRINJA
k.C.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

0.1. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA U IZRADI
GLAVNOG PROJEKTA - ISPRAVAK 2.

MAPA 1 o0d 6
GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: Darko Husak. Ing.grad. A2163

MAPA 20d 6
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 3 od 6
GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2
GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 40d 6
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT PROMETA | ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIJA
Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 5 od 6
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ELEKTRICNE INSTALACIJE | LPS
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 od 6
GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA | TEHNOLOGIJE
Projektant: Vlado Pihir, dipl.Ing.stroj. S975
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AP-PT

50/21

AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0I1B:28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

SISACKA 117., PETRINJA
k.C.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

0.2. POPIS MAPA CJELOKUPNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Prema Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19 i 65/20, Clanak 16., stavak 1. )

MAPA 1 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.
ARHITEKTONSKI PROJEKT

izraden po ,DAP j.d.0.0.%, Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Darko Husak. Ing.grad. A2163

MAPA 2 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 3 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 4 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT PROMETA | ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIJA

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

| 6



Investitor: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, 0IB:28830868138
DAPj.d.0.0. Grade_\_/ina: SAMQPOSLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
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Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

MAPA 5 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 od oZujka 2022.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTRICNE INSTALACIJE | LPS

izraden po ,BREBER PROJEKT d.o.0.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA | TEHNOLOGIJE

izraden po ,ENERGO-ING d.0.0.%, Dezanovac, TD-080/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Vlado Pihir, dipl.Ing.stroj. S975

POPIS | NAZIVI SVIH DOKUMENATA (FILE-OVA) ELEKTRONICKOG ZAPISA:

MAPA 1 OD 6 - Arhitektonski projekt

MAPA 2 OD 6 — Gradevinski projekt - Projekt konstrukcije

MAPA 3 OD 6 — Gradevinski projekt - Projekt vodovoda i odvodnje
MAPA 4 OD 6- Gradevinski projekt — Projekt prometa i zastita postojeéih EKI instalacija
MAPA 5 OD 6- Elektrotehnicki projekt

MAPA 6 OD 6- Strojarski projekt

p_cestica.gmi

p_gradevina.gml

. IM obrazac

10. Izjava gl.projektanta

11. Izjava projektanta arh.

CoOoNoOOhwWN =

Daruvar, prosinac 2021. god.
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0.3. RIESENJE O REGISTRACIJI DRUSTVA

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 01008%644
Tt-13/1550-4 Datum: 27,12.2013
PODACT ZA UPIS U GLARVNU KNJIGU SUDSXCG REGISTRA
{prilog uz rjedenie)
Fod brojem upisa 1 za tvrtku DAP jednostavno druf:ivo s ogranifenox
odgovornofcu za proizvodnju, trgovinu i usiuge upisuie se:
SUBJEKT UPISA
TYRTKA
Dap jednostaxno dru$Stvo s ogranicenom odgovornoséu za
prbizvodniju, ftrgevinu i usluge
N DEP j.d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
Daruvar (Grad Daruvar)
Stjepana Radica 29
% PRAVNI OBLIK
jednostavno drudtvo s saranifenom odgovernoddu
PREDMET POSLOVANJA:
* - Kupnja i prodaja roks
¥ - Ckavljanje trgovackoy posredovanja na domaden
1 inoczemnomn trzidtu
# - Projektiranie, gradenje, uporaka 1 uxlanianie
gradevina
* - Nadzor nad gradnjom
* = StruZni poslovi prostornosg uredenta
# - Knjigovodstveno - raZuncovodstvene usluge
% - Pripremanje hrane 1 pruZenje usluga prehrane
= -  Pripgremanije 1 usluzivanje pié¢a i napitaka
e - Pripremantie hrane za potresniju na drugom
mjestu (u »rijevoznin sredcfvima, na
priredbama i sl.) 1 opskrba tem nranon
(catering)
% - Proizvodnja hrane i pica
* - Poljoprivrednz djelatnost
* - Djelatnost javnog cestovnog vrijevoza putnika
i i tereta u domadem i medunarodnom promeatu
* - Prijevoz za vlastite,portrebhsm.
OSHIVACI/CLANCVI DRUSTVA:
Hisal, OLE: 8203708205
ar, Josipa Xozarca 26
S i 3o L0
! OS50BE OVLASTENE ZA ZASTUPANIL:
| Darke Husak, C1B: 04017282833
i v ~ i
: =
i necgranicens, lmenovan
0Doo2, 2013-12-27 1 1i:4 Ioa 2
]
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MES: 010089644
Tt-13/1550-4 Datum: 27.12.2013
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku DAP Jednostavnce drudtve s ogranienom

odgovorno3fu za prolzvodnju, trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNQOSI:

Temeljni akt:
Izjava o osnivanju jednostavnog druStva s cgranicenom
odgevornodéu s jednim &lanom od 20.12.2013. godine.

U Bjelovaru, 27. prosinca 2013.

D002,

2013-12-27 11:11:42 Stranica: 2 od 2
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AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
01B:28830868138

Na temelju Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/1739/19, 125/19, Clanak 52., stavak 4.),

donosim:

04 RIESENJE

o imenovanju glavnog projektanta

Glavnim projektantom za izradu Glavnog projekta za izgradnju samoposluzne autopraonice
i kontejnera sa opremom na lokaciji SISACKA 117., PETRINJA, k.C.br. 979 ( z.k. br.
4874/3 ) k.o. PETRINJA

odreduje se:

MILENKO GRUBIG, dipl. ing. grad. G1082

Obrazlozenje:

Imenovani ispunjava sve uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18, 110/19) za izradu predmetnog projekta zbog €ega je rijeSeno kao u izreci.

Investitor :
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DAP j.d.o.0 Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DAR{.;V;M.? : Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.
Z.O.P.: AP-PT
T.D.: 50/21
INVESTITOR: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0IiB:28830868138
GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA )
LOKACIJA: SISACKA 117., PETRINJA

k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

0.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI
| MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ¢lanak 52. stavak 1.),
a nakon pregleda izradene tehni¢ke dokumentacije, koja se sastoji od sljedecih projekata:

MAPA 1 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.
ARHITEKTONSKI PROJEKT

izraden po ,DAP j.d.0.0.%, Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Darko Husak. Ing.grad. A2163

MAPA 2 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 3 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 4 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKT PROMETA | ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIJA

izraden po ,URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubié, dipl.ing.grad. G1082

| 12



Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138

DAPj d.o.0 Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUV;‘\I.? : Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.
MAPA 5 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 od oZujka 2022.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTRICNE INSTALACIJE | LPS

izraden po ,BREBER PROJEKT d.o.0.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA | TEHNOLOGIJE

izraden po ,ENERGO-ING d.0.0.%, Dezanovac, TD-080/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Vlado Pihir, dipl.Ing.stroj. S975

Izjavljujem da projektna dokumentacija sadrzi sve potrebne dijelove predvidene
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20) i drugim propisima, i da su projekti
medusobno uskladeni.

Daruvar, prosinac 2021. god.

Glavni projektant:
Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Sisacko — moslavacka Zupanija

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 350-05/21-28/000066
URBROJ: 2176/06-07/10-21-0010
Petrinja, 8. 10. 2021.

> MILENKO GRUBIC,
HR — 43 500 Daruvar, Cvijetna 8

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu MILENKA GRUBICA iz Daruvara, Cvijetna 8, OIB 85150052321, za:

— gradenje samoposluZne autopraonice,
u Petrinji, Sisacka 117, na k. €. br. 979 k. o. Petrinja.

Sukladno odredbama &lanka 82. stavka 1. i ¢lanka 92. stavka 1. Zakona o gradnji (,Narodne
novine®, broj: 1563/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) sljedeca javnopravna tijela su na propisan nacin,
primjenom elektroniCkog sustava eDozvola, putem eKonferencije, pozvana da utvrde posebne
uvjete i/ili uvjete priklju¢enja:
— HRVATSKE CESTE d. 0. 0.,
Sektor za odrZavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnitka ispostava Sisak,
HR — 44 000 Sisak, Ladarska 28 C
— HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d. 0. 0.,
ELEKTRA SISAK,
HR — 44 000 Sisak, Kralja Tomislava 42
- PRIVREDAd. 0. 0.,
HR — 44 250 Petrinja, lvana Gundulica 14
— HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu,
HR — 35 000 Slavonski Brod, Setaliste bra¢e Radi¢a 22
— HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI,
HR — 10 110 Zagreb, Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
— SISACKO — MOSLAVACKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Odsjek za zaStitu
okolisa i prirode,
HR — 44 000 Sisak, Rimska 28
— DRZAVNI INSPEKTORAT,
Podruéni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija,
HR — 10 000 Zagreb, Subiéeva 29.

KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 2176/06-07/10-21-0010 1/3 ID: P20210914-719059-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htips./webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima dostavljeni su
podaci primjenom elektroni¢kog sustava eDozvola, putem eKonferencije, sukladno odredbama
&lanka 81. stavka 3. i ¢lanka 92. stavka 1. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj: 153/13.,
20/17., 39/19.1125/19.).

Javnopravnim tijelima je primjenom elektroni¢kog sustava eDozvola, putem eKonferencije,
omogucen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa, u trajanju od 16. 9. 2021.
godine do zaklju¢no sa 30. 9. 2021. godine, Sto je zakonom propisan rok u trajanju od 15 dana
u kojem je javnopravno tijelo duZno utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete prikljucenja ili
postupak njinova utvrdivanja obustaviti rjeSenjem, kako je to odredeno ¢lankom 82. stavkom 3.
Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj: 153/13., 20/17., 39/19.1 125/19.).

U ostavljenom roku sljedec¢a javnopravna tijela utvrdila su posebne uvjete ifili uvjete priklju¢enja:

= HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d. 0. 0.,
ELEKTRA SISAK,
HR — 44 000 Sisak, Kralja Tomislava 42
— Uvjeti priklju¢enja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljuc¢ak),
broj: 401800102/3204/21AP, od 27. 9. 2021. godine
= HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI,
HR — 10 110 Zagreb, Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
— Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM — a), broj: KLASA: 361-03/21-01/14594,
URBROJ: 376-05-3-21-2, od 27. 9. 2021. godine
= SISACKO — MOSLAVACKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Odsjek za zastitu
okolisa i prirode,
HR — 44 000 Sisak, Rimska 28
— Posebni uvjeti, broj: KLASA: 351-02/21-03/182, URBROJ: 2176/01-08/14-21-2, od
23.9. 2021. godine
= DRZAVNI INSPEKTORAT,
Podruéni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija,
HR — 10 000 Zagreb, Subi¢eva 29
— Posebni uvjeti, broj: KLASA: 540-02/21-03/10303, URBROJ: 443-02-05-17-21-2,
od 21. 9. 2021. godine.

U ostavljenom roku sljedece javnopravno tijelo dostavilo je obavijest o utvrdenim posebnim
uvjetima, a isti nisu dostavljeni:
= HRVATSKE CESTE d. 0. 0.,
Sektor za odrZavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnicka ispostava Sisak,
HR — 44 000 Sisak, Ladarska 28 C
— Posebni uvjeti, broj: KLASA: 340-09/21-05/1313, od 30. 9. 2021. godine.

U ostavljenom roku sljedece javnopravno tijelo dostavilo je obavijest da za predmetni zahvat u
prostoru nema posebnih uvjeta:
= PRIVREDAd. 0. 0,
HR - 44 250 Pefrinja, lvana Gunduli¢a 14
— Obavijest da nema posebnih uvjeta, broj: 459-21/EK, od 23. 9. 2021. godine.
U ostavljenom roku sljedece javnopravno tijelo nije dostavilo posebne uvjete, odnosno uvjete
prikljuéenja ili rjeSenje kojim se obustavlja postupak utvrdivanja posebnih uvjeta, odnosno
uvjeta prikljuéenja:

KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 2176/06-07/10-21-0010 2/3 ID: P20210914-719059-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htips./webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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* HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu,
HR — 35 000 Slavonski Brod, Setalidte braée Radi¢a 22.

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja vidljivo je da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta izradeni u skladu s posebnim propisima
javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete, odnosno uvjete prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije,
odredenih &lankom 81. stavkom 3. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj: 153/13., 20/17.,
39/19. 1 125/19.) s prostorno — planskom dokumentacijom. TraZzenje utvrdivanja posebnih uvjeta
i uvjeta prikljugenja od strane ovog upravnog tijela, njihovo utvrdivanje od strane javnopravnog
tijela i dobivanje ove obavijesti ne znaci da je predmetna gradevina u skladu s prostornim
planom, kako je to odredeno &lankom 85. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj: 153/13.,
20/17.,39/19.1125/19.).

Oslobodeno od placanja upravne pristojpe prema tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (,Narodne novine®, broj: 92/21., 93/21.1 95/21.).

PRIVREMENI PROCELNIK
Ivan Begi€, dipl. iur.
DOSTAVITI:
= ispis elektronitke isprave u spis predmeta

= elektroniéku ispravu putem elektroni€kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MILENKO GRUBIC,
HR — 43 500 Daruvar, Cvijetna 8

KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 2176/06-07/10-21-0010 3/3 ID:P20210914-719059-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htips./webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 31022014
Vjerodostojnost ovog dokumerta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustaw ce
as preusmijerll na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako histe mogli potur diti autentiénost. Njegowa
wjerodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana jei
istowjetna potpisanom dokurmertu u fizic kom obliku

IVAN BEGIG
GRAD PETRINJA
Polpisano: 08.10.2021.
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DAP j.d.o.o.
DARUVAR

P RATO
I TRIBUCIJSKOG
U TAVA ¢

AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,

ELEKTRA SISAK
KRALJA TOMISLAVA 42
44000 SISAK

Telefon: 0800 300 418

ATD.0.0.

ARTURA TURKULINA 33
PETRINJA

44250 PETRINJA

Telefaks: 00385 (0)44 55 81 02

NAS BROJ | ZNAK:  401800102/3204/21AP VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 27.09.2021.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA SISAK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine AT D.0.0., ARTURA TURKULINA 33, 44250 PETRINJA,
OIB: 28830868138 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4018-70068347-100000224

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
16.09.2021. g. pod urudZbenim brojem 401800102/6546/21AS, za SamoposluZna autopraonica (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

SISACKA 117, 44250 PETRINJA, k.&.br. 979 (4874/3); k.o. PETRINJA.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci

uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: povecanje prikljuéne snage, a na temelju idejnog rjeSenja
Gradevine.

I. SNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna
Predvidiva godisnja potro&nja elektriéne energije: 25.000,00 kwWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Nema posebnih uvjeta za lokaciju.

1. UVJETI PRIKLJUGENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 17,256 kW

Postojeca prikijuéna shaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 5,75 kW na OMM broj 1800363820
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto prikljucenja na mreZu: NN nadzemna mreza

Napajanje mjesta prikijugenja iz: 2TS4115 CESKO SELO / izvod: SISACKA M.JERKOVICA
Mjesto razgrani€enja vlasniStva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
KPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: .

3.2. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA -+ DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 «
118 1643991

IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd  +
- OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
* www.hep.hr -
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Mjesta mjerenja elektricne energije: KPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaze¢im zakonima, tehnic¢kim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektrinom energijom te uvjetima iz
ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakieristikama uredaja u susretnom postrojenju

na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se

odnose na: vaini oblik napena, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, za$titu od

kvarava i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektricnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

se prikljutuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mreZi:
- narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do ukljuivo 22 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zastita od elektri¢nog udara u slu€aju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodita) i zastitnog vodi¢a (PE-vodita) do mjesta razgranicenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtieva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
mozZe iznositi najvide:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositel] zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajutom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elekiricnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuuje iskljuivo u slu&aju prekida napajanja
elektri¢nom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mre3u.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvacéeno i:

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.
Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljugenih preko drugog obratunskog mjernog mjesta).

Podnositel] zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ogranidavala strujnog optereéenja
(OS0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni adnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtieva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljucenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreZe.

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREE

« WMB 1643991 -« OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAFITAL 699.,436.000,00 HRK -«
« www.hep.hr =
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Podnositelj zahtieva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju&enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koriStenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koridtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikijugeniju.

Za potetak koridtenja mreze Podnositelj zahijeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak kori§tenja mrezZe.
Prije pocetka kori$tenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem.

VIL OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikijutak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio iokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIil. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

- o -

Dostaviti; HEP . M

- Podnositelju zahtieva by m%
- HEP ODS, ELEKTRA SISAK STRIBUCy gy g U
- Pismohrani ~LEKTR, Py .P_O.PRUQE

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR =+ NIKOLA SULENTIC -
- TRGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd -

- MB 1643991 - OB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL £99.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZze| OMM (kV) snaga - ktor snage -| 3F
potroSnja (kW) | potro$nja
1800363820 AT d.o.0. Kupac 0,4 kV 17,25 0,95IND-1| 3
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mEE
=l.0
HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisacko-moslavacka Zupanija, Grad Petrinja, Upravni
odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu

okolisa
Kiasif. oznaka: 350-05/21-28/000066
KLASA:361-03/21-01/14594 NED - [ v
URBROIJ: 376-05-3-21-2 :
Zagreb, 27.09.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Sisacko-moslavacka Zupanija, Grad Petrinja,
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
» MILENKO GRUBIC, HR-43500 Daruvar, CVIJETNA 8

Gradevina/zahvat u prostoru:

= gradenje gradevine poslovne namjene (usluzna), 2.b skupine samoposluzna
autopraonica

Lokacija:
= k.C.br. 979 k.o. Pefrinja

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 376-21-0006 0od 27.09.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢L
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilmku o nac¢inu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene mnfrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
1zgradena u skladu s ZEK-om 1 posebmim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb [ OIB: 87950783661/ Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 [ www.hakom.hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite viste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora 1 ostalog mnuznog =za realizacyu tehnickog 1jesenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ith operatora na tehmcko rjesenje 1zmicama 1li zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
mfrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. 7Za predmetnu gradevimu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM)1 EKL

S postovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinsak

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.c.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr

HAKOM - 361-03/21-01/14594
Datum: 23.09.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.oc.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA ( POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA ), na k.&br. 979 ko.
PETRINJA, Al Hrvatska ima poloZene elektroni¢ke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojeéih elektronic¢kih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronickih
komunikacijskih kabela radi iskljuéivo Al Hrvatska, dok sve troskove izmicanja, zastite i
oznactavanja eventualnih oStecenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno élanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova

elektroni¢ke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrSetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, uklju¢uje i provla¢enje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vr$imo iskljuéivo no¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo

bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjestenu ili novoizgradenu elektronic¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu

popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Al Hrvatska d.o.c., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jit{ Dvorjanéansky, &lan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253288 | OIB: 28524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Kristijan Andrijanié¢ (kristijan.andrijanic@Al.hr)

Email: infrastruktura@A1l.hr

S postovanjem
QOdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozZaj kabela

Al Hrvatska d.o.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagret

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jit{ Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080253288 / OIB: 28524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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DARUVAR

Al Hrvatska d.o.c.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Al Hrvatska d.o.c., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jit{ Dvorjanéansky, &lan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253288 | OIB: 28524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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-I- Enm ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

Odijel infrastrukture

Roberta Frangega Mihanovica 9
10000 Zagreb

omaka T43-63037340-21
Kontsktosoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
bswm 20.09.2021.
Nastamena - polozaj EKI - 361-03/21-01/14594 - |zgradnja samoposluzne autopraonice, Sisacka 117,
Petrinja na K.C. 979 K.O. Petrinja
INVESTITOR: At d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, Turkulinova 33, 44 250 Petrinja

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavijamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite ifili izmjeStanja s
tehni¢ko-tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni€ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zaStite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rjieSenje sa suglasno3¢u mora biti sastavni dio glavnog iizvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije poCetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www t_ht hr, www_hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

MNadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244 977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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paum  20.09.2021.
za T43-63037340-21

Strana 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.¢., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavr8etka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
otecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na tro3ak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit e investitora.

8. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno &.26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama i ¢1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI izvodac
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. Izvodac radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o poCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t636.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo&nost ovlastenin osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nadin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniCko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI
HT-u prouzroci Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nadin prouzrodi Steta investitoru ili treéoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www_hrvatskitelekom. hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

MNadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaic¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Investitor: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, 0IB:28830868138
DAPj.d.0.0. Grade_\_/ina: SAMQPOSLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUVAR LOkaCIJa:. SISACKA 117., PETRINJA, k.C.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

-I- C | ZIVJETI ZAJEDNO

paum  20.09.2021.
za T43-63037340-21

Stana 3

12. Ukoliko izvodac¢ radovalinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroGi $teta, izvodac radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 20.09.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email. uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www _t_ht hr, www_hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

MNadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244 977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138

DAPj.d.o.0 Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARU.V:‘U'? ' Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.&.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: ~ GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Datum izrade :  08. prosinac 2021.

Hrvatski Telekom d.d.

0 BT odjelza elektroniku komunikaciisku infrastrukturu

Komutocija:| NOVA_DRENCINA(BU)

HT_EKI_KK:

[Dotum:| 20002021,

Spis brok|  T43-63037340-21
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Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138

DAPj.d.0.0. Grade_\_/ina: SAMQPOSLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUVAR Lokacua:_ SISACKA 117., PETRINJA, k.C.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.
I B

Elektronicki potpis

stikladno uredhi (EU) broj 9102014
Vierodostojnost ovog dokumenta mozete provjerit
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog koda, sustaw ce
Was preusmjerii na stanice izvornika ovog dokuments,
kako biste mogli poturditi autentiénost. Njegowa
vjerodostojnost u ovorn digitalnom obliky, valjana jei
istowjetna potpisanom dokurnentu u fiziékom obliku

BRANIMIR OGRINSAK i
HRVATSKA REGULATORNA AGENGIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Pofpisano: 27.09.2021
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Investitor: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, 0IB:28830868138
DAPj.d.0.0. Grade_\_/ina: SAMQPOSLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUVAR LOkaCIJa:. SISACKA 117., PETRINJA, k.C.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA _
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Odsjek za zastitu okoliga i prirode
Rimska 28, 44 000 Sisak

Tel.: +385 44 540204

KLASA: 351-02/21-03/182
URBROJ: 2176/01-08/14-21-2

Sisak, 23. rujna 2021. godina
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBENJE,
GRADITELISTVO I ZASTITU OKOLISA
IVANA GUNDULICA 2
44250 PETRINIA

PREDMET: Izgradnja samoposiuzne autopraonice
- uvjeti zastite okolisa i prirode, daju se

Veza Vas broj: KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 2176/06-07/10-21-0003 od 15.9.2021.
godine

Postovani,

izvr3ili smo uvid u dostavljeno Idejno rjeSenje Izgradnje samoposluZne autopraonice na k.&.br.
979 k.o. Petrinja, investitora: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, Turkulinova 33, Petrinja,
izradivaca Idejnog rjedenja: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA MILENKA GRUBICA,
Cvjetna 8, Daruvar, te dajemo sljedece posebne uvjete zastite okolia i prirode:

. U popis primijenjenih propisa potrebno je uvrstiti vazece propise iz podrucja zastite okolisa i
prirode i to: Zakon o zastiti okoliSa ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
Zakon o zastiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o gospodarenju
otpadom ("Narodne novine", broj 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Naredne novine", broj
81/20) i Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest ("Narodne novine", broj 69/16).

. Prilikom pripreme za gradnju i tijekom gradnje potrebno je postupati sukladno navedenim
zakonskim i podzakonskim aktima.

o Potrebno je predvidjeti mjere zaétite okolida od onetis¢enja do kojega bi moglo doci prilikom
gradnje, a koje se odnose na moguca izlijevanja goriva, maziva ili drugih tekuéina iz radnih strojeva
(mjere spre¢avanja onefiééenja prilikom eventualnog pretakanja goriva ili servisa vozila na terenu,
sanaciju nakon moguceg izlijevanja, priviemeno skladiStenje tako nastalog otpada do predaje
ovladtenom sakupljacu).

S postovanjem, e

Blanka Bobetko-Majstorovic, dipl.ing.biol.

Dostaviti:
1 Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
.U predmet
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Investitor:

Egeklg:]l;na ;ASMA?;;IO-\SLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
: 117., PETRINJA, k.¢.br. 979 ( z.k.b
Vreta projekta. CLAVNI RO, , k.C.br. z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
r : JEKT - ISPRAVA -
Dot o 05, prosinac 2001, K2 - MAPA 1 0D 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
! Ll
“mr
REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED ZAGREB
[spostava u Kutini

KLASA: 540-02/21-03/10303
URBROJ: 443-02-05-17-21-2
Kutina, 21.09.2021

Vi%a sanilarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu SISACKO - MOSLAVACKA
ZUPANIJA Stjepana i Antuna Radica 36. 44000 Sisak, Upravni adjel za prostormo uredenje,
graditeljstvo i zadtitu okolita, Grad Petrinja, Klasa: 350-05/21-28/000066, Urbroj: 2176/01-
09-01/02-21-0003 od 15.09.2021. godine. na temelju Clanka 6. st. 3. Zakona 0 drzavnom
inspektoratu (..Narodne novine™, broj 1 15/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

7a izgradnju Samoposluzna autopraonica na lokaciji Petrinja. Sisacka 117 k.c.br. 979,
k.o. Petrinja,

INVESTITOR: AT d.o.0. Turkulinova 33, 44250 Petrinja

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu ZOP: AP-PT od rujan 2021, godine izradenom od Ured ovladtenog
inzenjera gradevinarstva Milenke Grubié¢ Daruvar, Cvjetna 8.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée miere za spredavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda.

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
_ Zakona o zaktiti pucanstva od saraznih bolesti (..Narodne novine™ br. 79/07, 113/08 143/09)
- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (*Narodne novine™ 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od 29. travnja 2004. 0
higijeni hrane (SL L. 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” 39/13),
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AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,

stitor:
g;/:devina' SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTbEJl:IBE;ZI; gZRgéVIT%IYINJA
ija: ¢ &.br. 979 ( z.k.br. 0.
: SISACKA 117., PETRINJA, k.¢.br.9
i GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Vrsta projekta: |
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenije vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima  koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od
27. listopada 2004, o matetijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako j iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjerc za
sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (-.Narodne novine* br. 30/09. 55/131 153/13)

- Pravilnika o najvigim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine™ br, 145/04 i 46/08),

Sukladno odredbi ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (*Narodne novine”. broj 115/16),
podnositel zahtjeva je osloboden placanja uprayne pristojbe.

Saanflarna inspektorica
e\ Zitnjak, dipl. ing,

DOSTAVITI

I SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA, Stjepana i Antuna Radiéa 36. 44000 Sisak
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo Grada Kutina .

(putem elektronickog sustava eKonferencije na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
Evidencija, ovdje,

Pismohrana, ovdje.

(TSNS
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Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,
Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.€.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

POSLOVNA JEDINICA TEHMICKA ISPOSTAYA SISAK
F HRVATS KE Z reb Ladarska ulica 28c, 44 D0C Sisak
‘ C E S T E ag T: +385 44 525 150

F: 4385 44 525159

POSLOVNA JEDINICA ZAGREB
TEHNICKA ISPOSTAVA SISAK
SISAK, Ladarska 28¢

Klasa: 340-09/21-05/1312

Ur.broj: 345-900-901-564/254-21-02
Sisak, 30.9.2021.

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, zastitu okolia i kultume
bastine

Ilvana Gunduliéa 2

44 250 Petrinja

PREDMET: Posebni uvjeti

Hrvatske ceste d.o.0., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnitka ispostava Sisak, Ladarska
28c, na temelju Zakona o gradnji (NN broj 153/13), Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ) €1.55. ; u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja,
izdaje;

POSEBNE UVJETE

za gradevinu: ,gradenje poslovne namjene (trgovacke)* u Petrinji, Sisaka ulica bb,
na k&. Br. 927 k.o. Petrinja uz drzavnu cestu D37, dionica 001, stacionaza 10+100, uz
slijedece uvjete:

1. Glavni projeki mora sadrzavati prikaz izvedenog stanja prilaza na driavnu
cestu, sukladna Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuéaka i
prilaza na javnu cestu (NN broj 95/14), sa iskazanom povr§inom cestovnog
zemlji$ta koju zauzima prilaz.

2. Odvodnju vode sa izgradenog prilaza i okolnog terena izvesti tako da se voda
ne slijeva na drzavnu cestu.

3. ParkiraliSte za vozila projektirati unutar gradevinske parcele.

4. Za osiguranje radova i prometa na cesti, investitor snosi trodkove priviemene
regulacije prometa i odrzavanje potrebnog rezima do zavretka radova.

Hrvatske ceste d.o 0. za upravljanje, gradenje i odriavanje drfavnih cesta
Voncinina 3,70 000 Zagreb |  +38514722555 |  javnosi@hrvatske-ceste.hr | www.hrvatske-ceste.hr
Trgovacki sudu Zagrebu | MBS 080391658 | MB1554972 | Temelnikapital: 107.384.800,00 kuna, upladen u cijelosti
0IB 55545787885 |  Uprava: Josip Skorié, predsjednik | Alen Leverié | Nikia Konjevod | Senko Bodnjak
Privredna banka Zagreb d.d, Radnicke cesta 50, Zagreb | IBAM: HR67 2340 0091 1002 31902
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Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,

Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade : 08. prosinac 2021.

Prilikom realizacije radnji iz ovih uvjeta zabranjeno je odlagati materijal na
cestovnu povréinu ili istu koristiti za rad, te na bilo koji naé¢in ometati promet.
Investitor je duZan izraditi glavni projekt te isti dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.0., Tehnitka ispostava Sisak, Ladarska 28c, Sisak, na misljenje i potvrdu.
Investitor snosi froékove dovodenja ceste, cestovnog tijela i okolisa u konaéno
tehnicki ispravno stanje.

Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon toga
investitor je duZan zatraZiti nove ili produlienje vrijednosti starih uvjeta, ako se
u meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale promjenu istih.
Investitor snosi tro8kove dovodenja ceste, cestovnog tijela i okoli$a u konaé&no
tehnicki ispravno stanje.

Nakon izvedenih radova obvezno je prisustvo predstavnika Hrvatskih cesta
d.o.o0., Ispostava Sisak, Ladarska 28c, Sisak, tehni¢kom pregledu.

RUKOVODITELJ POSLOVNE JEDINICE ZAGREB

S (F7o? e Ty

mr.sc. Kresimir Futivié, dipl.ing.grad

Dostaviti:

1. Naslov

2. Arhiva Tehni¢ka ispostava Sisak

[ |-{RVATSKE Hivatske ceste 4.0.0.

C E S T E za upraviianje. gradenje | odriavanje drzaviih cesta
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Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138
DAP.d. Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
J.6.0.0. Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
DARUVAR Vrsta projekta:  GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

: (-) F
drudtvo s ograniéanaom odgovornodéu
J o JRunt Joopskrbu | odvadnju 44250 PETRINJA, Brace HanZek 19
| IBAN: HA9123400091100133112, HR2323400091500242652 OIB: 12286526926 MB: 3082806

Telefoni: (044) 527-450 centrala » 527-455 lakiurni = 815-380 tehnitka sludba
0800/200-187 besplatn! Iclefon za prijavu kvara » e-mail privieda@privieda-petrinja hr
Trgovatki sud u Zagrebu - MBS 080002719 - Terneljni kapilal 34 956.400,00 kn uplacen u cislosti
Qsnivaé Grad Patrinfai flan dn:fiva Cpding Lekenik - Direktor- Miodrag Cavié, univ, spec oec

Petrinja, 23.09.2021.

Nas znak: 459-21/EK
AT d.0.0. za prijevoz, trgovinu i usluge
Artura Turkulina 33, 44250 Petrinja

PREDMET: - SamoposluZna autopraonica
- Posebni uvjeti

Privreda d.o.0., Gunduliéeva 14, Petrinja, temeljem Zakona o prostornom uredeniju i
gradenju (NN 153/13, 65/17, 20/17, 114/18, 39/19), Zakona o vadama (NN 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14, 46/18) | Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13,148/13, 92/14), au
postupku izdavanja posebnih uvjeta za gradenje ,Samoposluzne autopraonice”, nemamo
posebnih uvjeta gradnje.

Gradevina: Samoposluzna autopraonica
Lokacija: k.C.br. 979, k.o. Petrinja
Sisacka 117, 44250 Petrinja
Investitor: AT d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge
Artura Turkulina 33, 44250 Petrinja
Razina projekta: Idejno rieSenje
Projektant: Milenko Grubic dipl.ing.grad.
Broj projekta: AP-PT

Privreda d.o.o.:

Ermin Kasumovi¢ dipl.ing.met.

/2 oeniDA
_f———'/ #ww‘m
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37



DAP j.d.o.o.
DARUVAR

Z.0.P.:

T.D.:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

Investitor:
Gradevina:
Lokacija:

Vrsta projekta:
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AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0I1B:28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

SISACKA 117., PETRINJA
k.C.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

0.7. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU

Investitor namjerava izgraditi samoposluznu autopraonicu, na lokaciji Petrinja,
Sisacka ulica 117, na Cestici k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ), k.o. Petrinja.

2. OBLIK

| VELICINA GRADEVNE CESTICE | /ILI OBUHVATA ZAHVATA U
PROSTORU

Cestica je priblizno pravokutnog oblika povrsine 1125 m2. Na &estici postoji stambena
gradevina — obiteljska kuc¢a uz istoénu medu koja se zadrzava.

Predvideni su slijedeci novi sadrzaji na Cestici: poslovna zgrada — samoposluzna
autopraonica (usluzna namjena), otvoreni prostor za usisavanje, 4 parkiralista za
vozila, kontejner s opremom za funkcioniranje samoposluzne autopraonice,
manipulativne asfaltirane povrSine i zelene povrsine.

3. SMJESTAJ JEDNE ILI VISE GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI | /ILI UNUTAR
OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Poslovna zgrada — samoposluZna autopraonica gradi se unutar navedenih Cestica
udaljena od jugozapadne ( ulicne ) mede od 19,83 m do 19,98 m, od sjeverozapadne mede
5,48 m, od sjeveroisto¢ne mede od 13,45 m do 13,63 m te od jugoistoéne mede od 2,60 do

2,65 m.

Kontejner sa opremom biti ¢e udaljen od sjeveroistoéne mede 3,76 m, od
sjeverozapadne mede biti ¢e udaljen od 3,01 do 3,04 m, od jugozapadne mede biti ¢e
udaljen od 33,06 do 33,19 m, od jugoistone mede biti ¢e udaljen od 19,55 do 19,60 m.
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4. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Poslovna zgrada — samoposluzna autopraonica namijenjena je za pranje osobnih i
gospodarskih vozila.

Kontejner sa opremom sluzit ¢e za smjestaj opreme za funkcioniranje samoposluzne
praonice.

Poslovna zgrada — samoposluzna autopraonica u svome sadrzaju ¢e imati samo
prizemlje (P) sa tri natkrivena boksa i kontejnerom smjestenim uz sjeveroistonu medu u
kojem ¢e se nalaziti oprema za rad, te nenatkriveni boks koji ¢e sluziti za pranje
gospodarskih vozila. Na sjeveroistocnom dijelu Cestice nalazit ¢e se 4 parking mjesta sa dva
usisavaca.

Rezim rada autopraonice ¢e biti 0-24 sata bez stalnog prisustva radnika. Prilikom
pranja vozila koristit ¢e se kovanice ili nov€anice koje se upustaju u automate za dobivanje
Zetona.

5. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

- lzvest ¢e se novi kolni pristup iz Sisacke ulice.

Na parceli je ostvareno ukupno 4 vanjskih parkiralista.

Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i izlazom na javnu cestu
izmedu kojih se nalazi zeleni otok ukupna Sirina prilaza sa zelenim otokom iznosi 18,92
m, Sirine kolnika po 4,00 m s radijusima priklju¢aka 3,00 m. Prilazi su okomiti na javnu
cestu, s asfaltnim zastorom, odnosno kolni€kom konstrukcijom istom kakva je na javnoj
cesti.

6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevina c¢e se prikljuciti na sljedece instalacije : elektri¢nu struju, i uli¢ni vodovod.

elektrotehnicke instalacije:

OPCENITO

Na gradevinskoj parceli, sa postojecom stambenom gradevinom, gradi se poslovna gradevina
samoposluzna autopraonica — sa tri natkrivena i jednim nenatkrivenim mjestom za pranje automobila,
kontejnerom s tehnoloSkom opremom za pripremu vode za pranje i dva uredaja za usisavanje i
¢is¢enje automobila.

ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK

Na parceli postoji aktivan jednofazni prikljucak prikljucne snage 5,75 kW na postojecem objektu. Za
funkcioniranje elektri¢nih trosila postojece gradevine i buduce autopraonice (4 pumpi za vodu 2,2
kW, 2 el. motora 2,2 kW za usisavace, rasvjeta, automatika i elektronika) potreban je novi trofazni
prikljucak ¢ija priklju¢na snaga iznosi 17,25 kW.

Prikljuc¢ak samoposluzne autopraonice na NN mrezu izvest ¢e se prema novoj Elektroenergetskoj
suglasnosti koju ¢e izdati HEP, Elektra Sisak.

Novi trofazni prikljucak Ce se izvesti sa postojeceg najblizeg stupa NN mreze, zra¢no do postojeceg
KPMO ormara ugradenog na fasadi stambenog objekta.

U postojeci KPMO ormar ¢e se ugradit novo tropolno pancer postolje NP125 sa NV osiguracima
35A, trofazno brojilo elektri¢ne energije i komplet za o€itavanje potrosnje el. energije PK 100.
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Od GRO kucée do razdjelnika praonice RO poloziti ¢e se podzemno kabel NYY 4x10 mm?2.
Kabel ¢e se ispod asfaltiranih i betoniranih povrsina poloziti u PEHD 50 cijevi.

U prilogu je zahtjev za EES.

ELEKTROINSTALACIJA ENERGETIKE

U RO objekta nalazit ¢e se zastitna i regulaciona oprema za napajanje trosila stanice (pumpno
postrojenje, sustav regulacije grijanja i sustav obrade vode i rasvjeta objekta). U RO ¢e se ugraditi
glavna sklopka s moguénoscu isklju¢enja napajanja u slucaju opasnosti pomocu JPr tipkala. U
prostoru autopraonice ¢e se izvesti klasicna instalacija NYM vodovima pretezito u PK kanalima do
izvoda za troSila, te djelomi¢no podzemna instalacija NYY kabelima do samoposluznih automata za
¢is€enje (usisavaci).

ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE

Rasvjeta u kontejneru i u boksovima izvest ¢e se LED vodonepropusnim svjetiljkama, a rasvjeta
okolisa kandelaberima uz komunikacijske pravce. Instalacija ¢e se izvesti NYM vodovima preteZito u
PK kanalima i kabelom NYY podzemno.

SUSTAV ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA U PRAVILNOM RADU I U UVJETIMA
KVARA

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurat ¢e se mjerama izoliranja,
odvajanja i postavljanja u kucista.

BREBER-PROJEKT d.o.0 Daruvar TDE 058/21-IR List: 2 od 2

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara u TN-C/S sustavu osigurat ¢e se primjenom instalacionih
prekidaca i strujnih zastitnih sklopki s preostalom strujom prorade 0,3A 1 0,03A.

UZEMLJENJE

Uzemljenje predmetnog objekta izvest ¢e se trakastim uzemljiva¢em u obliku prstena. Traka FeZn
25%4 mm ¢e se poloziti na dno iskopanog rova za temeljenje (dubina trake min. 0,7 m). Sa
uzemljivaca ¢e se izvesti izvodi za uzemljenje svih metalnih masa autopraonice (nadstresnica,
kontejner, uredaji za usisavanje, kandelaberi rasvjete 1 zajednicki uzemljivac strojarnice). Izvodi ¢e
se izvesti trakom FeZn 25%4 mm (pribl duzina 1,5 m), a s uzemljivacem spojiti ih uz upotrebu krizne
spojnice koju je u zemlji potrebno antikorozivno zastititi.

Prije betoniranja temelja obvezna je vizualna provjera postavljenog uzemljiva¢a od strane nadzornog
inZenjera za elektroinstalacije.

Otpor izvedenog uzemljenja na izvodima mjernih spojeva ne smije biti ve¢i od proracunatog
dozvoljenog otpora uzemljivaca.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE (LPS)
Na predmetnoj ¢e se gradevini primjeniti zastitne mjere od djelovanja munje koje ¢e proizaci iz

proracuna rizika prema HRN EN 62305-2 (Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN 87/08, 33/10)).
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Strojarske instalacije:

OPCENITO

Kod planirane izgradnje ¢e biti obuhvacene slijedece instalacije:

- ULJNO GOSPODARSTVO

- INSTALACIJA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA
- PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA

- TEHNOLOSKA OPREMA I UREPAJI AUTOPRAONICE

1.2. ULJNO GOSPODARSTVO

Za potrebe plamenika na toplovodnom generatoru predvida se instalirati spremnik ELU
(ekstra lako ulje za loZenje), koji ¢e biti postavljen u kontejnerskoj jedinici u sklopu ostale
tehnoloske opreme i opreme za zagrijavanje vode. Predvida se postava spremnika ELU volumena
500 litara u kontejnerskoj jedinici.

Predvideni spremnik je tipski, sa svim potrebnim otvorima za punjenje i potro$nju, a
predviden za unutarnju ugradnju.

Svi prikljucci postavljeni su tako da se mogu demontirati u sluc¢aju potrebe.

Razvod ELU od spremnika do kotla izveden je pomocu bakrenih cijevi u PVC omotacu. Kod
montaze razvoda ELU posebnu pozornost obratiti na potreban pad prema spremniku. Nakon
montaze cjevovoda za ELU provodi se ispitivanje na nepropusnost.

Na polaznom cjevovodu je predvidena ugradnja otvora za zalijevanje cjevovoda, zbog pada
instalacije prema plameniku.

U spremniku je na polazni vod postavljena usisna korpa sa nepovratnim ventilom.

Svi cjevovodi zavrSavaju kuglastim ventilima. Iza kuglastih ventila postavljen je filter za loz
ulje i fleksibilna crijeva za spajanje sa plamenikom.

1.2.1. TroSila ELU

Potrosnja ELU predvidena je na slijede¢im troSilima:
plamenik na toplovodnom generatoru 45 kW
Ukupno: 45 kW

Uredaj za grijanje i pripremu tople vode sa plamenikom na EL.U

- Toplovodni generator kao tip: ACV tip Delta Pro Pack 45 namijenjen za grijanje i

pripremu PTV, sa ugradenim plamenikom koji kao gorivo koristi ELU (ekstra lako ulje za loZenje),
nazivne snage 45 kW, smjeStenog u prostoru kontejnera autopraonice. Uredaj je priklju¢en na
montazni, izolirani, troslojni dimnjak, svijetlog otvora ¢ 150 mm.

Spomenuti plamenik na Toplovodnom generatoru potrebno je od strane ovlastenog

servisera kod prvog pustanja naregulirati na maximalnu snagu od 45 kW, te isto evidentirati
zapisnikom.

Toplovodni generator za pripremu PTV i zastitno grijanje vanjskih podnih ploha na

autopraonici od zamrzavanja u zimskom periodu, nalazi se u posebnom prostoru — kontejneru, koji
ima osiguranu prirodnu ventilaciju pomoc¢u fiksne prestrujne resetke, kao tip AFZM 300 x 200 mm,
postavljene u ulaznim vratima na visini 20 cm od poda, dok je odzra¢na reSetka istog tipa postavljena
na suprotnom vanjskom zidu zbog osiguranog popre¢nog provjetravanja same prostorije.

Za odvodenje produkata izgaranja predviden je troslojni montazni dimnjak od nehrdajuceg

(inox) materijala, unutarnja cijev (¢ 150 mm) je otporna na visoke temperature i kondenzat,
izolacijski sloj (mineralna vuna - negoriva, otporna na visoke temperature i postojanog oblika), a
vanjska cijev je otporna na atmosferske utjecaje.
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1.3. INSTALACIJA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA

Grijanje poda bokseva izvedeno je pomoc¢u podnog grijanja i to za svaki boks zasebno, s

razmakom postavljanja od 250 mm medu cijevima. Cijevi se postavljaju u armirano-betonsku ploc¢u
na armaturnu mrezu za koju se pricvrscuju plastiénim obujmicama. Razvod cijevi podnog grijanja od
razdjelnika/sabirnika do pojedinog boksa, kroz vanjski energetski, potrebno je izolirati. Temperatura
vode u cijevima podnog grijanja ne prelazi 55°C, a regulacijom se odrzava temperatura poda u
zimskim mjesecima na cca. + 3°C ¢ime se sprijeava zaledivanje povrSine.

U sklopu podnog grijanja dolazi i ormari¢ za brojem potrebnih krugova grijanja, smjesten u
prostoru kontejnera, opremljen razdjelnicima polaz/povrat 1" sa odzra¢nim ventilima,
elektrotermickim regulacijskim ventilima u polaznom vodu te zaporno-regulacijskim ventilima u
povratnom vodu. Za podno grijanje koriste se polietilenske PE-Xc cijevi dimenzije @ 20x2,0 mm.
Prolaz cjevovoda podnog grijanja kroz dilatacijske fuge izvodi se u zastitnim cijevima. Cjevovod treba
biti pod tlakom prilikom izvodenja podne konstrukcije sve dok se konstrukcija ne osusi i bude
spremna za postavljanje zavr$nog sloja. Kao prijenosnik topline u krugu podnog grijanja koristi se
mjesavina etilenglikola i vode kako bi se izbjegla moguénost zamrzavanja medija te nastajanje Stete.
Regulacija sistema podnog grijanja izvedena je preko centralnog regulacijskog uredaja sa
prosirenom opremom za otapanje snijega i leda. Temperatura u polaznom vodu podnog grijanja se
regulira u ovisnosti o vanjskoj temperaturi pojedinih krugova se ukljucuje preko osjetnika
temperature povrsine i senzora za snijeg / led ugradenih u samoj povrsini. Postavljanje podnog
grijanja izvodi stru¢na i za to osposobljena osoba.

Grijanje u kontejneru izvedeno zbog zastite od zamrzavanja u ekstremnim temperaturnim

uvjetima. Predvidena je ugradnja elektricne grijalice za zidnu montazu, koja se ukljucuje kada
temperatura u kontejneru padne ispod +5°C.

1.4. PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA

Ventilacija je izvedena prirodnim putem ugradnjom reSetaka u donji dio vrata i na suprotni
zid pod strop. Takovim rasporedom postiZe se prozracivanje cjelokupnog prostora.

1.5. TEHNOLOSKA OPREMA I UREPAJI AUTOPRAONICE

OmekSivac vode

Voda iz vodovoda se prvo vodi na omeksivac, pa tek onda na osmozu. Takvim vodenjem

dobiva se vrlo kvalitetna voda koja se dalje koristi u sistemu pranja vozila. Uz takav nacin trosi se i
manje Sampona za pranje, a i stvaranje kamenca se svodi na zanemarivu koli¢inu.

Reverzibilna osmoza

Revirzibilna osmoza je ugradena za kompletno pranje i ispiranje vozila. Osmotizirana voda

nema Stetnih tvari i ne ostavlja mrlje na staklima vozila koje se pere. Revirzibilna osmoza radi
automatski po zadanim parametrima, ovisno o kvaliteti vode, koju koristi u 100% kolicini.
Dimenzija revirzibilne osmoze iznosi 1850x800x800mm, zajedno s postoljem, i pripadaju¢om
opremom. Kapacitet osmotizirane vode je 1200 1/h povremeno, ili kontinuirano 900 1/h.
Spremnik za vodu

Osmotizirana voda se akumulira u spremniku izradenom iz nehrdajuéeg lima ili plastike

zapremine 2000 litara, dimenzija 2000x1700x750mm. Spremnik je opremljen potrebnim otvorima za
dovod vode R1", izlaz vode R1", ispust 5/4", poklopac za kontrolu s gornje strane @ 350 mm, i
kontrolu prepunjenosti s plovkom.

Dozator Sampona

Dozator Sampona je smjeSten blizu zagrijaca i spojen s njime. Dozator za Sampon je izraden

iz plastike, zapremine je 290 lit., dimenzija 400x600x1200mm. Uz dozator nalazi se i motor s
armaturom za doziranje.
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Uredaj za podizanje tlaka u sustavu

Iz spremnika revirzibilne osmoze i dozatora Sampona, vode se cijevi na hidropak H1. To je

uredaji koji dovodi vodu do visokotlacnih crpki M1, M2, M3 i M4 koje dalje vode medij pod tlakom
do pistolja za pranje koji se nalazi u vanjskom prostoru uz kontejner. U sklopu hidropak uredaja i
visokotlacnih crpki postoji regulacija s potrebnom opremom povezano sve s programom pranja.
Nakon izvedene montaze uredaja i opreme unutar kontejnera i izvan kontejnera izvode se

tla¢na ispitivanja na ¢vrstocu i nepropusnost, sacinjava se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i
nadzorni inzenjer za te radove.

Nakon uspjesne provedene tlatne probe moze se sustav pustiti u probni rad, koji moze trajati

do deset dana. U probnom radu izvrSit ¢e se fina regulacija svih uredaja.

Vodovod i odvodnja:

VODOVOD

Koristi se postojeci priklju€ak na javni vodovod preko postojeéeg vodomjernog okna.
U vodomjernom oknu nalazi se postoje¢i vodomjer za potoje¢u stambenu zgradu, u istom
vodomjernom oknu ¢e se izvesti novi vodomjer za potrebe samoposluzne autopraonice i kontejnera sa
opremom.

ODVODNJA

TehnoloSke otpadne vode od pranja vozila i uvjetno onecis¢ene oborinske vode s asfaltiranih
manipulativnih povrsina, preko slivnih reSetki u boksovima za pranje vozila sakupljaju se u primarne
taloznice iz kojih prelijevaju u podzemnu kanalizaciju DN160 i DN200 kojom se odvode u sekundarnu
taloZnicu iz koje odlaze u separator, te preko kontrolnog okna upustaju u vodonepropusnu ukopanu
sabirnu jamu efektivhog volumena 16 m3 kao privremeno rjeSenje do izgradnje javne kanalizacije.

Kad se budu stekli uvjeti za priklju¢enje otpadnih i oborinskih voda na javnu kanalizaciju izvrSit
¢e se rekonstrukcija sustava odvodnje tako Sto Ce se izvesti priklju¢ak na javnu kanalizaciju iz
kontrolnog okna prema uvjetima koji ée biti tada definirani od strane distributera.

Oborinske vode s krova kontejnera upustaju se u vodoupojno tlo u zelenim povrSinama.

7. ISKAZ UKUPNE vPLOéTINE PODNE POVRSINE ZGRADA, UKUPNE PLOSTINE
KORISNE POVRSINE ZGRADA, UKUPNOG OBUJMA ZGRADA PREMA NORMI
HRN ISO 9836 (tocke 5.1.3., 5.1.7 i 5.2.2.) | GRADEVINSKE(BRUTO)POVRSINE

ZGRADA
UKUPNA PLOSTINA PODNE POVRSINE GRABPEVINA: 135,00 m2
UKUPNA PLOSTINA KORISNE POVRSINE GRADEVINA: 135,00 m2
UKUPNI OBUJAM GRADBEVINE: 126,10 m3
GRADEVINSKA (BRUTO)POVRSINA GRADEVINE: 14,40 m2
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8. USKLADENOST GRADEVINE S PROSTORNIM PLANOM

- Prema Generalnom urbanistiCkom planu grada Petrinje ( ,Sluzbeni vjesnik®, broj:
br. 10/07., 8/08., 42/08., 12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19.,
62/20. i 71/21), Cestica pripada M1 — mjeSovita, pretezito stambena namjena

Koeficijent izgradenosti:

Tlocrtna povrsina(zemljiSte pod gradevinom) iznosi:

Samoposluzna autopraonica i kontejner sa opremom 122,40+14,40 = 136,80 m2
Postoje¢a stambena zgrada = 44,00 m2
povrsina parcele iznosi 1125,00 m2

180,80 / 1125,00 = 0,1607 odnosno 16,07 %.
Koeficijent iskorisStenosti:

Bruto gradevinska povrsina) iznosi:

Samoposluzna autopraonica i kontejner sa opremom (122,40x0)+14,40 = 14,40 m2
Postoje¢a stambena zgrada = 44,00 m2

povrSina parcele iznosi 1125,00 m2

58,40 / 1125,00 = 0,0519=5,19 % .
Zelenih povrsina bit ¢e 225,53 / 1125,00 = 0,2005 = 20,05 %.

ParkiraliSnih mjesta ima 4 na kojima ima i mogucnost €iS¢enja vozila.
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9. OPIS USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ISHOBENIM POSEBNIM
UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

1) HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAd. o. 0.,
ELEKTRA SISAK, HR -44 000 Sisak, Kralja Tomislava 42
1 Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljucak),
broj: 401800102/3204/21AP, od 27. 9. 2021. godine

Projektom je predvidena potrebna prikljuéna snaga od 17,25 kW za funkcioniranje
samoposluzne praonice sa kontejnerom, te je za predvidenu snagu HEP izdao
elektroenergetsku suglasnost. Detaljan opis elektroinstalacija opisan je u MAPI 5 od 6
(Glavni projekt-ispravak 1-Projekt elektrotehnickih instalacija)

2) HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI,
HR — 10 110 Zagreb, Roberta FrangeSa Mihanovica 9
T Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM - a), broj: KLASA: 361-03/21-01/14594,
URBROJ: 376-05-3-21-2, od 27. 9. 2021. godine

Prema uvjetima HAKOM-a u glavnom projektu predvideno je tehniCko rjeSenje zastite
postoje¢e elektronicke komunikacijske infrastrukture prema izdanim uvjetima, a Sto je
detaljno opisano u MAPI 4 od 6 (Glavni projekt-Gradevinski projekt-ispravak 1-Prometni
elaborat i zastita postojecih EKI instalacija).

3) SISACKO — MOSLAVACKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Odsjek za zastitu
okolisa i prirode, HR — 44 000 Sisak, Rimska 28
[l Posebni uvjeti, broj: KLASA: 351-02/21-03/182, URBROJ: 2176/01-08/14-21-2, od
23. 9. 2021. godine

Prema gore navedenim uvjetima, u glavhom projektu — MAPI 1 od 6 (Glavni projekt-ispravak
1 — Arhitektonski projekt navedeni su svi vazeci propisi iz podrucja zastite okoliSa i prirode,
te je glavni projekt izraden u skladu s njima ,a isto tako tijekom priprema za gradnju i tijekom
gradnje postupat ¢e se u skladu s navedenim uvjetima. Predvidene su mjere zastite okoliSa
od oneciséenja do kojeg bi moglo dodi tijekom gradnje.

4) DRZAVNI INSPEKTORAT,
Podruéni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR — 10 000 Zagreb, Subi¢eva 29
[l Posebni uvjeti, broj: KLASA: 540-02/21-03/10303, URBROJ: 443-02-05-17-21-2,
od 21. 9. 2021. godine.

U glavnhom projektu predvidene su opée mjere za spre€avanje i suzbijanje zaraznih bolesti u
smislu odvodnje otpadnih voda i skupljanja otpadnih tvari do konaéne dispozicije, te su
primijenjeni i napomenuti propisi, izuzev propisa o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom i vodom za ljudsku potro$nju buduéi da se u predmetnom
projektu oni ne koriste, odnosno nema vode i hrane za ljudsku potrosSnju. U projektiranju su
predvidene sve mjere za spre€avanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevine u okolis (MAPA
1 od 6 -Glavni projekt-ispravak 1 — Arhitektonski projekt ).

45



Investitor: AT D.0.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138

DAPj.d.0.0 Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUV;M.-\’ ’ Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.€.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta:  GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Datum izrade :  08. prosinac 2021.

5) HRVATSKE CESTE d. o. 0.,
Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, TehniCka ispostava Sisak,
HR — 44 000 Sisak, Ladarska 28 C
1 Posebni uvjeti, broj: KLASA: 340-09/21-05/1313, od 30. 9. 2021. godine.
Glavni projekt sadrzi prikaz prilaza na drzavnu cestu sa iskazanom povrSinom cestovnog
zemljiSta koju zauzima prilaz, odvodnju vode sa prilaza na cestu i okolnog terena koja se ne
slijeva na drzavnu cestu, parkiralista za vozila unutar parcele, te se prilikom gradnje nece
odlagati materijal na cestovnu povrsinu, niti ¢e se ista koristiti za rad, te na bilo koji nacin

ometati promet.

6) PRIVREDAd. o. 0., HR — 44 250 Petrinja, Ivana Gunduli¢a 14
[ Obavijest da nema posebnih uvjeta, broj: 459-21/EK, od 23. 9. 2021. godine.

Prevreda, d.o.0. nema posebnih uvjeta gradnje.

Daruvar, prosinac 2021. god.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.
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AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138
SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

08. prosinac 2021.

AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0I1B:28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

SISACKA 117., PETRINJA
k.C.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

Na temelju Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnika o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20, Clanak 32., stavak

2.) daje se:

0.8. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

TroSkovi na izgradnji samoposluzne autopraonice i kontejnera sa opremom za sve

radove iznose:

1.037.000,00 kn + PDV 25 % = 1.296.250,00 kn

ukupno:

slovima (miliondvjestodevedesetSesttisu¢advjestopedeset kuna)

Daruvar, prosinac 2021.

Projektant:
Darko Husak, ing. grad.
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Z.0.P.: AP-PT
T.D.: 50/21
INVESTITOR: AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,

TURKULINOVA 33., PETRINJA
0OIB:28830868138

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

LOKACIJA: SISACKA 117., PETRINJA
k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT
mapa 1 od 6

Projektant:
Darko Husak, ing. grad.

Daruvar, prosinac 2021.
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DAP j.d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
DARUVAR

Na temelju Zakona o gradniji
(NN br.153/13, 20/17, 39/19,
125/19 ¢lanak 51., stavak 1.)
donosim:

11.RJESENJE

o imenovanju projektanta arhitekture

Projektantom arhitekture za izradu Glavnog projekta za izgradnju samoposluzne
autopraonice i kontejnera sa opremom na lokaciji SISACKA 117., PETRINJA, k.&.br. 979

(z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

odreduje se:

DARKO HUSAK, ing. grad.

Obrazlozenje:

Imenovani ispunjava sve uvjete utvrdene Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15, 118/18, 110/19) za izradu predmetnog projekta zbog €ega je rijeSeno kao u izreci.

Direktor :
Darko Husak, ing. grad.
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0OIB:28830868138

v

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

SISACKA 117., PETRINJA, k.¢€.br. 979 (z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,
08. prosinac 2021.

Gradevina:
Lokacija:
Vrsta projekta:
Datum izrade :

Investitor:

1.2.RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

DAP j.d.o.o.
DARUVAR

REPUBLIKA HRVATSEA,
HRVATSKA KOMORA ARH7TEKATA
I INZENJERA U QRADITI] .

~Lirbroj: 314:01-004]
Zagreh, 08. lipnje 2000

Kiasa: UP/-350-G7/0501/ 1913
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DAPj d.o.0 Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
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Z.O.P.: AP-PT
T.D.: 50/21
INVESTITOR: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
0IB:28830868138
GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA )
LOKACIJA: SISACKA 117., PETRINJA

k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19 ¢lanak 51. stavak 2.)

1.3. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG

PROJEKTA, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA, DRUGIH PROPISA | PROSTORNO-

@ =

17.

18.
19.

PLANSKE DOKUMENTACIJE

Ovaj projekt je uskladen sa :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,

118/2018)
Zakon o zastiti prirode ( NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
Zakonom o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)
Zakonom o predmetima op¢e uporabe (NN39/13)
Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18 118/18)
Zakon o predmetima opc¢e uporabe ( NN 39/13)

. Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/2017)

. Zakonom o normizaciji (NN 80/13)

. Zakonom o vodi za ljudsku potros$nju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

. Zakonom o vodama (NN 66/19)

. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,

65/20)

. Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
. Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnikom o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04, 46/08)

HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

Pravilnikom o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI.I.
15/90)
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20.
21.

22.

23.
24,
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Lokacija: SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmickim podrucjima ( SL 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90 ) i hrvatske norme
niza — nHRN ENV 1998-1

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije (NN 017/2017)

Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20)

Tehni¢kim propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije zgrada (NN
03/07)

Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN 69/06)

Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest ( NN 69/16)

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Zakonom o gospodareniju otpadom ( NN 84/21 )

Posebnim uvjetima

i ostalim uvjetima za gradenje gradevina propisanim u prostorno-planskoj

dokumentaciji:

Generalnim urbanistickim planom Grada Petrinja (,Sluzbeni vjesnik®, br. 10/07.,

8/08., 42/08., 12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19., 62/20. i 71/21.)

Daruvar, prosinac 2021. god.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.
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AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138
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AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE,
TURKULINOVA 33., PETRINJA
01B:28830868138

SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

SISACKA 117., PETRINJA
k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19, €lanak 70. stavak 1,

tocka 2.):

Za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola,

izdaje se:

- da je glavni projekt

1.4.1IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

izraden u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim

Generalnim urbanistiCkim planom Grada Petrinja (,Sluzbeni vjesnik®, br. 10/07., 8/08., 42/08.,
12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19., 62/20. i 71/21.), posebnim uvjetima,
uvjetima prikljuenja, Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19), tehnickim propisima
i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradniji, drugim propisima kojima se ureduju
zahtjevi i uvjeti za gradevinu, te pravilima struke.

Daruvar, prosinac 2021. god.

Glavni projektant:

Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad.
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AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, OIB:28830868138
SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM

SISACKA 117., PETRINJA, k.é.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
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08. prosinac 2021.

2. TEKSTUALNI DIO
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Z.0.P.: AP-PT
T.D.: 50/21
INVESTITOR: AT D.O.0O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE ,

TURKULINOVA 33., PETRINJA
0OIB:28830868138

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA
| KONTEJNER SA OPREMOM
( POSLOVNA NAMJENA — USLUZNA )

LOKACIJA: SISACKA 117., PETRINJA
k.€.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA

2.1. TEHNICKI OPIS
OPIS LOKACIJE | ZAHVATA U PROSTORU

Investitor namjerava izgraditi samoposluznu autopraonicu, na lokaciji Petrinja,
Sisacka ulica 117, na Cestici k.C.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ), k.o. Petrinja.

Cestica je priblizno pravokutnog oblika povrsine 1125 m2. Na &estici postoji stambena
gradevina — obiteljska kuc¢a uz istoénu medu koja se zadrzava.

Predvideni su slijedeéi novi sadrzaji na Cestici: poslovna zgrada — samoposluzna
autopraonica (usluzna namjena), otvoreni prostor za usisavanje, 4 parkiralista za vozila,
kontejner s opremom za funkcioniranje samoposluzne autopraonice, manipulativhe
asfaltirane povrsine i zelene povrsine.

Poslovna zgrada — samoposluzna autopraonica gradi se unutar navedenih Cestica
udaljena od jugozapadne ( ulicne ) mede od 19,83 m do 19,98 m, od sjeverozapadne mede
5,48 m, od sjeveroistotne mede od 13,45 m do 13,63 m te od jugoistocne mede od 2,60 do
2,65 m.

Kontejner sa opremom biti ¢e udaljen od sjeveroistoéne mede 3,76 m, od
sjeverozapadne mede biti ¢e udaljen od 3,01 do 3,04 m, od jugozapadne mede biti ¢e
udaljen od 33,06 do 33,19 m, od jugoistone mede biti ¢e udaljen od 19,55 do 19,60 m.
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Poslovna zgrada — samoposluzna autopraonica namijenjena je za pranje osobnih i

gospodarskih vozila.

Kontejner sa opremom sluzit ¢e za smjestaj opreme za funkcioniranje samoposluzne

praonice.

Poslovna zgrada — samoposluzna autopraonica u svome sadrzaju ¢e imati samo
prizemlje (P) sa tri natkrivena boksa i kontejnerom smjestenim uz sjeveroistonu medu u
kojem Ce se nalaziti oprema za rad, te nenatkriveni boks koji ¢e sluziti za pranje
gospodarskih vozila. Na sjeveroistocnom dijelu Cestice nalazit ¢e se 4 parking mjesta sa dva

usisavaca.

Rezim rada autopraonice Ce biti 0-24 sata bez stalnog prisustva radnika. Prilikom
pranja vozila koristit ¢e se kovanice ili nov€anice koje se upustaju u automate za dobivanje

zetona.

ISKAZ POVRSINA:

BRUTO POVRSINA

- Samoposluzna autopraonica
- Kontejner s opremom

122,40x0 = 0,00 m?
14,40 m?

Ukupno

14,40 m*

SVEUKUPNO BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA 14,40 m?

NETO POVRSINA

- Samoposluzna autopraonica 121,45 m?
- Kontejner s opremom 13,565 m?

Ukupno 135,00 m?
SVEUKUPNO NETO GRADEVINSKA POVRSINA 135,00 m?

OBUJAM GRADEVINE:

- Samoposluzna autopraonica

- Kontejner sa opremom

15,40 X 6,00 X 1,00 = 92,40 m3
2,40 X 6,00 X 2,34 =33,70m3

Ukupno

126,10 m3

SVEUKUPNO OBUJAM GRADEVINE 126,10 m3
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KONSTRUKCIJA

Izgradnja nadstreSnice samoposluzne autopraonice ¢e se odvijati dijelom
monolitnim, a dijelom montaznim nacdinom gradnje.

Monolitni dio izgradnje na licu mjesta odnosi se na izvedbu trakastih temelja od
betona, ukopanih vodonepropusnih armiranobetonskih taloZnica u boksevima za pranje
vozila i donje armiranobetonske ploce debljine 20 cm.

Montazni dio izgradnje odnosi se na vertikalnu konstrukciju i krovnu konstrukciju koja
se izvodi od Celi€nih profila pripremljenih u radionici te ugradenih na gradilistu. Gradevina je
otvorenog tipa.

Sve pregradne stijene izmedu bokseva izvode se od termo panela debljine 3cm visine
200 cm radi sprje€avanja medusobnog prskanja vode izmedu bokseva.

Temeljenje se izvodi na trakastim betonskim temeljima dimenzija 40 cm Sirine, te 80
cm dubine od nabijenog betona C16/20.

Donja plo¢a izvodi se na temeljima i na batudi drobljenog kamena u sloju 30 cm
zbijeno do modula stisljivosti 50 MPa, od betona C25/30 armiranog obostrano mrezama
Q257.

Osnovne vertikalne nosive konstrukcije su c&eliCni stupovi odabranog popreénog
kvadratnog presjeka 120.120.5 medusobno povezani glavnim nosaCima poprecnog
kvadratnog presjeka 120.120.5. Sekundarni nosaci su popre¢nog presjeka 120.120.5 sredniji
nosac i 80.120.5. vanjski sekundarni nosaci. Izvode se vjetrovni spregovi zategama $12mm.

Pokrov je sendvi¢ panel 3cm debiljine.

Kontejner je tipski proizvod s nosivom konstrukcijom od cCelicnih kvadratnih cijevi
T120.120.5. u obliku popreénih i uzduznih pravokutnih okvira s oblogom od sendvi¢ panela
debljine 3 cm koji se postavlja na pripremljenu donju AB plo¢u debljine 10 cm od betona
C30/37 armiranu mrezom Q257 u donjoj zoni. Donja plo¢a se izvodi preko uzduznih
temeljnih traka 30/80 cm od nabijenog betona C16/20 i na batudi droblienog kamena 0-63
mm u debljini 20 cm zbijeno. U donjoj ploci izvodi se otvor tlocrtnih dimenzija 1,40x1,54 m za
instalacijsko okno dubine 1,00 m s dnom i zidovima debljine 20 cm od betona C30/37
armiranima mrezama Q257 obostrano na batudi drobljenog kamena 0-63 mm u sloju debljine
20 cm zbijeno.

Izvest ¢e se novi kolni pristup iz Sisacke ulice.

Na parceli je ostvareno ukupno 4 vanjskih parkiralista.

Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i izlazom na javnu cestu
izmedu kojih se nalazi zeleni otok ukupna Sirina prilaza sa zelenim otokom iznosi 18,92 m,
Sirine kolnika po 4,00 m s radijusima priklju¢aka 3,00 m. Prilazi su okomiti na javnu cestu, s
asfaltnim zastorom, odnosno kolni€¢kom konstrukcijom istom kakva je na javnoj cesti.

Kolni¢ka konstrukcija asfaltiranih manipulativnih povrsina i prilaza na javnu cestu
odabrana je temeljem stati¢kog proracuna sa slijedecim slojevima:

- Asfaltbeton AC 11 surf BIT 50/70 AG4 M4e 3 cm

- Asfaltbeton AC 16 base BIT 50/70 AG6 M2E 4 cm

- Mehanicki zbijeni kameni materijal 0/63mm min 30cm na geotekstilu TIP 400.
Izvodi se u svemu u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama i Pravilnikom
o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu, te Uvjetima zastite
okoliSa i prirode Odsjeka za zastitu okoliSa i prirode Upravnog odjela za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa Sisacko-moslavacke zZupanije Klasa: 351-02/21-03/182 Urbroj:
2176/01-08/14-21-2 od 23.09.2021
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UREDENJE OKOLISA

Sve manipulativne povrSine ¢e se asfaltirati i ograditi betonskim rubnjacima.
S obzirom na namjenu — samoposluzna autopraonica, na predmetnoj parceli se ne predvida
zadrzavanje veceg broja osobnih vozila u prometu za mirovanje. Zadrzavanje ¢e biti
privremeno, za vrijeme ¢ekanja mjesta u boksu za pranje, $to je osigurano na predmetnoj
parceli.

Ostali dio parcele ¢e se ozeleniti autohtonim niskim raslinjem.

NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Gradevine svojom namjenom nemaju nepovoljan utjecaj na okolis.

TehnoloSke otpadne vode od pranja vozila i uvjetno oneciséene oborinske vode s
asfaltiranih manipulativnih povrSina, preko slivnih reSetki u boksovima za pranje vozila
sakupljaju se u primarne taloZnice iz kojih prelijevaju u podzemnu kanalizaciju DN160 i
DN200 kojom se odvode u sekundarnu taloznicu iz koje odlaze u separator, te preko
kontrolnog okna upustaju u vodonepropusnu ukopanu sabirnu jamu efektivnog volumena 16
m3 kao privremeno rjeSenje do izgradnje javne kanalizacije.

Sabirnu jamu treba redovito prazniti tvrtka registrirana za zbrinjavanje takvih otpadnih
voda s kojom vlasnik autopraonice treba imati trajni ugovor.

Kad se budu stekli uvjeti za priklju¢enje otpadnih i oborinskih voda na javnu

kanalizaciju izvrSit ¢e se rekonstrukcija sustava odvodnje tako to ¢e se izvesti

priklju¢ak na javnu kanalizaciju iz kontrolnog okna prema uvjetima koji ¢e biti tada

definirani od strane distributera.

Oborinske vode s krova kontejnera upustaju se u vodoupojno tlo u zelenim
povrSinama.

Separator i taloznice Cistit ce prema potrebi poduzece registrirano za zbrinjavanje te
vrste otpada (ulja, masti, deterdzenti i ostalo). U tehnoloSkom postupku pranja vozila koristit
¢e se iskljucivo biorazgradivi preparati koji imaju vodopravnu dozvolu.

Ostali otpad koji nastane tijekom koriStenja zgrade sakuplja se u zasebne posude, a
odvozi ga komunalno poduzeée. Unutar prostora autopraonice izmedu boksova izvest ¢e se
zastitna ograda od punih PU — panela, koji ¢e se izvesti kao limeni paneli sa ispunom od
poliuretana debljine 30 mm u svrhu zastite od polijevanja i Sirenja buke izmedu boksova
odnosno prema okolini. Zvuéna izolacija panela Rw prema DIN (52 3210) iznosi 30 dB.
Paneli su ujedno i negorivi — Gorivost pozarne otpornosti W* (HRN — DIN 4102) = 60 min).

Svi uredaiji za rad autopraonice bit ¢e smjesteni u zatvorenom kontejneru s oblogom
od punih PU - panela i neée stvarati buku iznad dozvoljenih vrijednosti, (elektricne pumpe,
plamenik za grijanje vode, i dr.).

Ovim projektom izgradnje poslovne gradevine — samoposluzna autopraonica nije
predvideno zapo$ljavanje stalno prisutnog djelatnika, ve¢ ¢e djelatnik povremeno dolaziti —
dnevno na kraci vremenski period u svrhu kontrole i odrzavanja automatskih uredaja koji ¢e
se koristiti za pranje automobila.

U prostor autopraonice ulazit ¢e samo automobili, odnosno gospodarska vozila radi
pranja.
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S obzirom na opisanu djelatnost i uredaje koji ¢e se nalaziti u zatvorenom kontejneru
za pranje vozila procjenjuje se da nema opasnosti od ometanja okoliSa bukom iz poslovne
gradevine.

Gradevina — samoposluzna autopraonica i kontejner sa opremom projektira se na
nacin da nakon izgradnje u eksploataciji budu trajno osigurani:
- mehanicka stabilnost (na stati¢ka i dinamicka opterecenja)

- stabilnost na klimatske uvjete

- zastita od atmosferskih utjecaja (kiSa, snijeg, vjetar)

- toplinska zastita uredaja u kontejneru

- zastita od pozara

- zaStita od buke

- prirodno provjetravanje prostora kontejnera s opremom

- prirodno, odnosno umjetno osvjetljenje prostora autopraonice
- sigurno kretanje osoba

- da svi prostori imaju dovoljnu Sirinu i visinu

- da su podovi protuklizni.

Elektroinstalacije treba redovito odrzavati i kontrolirati ispitivanjem. Gradevine su
projektirane u skladu sa vazeéim propisima o opéim mjerama i normativima zastite na radu i
mjerama zastite od poZara vezano uz svoju hamjenu.

Svi ostali elementi na izgradnji poslovne gradevine, a narocito instalacije moraju biti
izvedeni na nacin da isklju€uju svaku mogucnost povrede kod upotrebe istih. Pristup do
gradevine treba zadovoljavati uvjete za prilaz i intervenciju vatrogasne tehnike sa svih strana
poslovne gradevine autopraonice. lzlazni putovi su u stvari otvoreni prostori — boksovi,
dovoljne Sirine, tako da omogucavaju dobru preglednost da korisnici mogu pravovremeno
napustiti prostor autopraonice u slu¢aju opasnosti.

S obzirom na namjenu poslovne gradevine, moze se zakljuCiti da glede mjera zastita
na radu sva sredstva rada (oprema, uredaji i instalacije), koji ¢e se koristiti u projektiranim
prostorima gradevina, moraju biti ispitana u skladu sa vazeéim zakonskim propisima te se
koristiti prema uputama proizvodaca u skladu sa vazeéim zakonom o zastiti na radu.

Projektirana gradevina autopraonica i kontejner sa opremom ¢e nakon izgradnje
udovoljavati svim zahtjevima iz vazeéih propisa, Sto znaCi da ¢e predmetni prostor
udovoljavati zdravstvenim i higijenskim uvjetima glede povremenog boravka djelatnika i
stranaka.

Projektirani prostori ne¢e ugrozavati ljude i okoli§, a ni djelatnike koji ¢e odrzavati
funkciju autopraonice.

PRISTUP NA PROMETNU POVRSINU

Postoje¢a javna asfaltirana cesta (drzavna cesta D37) ima dva kolna traka s
popreénim padom prema sjeveru, odnosno prema gradevinskoj Cestici, a prostor izmedu
kolnika i predmetne Cestice zauzima zeleni pojas i nogostup bez kanala za odvodnju ceste
(kanal je na juznoj strani ceste). Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i
izlazom na javnu cestu izmedu kojih se nalazi zeleni otok ukupna Sirina prilaza sa zelenim
otokom iznosi 18,92 m, Sirine kolnika po 4,00 m s radijusima priklju¢aka 3,00 m. Prilazi su
okomiti na javnu cestu, s asfaltnim zastorom, odnosno kolnickom konstrukcijom istom kakva
je na javnoj cesti.
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Oborinske vode s parcele nece se odlijevati na javnu cestu, jer su asfaltirane
manipulativhe povrSine na parceli projektirane s padovima od ceste prema kanalima-
taloznicama s reSetkama u boksovima za pranje vozila.

ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

1. Mehanic¢ka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu
djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do rusenja cijele konstrukcije iili nekog
njenog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oSte¢enja na drugim dijelovima
gradevine, instalacija ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije,
oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz mehanicCke otpornosti i stabilnosti kao temeljni zahtjev za predmetnu gradevinu nalazi
se u gradevinskom projektu — projekt konstrukcije.

2. Sigurnost u slu€aju pozara

Opasnosti od izbijanja pozara postoje jedino u strojarnici koja je smjeStena u kontejneru
oblozenim panelima vatrootpornosti 90 minuta, a u mapi 3. i 4. prikazane su mjere zastite od
pozara iz elektricne i strojarske instalacije i opreme. Van tog kontejnera nema gorivih
materijala, pa nema opasnosti od irenja pozara u okoli$ i druge gradevine.

Pristup vatrogasnim vozilima i evakuacijski putevi osigurani su polozajem gradevine i prilaza
na glavnu cestu.

3. Higijena, zdravlje i okoli$

U gradevini se ne predvida stalni boravak ljudi, ve¢ samo privremeni boravak radnika u
vrijeme servisiranja opreme i korisnika autopraonice pri pranju vozila pa nije predviden
sanitarni ¢vor niti ikakvi sanitarni uredaji. Voda za pranje vozila je osigurana iz javnog
vodovoda pa je osigurana njena ispravnost za korisnike. Otpadne vode zbrinute su prema
projektu vodovoda i odvodnje u mapi 2. Sustav odvodnje je vodonepropustan pa nema
utjecaja na povrsinske i podzemne vode.

4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Podne AB ploCe u boksovima za pranje vozila opremljene su sustavom podnog grijanja i
izvedene s hrapavom gornjom povrsinom radi spre€avanja zaledivanja povrsine i eliminacije
opasnosti od klizanja. Pristup gradevini osiguran je asfaltnim prilazom i manipulativnim
povrS§inama, s propisanom regulacijom prometa horizontalnom i vertikalnom prometnom
signalizacijom, a arhitektonskih barijera za pristup osobama s invaliditetom nema. Osigurana
je rasvjeta za koristenje autopraonice nocu.

5. Zastita od buke

Gradevina je smijesStena uz drzavnu cestu DC37 i u zoni uzgradnje gradevina mjeSovite
namjene

Prema podacima dobavljata strojarske opreme, strojarnica emitira buku od 85 dB, a
oblozena je panelima 50mm cija je apsorpcija buke od 30 dB pa je emitiranje buke na okoli$
85 —-30 =55 dB.

Prema podacima dobavljaca Smrkovi za pranje vozila emitiraju buku od 50 dB, a usisavaci
57,5 dB na 5 metara udaljenosti.

Prema tome maksimalna buka iznosi 57,5 dB §to ne predstavlja opasnost za ljude koji kratko
vrijeme borave u gradevini ili oko nje.

Ocjenska razina buke imisije na granicama Cestice, od izvora buke na Cestici, procijenjena je,
prema iskustvu na sli€nim autopraonicama, na manje od 45dB(A) koliko je maksimalno
dopusteno nocu u zonama mjeSovite, pretezito stambene namjene prema Pravilniku o
najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).
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6. Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

U projektnoj dokumentaciji za izgradnju projektirane gradevine primjenjena su nacela
gospodarenja energijom. Potrebna energija za rad objekta odnosi se isklju€ivo na tehnolo3ki
proces te zastitne parametre temperature poda u zimskom periodu. Detaljnije je obradeno u
Strojarskom projektu.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Projektom je predvidena ugradnja materijala i opreme koji se mogu ponovo Koristiti ili
reciklirati, a koji osiguravaju projektom predvidenu trajnost gradevine. Od energenata koristi
se elektricna energija i prirodni zemni plin, a za pranje vozila projektom je propisano
koristenje biorazgradivih sredstava za pranje za koje je izdana vodopravna dozvola.

U Daruvaru, prosinac 2021. Projektant:
Darko Husak.ing. grad

ODRZAVANJE | PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE

Objekt treba odrzavati u stanju projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti,
a u skladu s odredbama odgovarajuéih zakona, normativa i pravilima struke.

Prije pustanja objekta u uporabu mora se izvriti detaljan vizualni pregled objekta i
nulto mjerenje stanja elemenata prema kojem ¢e se tijekom uporabe kontrolirati deformacije.

Kontrolni pregledi se moraju obaviti svake druge godine.

Pri svakom pregledu posebnu paznju posvetiti snimanju mogucih pukotina i zona
drobljenja betona, te svih drugih osteéenja i deformacija bitnih za sigurnost konstrukcije.

Ako se vizualnim pregledom stanja konstrukcije uoce promjene i defekti koji mogu
umanijiti ili ugroziti sigurnost objekta u uporabi, treba odmah izmijeriti deformacije glavnih
elemenata pod stalnim optereéenjem. Na osnovu povecanja deformacija u odnosu na
pocetno stanje, treba utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti i propisati daljne mjere za
odrzavanje projektirane i propisane sigurnosti.

U cilju odrzavanja konstrukcije i poveéanja njenog vijeka trajanja, potrebno je
najmanje jednom godiSnje vrsiti vizualne kontrole, pri ¢emu posebnu paznju treba posvetiti
pojavama pukotina u AB konstrukciji, vec¢im deformacijama (progibima) Celi¢nih elemenata,
moguc¢em otpadanju dijelova konstrukcije, raspucavanju i otpadanju obloga nosivih
elemenata, vlazenju i procurivanju vode s krova, fasada ili iz instalacija vodovoda i
kanalizacije, pojavama korozije ¢eli¢nih elemenata.

Sve uocene nedostatke treba odmah otkloniti, kako bi se postiglo projektirano
stanje, odnosno povecala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta.

Projektirani vijek trajanja
Uz pravilno odrzavanje objekta projektirani vijek trajanja je 40 godina za gradevinu u cjelini i
20 godina za kolni¢ku konstrukciju.

Daruvar, prosinac 2021.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad
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2.2.1. PRORACUN ZASTITE OD BUKE | VIBRACIJA

Samoposluzna autopraonica i kontejner sa opremom se sukladno prostornom
polozaju u smislu najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru,
svrstava u 2. Zonu, odnosno zonu mjeSovite, pretezito stambene namjene. Za navedenu
zonu najvisa dopustena ocjenska razina buke imisije iznosi L4ay=55 dB (danju), te Lnign=45
dB (nocu). Parcela na kojoj ¢e se graditi predmetna gradevina granici sa parcelama
mjeSovite pretezito stambene namjene. Udaljenost autopraonice od granice parcele
mjeSovite preteZito stambene namjene iznosi najmanje 2,60 m. Bitno je napomenuti da je
kod predmetne gradevine najvaznija zastita od buke iz prostora u kome je smjesten
proizvodni pogon (kompresori, pumpe..) te prostora gdje su smjesteni Smrkovi za pranje
vozila i usisavaci tako da ¢e se zvuéna izolacija uglavnom iskazivati preko zvucne izolacijske
moci pojedinih pregrada i procjene Sirenja buke prema okolini.

Potrebno je provesti proracun minimalne vrijednosti zvu¢ne izolacije (Rw) pregrada, te
procjenu Sirenja buke prema okolini. ProraCun maksimalne vrijednosti zvuka udara (Lw) nece
se provoditi s obzirom da je zgrada prizemna.

APROKSIMATIVNI PRORACUN ZVUCNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA

Vanijski zidovi strojarnice VZ1

Zidovi strojarnice izvedeni su od panela €ija je Rw=26 dB (prema specifikaciji proizvodaca), a
s obzirom da unutar strojarnice ne borave ljudi proraéun zvuéne izolacije pregrada Rw nece
se provoditi.

Projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA U POGLEDU zvuéne izolacije od
zraénog zvuka.
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE
Vrata prostorije strojarnice moraju imati zvuénu izolaciju min Rw=30 db (I. Klasa)

Sustav grijanja objekta, ventilacije i klimatizacije
Premetna gradevina nece biti grijana, niti je predviden sustav ventilacije i klimatizacije.

ZASTITA OD BUKE STROJARNICE

|zvor buke u pogonu : kompresori, pumpe ........ 75 dB(A)
Maksimalna razina buke u pogonu iznosi Lw=75 dB (A)
Razina zvuc€nog tlaka u prostoriji: Lp=Lu+6-10logA
A=S*a1+S>*a1... Sp* an
a — koeficijent apsorcije zvuka
S — povrsina pojedinog dijela prostorije
U proraunu za ekvivalentnu povrsinu prostorije je uzeta u obzir povrsina zidova od panela
Cija je apsorpcijska vrijednost 0,30.
Dakle razina zvuénog tlaka u proizvodnom pogonu ¢e iznositi:
Lo=75+6-10l0g11,12=70 dB(A)

Vidljivo je da razina zvucnog tlaka ne prelazi gornju granicu izloZenosti tijekom osmosatnog
radnog vremena L(EX,8h)=80 dB(A) te prilikom rada na servisiranju ili odrzavanju strojarnice
nije potrebna dodatna zastita za usi radnika (antifoni, ¢epici...).

Navedeno je u tehni¢kom opisu da nema zaposlenih na gradevini.

PROCJENA SIRENJA BUKE PREMA OKOLINI

BUKA NA GRANICI PARCELE MJESOVITE PRETEZITO STAMBENE NAMJENE USLIJED
RADA STROJARNICE

L+ — buka iz proizvodnog pogona = 70 dB
- Udaljenost do najblize toCke imisije iznosi 3,75 m (najbliza to¢ka granice parcele) —
udaljenost veéa od Sirine zida
Lo=L+-R+10 log (Ssr)- 20 logr - 14
R-zvuéna izolacija pregrade: zidni paneli R= 26 dB

L>=70-26+10l0og6,46-20 log3,75=40,62 dB(A)

Dakle maksimalna razina buke uslijed rada strojarnice na granici parcele ¢e iznositi 40,62
dB(A), a §to je manje od maksimalne dozvoljene Lraeq=55 dB(A) danju i Lracq=45 dB(A)
nocu.

BUKA NA GRANICI PARCELE MJESOVITE PRETEZITO STAMBENE NAMJENE USLIJED
PRANJA VOZILA SMRKOM

L+ — buka uslijed pranja vozila Smrkom = 50 dB

- Udaljenost do najblize toCke imisije iznosi 2,25 m (najbliza to¢ka granice parcele) —
udaljenost veéa od Sirine zida

Lo=L4-R+10 log (Ssr)- 20 log r - 14

R-zvuéna izolacija pregrade: R= 8 dB za panel kojim se oblaze boks za pranje
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L>=50-8+10l0g6,46 -20 log2,25=43,06 dB(A)

Dakle maksimalna razina buke uslijed pranja vozila Smrkom na granici parcele ¢e iznositi
43,06 dB(A), a Sto je manje od maksimalne dozvoljene Lraeq=55 dB(A) danju i Lracg=45
dB(A) nocu.

BUKA NA GRANICI PARCELE MJESOVITE PRETEZITO STAMBENE NAMJENE USLIJED
RADA USISAVACA

L+ — buka uslijed rada usisiva¢a = 57,5 dB

Udaljenost do najblize toCke imisije iznosi 2,50 m (najbliza tocka granice parcele) —
udaljenost veéa od Sirine zida

L2=L1-R-6

R-zvuéna izolacija pregrade: R= 8 dB

L.=57,5-8-20log2,5=41,54 dB

Dakle maksimalna razina buke uslijed rada usisava¢a na granici parcele Ce iznositi 41,54
dB(A), a $to je manje od maksimalne dozvoljene Lraeq=55 dB(A) danju i Lracq=45 dB(A)
nocu.

Projektirana gradevina prema navedenom proracunu proizvodit ¢e buku u granicama koje su
propisane, ali prije tehni¢kog pregleda izgradene gradevine, treba u pokusnom radu izvrsiti

mjerenja buke od strane ovlastene tvrtke i rezultate mjerenja priloziti tehnickoj dokumentaciji
za tehnicki pregled gradevine.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.

Daruvar, prosinac 2021.
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. OPCI PODACI | DEFINICIJE

1.1.Primjena opé¢ih tehnickih uvjeta

Ovi tehni¢ki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu TehniCki uvjeti) sadrze
tehniCke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki
uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a
koji su neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevina.

Primjena ovih Tehni€kih uvjeta je obavezna. Ovi tehniCki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu
o gradnji (NN. br. 153/13, NN. br. 20/17). Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.)
duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

1.2. Investitor je duzan:

Projektiranje, gradenje i nadzor povijeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti
Rijesiti osiguranje zemljiSta te sve imovinsko pravne odnose

Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu

Osigurati struéni nadzor nad gradenjem

Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu
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1.3. lzvodac je duzan:

Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa gradevnom dozvolom, i drugim dokumentima
koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju.
Radove izvoditi prema Projektima na osnovi kojih je izdana gradevna dozvola, a u skladu sa
tehni¢kim propisima i pravilima struke.
Organizirati kontrolu radova.

Radove izvoditi na naCin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slu¢aj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od
povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te
ostala funkcionalna i zastitna svojstva.

Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi,
a Cija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.
Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statistiCki obradenim
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim
tehni¢kim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.

Izvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi
i za pojedine vrste radova.
Izraditi program popravaka eventualnih oStecenja betona i drugih elemenata konstrukcije i
predloziti ga Nadzornom inZenjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton
oste¢en i kakove vrste su oStecCenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri
Projektant.

Izvodac€ osigurava ili izraduje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju "Dokumentacija
koju osigurava lzvodacC radova".

lzvoda¢ betonskih radova mora izraditi Priruénik osiguranja kvalitete i kontrole
proizvodnje ukoliko se beton proizvodi na gradiliStu, a odnosi se na osoblje koje
upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, i sastojke betona.
Priruénikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi osoblja koje
upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i
autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i
izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona

Izvjestaje o kontroli proizvodnje treba ¢uvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze
ne traze duze razdoblje.

1.4. Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzZvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:
. Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti)

Il Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilista,

M. Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova,

IV. Tehnoloski projekt izrade i montaze celiénih dijelova konstrukcije (samo za
slozenije konstrukcije)

V. Projekt zastite gradilista, radova u izgradniji, sigurnosti ljudi i zastite na radu,

VI. Priruénik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton i mort

proizvodi na gradilistu
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Zapisnik o iskol¢enju objekta i na€in osiguranja stalnih to¢aka iskol¢enja,

Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s obracunskim nacrtima,
Dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog
materijala i opreme,

(potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i si.) a naro¢ito:
Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i lzvjestaje o ispitivanju betona od
strane ovlastene institucije.

Potvrde o sukladnosti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koriStenog za
zidanje.

Potvrde o sukladnosti €eli¢nih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

IzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju
nadzornog inzenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja
kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.

1.5. Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se
cijelo vrijeme gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeSée o pogodnosti ugradenih
materijala sukladno projektu, ovom programu ih citiranim pravilnicima, normama i
standardima.

IzvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzoraka, namjenu
materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi
ispitivanje.

Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kvalitete.

Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u
laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga).
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan
priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene koli¢ine.

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna
dokumentacija sukladno propisima.

Sva izvjeS€a, potvrde sukladnosti, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po
dobivanju dostaviti i nadzornom inzenjeru.

Po zavrSetku svih radova izvoda¢ je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja gradevine
i katastra podzemnih instalacija.

1.6. Norme i propisi

Gradenje objekta obavlja se na temelju slijede¢e gradevinske regulative i zakona, kao i
drugih propisa:

Zakon o gradnji (NN. br. 155/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN. br 77/17)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN. br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN. br. 35/18, 104/19)

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i vazeéim

standardima:
HRN (i privremeno preuzet JUS) i HRN EN (Hrvatske norme - preuzete europske norme)
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Ukoliko neki radovi nisu obuhvaceni ovim standardima, mjerodavni Ce biti:
Medunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO ih Njemacke Industrijske Organizacije
DIN

2. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.1. OPCENITO

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati ¢e se u skladu s Tehnickim popisom za
gradevinske konstrukcije (NN 77/17), HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost", i HRN ENV 13670-1:2002 "lzvodenje betonskih konstrukcija", ovim
tehni¢kim uvjetima, te odgovarajué¢im HRN normama.

U slu€aju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kim specifikacijama za taj proizvod i/ili
projektom betonske konstrukcije, proizvodal gradevnog proizvoda odnosno izvodac
betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i
poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Prije poCetka radova lzvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje rezultate
pocetnih ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova koji ¢e
sadrzavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i
kontrolu kvalitete betona .

Izvodac€ je duzan u dogovoru s Nadzornim InZenjerom za svaki betonski pogon postaviti
struénu i odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugradenog
betona. Nadzornom inZenjeru, koji ima pravo traziti zamjenu odgovorne osobe.

U sluéaju proizvodnje betona na gradiliStu Izvoda¢ betonskih radova mora izraditi Priruénik
osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i
verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priru¢nikom trebaju biti
definirane odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira
radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje
rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete
betona

IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne
traze duze razdoblje.

Izvodac je duzan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistiCki obradenim
rezultatima izvrSenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema tehni¢kim
propisima i tehni¢kim uvjetima ovog projekta.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova
moraju biti izvedene tocno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima.

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvodac¢ je duzan ukloniti na
nacin kako je to propisano tehnickim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta,
odnosno kako to odredi Nadzornom inzenjeru.

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani
beton (beton sa specificiranim tehnickim svojstvima).

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvoda¢ betona.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona
do$lo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
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otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod
opravdane sumnije ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnii.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢&vrstoc¢e ocvrsnulog betona provodi se na
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u
skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Ako je koliCina ugradenog betona veca od 100 m3, za svakih slijedec¢ih ugradenih 100 m3
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog
betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlane &vrstoée oc&vrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlatne ¢&vrstoée betona provodi se
odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »lspitivanje
identi€nosti tlaCne Evrstoce«.

Za slu¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢évrstoc¢e betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti
naknadno ispitivanje tlacne ¢évrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i
ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

2.2. KONTROLA KVALITETE

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude
i dosegnuta tijekom izvodenja.
Kontrola kvalitete materijala

Gotovi gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju imati popratne certifikate
suglasnosti i izjave suglasnosti proizvodac¢a. Kontrola kvalitete podrazumijeva
laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje
treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1 "Beton -1.
dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost” (referencijski postupci
ispitivanja), ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrdene veze ili
pouzdani odnosi izmedu rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.
2.2.2. Provjera sukladnosti

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li
odredena proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav
potvrdivanja sukladnosti propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/2008; 147/2009;
87/2010). U slijedecoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom
sustavu ocjenjivanja sukladnosti.
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Nadzor nad izvodenjem

Nadzor nad izvodenjem radova obavlja nadzorni inzenjer, odnosno ovlasteni inzenjer
gradevinarstva.

2.3. MATERIJALI

Na osnovu rezultata pocetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati ¢ée se
isporucioci sastojaka.

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN
206-1 i tamo navedenim normama.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu
deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovaraju¢im specifikacijama.

Vrste i uCestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru
provode se prema HRN EN 206-1.

Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi Cija su osnovna svojstva
uvjetovana propisima odgovaraju¢ih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i
dokaze podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlastena za poslove
provodenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti
za svaku vrstu i klasu cementa pri ¢emu se pod vrstom cementa podrazumjeva cement
odredene oznake i odredenog proizvodaca.

Na prijedlog izvodacCa, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inzenjer na
temelju prethodnih ispitivanja i certifikata ovlastene ustanove. Cementi trebaju biti razreda
tla¢ne Cvrstoce 42,5N prema HRN EN 197-1.

Prije ugradivanja cementa Nadzorni inZenjer moze izvrSiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju
kojeg on odabere, a Izvodac je duzan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od
svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se ¢uva, za slu¢aj da je potrebno
kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja kvalitete betona.

Prijevoz i uskladiStenje

Cement treba isporuciti na betonaru u rasutom stanju sa silos kamionima koji su hermeticki
zatvoreni i zaplombirani i potpuno zasti¢eni od vlage. Silosi za cement u rasutom stanju
moraju biti:

opremljeni priborom za uzimanje uzoraka po cijeloj visini silosa

opremljeni napravama za mjerenje koliCine cementa u silosu izvana obojeni svijetlom bojom.
Cement se treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporucen.

Cement smije biti uskladiSten najviSe tri mjeseca, ali ga svaki mjesec treba pregledati, osim
specijalnih cemenata, ukoliko se ukaZe potreba za njihovom primjenom, a za koje ¢e se
vrijeme uskladistenja naknadno posebno propisati.

Voda

Ako se Kkoristi voda iz javnog vodovoda moze se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka lzvodaé mora
prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje
jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadrzaj organskih tvari).

Ukoliko postoji sumnja o mogucnosti promjene kvalitete vode, treba ¢eS¢e ponovno ispitati
uporabljivost vode za beton.

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ih
morta. Isto vrijedi za vodu za njegovanje svjezeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u
betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilistu
prije prve upotrebe. Za pripremanje nearmiranog betona, moZe se uporabljivost vode
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provijeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i ¢vrstoCe betona pri pritisku na uzorcima,
koji se paralelno pripreme s predvidenom i s destiliranom vodom. Vremenska razlika izmedu
poCetka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi viSe od 30 min, a smanjenje Cvrstoce
betona pri pritisku ne smije biti ve¢a od 10%.

Agregat

Tehnic¢ka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na
koje ta norma upucuje kao i odredbama priloga D TPBK.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1
dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim vazeé¢im HRN normama .
Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN
12620 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama
sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda(NN. br. 103/2008; 147/2009; 87/2010))
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona),
u betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilistu prema
normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se odgovarajucom primjenom nizova normi
HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 174 i odredbi priloga D TPBK

Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veli¢inom otvora sita s
kojom je veli€ina zrna agregata utvrdena (prema HRN EN 12620).

Odobrenje za nabavku predlozenog agregata daje Nadzorni inZzenjer na temelju certifikata,
pocetnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i pocetnih ispitivanja betona.

Razred (kriterij) kvalitete agregata
Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez Stetnih sastojaka, mehanicki Cvrst i otporan
protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje.

Granulometrijski kriterij

Ukupni sastav granulacije agregata treba odabrati zavisno od koli¢ine cementa tako, da se
postigne dobra obradljivost, optimalno pakiranje i gusto¢a betona, a moze se usvajati samo
na osnovu eksperimentalnog ispitivanja betona. Treba teziti da se udio sitnih zrna 0 do 4 mm
ogranici na neophodnu potrebnu koli¢inu da se osigura trazena obradljivost i kompaktnost, te
Cvrstoca betona. Pri tome treba osigurati obradljivost i kompaktnost uz minimalno potreban
utroSak cementa.

Prema odredbama TPBK granulometrijski sastav frakcije agregata d/D ispituje se prema
normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2003.

Minimalne koli€ine agregata

Minimalne koli¢ine agregata (gusto¢e agregata 2000-3000 kg/ m®) moraju ispunjavati uvjete
normi HRN EN 933-1.

Sadrzaj sitnih Cestica

Sadrzaj sitnih ¢estica manjih od 0,063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN 933-1 i
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 .

Kvaliteta sitnih Cestica

Kvaliteta sitnih Cestica, ako je njihov sadrzaj ve¢i od 3% procjenjuje se:

- Odredivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema normi HRN EN 933-8:2004

- Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN EN 933- 9:2004

Oblik zrna

Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom indeksa
oblika SI20 za sve betone osim za betone razreda tlatne Evrsto¢e C12/15 (podlozni beton i
beton zapuna i odvala) za koje je zadan razred SL40. Ispitivanje se provodi prema HRN EN
933-4.
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Kriterij manipulacije

Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemoguciti mijeSanje
frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih frakcija mora biti tako organizirano da se
sprijeCi segregiranje pojedinih frakcija. Frakcije agregata moraju biti tako zasticene od
pretieranog zagrijavanja insolacijom, da pri doziranju u mjeSalicu imaju projektom betona
propisanu ujednacenu temperaturu.

Prethodna (po€etna) ispitivanja agregata

Prije odluke o izboru izvoridta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja
propisana TPBK (granulometrijski sastav punila, sadrzaj sitnih Cestica, oblik zrna krupnog
agregata, otpornost na drobljenje, sadrzaj sulfata topivog u kiselini, sadrzaj ukupnog
sumpora, sadrzaj klorida, gustoéa zrna i upijanje vode, mineraloSko petrografski sastav,
otpornost na smrzavanje a u sluéaju sumnje treba ispitati i alkalno-silikathu reakciju,
prisustvo raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog zeljeza.) Opseg i koli€ina ispitivanja
obaviti ¢e se prema odluci Nadzornog inzenjera.

Kontrolna ispitivanja agregata

Tekuca kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav
materijala ne razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se odredivale mjeSavine u tolikoj
mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu ili vrstocu betona.

U skladu s tablicama D.l do D.3 TPBK slijedeca tablica daje minimalnu ucestalost ispitivanja
op¢ih svojstava agregata za beton kod kontrole proizvodnje.

Svojstvo Napomena Metoda ispitivanja Minimalna ucestalost

HRN EN 933-1 1 x mjesecno

HRN EN 933-10 ih1u2mjeseca
(ovisno o proizvodniji)

Oblik zra krupnog g nak drobljeni |HRN EN 933-4 1~ ubmeseci

Granulometrijski sastav

agregata 2 u 6 mjeseci
1 x mjesecno
Sadrzaj sitnih Cestica HRN EN 933-1 ili 1 u2 mjeseca
(ovisno o proizvodniji)
ekvivalent
pijeska 1 x mjeseéno
Kvaliteta sitnih ¢estica |SE - ispitivanje :EH E“ ggg:g ih 1 u 2 mjeseca
metilenskim (ovisno o proizvodniji)
modrilom
Nasipna gustoca, HRN EN 1097-3
gustoéa zrna i upijanje HRN EN 1097-6 1 x godiSnje

vode
Sva ostala potrebna ispitivanja, naro€ito kod sumnjivih sluajeva, a sve prema zahtjevu
Nadzornog inzenjera.

Kontrola agregata provodi se prema normi HRN EN 206-1 u betonari na gradilistu. Uzorci
agregata za ispitivanje uzimaju se na mjestu gdje se agregat ubacuje u silose. Povremeno,
da se utvrdi stupanj razbijanja zrna agregata u silosima, mogu se uzeti uzorci agregata iznad
vage za doziranje.

IzvjeStaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvoda¢ betona treba sadrZavati
sliedece podatke: podatke o agregatu za beton uklju€ivo identifikacijsku oznaku,podatke o
proizvodacu - ime, sjediSte, evidencijski broj i oznaku ovlastenja ovlastene pravne osobe
koja je provela ispitivanje,

datum uzimanja uzoraka, podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,

referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, rezultate ispitivanja,

broj izvjestaja o ispitivanju.
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Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici
betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari
na gradilistu prema normi HRN EN 206-1 (slijede¢a tablica). PreporuCuje se uzimanje

uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Materijal

Nadzor/ispitivanje

Svrha

Minimalna uéestalost

Kemijski dodatci

Kontrola
otpremnice i razine
u posudi* prije
praznjenja

Provjera je li
isporuka prema
narudzbi i je li
ispravno oznacena

Svaka isporuka

Ispitivanje radi
identifikacije prema

Radi usporedbe s
podacima

U slu¢aju sumnje

izvora

HRN EN 934-2 proizvodaca
Mineralni Kontrola Provjera je li Svaka isporuka
dodatci otpremnice * prije |isporuka prema
isporuke narudbi i iz pravog
izvora
Ispitivanje gubitaka |Odredivanje Svaka isporuka
Zarenjem leteCeg [promjene sadrzaja |namijenjena
pepela ugljika koje mogu aeriranom betonu
utjecati na aerirani  |kada tu informaciju
beton nije dao dobavljac
Mineralni Kontrola Provjera je li Svaka isporuka
dodatci u otpremnice * prije |isporuka prema
suspenziji isporuke narudzbi i iz pravog

Ispitivanje gustoce

Provjera
ujednacenosti

Svaka isporuka i
periodicno tijekom
proizvodnje betona

*Otpremnici treba biti priloZzena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti
prema odgovarajucoj normi ili propisanim uvjetima

Kemijski dodaci betonu

Opc¢a prikladnost kemijskih dodataka utvrduje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za
konkretnu primjenu kemijskog dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije pocetka
prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi
tijekom prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: lzvodac je duzan predoditi certifikat za svaku poSiliku svih dodataka
Nadzornom inzZenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement
posebno. Za svaku poSiljiku kemijskog dodatka izvoda¢ mora prije uporabe, u laboratoriju
gradilista provijeriti njegovu kompatibilnost s betonom.

Mineralni dodaci betonu

Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije pocCetka
prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se
utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona.
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Kontrolna ispitivanja: l1zvoda€ je duzan predociti certifikat za svaku poSiljku svih mineralnih
dodataka Nadzornom inzenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki
cement posebno.

Celik za armiranje

Vrsta Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnickim propisima za
gradevinske konstrukcije (NN 77/17), a Celik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u
skladu s tim tehni¢kim propisom.

Za armirano betonske konstrukcije predviden je slijedeci Celik za armiranje i zavarene mreze:
Celik B 500 razreda duktilnosti A ili B i zavarene mreze B 500 duktilnosti A ili B.

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te
prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Ispituju se slijedeca svojstva Celika za armiranje:
granica razvlacenja,

vlaCna &vrstoca,

postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile,
povratno savijanje.

2.4. RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA
Beton i armirani beton ¢e se proizvoditi, ugradivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1
"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN ENV 13670-1

"Izvodenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.

Beton nosive konstrukcije gradevine je u elementima koji se nalaze u okruzenju sa klasom
izlozenosti XC4.

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su:
Nosivi AB elementi konstrukcije (vidjeti stati¢ki proracun)

Oznaka klase B2
OSNOVNI ZAHTJEVI

Razred tlacne CvrstoCe C25/30
Razred izlozenosti XC4
Najvece zrno agregata, mm 32
Razred sadrzaja klorida Cl 0,2
v/Cc omjer max 0,60
Razred konzistencije S2

Nenosivi i slaboarmirani elementi konstrukcije (vidjeti staticki proracun)

Oznaka klase B2
OSNOVNI ZAHTJEVI

Razred tlacne CvrstoCe C16/20
Razred izlozenosti XC4
Najvece zrno agregata, mm 32
Razred sadrzaja klorida Clo0,2
v/Cc omjer max -
Razred konzistencije S2
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Sastav betona odreduje se na osnovu pocetnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju
proizvodaca betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.

Ukoliko se beton proizvodi na gradilidtu, lzvoda¢ radova mora sastaviti Program pocetnih
ispitivanja betona i sastojaka i predati ga nadzornom inzZenjeru na odobrenje 14 dana prije
poCetka ispitivanja. PocCetnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predvidena
prethodnom tablicom.

2.5. SASTAV BETONSKIH MJESAVINA

Proizvodnja betona smije poc€eti na temelju recepture bazirane na temelju pocetnih
ispitivanja materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehni¢ki uvjeti izvodenja
radova i program kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od Nadzornog
inzenjera.

Usvojenom optimalnom recepturom treba posti¢i kompaktan beton sa $to manjom koli¢inom
cementa. Sastav mora sadrzavati tezinske postotke pojedinih frakcija agregata, koli€inu i
vrstu cementa i eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna
svojstva gotovog betona, te dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala.
Izvoda¢ moze zapoceti sa radovima tek nakon dobivanja pismenog odobrenja od Nadzornog
inzenjera. Odobrenje proizvodnje betona od Nadzornog inzenjera ne znaci da je lzvodac
liSen odgovornosti za slu¢aj eventualnog neuspjeha u postizanju ¢vrstoéa betona, vec je
duzan ukloniti nekvalitetan beton.

2.6. ISPORUKA SVJEZEG BETONA
Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
datum isporuke,

vrijeme i

koli€inu

i informirati proizvodaca o:

posebnom transportu na gradiliste,

posebnim postupcima ugradnje,

ograni¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine
ili bruto teZine.

Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada naruCuje beton, korisnik Ce zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi
primjene pravilne ugradnje i zastite svjeZeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoce betona. Te
informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome
kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvorniCki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti
dane i referencama proizvodaceva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane
pojedinosti o klasama C&vrstoée, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni
podaci.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se mozZe pojaviti tijekom
rukovanja betonom.
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2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvodaé mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koli¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje
sljedece informacije:

ime tvornice betona,

serijski broj otpremnice,

datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

broj vozila,

ime kupca,

ime i lokacija gradilista,

detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

koli¢ina betona u m?,

deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,

ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

vrijeme kad beton stize na gradiliste,

vrijeme pocetka istovara,

vrijeme zavrSetka istovara.

Otpremne informacije za gradili$ni beton

Odgovarajuca informacija trazena za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden
na velikom gradilidtu, ili kad uklju€uje viSe tipova betona.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U
posebnim slu¢ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno&éu
proizvodaca i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuci
da uvjetovane grani¢ne vrijednosti nisu prekoratene i da je dodatak kemijskog dodatka
ukljuéen u projekt betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u
vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slu€ajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima
sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima.
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuc¢im
ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u
konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama
konstrukcije, ugradniji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene
u ovom poglavlju.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna
svojstva betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta
isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu
sukladnosti, treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvoda¢ moze koristiti i
druge rezultate ispitivanja isporu¢enog betona u prihvac¢anju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moze
voditi daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilistu.
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Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora
biti predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvac¢a sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To ukljucuje:

izbor materijala,

projektiranje betona,

proizvodniju betona,

preglede i ispitivanja,

uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oCvrslog betona i opreme
kontrolu sukladnosti.

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema nacelima serije normi HRN EN 1SO 9000.
Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute.
Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u
tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba
dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjestajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima),
IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne
traze duze razdoblje.

Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvoda¢ je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora
provoditi | sliedece:

pocetno ispitivanje kad je trazeno

kontrolu proizvodnje

kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.
Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.

2.7. SKELE | OPLATE

2.7.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljuéujuéi njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati
tako da su:

otporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe,

dovoljno ¢évrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i
sprijece ostecivanje konstrukcije.

oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni osteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao Sto je
EN1065.

2.7.2. Materijali

Opéenito

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih
uvjeta. Moraju zadovoljavati odgovaraju¢e norme za proizvod ako postoje. U obzir
treba uzeti svojstva posebnih materijala.
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Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na na€in da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i
da ne djeluju Stetno na okolinu.

Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost
povrsine, njezinu boju ih na posebne povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporugcitelja.

Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se
izbjegle Stetne pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

ograni¢enjem progibanija i/ili slijeganja,

kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne oévrsne. Oplata i spojnice izmedu
elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog morta. Oplatu
koja apsorbira zna€ajniju koli€inu vode iz betona ih omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuce vlaziti da se sprije€i gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno
i kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrsina oplate mora biti ¢ista. Ako se koristi za
vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu betona.

Povrsinska obrada
Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim
specifikacijama. Za prihvaéanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti
uvjetovani pokusni betonski paneli. Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu
oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mmeralnim dodacima), izvedbi i zastiti
tijekom izvedbe.

Oplatni ulosci i nosaci
Privremeni drzaéi oplate, Sipke, cijevi i sli€ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop
koji se izvodi i ugradeni elementi kao npr. plo€e, ankeri i distanceri trebaju:
biti Evrsto fiksirani tako da o€uvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,
ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,
ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,
ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.
Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu €vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja.
Ne smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom
kakvoce slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ih im je drugi nacin obrade
specificiran.

Otpustanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

otpornu na o$tecenje povrsine skidanjem oplate,

dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

da izbjegne deformacije veée od specificiranih tolerancija elastitnog ili neelasti¢nog
ponasanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrZzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.
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Postupak podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocCetnog
opterecenja, sukcesivno optereéenje i/ ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno
utvrditi.

2.8. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od cCelika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV13670-1,
normama na koje ta upucuje.

Rukovanje, skladiStenje i zasStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje i projekta betonske konstrukcije.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijjekom rukovanja i
skladistenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi
bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama. Promijer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

2.9. BETONIRANJE

Uvjeti kakvocée betona
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206

Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvocCe treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu
definiranom ovim tehni¢kim uvjetima.

Medu ostalim treba provijeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim
Tehnickim uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je
neophodan potrebo ga je uzraditi.

Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije
izvedbe dokumentirati.

Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto
ugradnja betona pocne.

Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti od prljavstine, leda,
shijega ili vode.
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Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka
vode.

Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog
tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

Temeljno tlo, stijena, oplata ih konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuStena ako za
takve slu€ajeve nisu predvidene posebne mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju
njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oStecenja smrzavanjem.

PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C.
Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrileme betoniranja ih u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate
betonom i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu
Cvrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima
promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida
betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloziti $to blize konaénom polozaju u konstrukcijskom elementu:
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navladiti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira.
Kod debljih slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucliivo i radi izbjegavanja
plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje povrSinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada
zarobljeni zrak. Prekomjerno povrSinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja
betona treba izbjeéi. Kad se primjenjuje samo povrSinsko vibriranje, debljina sloja nakon
vibriranja obiCno ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno
dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje
i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni
kod posebnih zahtjeva za povrSinsku obradu. Segregaciju betona treba pri ugradniji i zbijanju
svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ih slinih
materijala nije dopusteno.

Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca,
da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,
od Stetnih vibracija, udara ih drugih ostecivanja.
Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ih uzastopno:
drzanje betona u oplati,
pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrséenim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,

| 82



Investitor: AT D.O.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU | USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA, 0IB:28830868138
DAPj.d.0.0. Grade_\_/ina: SAMQPOSLUiNA AUTOPRAONICA | KONTEJNER SA OPREMOM
DARUVAR LOkaCIJa:. SISACKA 117., PETRINJA, k.C.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Datum izrade :  08. prosinac 2021.

pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,

primjenom zastithog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili
drzati povrSinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom
razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska,
npr. u vlaznom, kiSnom ih maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez
odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrsinu
betona treba zastititi od pucanja zbog plastichog skupljanja, privremeno njegovanje treba
primijeniti i prije povrSinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom
sloju ovisno o omjeru:

évrstoce i zrelosti betona,

oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama
koje ¢e se naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim
materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeée operacije ili ako
dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedec¢u operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije
naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na povr§inama s uvjetovanim
posebnim izgledom povrSine. PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok
povrsina betona ne dosegne ¢vrstocu dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5
N/mm?). Najvia temperatura betona ne smije prije¢i 65°C.Moguci negativni utjecaji visokih
temperatura betona tijekom njegovanja ukljuCuju: znacajno smanjenje €vrstoce, znacajno
povecanje poroznosti, odlozeno formiranje etringita, povecanje razlike temperature
betoniranog i prethodnog elementa.

Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neosteceni, to€no postavljeni i ispravno izvedeni tako
da osiguraju ucinkovito ponasanje konstrukcije.

Izvodac treba planom betoniranja predvidjeti mjesta izvedbe radnih reski (prekid betoniranja)
u dogovoru s projektantom konstrukcije ili nadzornim inZzenjerom.

Nacin izvedbe radnih reSki mora odgovarati uvjetima koji su zahtjevani od pojedine
konstrukcije (posebnu paznju posvetiti reSkama vodonepropusnih konstrukcija).

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja &tetnih utjecaja na:

mehani¢ku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

ponas$anije tijekom uporabe gradevine,

kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim
pretpostavkama, ENV1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.
Dimenzije popre¢nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od
zadanih vrijednosti viSe no &to je prikazano u slijedecoj tablici.
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N° Tip odstupanja Opis Dopusteno
odstupanie
a Dimenzije poprecnog presjeka + 10 mm
b Polozaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
popre¢nom presjeku
- PoloZaj obifne armature u - A{miss) * 18 o
! popt:ecnom presieku ., ¥ a pozitivno za
h< 150 mm +10 mm
h =400 mm +15 mm
h > 2500 mm +20 mm
uz linearnu
interpolaciju
meduvrijednost

Cmin = traZeni najmanji zastitni sloj betona

¢n = nominalni za3titni sloj = ¢ + IA(minus)l

¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od ca

h = visina popretnog presjeka

Uvjet: ¢ + A(plus) > cn - I A(minus) I

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u
temeljima moZe se povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moZe.

c Preklopni spoj 1 preklopna duljina -0,061
d Olkomitust poprefnog presjeka a - duljina dime?nzije ne vise od 0,04 a ili 10
poprecnog presjeka mm
e Ravnost
N° Tip odstupanja Opis Dopusteno
odstupanie
Oplacena ili zagladena povrsina | L=2,0m 9 mm
L=02m 4 mm
Ne oplacene povrsine :
» globalno L 20m 15 mm
» lokalno L=02m 6 mm
f ZakoSenost poprecnog presjeka | ne veée od h/25ili b/25 ali ne vi$e od 30 mm
za duZine 8mm
g Ravnost bridova >=1m 8 mm / m ali ne viSe
>1m od 20 mm
h Otvori u ulosci A1 Ay A5, + - 25 mm
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3. ZEMLJANI RADOVI

Prije poCetka gradnje zemljiSste se mora odistiti od raslinja, smec¢a i otpadaka. To se isto
odnosi na dio zemljiSta na kojem je bila pretkodno konstrukcija, a srusena je da bi se naistom
mjestu gradila nova.

Tlo na mjestu gradenja potrebno je isplanirati i iskolCiti. Prilikom iskopa izvodac je duzan
obavjestiti geomehaniara koji mora izvrsiti kontrolu svojstava tla. Sve zemljane radove
izvoditi u skladu sa preporukama danim u geomehani¢kom elaboratu.

4. NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim
uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava
proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova

Nadzor materijala i proizvoda
Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je
slijede¢om tablicom.

Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA
Materijali oplate Vizualni nadzor
Armaturni ¢elik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta®

Prema EN 206, I prema ovim tehni¢kim

SvjeZi beton" proi . ; P
5 b uvjetima . Pri preuzimanju betona treba

tvornici ili na gradiliStu. postojati otpremmica,

Ostali materijali? Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projekinim specifikacijama 2

Nadzorni izvjeStaj Treba

1) Na gradili$tu izradeni'sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjeZim betonom, tvorni¢kim ili gradili¥nim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog ¢elika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U sluc¢aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provijeriti i ispitati prema projekinim specifikacijama.
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Podrucje nadzora izvedbe
Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u slijedecoj tablici.

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
Obi¢na armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja
Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
uvietima
Zidani slementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
nvieima
e . |Prema projekinim i izvedbenim specifikacijama i ovim
Drvena konstrukcija i elementi tehnigkim uvjetima
. o . |Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim
Celi¢na konstrukcija i elementi tehniékim uvjetima
Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama

Gradilisni prijevoz i
ugradnja betona
Zavr$na obrada i
njegovanje betona

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Geometrija Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija Kako se traZi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

geometriju oplate,

stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

nepropusnost oplate,

uklanjanje necistoc¢a (kao $to su prasina, snijeg i/ili led i ostaci zice) s dijela koji ¢e se
betonirati,

obradu lica konstrukcijskih spojnica,

uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

pripremu povrsine oplate,

otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna)

armatura u projektiranom polozaju. Treba provijeriti polozaj dilatacijske trake.

Nadzor armature

Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi

daje:

armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,

zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,

armatura ispravno uc€vrs§c¢ena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, razmak
izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, ugradena armatura
popraéena odgovaraju¢om potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u
EN 10080.
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Ako za armaturu dopremljenu u savijalidte ili na gradevinu nema odgovaraju¢e potvrde
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem
odgovarajuéeg broja uzoraka dopremljenih profila.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna)
armatura u projektiranom polozaju.

Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

PREDMET VRSTA NADZORA
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema

Planiranje nadzora specifikacijama
Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor
Svi dokumenti planiranja, 1zvjestaji o svim

. nadzorima

Dokumentacija e . L .
Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim
mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete. Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobicajene dobre prakse.

5. MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati
uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama.
Ispitivanja se odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlacne ¢vrstoCe (postignute i uvjetovane klase) betona rijeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni
beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlacne
CvrstoCe kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i pribliznu klasu kojoj je
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca
betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba
preuzeti.

Ako se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZzenjer i ovlastena
institucija koja je utvrdila veli€inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehni¢kim
uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka
odobriti nadzorni inZenjer.

U Daruvaru, prosinac 2021. Projektant:
Darko Husak.ing. grad.
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2.4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Za vrileme gradenja predmetne gradevine izvodac radova duzan je pridrzavati se svih
navedenih propisa kojima je regulirana zastita okoliSa. Prilikom izvodenja radova mora se
sprijeCiti oneciS¢avanje tla i podzemnih voda koje mogu nastati kod neispravne gradevinske
mehanizacije, kod odrzavanja i pranja odredene opreme i alata.

Nije dopusteno prilikom transporta gradevinskog materijala rasipati isti na prometne
povrsine i okolis, a za deponiranje na gradiliStu odrediti lokaciju u shemi gradiliSta vodeci
racuna da ne dode do oneciscenja susjednih parcela i objekata.

Posebno je potrebno voditi raCuna o privremenom skladistenju otpada na gradilistu
(ambalaza, ostaci odredenih gradevinskih materijala i sl.) koji je prije zavrSetka objekta
potrebno zbrinuti na Zakonom propisani nacin. Budu¢i da se u blizini buduée gradevine
nalazi stambeno naselje izvodaC je duzan koristiti mehanizaciju koja neée proizvoditi buku
vecu od razine dopustene.

Za vrijeme uporabe gradevine nije predvideno stvaranje otpada kojim bi doSlo do
nekontroliranog oneciS¢avanja lokacije i okoliSa. Otpad koji nastaje prilikom koristenja
gradevine (papir, plastika, staklo) treba pravilno sortirati u predvidene kontejnere, te po
ovlastenoj organizaciji odvesti na daljnju obradu.

Visak zemlje od iskopa koristiti ¢ée se za nasipanje prilikom uredenja okolnog terena
oko gradevine.

Gradevina nema nikakvih Stetnih utjecaja na okolis.

Daruvar, prosinac 2021.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.
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2.5. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Daruvar, studeni 2021.

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.
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1IZRACUN OBUJMA:

V1 =15,40 X 6,00 X 1,00 = 92,40 m3
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TLOCRT KONTENJERA SA OPREMOM 1:100
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PRESJEK KONTENJERA SA OPREMOM 1:100
PRESJEK A-A

1ZRACUN OBUJMA:

V2= 2,40X6,00 X 2,34 =33,70 m3

UKUPNO: V1+V2 V=126,10 m3
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Na temelju Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20) daje se:

2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

TroSkovi na izgradnji samoposluzne autopraonice sa kontejnerom za arhitektonske
radove iznose:

32.000,00 + PDV 25 % = 40.000,00 kn

slovima (Cetrdesettisu¢akuna)

Projektant:
Darko Husak.ing. grad.

Daruvar, prosinac 2021.
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3. GRAFICKI PRILOZI — NACRTI
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SITUACIJA
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SA OPREMOM
POPIS KOORDINATA
984
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Broj E koordinata N koordinata :It-\z/r;réa_/
totke | HTRS96/TM (m) | HTRS96/TM (m) 1
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52 486183.23 5033744.27 110.36
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1 - AB plo¢a C30/37 d=20cm
- PE folija
- termoizolacija STIRADUR d=5cm
- podlozni kamen d=30cm
- geotekstil

2 - AB plo¢a C30/37 d=20cm

- podlozni kamen d=30cm
- geotekstil

3 - AB plo¢a C30/37 d=20cm
- geotekstil

4 - OSB ploca
- PE folija
- mineralna vuna 10 cm

- AB plo¢a C30/37 d=10cm
- podlozni kamen d=30cm

- geotekstil
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR SISAK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PETRINJA

KLASA: 932-06/21-02/295
URBROJ: 541-14-02-01/1-21-3
PETRINJA, 11.10.2021

Ispostava za katastar nekretnina Petrinja, na temelju odredbe ¢l. 160. st. 1. to€. 3. Zakona o drzavnoj
izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) i na temelju ¢l. 83. Pravilnika o
geodetskim elaboratima (»Narodne novine, br. 59/18) rjesavajuéi po zahtjevu IVICA SKENDEROVIC
(URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE IVICA SKENDEROVIC), OIB: 25094846908,
PETRINJA, ULICA ARTURA TURKULINA 33 izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 116-21 izraden za potrebe prevodenja
promjena u katastru zemljista i u svrhu:

® cvidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama ili drugim gradevinama
® cvidentiranje stvarnog polozaja pojedinacnih ve¢ evidentiranih katastarskih Cestica

na katastarskim cesticama 979, u katastarskoj op¢ini PETRINJA (Mbr. 322989) od strane osobe
ovlastene za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova IVICA SKENDEROVIC (URED OVLASTENOG
INZENJERA GEODEZIJE IVICA SKENDEROVIC), OIB: 25094846908, PETRINJA, ULICA
ARTURA TURKULINA 33 i za Investitora AT D.0.0. ZA PROIZVODNIJU, PRIJEVOZ, TRGOVINU
I USLUGE, OIB: 28830868138, ARTURA TURKULINA 33, 44250 PETRINJA, HRVATSKA, te
zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku opéinu PETRINJA (Mbr. 322989) kao RN
154/2021, izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izraden te se
moze koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zemljista.

» Ovaj geodetski elaborat je izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za
koju je izraden te se moZze koristiti za potrebe odrzavanja katastra nekretnina. Za provodenje ovoga
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrdivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne
novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 1 95/21),
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»
Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21, 93/21 i
95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. 1 Tar. br. 2. ne naplacuje se.



Dostaviti:

Sluzbena osoba:
Marija-Ruzica Jezidzi¢, bacc.ing.geod.et geoinf.

voditeljica ispostave za katastar nekretnina

1. IVICA SKENDEROVIC (URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE IVICA
SKENDEROVIC), PETRINJA, ULICA ARTURA TURKULINA 33,

2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelja jednigki Naziv izdavatelja
j)a  zajednicki o 13 fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
dokumenta informacijski sustav certifikata
Vrijeme izdavanja Serijski broj
) J 11.10.2021 12:16 J . ) 324873669063054813745214525893617588536
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 7131548829edda88a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronic¢kom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.
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GRADEVNE CESTICE
- popis susjeda - w E
Mierilo 1:500 s

@1/1 ATD.0.O.
ARTURA TURKULINA 33
44250 PETRINJA

(21/1 RADOS NADA
TADIJE SMICIKLASA 31
44250 PETRINJA

(3 POSJEDNIK:

1/1 STEFANIC BLAZENKA
SISACKA 101
44250 PETRINJA

VLASNIK:

22/32 KOVACEVIC KATA
SISACKA 117
44 250 PETRINJA

2/32 KOVACEVIC BRANKO
SISACKA 103/2
44 250 PETRINJA

2/32 KOVACEVIC STEVO
SISACKA 103/8
44 250 PETRINJA

2/32 JURJEVIC ZLATA
SIGET 16 C
10 000 ZAGREB

1/32 KOLBE NADA
FRANZENSGASE 17/1/7
WIEN

1/32 BOLTUZIC ZDENKO
LERCHENAUERSTRASE 120/TI1
MUNCHEN

2/32 GVOZDEN BORIS
POTOCNJAKOVA 5/7
10 020 NOVI ZAGREB

(@1/1 FAJS ALOJZ
SISACKA 119
44 250 PETRINJA

— 1/1 HRVATSKE CESTE
; 4615/1 — 3 © ontma
& 10 000 ZAGREB
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Ivica Skenderovié (Geo 632), dipl.ing.geod. geodetskih poslova
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K.o. PETRINJA

POPIS KOORDINATA

Visina
Broj E koordinata N koordinata :ﬁ/r;réa;
tocke | HTRS96/TM (m) | HTRS96/TM (m) 1
(m)
1 2 3 4
LOMNE TOCKE GRADEVNE CESTICE
15 486177.86 5033705.49 112.58
21 486205.90 5033701.29 112.53
27 486206.48 5033704.69 113.95
39 486207.49 5033712.37 113.47
52 486183.23 5033744.27 110.36
53 486211.65 5033740.67 111.42
LOMNE TOCKE GRADEVINE

100 486185.99 5033724.32

101 486206.20 5033721.51

102 486207.03 5033727.45

103 486186.82 5033730.26

104 486185.40 5033737.79

105 486191.35 5033737.03

106 486191.65 5033739.41

107 486185.70 5033740.17
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