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Z.O.P.:   AP-PT 
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Z.O.P.:   AP-PT 
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                                 0.2. POPIS MAPA CJELOKUPNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

Prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(NN 118/19 i 65/20, članak 16., stavak 1. ) 

 
MAPA  1 od 6 
 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 2 – od 24.03.2022.  
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
izrađen po „DAP j.d.o.o.“, Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god. 
Projektant: Darko Husak. Ing.građ. A2163 
 
MAPA  2 od 6 
 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT KONSTRUKCIJE 
izrađen po „URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA GRUBIĆ MILENKO“  
Daruvar, T.D.  34/21 od prosinac 2021. god. 
Projektant: Milenko Grubić, dipl.ing.građ. G1082 
 
MAPA  3 od 6 
 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 2 – od 24.03.2022. 
GRAĐEVINSKI PROJEKT  
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MAPA 5 od 6 
 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 2 od ožujka 2022.  
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE I LPS 
izrađen po „BREBER PROJEKT d.o.o.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac  2021. god. 
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716 
 
MAPA 6 od 6 
 

 GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 STROJARSKI PROJEKT 
 PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA I TEHNOLOGIJE 
 izrađen po „ENERGO-ING d.o.o.“, Dežanovac, TD-080/21 od prosinac  2021. god. 
 Projektant: Vlado Pihir,  dipl.Ing.stroj. S975 

 
 
 
 
 

POPIS I NAZIVI SVIH DOKUMENATA (FILE-OVA) ELEKTRONIČKOG ZAPISA: 
 
 
 

1. MAPA 1 OD 6 -  Arhitektonski projekt 
2. MAPA 2 OD 6 – Građevinski projekt -  Projekt konstrukcije 
3. MAPA 3 OD 6 – Građevinski projekt -  Projekt  vodovoda i odvodnje 
4. MAPA 4 OD 6-   Građevinski projekt – Projekt prometa i zaštita postojećih EKI instalacija 
5. MAPA 5 OD 6-   Elektrotehnički projekt 
6. MAPA 6 OD 6-   Strojarski projekt 
7. p_cestica.gml 
8. p_gradevina.gml 
9. IM obrazac 
10. Izjava gl.projektanta 
11. Izjava projektanta arh. 

 
 
Daruvar, prosinac 2021. god.       
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0.3. RJEŠENJE O REGISTRACIJI DRUŠTVA 
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AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE ,  
TURKULINOVA 33., PETRINJA    
 OIB:28830868138 
          

 
 
 
 
Na temelju Zakona o  gradnji  (NN br.153/13, 20/1739/19, 125/19, članak 52., stavak 4.), 
                                               
 

    d o n o s i m: 
 
 
 
 
 
     0.4.  R J E Š E N J E 
 
               o imenovanju glavnog projektanta 
 
 

Glavnim projektantom za izradu Glavnog projekta za izgradnju samoposlužne autopraonice 
i kontejnera sa opremom na lokaciji SISAČKA 117., PETRINJA,  k.č.br. 979 ( z.k. br. 
4874/3 ) k.o. PETRINJA 

 
 o d r e đ u j e   s e : 
 
 
 
 
 
                    MILENKO GRUBIĆ, dipl. ing. građ. G1082 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 O b r a z l o ž e n j e : 
 
 
 
 Imenovani ispunjava sve uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima  prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 
118/18, 110/19) za izradu predmetnog projekta zbog čega je riješeno kao u izreci. 
 
 
 
 
 
       
          Investitor : 
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   0.5. IZJAVA GLAVNOG  PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI    
          I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 
          Temeljem  Zakona o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 članak 52. stavak 1.), 
a nakon pregleda izrađene tehničke dokumentacije, koja se sastoji od sljedećih projekata:  
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Projektant: Milenko Grubić, dipl.ing.građ. G1082 
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MAPA 5 od 6 
 
GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 2 od ožujka 2022.  
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE I LPS 
izrađen po „BREBER PROJEKT d.o.o.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac  2021. god. 
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716 
 
MAPA 6 od 6 
 

 GLAVNI PROJEKT – ISPRAVAK 1 
 STROJARSKI PROJEKT 
 PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA I TEHNOLOGIJE 
 izrađen po „ENERGO-ING d.o.o.“, Dežanovac, TD-080/21 od prosinac  2021. god. 
 Projektant: Vlado Pihir,  dipl.Ing.stroj. S975 

 
 

 
Izjavljujem da projektna dokumentacija sadrži sve potrebne dijelove predviđene 

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20) i drugim propisima, i da su projekti 
međusobno usklađeni.  

 
 
 
 
Daruvar, prosinac 2021. god.           
 
            

                         Glavni projektant: 
                                                           Milenko Grubić, dipl.ing.građ. 
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Z.O.P.:   AP-PT 
 
T.D. :   50/21 
 
INVESTITOR:  AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE ,  

   TURKULINOVA 33., PETRINJA    

   OIB:28830868138 

 

GRAĐEVINA:  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA  

   I KONTEJNER SA OPREMOM  

   ( POSLOVNA NAMJENA – USLUŽNA ) 

 
LOKACIJA:   SISAČKA 117., PETRINJA  

   k.č.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 

 
 
 

                 0.7. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
 

1. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU 
 
 Investitor namjerava izgraditi samoposlužnu autopraonicu, na lokaciji Petrinja, 
Sisačka ulica 117,  na čestici k.č.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ), k.o. Petrinja. 
 

2. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE I /ILI OBUHVATA ZAHVATA U 
PROSTORU 

 
Čestica je približno pravokutnog oblika površine 1125 m2. Na čestici postoji stambena 
građevina – obiteljska kuća uz istočnu među koja se zadržava. 
 
Predviđeni su slijedeći novi sadržaji na čestici: poslovna zgrada – samoposlužna 
autopraonica (uslužna namjena), otvoreni prostor za usisavanje, 4 parkirališta za 
vozila, kontejner s opremom za funkcioniranje samoposlužne autopraonice, 
manipulativne asfaltirane površine i zelene površine. 
 

3. SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI I /ILI UNUTAR 
OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 

 
Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica gradi se unutar navedenih čestica 

udaljena od jugozapadne ( ulične ) međe od 19,83 m do 19,98 m, od sjeverozapadne međe  
5,48 m, od sjeveroistočne međe od 13,45 m do 13,63 m te od jugoistočne međe od 2,60 do 
2,65 m.  

Kontejner sa opremom biti će udaljen od sjeveroistočne međe 3,76 m, od 
sjeverozapadne međe biti će udaljen od 3,01 do 3,04 m, od jugozapadne međe biti će 
udaljen od 33,06 do 33,19 m, od jugoistočne međe biti će udaljen od 19,55 do 19,60 m. 
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4. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
 
   Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica namijenjena je za pranje  osobnih i 
gospodarskih vozila.  
 Kontejner sa opremom služit će za smještaj opreme za funkcioniranje samoposlužne 
praonice. 
 Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica u svome sadržaju će imati samo 
prizemlje (P) sa tri natkrivena boksa i kontejnerom smještenim uz sjeveroistočnu među u 
kojem će se nalaziti oprema za rad, te nenatkriveni boks koji će služiti za pranje 
gospodarskih vozila.  Na sjeveroistočnom dijelu čestice nalazit će se 4 parking mjesta sa dva 
usisavača. 
 Režim rada autopraonice će biti 0-24 sata bez stalnog prisustva radnika. Prilikom 
pranja vozila koristit će se kovanice ili novčanice koje se upuštaju u automate za dobivanje 
žetona. 
 
 

5. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
 

- Izvest će se novi kolni pristup iz Sisačke ulice.  
     Na parceli je ostvareno ukupno 4 vanjskih parkirališta.        
 Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i izlazom na javnu cestu 
između kojih se nalazi zeleni otok ukupna širina prilaza sa zelenim otokom iznosi 18,92 
m, širine kolnika po 4,00 m s radijusima priključaka 3,00 m. Prilazi su okomiti na javnu 
cestu, s asfaltnim zastorom, odnosno kolničkom konstrukcijom istom kakva je na javnoj 
cesti. 

 
              

6. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Građevina će se priključiti na sljedeće instalacije : električnu struju, i ulični vodovod. 
 
 
elektrotehničke instalacije: 
 
OPĆENITO 
 
 Na građevinskoj parceli, sa postojećom stambenom građevinom, gradi se poslovna građevina 
– 
samoposlužna autopraonica – sa tri natkrivena i jednim nenatkrivenim mjestom za pranje automobila, 
kontejnerom s tehnološkom opremom za pripremu vode za pranje i dva uređaja za usisavanje i 
čišćenje automobila. 
 
ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK 
 
Na parceli postoji aktivan jednofazni priključak priključne snage 5,75 kW na postojećem objektu. Za 
funkcioniranje električnih trošila postojeće građevine i buduće autopraonice (4 pumpi za vodu 2,2 
kW, 2 el. motora 2,2 kW za usisavače, rasvjeta, automatika i elektronika) potreban je novi trofazni 
priključak čija priključna snaga iznosi 17,25 kW. 
Priključak samoposlužne autopraonice na NN mrežu izvest će se prema novoj Elektroenergetskoj 
suglasnosti koju će izdati HEP, Elektra Sisak. 
Novi trofazni priključak će se izvesti sa postojećeg najbližeg stupa NN mreže, zračno do postojećeg 
KPMO ormara ugrađenog na fasadi stambenog objekta. 
U postojeći KPMO ormar će se ugradit novo tropolno pancer postolje NP125 sa NV osiguračima 
35A, trofazno brojilo električne energije i komplet za očitavanje potrošnje el. energije PK 100. 
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Od GRO kuće do razdjelnika praonice RO položiti će se podzemno kabel NYY 4x10 mm2. 
Kabel će se ispod asfaltiranih i betoniranih površina položiti u PEHD 50 cijevi. 
U prilogu je zahtjev za EES. 
ELEKTROINSTALACIJA ENERGETIKE 
 
U RO objekta nalazit će se zaštitna i regulaciona oprema za napajanje trošila stanice (pumpno 
postrojenje, sustav regulacije grijanja i sustav obrade vode i rasvjeta objekta). U RO će se ugraditi 
glavna sklopka s mogućnošću isključenja napajanja u slučaju opasnosti pomoću JPr tipkala. U 
prostoru autopraonice će se izvesti klasična instalacija NYM vodovima pretežito u PK kanalima do 
izvoda za trošila, te djelomično podzemna instalacija NYY kabelima do samoposlužnih automata za 
čišćenje (usisavači). 
 
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 
 
Rasvjeta u kontejneru i u boksovima izvest će se LED vodonepropusnim svjetiljkama, a rasvjeta 
okoliša kandelaberima uz komunikacijske pravce. Instalacija će se izvesti NYM vodovima pretežito u 
PK kanalima i kabelom NYY podzemno. 
 
SUSTAV ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA U PRAVILNOM RADU I U UVJETIMA 
KVARA 
Zaštita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurat će se mjerama izoliranja, 
odvajanja i postavljanja u kućišta. 
BREBER-PROJEKT d.o.o Daruvar TDE 058/21-IR List: 2 od 2 
Zaštita od napona dodira u uvjetima kvara u TN-C/S sustavu osigurat će se primjenom instalacionih 
prekidača i strujnih zaštitnih sklopki s preostalom strujom prorade 0,3A i 0,03A. 
 
UZEMLJENJE 
 
Uzemljenje predmetnog objekta izvest će se trakastim uzemljivačem u obliku prstena. Traka FeZn 
25×4 mm će se položiti na dno iskopanog rova za temeljenje (dubina trake min. 0,7 m). Sa 
uzemljivača će se izvesti izvodi za uzemljenje svih metalnih masa autopraonice (nadstrešnica, 
kontejner, uređaji za usisavanje, kandelaberi rasvjete i zajednički uzemljivač strojarnice). Izvodi će 
se izvesti trakom FeZn 25×4 mm (pribl dužina 1,5 m), a s uzemljivačem spojiti ih uz upotrebu križne 
spojnice koju je u zemlji potrebno antikorozivno zaštititi. 
Prije betoniranja temelja obvezna je vizualna provjera postavljenog uzemljivača od strane nadzornog 
inženjera za elektroinstalacije. 
Otpor izvedenog uzemljenja na izvodima mjernih spojeva ne smije biti veći od proračunatog 
dozvoljenog otpora uzemljivača. 
 
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE (LPS) 
 
Na predmetnoj će se građevini primjeniti zaštitne mjere od djelovanja munje koje će proizaći iz 
proračuna rizika prema HRN EN 62305-2 (Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 87/08, 33/10)). 
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Strojarske instalacije: 
 
OPĆENITO 
 
Kod planirane izgradnje će biti obuhvaćene slijedeće instalacije: 
- ULJNO GOSPODARSTVO 
- INSTALACIJA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA 
- PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA 
- TEHNOLOŠKA OPREMA I UREĐAJI AUTOPRAONICE 
 
1.2. ULJNO GOSPODARSTVO 
 
Za potrebe plamenika na toplovodnom generatoru predviđa se instalirati spremnik ELU 
(ekstra lako ulje za loženje), koji će biti postavljen u kontejnerskoj jedinici u sklopu ostale 
tehnološke opreme i opreme za zagrijavanje vode. Predviđa se postava spremnika ELU volumena 
500 litara u kontejnerskoj jedinici. 
Predviđeni spremnik je tipski, sa svim potrebnim otvorima za punjenje i potrošnju, a 
predviđen za unutarnju ugradnju. 
Svi priključci postavljeni su tako da se mogu demontirati u slučaju potrebe. 
Razvod ELU od spremnika do kotla izveden je pomoću bakrenih cijevi u PVC omotaču. Kod 
montaže razvoda ELU posebnu pozornost obratiti na potreban pad prema spremniku. Nakon 
montaže cjevovoda za ELU provodi se ispitivanje na nepropusnost. 
Na polaznom cjevovodu je predviđena ugradnja otvora za zalijevanje cjevovoda, zbog pada 
instalacije prema plameniku. 
U spremniku je na polazni vod postavljena usisna korpa sa nepovratnim ventilom. 
Svi cjevovodi završavaju kuglastim ventilima. Iza kuglastih ventila postavljen je filter za lož 
ulje i fleksibilna crijeva za spajanje sa plamenikom. 
 
1.2.1. Trošila ELU 
 
Potrošnja ELU predviđena je na slijedećim trošilima: 
plamenik na toplovodnom generatoru 45 kW 
Ukupno: 45 kW 

 
Uređaj za grijanje i pripremu tople vode sa plamenikom na ELU 
 

- Toplovodni generator kao tip: ACV tip Delta Pro Pack 45 namijenjen za grijanje i 
pripremu PTV, sa ugrađenim plamenikom koji kao gorivo koristi ELU (ekstra lako ulje za loženje), 
nazivne snage 45 kW, smještenog u prostoru kontejnera autopraonice. Uređaj je priključen na 
montažni, izolirani, troslojni dimnjak, svijetlog otvora mm. 
Spomenuti plamenik na Toplovodnom generatoru potrebno je od strane ovlaštenog 
servisera kod prvog puštanja naregulirati na maximalnu snagu od 45 kW, te isto evidentirati 
zapisnikom. 
 
Toplovodni generator za pripremu PTV i zaštitno grijanje vanjskih podnih ploha na 
autopraonici od zamrzavanja u zimskom periodu, nalazi se u posebnom prostoru – kontejneru, koji 
ima osiguranu prirodnu ventilaciju pomoću fiksne prestrujne rešetke, kao tip AFŽM 300 x 200 mm, 
postavljene u ulaznim vratima na visini 20 cm od poda, dok je odzračna rešetka istog tipa postavljena 
na suprotnom vanjskom zidu zbog osiguranog poprečnog provjetravanja same prostorije. 
Za odvođenje produkata izgaranja predviđen je troslojni montažni dimnjak od nehrđajučeg 
(inox) materijala, unutarnja cijev (mm) je otporna na visoke temperature i kondenzat, 
izolacijski sloj (mineralna vuna - negoriva, otporna na visoke temperature i postojanog oblika), a 
vanjska cijev je otporna na atmosferske utjecaje. 
 



  

DAP j.d.o.o. 
DARUVAR 

Investitor: 
Građevina: 
Lokacija: 
Vrsta projekta: 
Datum izrade :     

AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,   OIB:28830868138 
SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  
SISAČKA 117., PETRINJA,  k.č.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 –  MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
08. prosinac 2021. 

                      

                       

42 

 

1.3. INSTALACIJA GRIJANJA VANJSKIH BOKSOVA ZA PRANJE VOZILA 
 
Grijanje poda bokseva izvedeno je pomoću podnog grijanja i to za svaki boks zasebno, s 
razmakom postavljanja od 250 mm među cijevima. Cijevi se postavljaju u armirano-betonsku ploču 
na armaturnu mrežu za koju se pričvršćuju plastičnim obujmicama. Razvod cijevi podnog grijanja od 
razdjelnika/sabirnika do pojedinog boksa, kroz vanjski energetski, potrebno je izolirati. Temperatura 
vode u cijevima podnog grijanja ne prelazi 55°C, a regulacijom se održava temperatura poda u 
zimskim mjesecima na cca. + 3°C čime se spriječava zaleđivanje površine. 
U sklopu podnog grijanja dolazi i ormarić za brojem potrebnih krugova grijanja, smješten u 
prostoru kontejnera, opremljen razdjelnicima polaz/povrat 1" sa odzračnim ventilima, 
elektrotermičkim regulacijskim ventilima u polaznom vodu te zaporno-regulacijskim ventilima u 
povratnom vodu. Za podno grijanje koriste se polietilenske PE-Xc cijevi dimenzije Ø 20x2,0 mm. 
Prolaz cjevovoda podnog grijanja kroz dilatacijske fuge izvodi se u zaštitnim cijevima. Cjevovod treba 
biti pod tlakom prilikom izvođenja podne konstrukcije sve dok se konstrukcija ne osuši i bude 
spremna za postavljanje završnog sloja. Kao prijenosnik topline u krugu podnog grijanja koristi se 
mješavina etilenglikola i vode kako bi se izbjegla mogućnost zamrzavanja medija te nastajanje štete. 
Regulacija sistema podnog grijanja izvedena je preko centralnog regulacijskog uređaja sa 
proširenom opremom za otapanje snijega i leda. Temperatura u polaznom vodu podnog grijanja se 
regulira u ovisnosti o vanjskoj temperaturi pojedinih krugova se uključuje preko osjetnika 
temperature površine i senzora za snijeg / led ugrađenih u samoj površini. Postavljanje podnog 
grijanja izvodi stručna i za to osposobljena osoba. 
Grijanje u kontejneru izvedeno zbog zaštite od zamrzavanja u ekstremnim temperaturnim 
uvjetima. Predviđena je ugradnja električne grijalice za zidnu montažu, koja se uključuje kada 
temperatura u kontejneru padne ispod +5°C. 
 
1.4. PRIRODNA VENTILACIJA POSTROJENJA 
 
Ventilacija je izvedena prirodnim putem ugradnjom rešetaka u donji dio vrata i na suprotni 
zid pod strop. Takovim rasporedom postiže se prozračivanje cjelokupnog prostora. 
 
1.5. TEHNOLOŠKA OPREMA I UREĐAJI AUTOPRAONICE 
 
Omekšivač vode 
Voda iz vodovoda se prvo vodi na omekšivač, pa tek onda na osmozu. Takvim vođenjem 
dobiva se vrlo kvalitetna voda koja se dalje koristi u sistemu pranja vozila. Uz takav način troši se i 
manje šampona za pranje, a i stvaranje kamenca se svodi na zanemarivu količinu. 
Reverzibilna osmoza 
Revirzibilna osmoza je ugrađena za kompletno pranje i ispiranje vozila. Osmotizirana voda 
nema štetnih tvari i ne ostavlja mrlje na staklima vozila koje se pere. Revirzibilna osmoza radi 
automatski po zadanim parametrima, ovisno o kvaliteti vode, koju koristi u 100% količini. 
Dimenzija revirzibilne osmoze iznosi 1850x800x800mm, zajedno s postoljem, i pripadajućom 
opremom. Kapacitet osmotizirane vode je 1200 1/h povremeno, ili kontinuirano 900 1/h. 
Spremnik za vodu 
Osmotizirana voda se akumulira u spremniku izrađenom iz nehrđajućeg lima ili plastike 
zapremine 2000 litara, dimenzija 2000x1700x750mm. Spremnik je opremljen potrebnim otvorima za 
dovod vode R1", izlaz vode R1", ispust 5/4", poklopac za kontrolu s gornje strane Ø 350 mm, i 
kontrolu prepunjenosti s plovkom. 
Dozator šampona 
Dozator šampona je smješten blizu zagrijača i spojen s njime. Dozator za šampon je izrađen 
iz plastike, zapremine je 290 lit., dimenzija 400x600x1200mm. Uz dozator nalazi se i motor s 
armaturom za doziranje. 
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Uređaj za podizanje tlaka u sustavu 
Iz spremnika revirzibilne osmoze i dozatora šampona, vode se cijevi na hidropak H1. To je 
uređaji koji dovodi vodu do visokotlačnih crpki M1, M2, M3 i M4 koje dalje vode medij pod tlakom 
do pištolja za pranje koji se nalazi u vanjskom prostoru uz kontejner. U sklopu hidropak uređaja i 
visokotlačnih crpki postoji regulacija s potrebnom opremom povezano sve s programom pranja. 
Nakon izvedene montaže uređaja i opreme unutar kontejnera i izvan kontejnera izvode se 
tlačna ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost, sačinjava se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i 
nadzorni inženjer za te radove. 
Nakon uspješne provedene tlačne probe može se sustav pustiti u probni rad, koji može trajati 
do deset dana. U probnom radu izvršit će se fina regulacija svih uređaja. 
 
 
Vodovod i odvodnja: 
 
 
VODOVOD  
 
 Koristi se postojeći priključak na javni vodovod preko postojećeg vodomjernog okna. 
U vodomjernom oknu nalazi se postojeći vodomjer za potojeću stambenu zgradu, u istom 
vodomjernom oknu će se izvesti novi vodomjer za potrebe samoposlužne autopraonice i kontejnera sa 
opremom. 
 
 
ODVODNJA 
 

Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i uvjetno onečišćene oborinske vode s asfaltiranih 
manipulativnih površina, preko slivnih rešetki u boksovima za pranje vozila sakupljaju se u primarne 
taložnice iz kojih prelijevaju u podzemnu kanalizaciju DN160 i DN200 kojom se odvode u sekundarnu 
taložnicu iz koje odlaze u separator, te preko kontrolnog okna upuštaju u vodonepropusnu ukopanu 
sabirnu jamu efektivnog volumena 16 m3 kao privremeno rješenje do izgradnje javne kanalizacije.  

 
 Kad se budu stekli uvjeti za priključenje otpadnih i oborinskih voda na javnu kanalizaciju izvršit 
će se rekonstrukcija sustava odvodnje tako što će se izvesti priključak na javnu kanalizaciju iz 
kontrolnog okna prema uvjetima koji će biti tada definirani od strane distributera. 

 
 Oborinske vode s krova kontejnera upuštaju se u vodoupojno tlo u zelenim površinama. 
 
 
 

7. ISKAZ  UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADA, UKUPNE PLOŠTINE 
KORISNE POVRŠINE ZGRADA, UKUPNOG OBUJMA ZGRADA PREMA NORMI 
HRN ISO 9836 (točke 5.1.3., 5.1.7 i 5.2.2.) I GRAĐEVINSKE(BRUTO)POVRŠINE 
ZGRADA 

 

UKUPNA PLOŠTINA PODNE POVRŠINE GRAĐEVINA:                    135,00 m2 
 
UKUPNA PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE GRAĐEVINA:   135,00 m2 
 
UKUPNI OBUJAM GRAĐEVINE:                  126,10 m3 
 
GRAĐEVINSKA (BRUTO)POVRŠINA GRAĐEVINE:     14,40  m2 
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8. USKLAĐENOST GRAĐEVINE S PROSTORNIM PLANOM  
 
 

- Prema Generalnom urbanističkom planu grada Petrinje ( „Službeni vjesnik“, broj:  
br. 10/07., 8/08., 42/08., 12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19., 
62/20. i 71/21), čestica pripada M1 – mješovita, pretežito stambena namjena 
 
 

 
Koeficijent izgrađenosti: 
 
Tlocrtna površina(zemljište pod građevinom) iznosi: 
 
Samoposlužna autopraonica i kontejner sa opremom 122,40+14,40      =   136,80 m2 
 
Postojeća stambena zgrada                                                                    =     44,00 m2 
         
površina parcele iznosi        1125,00 m2 
 
180,80  /  1125,00 =  0,1607 odnosno 16,07 %. 
 
Koeficijent iskorištenosti: 
 
Bruto građevinska površina) iznosi: 
 
Samoposlužna autopraonica i kontejner sa opremom (122,40x0)+14,40 =  14,40 m2 
 
Postojeća stambena zgrada                                                                      =  44,00 m2 
         
površina parcele iznosi        1125,00 m2 
 
58,40  /  1125,00 =  0,0519 = 5,19 % . 
 
Zelenih površina bit će 225,53 / 1125,00 = 0,2005 = 20,05 %.  
 
Parkirališnih mjesta ima 4 na kojima ima i mogućnost čišćenja vozila. 
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9.  OPIS USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ISHOĐENIM POSEBNIM 

UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA 
 
 

1) HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d. o. o., 
ELEKTRA SISAK,  HR – 44 000 Sisak, Kralja Tomislava 42 
 Uvjeti priključenja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni priključak), 
broj: 401800102/3204/21AP, od 27. 9. 2021. godine 
 
Projektom je predviđena potrebna priključna snaga od 17,25 kW za funkcioniranje 
samoposlužne praonice sa kontejnerom, te je za predviđenu snagu HEP izdao 
elektroenergetsku suglasnost. Detaljan opis elektroinstalacija opisan je u MAPI 5 od 6 
(Glavni projekt-ispravak 1-Projekt elektrotehničkih instalacija) 
 

2) HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, 
HR – 10 110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 
 Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM – a), broj: KLASA: 361-03/21-01/14594, 
URBROJ: 376-05-3-21-2, od 27. 9. 2021. godine 
 
Prema uvjetima HAKOM-a u glavnom projektu predviđeno je tehničko rješenje zaštite 
postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture prema izdanim uvjetima, a što je 
detaljno opisano u MAPI 4 od 6 (Glavni projekt-Građevinski projekt-ispravak 1-Prometni 
elaborat i zaštita postojećih EKI instalacija). 
 

3) SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu 
okoliša i prirode, HR – 44 000 Sisak, Rimska 28 
 Posebni uvjeti, broj: KLASA: 351-02/21-03/182, URBROJ: 2176/01-08/14-21-2, od 
23. 9. 2021. godine 
 
Prema gore navedenim uvjetima, u glavnom projektu – MAPI 1 od 6 (Glavni projekt-ispravak 
1 – Arhitektonski projekt  navedeni su svi važeći propisi iz područja zaštite okoliša i prirode, 
te je glavni projekt izrađen u skladu s njima ,a isto tako tijekom priprema za gradnju i tijekom 
gradnje postupat će se u skladu s navedenim uvjetima. Predviđene  su mjere zaštite okoliša 
od onečišćenja do kojeg bi moglo doći tijekom gradnje. 
 

4) DRŽAVNI INSPEKTORAT, 
Područni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR – 10 000 Zagreb, Šubićeva 29 
 Posebni uvjeti, broj: KLASA: 540-02/21-03/10303, URBROJ: 443-02-05-17-21-2, 
od 21. 9. 2021. godine. 
 
U glavnom projektu predviđene su opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u 
smislu odvodnje otpadnih voda i skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije, te su 
primijenjeni i napomenuti propisi, izuzev propisa o materijalima i predmetima koji dolaze u 
neposredan dodir s hranom i vodom za ljudsku potrošnju budući da se u predmetnom 
projektu oni ne koriste, odnosno nema vode i hrane za ljudsku potrošnju. U projektiranju su 
predviđene sve mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš (MAPA 
1 od 6 -Glavni projekt-ispravak 1 – Arhitektonski projekt ). 
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5) HRVATSKE CESTE d. o. o., 
Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak, 
HR – 44 000 Sisak, Lađarska 28 C 
 Posebni uvjeti, broj: KLASA: 340-09/21-05/1313, od 30. 9. 2021. godine. 
Glavni projekt sadrži prikaz prilaza na državnu cestu sa iskazanom površinom cestovnog 
zemljišta koju zauzima prilaz, odvodnju vode sa prilaza na cestu i okolnog terena koja se ne 
slijeva na državnu cestu, parkirališta za vozila unutar parcele, te se prilikom gradnje neće 
odlagati materijal na cestovnu površinu, niti će se ista koristiti za rad, te na bilo koji način 
ometati promet. 
 
 

6) PRIVREDA d. o. o., HR – 44 250 Petrinja, Ivana Gundulića 14 
 Obavijest da nema posebnih uvjeta, broj: 459-21/EK, od 23. 9. 2021. godine. 
 
Prevreda, d.o.o. nema posebnih uvjeta gradnje. 
 
 
 
 
 

Daruvar, prosinac 2021. god.                        
 
 
 
 

           Projektant:  
        Darko Husak.ing. građ. 
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   OIB:28830868138 
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   I KONTEJNER SA OPREMOM  

   ( POSLOVNA NAMJENA – USLUŽNA ) 

 
LOKACIJA:   SISAČKA 117., PETRINJA  

   k.č.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 

 
 
 
 

Na temelju  Zakonu  o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)  i Pravilnika o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20, članak 32., stavak 
2.) daje  se : 
 
 
 
 

  0.8. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
   
Troškovi na izgradnji samoposlužne autopraonice i kontejnera sa opremom za sve  

radove iznose:  
 

1.037.000,00 kn + PDV  25 % =  1.296.250,00 kn 
 
ukupno: 
slovima (miliondvjestodevedesetšesttisućadvjestopedeset kuna)   

 
 

Daruvar, prosinac  2021. 
                                                                                                        Projektant: 
                                                                                              Darko Husak, ing. građ. 
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1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
                  mapa 1 od 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Darko Husak, ing. građ. 
 
 

         Daruvar, prosinac 2021. 
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     DAP  j.d.o.o.  
za proizvodnju, trgovinu i usluge 
D A R U V A R  
 
 
       Na temelju Zakona o gradnji   
       (NN br.153/13, 20/17, 39/19,  
       125/19 članak 51., stavak 1.)   

   d o n o s i m: 
      
 
 
 
 
                   1.1. R J E Š E N J E 
 
     o imenovanju  projektanta arhitekture 
 
 
 Projektantom arhitekture za izradu Glavnog projekta za izgradnju samoposlužne 
autopraonice i kontejnera sa opremom na lokaciji SISAČKA 117., PETRINJA,  k.č.br. 979 
( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 
 
 
 o d r e đ u j e   s e : 
 
 
 
                     DARKO HUSAK, ing. građ. 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 O b r a z l o ž e n j e : 
 
 
 Imenovani ispunjava sve uvjete utvrđene Zakonom o  gradnji ( NN 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19) i  Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 
78/15, 118/18, 110/19) za izradu predmetnog projekta zbog čega je riješeno kao u izreci. 
     
   
 
 
 
           Direktor : 
            Darko Husak,  ing. građ. 
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1.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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 Temeljem  Zakona o  gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19 članak 51. stavak 2.) 
 
 1.3. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI  GLAVNOG ARHITEKTONSKOG  

PROJEKTA, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA, DRUGIH PROPISA I PROSTORNO-
PLANSKE DOKUMENTACIJE 

 
 
 Ovaj projekt je usklađen sa : 
 

1. Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
3. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/2018) 
4. Zakon o zaštiti prirode ( NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 ) 
5. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 
6. Zakonom o predmetima opće uporabe (NN39/13) 
7. Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
8. Zakonom o zaštiti okoliša  (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18 118/18) 
9. Zakon o predmetima opće uporabe ( NN 39/13 ) 
10. Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/2017) 
11. Zakonom o normizaciji  (NN 80/13) 
12. Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17) 
13. Zakonom o vodama (NN 66/19) 
14. Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20) 
15. Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
16. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 
17. Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04, 46/08) 
18. HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 
19. Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.l. 

15/90) 
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20. Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
21. Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u 

seizmičkim područjima ( SL 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90 ) i hrvatske norme 
niza – nHRN ENV 1998-1 

22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
      

23. Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18)  
24. Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN 017/2017) 
25. Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) 
26. Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije zgrada (NN 

03/07)   
27. Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) 
28. Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16) 
29. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
30. Zakonom o gospodarenju otpadom ( NN 84/21 ) 
31. Posebnim uvjetima 

 
 i ostalim uvjetima za građenje građevina propisanim u prostorno-planskoj 
dokumentaciji: 
 

Generalnim urbanističkim planom Grada Petrinja  („Službeni vjesnik“, br. 10/07., 
8/08., 42/08., 12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19., 62/20. i 71/21.) 

 
 
 
 
Daruvar, prosinac 2021. god.   
                     
 
                       
  

Projektant: 
           Darko Husak.ing. građ.  
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 Temeljem  Zakona o  gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19, članak 70. stavak 1, 
točka 2.): 
 
Za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola,  
izdaje se: 
 
 

1.4.IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA   
  
 

-  da je glavni projekt  izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim 
Generalnim urbanističkim planom Grada Petrinja  („Službeni vjesnik“, br. 10/07., 8/08., 42/08., 
12/11., 17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16., 69/19., 62/20. i 71/21.), posebnim uvjetima, 
uvjetima priključenja, Zakonom o  gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19),  tehničkim propisima 
i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju 
zahtjevi i uvjeti za građevinu, te pravilima struke. 

 
   
 

Daruvar, prosinac 2021. god.   
                      

                   
            Glavni projektant: 

                                   
Milenko Grubić, dipl.ing.građ. 
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2. TEKSTUALNI DIO 
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                                                 2.1.  TEHNIČKI   OPIS 
 
 
OPIS LOKACIJE I ZAHVATA U PROSTORU 
 

 
Investitor namjerava izgraditi samoposlužnu autopraonicu, na lokaciji Petrinja, 

Sisačka ulica 117,  na čestici k.č.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ), k.o. Petrinja. 
 
Čestica je približno pravokutnog oblika površine 1125 m2. Na čestici postoji stambena 

građevina – obiteljska kuća uz istočnu među koja se zadržava. 
 
Predviđeni su slijedeći novi sadržaji na čestici: poslovna zgrada – samoposlužna 

autopraonica (uslužna namjena), otvoreni prostor za usisavanje, 4 parkirališta za vozila, 
kontejner s opremom za funkcioniranje samoposlužne autopraonice, manipulativne 
asfaltirane površine i zelene površine. 

 
Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica gradi se unutar navedenih čestica 

udaljena od jugozapadne ( ulične ) međe od 19,83 m do 19,98 m, od sjeverozapadne međe  
5,48 m, od sjeveroistočne međe od 13,45 m do 13,63 m te od jugoistočne međe od 2,60 do 
2,65 m.  

Kontejner sa opremom biti će udaljen od sjeveroistočne međe 3,76 m, od 
sjeverozapadne međe biti će udaljen od 3,01 do 3,04 m, od jugozapadne međe biti će 
udaljen od 33,06 do 33,19 m, od jugoistočne međe biti će udaljen od 19,55 do 19,60 m. 
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NAMJENA I FUNKCIJA 
 
   Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica namijenjena je za pranje  osobnih i 
gospodarskih vozila.  
 Kontejner sa opremom služit će za smještaj opreme za funkcioniranje samoposlužne 
praonice. 
 Poslovna zgrada – samoposlužna autopraonica u svome sadržaju će imati samo 
prizemlje (P) sa tri natkrivena boksa i kontejnerom smještenim uz sjeveroistočnu među u 
kojem će se nalaziti oprema za rad, te nenatkriveni boks koji će služiti za pranje 
gospodarskih vozila.  Na sjeveroistočnom dijelu čestice nalazit će se 4 parking mjesta sa dva 
usisavača. 
 Režim rada autopraonice će biti 0-24 sata bez stalnog prisustva radnika. Prilikom 
pranja vozila koristit će se kovanice ili novčanice koje se upuštaju u automate za dobivanje 
žetona. 
 
 
 ISKAZ POVRŠINA: 

 
BRUTO POVRŠINA  
 
-  Samoposlužna autopraonica                           122,40x0 =  0,00 m2 
-  Kontejner s opremom                                                        14,40 m2 
    Ukupno                                                                             14,40 m2 

     

 
SVEUKUPNO BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA   14,40 m2 

 
 
NETO POVRŠINA  
 
-  Samoposlužna autopraonica                                           121,45 m2 
-  Kontejner s opremom                                                        13,55 m2 
    Ukupno                                                                           135,00 m2 

     

 
SVEUKUPNO NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA           135,00 m2 

 
 
 
OBUJAM GRAĐEVINE: 
 
- Samoposlužna autopraonica         15,40 X 6,00 X 1,00 = 92,40 m3 
- Kontejner sa opremom                    2,40 X 6,00 X 2,34 = 33,70 m3 
   Ukupno                                                                           126,10 m3 

 
     
SVEUKUPNO OBUJAM GRAĐEVINE                              126,10  m3 
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KONSTRUKCIJA 
 

Izgradnja nadstrešnice samoposlužne autopraonice će se odvijati dijelom 
monolitnim, a dijelom montažnim načinom gradnje. 

Monolitni dio izgradnje na licu mjesta odnosi se na izvedbu trakastih temelja  od 
betona, ukopanih vodonepropusnih armiranobetonskih taložnica u boksevima za pranje 
vozila i donje armiranobetonske ploče debljine 20 cm. 

Montažni dio izgradnje odnosi se na vertikalnu konstrukciju i krovnu konstrukciju koja 
se izvodi od čeličnih profila pripremljenih u radionici te ugrađenih na gradilištu. Građevina je 
otvorenog tipa. 

Sve pregradne stijene između bokseva izvode se od termo panela debljine 3cm visine 
200 cm radi sprječavanja međusobnog prskanja vode između bokseva. 
 Temeljenje se izvodi na trakastim betonskim temeljima dimenzija 40 cm širine, te 80 
cm dubine od nabijenog betona C16/20. 
 Donja ploča izvodi se na temeljima i na batudi drobljenog kamena u sloju 30 cm 
zbijeno do modula stišljivosti 50 MPa, od betona C25/30 armiranog obostrano mrežama 
Q257. 
 Osnovne vertikalne nosive konstrukcije su čelični stupovi odabranog poprečnog 
kvadratnog presjeka 120.120.5 međusobno povezani glavnim nosačima poprečnog 
kvadratnog presjeka 120.120.5. Sekundarni nosači su poprečnog presjeka 120.120.5 srednji 
nosač i 80.120.5. vanjski sekundarni nosači. Izvode se vjetrovni spregovi zategama F12mm. 
 Pokrov je sendvić panel 3cm debljine. 
 Kontejner je tipski proizvod s nosivom konstrukcijom od čeličnih kvadratnih cijevi 
T120.120.5. u obliku poprečnih i uzdužnih pravokutnih okvira s oblogom od sendvič panela 
debljine 3 cm koji se postavlja na pripremljenu donju AB ploču  debljine 10 cm od betona 
C30/37  armiranu mrežom Q257 u donjoj zoni. Donja ploča se izvodi preko uzdužnih 
temeljnih traka 30/80 cm od nabijenog betona C16/20 i na batudi drobljenog kamena 0-63 
mm u debljini 20 cm zbijeno. U donjoj ploči izvodi se otvor tlocrtnih dimenzija 1,40x1,54 m za 
instalacijsko okno dubine 1,00 m s dnom i zidovima debljine 20 cm od betona C30/37 
armiranima mrežama Q257 obostrano na batudi drobljenog kamena 0-63 mm u sloju debljine 
20 cm zbijeno. 
 Izvest će se novi kolni pristup iz Sisačke ulice.  
      Na parceli je ostvareno ukupno 4 vanjskih parkirališta.        
 Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i izlazom na javnu cestu 
između kojih se nalazi zeleni otok ukupna širina prilaza sa zelenim otokom iznosi 18,92 m, 
širine kolnika po 4,00 m s radijusima priključaka 3,00 m. Prilazi su okomiti na javnu cestu, s 
asfaltnim zastorom, odnosno kolničkom konstrukcijom istom kakva je na javnoj cesti. 
 Kolnička konstrukcija asfaltiranih manipulativnih površina i prilaza na javnu cestu 
odabrana je temeljem statičkog proračuna sa slijedećim slojevima: 

- Asfaltbeton AC 11 surf BIT 50/70 AG4 M4e    3 cm 
- Asfaltbeton AC 16 base BIT 50/70 AG6 M2E  4 cm  
- Mehanički zbijeni kameni materijal 0/63mm  min 30cm na geotekstilu TIP 400. 

Izvodi se u svemu u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i Pravilnikom 
o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, te Uvjetima zaštite 
okoliša i prirode Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije Klasa: 351-02/21-03/182 Urbroj: 
2176/01-08/14-21-2 od 23.09.2021 
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UREĐENJE OKOLIŠA  
 
 Sve manipulativne površine će se asfaltirati i ograditi betonskim rubnjacima.  
S obzirom na namjenu – samoposlužna autopraonica, na predmetnoj parceli se ne predviđa 
zadržavanje većeg broja osobnih vozila u prometu za mirovanje. Zadržavanje će biti 
privremeno, za vrijeme čekanja mjesta u boksu za pranje, što je osigurano na predmetnoj 
parceli. 
 Ostali dio parcele će se ozeleniti autohtonim niskim raslinjem. 
      

   
NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 

Građevine svojom namjenom nemaju nepovoljan utjecaj na okoliš.  

Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i uvjetno onečišćene oborinske vode s 
asfaltiranih manipulativnih površina, preko slivnih rešetki u boksovima za pranje vozila 
sakupljaju se u primarne taložnice iz kojih prelijevaju u podzemnu kanalizaciju DN160 i 
DN200 kojom se odvode u sekundarnu taložnicu iz koje odlaze u separator, te preko 
kontrolnog okna upuštaju u vodonepropusnu ukopanu sabirnu jamu efektivnog volumena 16 
m3 kao privremeno rješenje do izgradnje javne kanalizacije.  

 
Sabirnu jamu treba redovito prazniti tvrtka registrirana za zbrinjavanje takvih otpadnih 

voda s kojom vlasnik autopraonice treba imati trajni ugovor. 
Kad se budu stekli uvjeti za priključenje otpadnih i oborinskih voda na javnu 
kanalizaciju izvršit će se rekonstrukcija sustava odvodnje tako što će se izvesti 
priključak na javnu kanalizaciju iz kontrolnog okna prema uvjetima koji će biti tada 
definirani od strane distributera. 
 
Oborinske vode s krova kontejnera upuštaju se u vodoupojno tlo u zelenim 

površinama. 
Separator i taložnice čistit će prema potrebi poduzeće registrirano za zbrinjavanje te 

vrste otpada (ulja, masti, deterdženti i ostalo). U tehnološkom postupku pranja vozila koristit 
će se isključivo biorazgradivi preparati koji imaju vodopravnu dozvolu. 

Ostali otpad koji nastane tijekom korištenja zgrade sakuplja se u zasebne posude, a 
odvozi ga komunalno poduzeće. Unutar prostora autopraonice između boksova izvest će se 
zaštitna ograda od punih PU – panela, koji će se izvesti kao limeni paneli sa ispunom od 
poliuretana debljine 30 mm u svrhu zaštite od polijevanja i širenja buke između boksova 
odnosno prema okolini. Zvučna izolacija panela Rw prema DIN (52 3210) iznosi 30 dB. 
Paneli su ujedno i negorivi – Gorivost požarne otpornosti W* (HRN – DIN 4102) = 60 min). 

 Svi uređaji za rad autopraonice bit će smješteni u zatvorenom kontejneru s oblogom 
od punih PU - panela i neće stvarati buku iznad dozvoljenih vrijednosti, (električne pumpe, 
plamenik za grijanje vode, i dr.). 
 
 Ovim projektom izgradnje poslovne građevine – samoposlužna autopraonica nije 
predviđeno zapošljavanje stalno prisutnog djelatnika, već će djelatnik povremeno dolaziti – 
dnevno na kraći vremenski period u svrhu kontrole i održavanja automatskih uređaja koji će 
se koristiti za pranje automobila. 
 
 U prostor autopraonice ulazit će samo automobili, odnosno gospodarska vozila radi 
pranja. 
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 S obzirom na opisanu djelatnost i uređaje koji će se nalaziti u zatvorenom kontejneru 
za pranje vozila procjenjuje se da nema opasnosti od ometanja okoliša bukom iz poslovne 
građevine.  
 
 Građevina – samoposlužna autopraonica i kontejner sa opremom projektira se na 
način da nakon izgradnje u eksploataciji budu trajno osigurani: 
- mehanička stabilnost (na statička i dinamička opterećenja) 
- stabilnost na klimatske uvjete 
- zaštita od atmosferskih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar) 
- toplinska zaštita uređaja u kontejneru 
- zaštita od požara 
- zaštita od buke 
- prirodno provjetravanje prostora kontejnera s opremom 
- prirodno, odnosno umjetno osvjetljenje prostora autopraonice 
- sigurno kretanje osoba 
- da svi prostori imaju dovoljnu širinu i visinu 
- da su podovi protuklizni. 
 
 Elektroinstalacije treba redovito održavati i kontrolirati ispitivanjem. Građevine su 
projektirane u skladu sa važećim propisima o općim mjerama i normativima zaštite na radu i 
mjerama zaštite od požara vezano uz svoju namjenu. 
 
 Svi ostali elementi na izgradnji poslovne građevine, a naročito instalacije moraju biti 
izvedeni na način da isključuju svaku mogućnost povrede kod upotrebe istih. Pristup do 
građevine treba zadovoljavati uvjete za prilaz i intervenciju vatrogasne tehnike sa svih strana 
poslovne građevine autopraonice. Izlazni putovi su u stvari otvoreni prostori – boksovi, 
dovoljne širine, tako da omogućavaju dobru preglednost da korisnici mogu pravovremeno 
napustiti prostor autopraonice u slučaju opasnosti. 
  
 S obzirom na namjenu poslovne građevine, može se zaključiti da glede mjera zaštita 
na radu sva sredstva rada (oprema, uređaji i instalacije), koji će se koristiti u projektiranim 
prostorima građevina, moraju biti ispitana u skladu sa važećim zakonskim propisima te se 
koristiti prema uputama proizvođača u skladu sa važećim zakonom o zaštiti na radu. 
 
 Projektirana građevina autopraonica i kontejner sa opremom će nakon izgradnje 
udovoljavati svim zahtjevima iz važećih propisa, što znači da će predmetni prostor 
udovoljavati zdravstvenim i higijenskim uvjetima glede povremenog boravka djelatnika i 
stranaka. 
 
 Projektirani prostori neće ugrožavati ljude i okoliš, a ni djelatnike koji će održavati 
funkciju autopraonice. 
 
 
PRISTUP NA PROMETNU POVRŠINU 

 
Postojeća javna asfaltirana cesta (državna cesta D37) ima dva kolna traka  s 

poprečnim padom prema sjeveru, odnosno prema građevinskoj čestici, a prostor između 
kolnika i predmetne čestice zauzima zeleni pojas i nogostup bez kanala za odvodnju ceste 
(kanal je na južnoj strani ceste). Prilaz na javnu cestu projektiran je s odvojenim ulazom i 
izlazom na javnu cestu između kojih se nalazi zeleni otok ukupna širina prilaza sa zelenim 
otokom iznosi 18,92 m, širine kolnika po 4,00 m s radijusima priključaka 3,00 m. Prilazi su 
okomiti na javnu cestu, s asfaltnim zastorom, odnosno kolničkom konstrukcijom istom kakva 
je na javnoj cesti.  



  

DAP j.d.o.o. 
DARUVAR 

Investitor: 
Građevina: 
Lokacija: 
Vrsta projekta: 
Datum izrade :     

AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,   OIB:28830868138 
SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  
SISAČKA 117., PETRINJA,  k.č.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 –  MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
08. prosinac 2021. 

                      

                       

60 

 

Oborinske vode s parcele neće se odlijevati na javnu cestu, jer su asfaltirane 
manipulativne površine na parceli projektirane s padovima od ceste prema kanalima-
taložnicama s rešetkama u boksovima za pranje vozila. 

ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu 
djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele konstrukcije iili nekog 
njenog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima 
građevine, instalacija ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, 
oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti kao temeljni zahtjev za predmetnu građevinu nalazi 
se u građevinskom projektu – projekt konstrukcije. 
 
2. Sigurnost u slučaju požara 
Opasnosti od izbijanja požara postoje jedino u strojarnici koja je smještena u kontejneru 
obloženim panelima vatrootpornosti 90 minuta, a u mapi 3. i 4. prikazane su mjere zaštite od 
požara iz električne i strojarske instalacije i opreme. Van tog kontejnera nema gorivih 
materijala, pa nema opasnosti od širenja požara u okoliš i druge građevine. 
Pristup vatrogasnim vozilima i evakuacijski putevi osigurani su položajem građevine i prilaza 
na glavnu cestu. 
 
3. Higijena, zdravlje i okoliš 
U građevini se ne predviđa stalni boravak ljudi, već samo privremeni boravak radnika u 
vrijeme servisiranja opreme i korisnika autopraonice pri pranju vozila pa nije predviđen 
sanitarni čvor niti ikakvi sanitarni uređaji. Voda za pranje vozila je osigurana iz javnog 
vodovoda pa je osigurana njena ispravnost za korisnike. Otpadne vode zbrinute su prema 
projektu vodovoda i odvodnje u mapi 2. Sustav odvodnje je vodonepropustan pa nema 
utjecaja na površinske i podzemne vode. 
 
4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Podne AB ploče u boksovima za pranje vozila opremljene su sustavom podnog grijanja i 
izvedene s hrapavom gornjom površinom radi sprečavanja zaleđivanja površine i eliminacije 
opasnosti od klizanja. Pristup građevini osiguran je asfaltnim prilazom i manipulativnim 
površinama, s propisanom regulacijom prometa horizontalnom i vertikalnom prometnom 
signalizacijom, a arhitektonskih barijera za pristup osobama s invaliditetom nema. Osigurana 
je rasvjeta za korištenje autopraonice noću. 
 
5. Zaštita od buke 
Građevina je smještena uz državnu cestu DC37 i u zoni uzgradnje građevina mješovite 
namjene 
Prema podacima dobavljača strojarske opreme, strojarnica emitira buku od 85 dB, a 
obložena je panelima 50mm čija je apsorpcija buke od 30 dB pa je emitiranje buke na okoliš  
85 – 30 = 55 dB. 
Prema podacima dobavljača šmrkovi za pranje vozila emitiraju buku od 50 dB, a usisavači 
57,5 dB na 5 metara udaljenosti. 
Prema tome maksimalna buka iznosi 57,5 dB što ne predstavlja opasnost za ljude koji kratko 
vrijeme borave u građevini ili oko nje. 
Ocjenska razina buke imisije na granicama čestice, od izvora buke na čestici, procijenjena je, 
prema iskustvu na sličnim autopraonicama, na manje od 45dB(A) koliko je maksimalno 
dopušteno noću u zonama mješovite, pretežito stambene namjene prema Pravilniku o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).  
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6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
U projektnoj dokumentaciji za izgradnju projektirane građevine primjenjena su načela 
gospodarenja energijom. Potrebna energija za rad objekta odnosi se isključivo na tehnološki 
proces te zaštitne parametre temperature poda u zimskom periodu. Detaljnije je obrađeno u 
Strojarskom projektu. 
 
 
7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Projektom je predviđena ugradnja materijala i opreme koji se mogu ponovo koristiti ili 
reciklirati, a koji osiguravaju projektom predviđenu trajnost građevine. Od energenata koristi 
se električna energija i prirodni zemni plin, a za pranje vozila projektom je propisano 
korištenje biorazgradivih sredstava za pranje za koje je izdana vodopravna dozvola. 
 
 
 
U Daruvaru, prosinac 2021.                                                Projektant:  
                                                                                             Darko Husak.ing. građ 

   
 
ODRŽAVANJE I PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE 
 

 Objekt treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti,  
a u skladu s odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravilima struke.  
 Prije puštanja objekta u uporabu mora se izvršiti detaljan vizualni pregled objekta i 
nulto mjerenje stanja elemenata prema kojem će se tijekom uporabe kontrolirati deformacije. 
 Kontrolni pregledi se moraju obaviti svake druge godine.  
 Pri svakom pregledu posebnu pažnju posvetiti snimanju mogućih pukotina i zona 
drobljenja betona, te svih drugih oštećenja i deformacija bitnih za sigurnost konstrukcije.  
 Ako se vizualnim pregledom stanja konstrukcije uoče promjene i defekti koji mogu 
umanjiti ili ugroziti sigurnost objekta u uporabi, treba odmah izmjeriti deformacije glavnih 
elemenata pod stalnim opterećenjem. Na osnovu povećanja deformacija u odnosu na 
početno stanje, treba utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti i propisati daljne mjere za 
održavanje projektirane i propisane sigurnosti. 
 U cilju održavanja konstrukcije i povećanja njenog vijeka trajanja, potrebno je 
najmanje jednom godišnje vršiti vizualne kontrole, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti 
pojavama pukotina u AB konstrukciji, većim deformacijama (progibima) čeličnih elemenata, 
mogućem otpadanju dijelova konstrukcije, raspucavanju i otpadanju obloga nosivih 
elemenata, vlaženju i procurivanju vode s krova, fasada ili iz instalacija vodovoda i 
kanalizacije, pojavama korozije čeličnih elemenata. 
 Sve uočene nedostatke treba odmah otkloniti, kako bi se postiglo projektirano 
stanje, odnosno povećala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta. 
 
 Projektirani vijek trajanja 
 
Uz pravilno održavanje objekta projektirani vijek trajanja je 40 godina za građevinu u cjelini i 
20 godina za kolničku konstrukciju. 
 
 
Daruvar, prosinac  2021. 
     
                  
           Projektant:  
                                                                                               Darko Husak.ing. građ 



  

DAP j.d.o.o. 
DARUVAR 

Investitor: 
Građevina: 
Lokacija: 
Vrsta projekta: 
Datum izrade :     

AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE., TURKULINOVA 33., PETRINJA,   OIB:28830868138 
SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM  
SISAČKA 117., PETRINJA,  k.č.br. 979 ( z.k.br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 
GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 –  MAPA 1 OD 6 - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
08. prosinac 2021. 

                      

                       

62 

 

Z.O.P.:   AP-PT 
 
T.D. :   50/21 
 
INVESTITOR:  AT D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE ,  

   TURKULINOVA 33., PETRINJA    

   OIB:28830868138 

 

GRAĐEVINA:  SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA  

   I KONTEJNER SA OPREMOM  

   ( POSLOVNA NAMJENA – USLUŽNA ) 

 
LOKACIJA:   SISAČKA 117., PETRINJA  

   k.č.br. 979 ( z.k. br. 4874/3 ) k.o. PETRINJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    2.2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
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                           2.2.1. PRORAČUN ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA 
 
 
 
 

 Samoposlužna autopraonica i kontejner sa opremom se sukladno prostornom 
položaju u smislu najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru, 
svrstava u 2. Zonu, odnosno zonu mješovite, pretežito stambene namjene.  Za navedenu 
zonu najviša dopuštena ocjenska razina buke imisije iznosi Lday=55 dB (danju), te Lnight=45 
dB (noću). Parcela na kojoj će se graditi predmetna građevina graniči sa parcelama 
mješovite pretežito stambene namjene. Udaljenost autopraonice od granice parcele 
mješovite pretežito stambene namjene iznosi najmanje 2,60 m. Bitno je napomenuti da je 
kod predmetne građevine najvažnija zaštita od buke iz prostora u kome je smješten 
proizvodni pogon (kompresori, pumpe..) te prostora gdje su smješteni šmrkovi za pranje 
vozila i usisavači tako da će se zvučna izolacija uglavnom iskazivati preko zvučne izolacijske 
moći pojedinih pregrada i procjene širenja buke prema okolini.  
Potrebno je provesti proračun minimalne vrijednosti zvučne izolacije (Rw) pregrada, te 
procjenu širenja buke prema okolini. Proračun maksimalne vrijednosti zvuka udara (Lw) neće 
se provoditi s obzirom da je zgrada prizemna. 
 
 
APROKSIMATIVNI PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA  
 
Vanjski zidovi strojarnice VZ1 
Zidovi strojarnice izvedeni su od panela čija je Rw=26 dB (prema specifikaciji proizvođača), a 
s obzirom da unutar strojarnice ne borave ljudi proračun zvučne izolacije pregrada Rw neće 
se provoditi. 
Projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA U POGLEDU zvučne izolacije od 
zračnog zvuka. 
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE 
 
Vrata prostorije strojarnice moraju imati zvučnu izolaciju min Rw=30 db (I. Klasa) 
 
Sustav grijanja objekta, ventilacije i klimatizacije 
Premetna građevina neće biti grijana, niti je predviđen sustav ventilacije i klimatizacije. 
 
  ZAŠTITA OD BUKE STROJARNICE 
 
Izvor buke u pogonu : kompresori, pumpe ........75 dB(A) 
Maksimalna razina buke u pogonu  iznosi Luk=75 dB (A) 
Razina zvučnog tlaka u prostoriji: Lpr=Luk+6-10logA 
           A=S1*α1+S2*α1... Sn* αn 

           α – koeficijent apsorcije zvuka  
           S – površina pojedinog dijela prostorije  
U proračunu za ekvivalentnu površinu prostorije je uzeta u obzir površina zidova od panela 
čija je apsorpcijska vrijednost 0,30. 
Dakle razina zvučnog tlaka u proizvodnom pogonu će iznositi:  
Lpr=75+6-10log11,12=70 dB(A) 
 
Vidljivo je da razina zvučnog tlaka ne prelazi gornju granicu izloženosti tijekom osmosatnog 
radnog vremena L(EX,8h)=80 dB(A) te prilikom rada na servisiranju ili održavanju strojarnice 
nije potrebna dodatna zaštita za uši radnika (antifoni, čepići...). 
Navedeno je u tehničkom opisu da nema zaposlenih na građevini. 
 
   
PROCJENA ŠIRENJA BUKE PREMA OKOLINI 
 
BUKA NA GRANICI PARCELE MJEŠOVITE PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE USLIJED 
RADA STROJARNICE  
 
L1 – buka iz proizvodnog pogona = 70 dB 

- Udaljenost do najbliže točke imisije iznosi 3,75 m (najbliža točka granice parcele) – 
udaljenost veća od širine zida 

L2=L1-R+10 log (Ssr) - 20 log r - 14 
R-zvučna izolacija pregrade: zidni paneli R= 26 dB 
 
L2=70-26+10log6,46-20 log3,75=40,62 dB(A) 
Dakle maksimalna razina buke uslijed rada strojarnice na granici parcele će iznositi 40,62 
dB(A), a što je manje od maksimalne dozvoljene LRAeq=55 dB(A) danju i LRAeq=45 dB(A) 
noću. 
 
BUKA NA GRANICI PARCELE MJEŠOVITE PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE USLIJED 
PRANJA VOZILA ŠMRKOM 
 
L1 – buka uslijed pranja vozila šmrkom = 50 dB 
 

- Udaljenost do najbliže točke imisije iznosi 2,25 m (najbliža točka granice parcele) – 
udaljenost veća od širine zida 

 
L2=L1-R+10 log (Ssr) - 20 log r - 14 
 
R-zvučna izolacija pregrade: R= 8 dB za panel kojim se oblaže boks za pranje  
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L2=50-8+10log6,46 -20 log2,25=43,06 dB(A) 
 
Dakle maksimalna razina buke uslijed pranja vozila šmrkom na granici parcele će iznositi 
43,06 dB(A), a što je manje od maksimalne dozvoljene LRAeq=55 dB(A) danju i LRAeq=45 
dB(A) noću. 
 
BUKA NA GRANICI PARCELE MJEŠOVITE PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE USLIJED 
RADA USISAVAČA  
 
L1 – buka uslijed rada usisivača = 57,5 dB 
 
Udaljenost do najbliže točke imisije iznosi 2,50 m (najbliža točka granice parcele) – 
udaljenost veća od širine zida 
 
L2=L1-R-6 
 
R-zvučna izolacija pregrade: R= 8 dB  
 
L2=57,5-8-20log2,5=41,54 dB 
 
Dakle maksimalna razina buke uslijed rada usisavača na granici parcele će iznositi 41,54 
dB(A), a što je manje od maksimalne dozvoljene LRAeq=55 dB(A) danju i LRAeq=45 dB(A) 
noću. 
 
Projektirana građevina prema navedenom proračunu proizvodit će buku u granicama koje su 
propisane, ali prije tehničkog pregleda izgrađene građevine, treba u pokusnom radu izvršiti 
mjerenja buke od strane ovlaštene tvrtke i rezultate mjerenja priložiti tehničkoj dokumentaciji 
za tehnički pregled građevine.  
 
     

           Projektant: 
                                          Darko Husak.ing. građ. 
 

                                                                                     
 
 
 
 

Daruvar, prosinac 2021.   
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
 

1. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 
 
 
1.1.Primjena općih tehničkih uvjeta 
 
Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže 
tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički 
uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a 
koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevina. 
Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu 
o gradnji (NN. br. 153/13, NN. br. 20/17). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) 
dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona. 
 
1.2. Investitor je dužan: 
 
Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 
Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose 
Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu 
Osigurati stručni nadzor nad građenjem 
Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 
uporabne dozvole 
Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 
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1.3. Izvođač je dužan: 
 
    Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa građevnom dozvolom, i drugim dokumentima 
koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju. 
Radove izvoditi prema Projektima na osnovi kojih je izdana građevna dozvola, a u skladu sa 
tehničkim propisima i pravilima struke. 
Organizirati kontrolu radova. 
 
 Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te 
ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 
 
 Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, 
a čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 
Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 
tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju. 
 
 Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi 
i za pojedine vrste radova. 
Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga Nadzornom inženjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton 
oštećen i kakove vrste su oštećenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri 
Projektant. 
 
     Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju "Dokumentacija 
koju osigurava Izvođač radova". 
 
Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole 
proizvodnje ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, a odnosi se na osoblje koje 
upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, i sastojke  betona. 
Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje 
upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i 
autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i 
izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona 
 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze 
ne traže duže razdoblje. 
 
1.4. Dokumentacija 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu 
posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 
I. Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 
II. Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 
III.        Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova, 
IV.        Tehnološki projekt izrade i montaže čeličnih dijelova konstrukcije (samo za  
            složenije konstrukcije) 
V. Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu, 
VI. Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton i mort  
            proizvodi na gradilištu 
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Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, 
Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima,     
Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog 
materijala i opreme,  
(potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i si.) a naročito: 
 Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od 
strane ovlaštene institucije. 
 Potvrde o sukladnosti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za 
zidanje. 
 Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva 
Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju 
nadzornog inženjera ili bez njegovog  naloga a koja su potrebna radi dokazivanja 
kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 
 
1.5. Kontrolna ispitivanja 
 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se 
cijelo vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih 
materijala sukladno projektu, ovom programu ih citiranim pravilnicima, normama i 
standardima. 
 
Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
I. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu 
materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši 
ispitivanje. 
Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 
odnosno ocjena kvalitete. 
Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
 
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u 
laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga). 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan 
priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna 
dokumentacija sukladno propisima. 
Sva izvješća, potvrde sukladnosti, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po 
dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru. 
Po završetku svih radova izvođač je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja građevine 
i katastra podzemnih instalacija. 
 
1.6. Norme i propisi 
Građenje objekta obavlja se na temelju slijedeće građevinske regulative i zakona, kao i 
drugih propisa: 
Zakon o gradnji (NN. br. 155/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN. br 77/17) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN. br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN. br. 35/18, 104/19) 
 
Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim 
standardima: 
HRN (i privremeno preuzet JUS) i HRN EN (Hrvatske norme - preuzete europske norme) 
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Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 
Međunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO ih Njemačke Industrijske Organizacije 
DIN 
 
 
2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
2.1. OPĆENITO 
 
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za 
građevinske konstrukcije (NN 77/17), HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost", i HRN ENV 13670-1:2002 "Izvođenje betonskih konstrukcija", ovim 
tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili 
projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač 
betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i 
poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate 
početnih ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će 
sadržavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i 
kontrolu kvalitete betona . 
Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti 
stručnu i odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog 
betona. Nadzornom inženjeru, koji ima pravo tražiti zamjenu odgovorne osobe. 
U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik 
osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i 
verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti 
definirane odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira 
radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje 
rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete 
betona 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne 
traže duže razdoblje. 
Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim 
rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim 
propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova 
moraju biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 
Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na 
način kako je to propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, 
odnosno kako to odredi Nadzornom inženjeru. 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani 
beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). 
 
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona 
došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake 
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otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod 
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na 
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u 
skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za 
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 
uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 
Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog 
betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake 
pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na 
kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje 
identičnosti tlačne čvrstoće«. 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i 
ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
 
 
2.2. KONTROLA KVALITETE 
 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude 
i dosegnuta tijekom izvođenja. 
Kontrola kvalitete materijala 
 
Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate 
suglasnosti i izjave suglasnosti proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva 
laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje 
treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1 "Beton -1. 
dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" (referencijski postupci 
ispitivanja), ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili 
pouzdani odnosi između rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka. 
2.2.2. Provjera sukladnosti 
Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li 
određena proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav 
potvrđivanja sukladnosti propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/2008; 147/2009; 
87/2010). U slijedećoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom 
sustavu ocjenjivanja sukladnosti. 
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Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora 
biti popraćena odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeća tablica 
prikazuje građevnske proizvodi obuhvaćene TPBK-om s pripadajućim normama, 
specifikacijama i sustavom potvrđivanja sukladnosti. 
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 Nadzor nad izvođenjem 
 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja nadzorni inženjer, odnosno ovlašteni inženjer 
građevinarstva. 
 
2.3. MATERIJALI 
 
Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se 
isporučioci sastojaka. 
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 
206-1 i tamo navedenim normama. 
 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu 
deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
Vrste i učestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru 
provode se prema HRN EN 206-1. 
Cement 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva 
uvjetovana propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i 
dokaze podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove 
provođenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti 
za svaku vrstu i klasu cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumjeva cement 
određene oznake i određenog proizvođača. 
 
Na prijedlog izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na 
temelju prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Cementi trebaju biti razreda 
tlačne čvrstoće 42,5N prema HRN EN 197-1. 
Prije ugrađivanja cementa Nadzorni inženjer može izvršiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju 
kojeg on odabere, a Izvođač je dužan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od 
svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se čuva, za slučaj da je potrebno 
kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja kvalitete betona. 
Prijevoz i uskladištenje 
Cement treba isporučiti na betonaru u rasutom stanju sa silos kamionima koji su hermetički 
zatvoreni i zaplombirani i potpuno zaštićeni od vlage. Silosi za cement u rasutom stanju 
moraju biti: 
opremljeni priborom za uzimanje uzoraka po cijeloj visini silosa 
opremljeni napravama za mjerenje količine cementa u silosu izvana obojeni svijetlom bojom. 
Cement se treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. 
Cement smije biti uskladišten najviše tri mjeseca, ali ga svaki mjesec treba pregledati, osim 
specijalnih cemenata, ukoliko se ukaže potreba za njihovom primjenom, a za koje će se 
vrijeme uskladištenja naknadno posebno propisati. 
Voda 
Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora 
prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje 
jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari). 
Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovno ispitati 
uporabljivost vode za beton. 
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ih 
morta. Isto vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu 
prije prve upotrebe. Za pripremanje nearmiranog betona, može se uporabljivost vode 
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provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, 
koji se paralelno pripreme s predviđenom i s destiliranom vodom. Vremenska razlika između 
početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 30 min, a smanjenje čvrstoće 
betona pri pritisku ne smije biti veća od 10%. 
Agregat 
Tehnička svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na 
koje ta norma upućuje kao i odredbama priloga D TPBK. 
 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 
dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama . 
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 
12620 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama 
sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda(NN. br. 103/2008; 147/2009; 87/2010)) 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), 
u betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema 
normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi 
HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 174 i odredbi priloga D TPBK 
Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita s 
kojom je veličina zrna agregata utvrđena (prema HRN EN 12620). 
Odobrenje za nabavku predloženog agregata daje Nadzorni inženjer na temelju certifikata, 
početnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i početnih ispitivanja betona. 
 
Razred (kriterij) kvalitete agregata 
Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez štetnih sastojaka, mehanički čvrst i otporan 
protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje. 
 
Granulometrijski kriterij 
Ukupni sastav granulacije agregata treba odabrati zavisno od količine cementa tako, da se 
postigne dobra obradljivost, optimalno pakiranje i gustoća betona, a može se usvajati samo 
na osnovu eksperimentalnog ispitivanja betona. Treba težiti da se udio sitnih zrna 0 do 4 mm 
ograniči na neophodnu potrebnu količinu da se osigura tražena obradljivost i kompaktnost, te 
čvrstoća betona. Pri tome treba osigurati obradljivost i kompaktnost uz minimalno potreban 
utrošak cementa. 
Prema odredbama TPBK granulometrijski sastav frakcije agregata d/D ispituje se prema 
normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2003. 
 
Minimalne količine agregata 
Minimalne količine agregata (gustoće agregata 2000-3000 kg/ m3) moraju ispunjavati uvjete 
normi HRN EN 933-1. 
Sadržaj sitnih čestica 
Sadržaj sitnih čestica manjih od 0,063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN 933-1 i 
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 . 
 
Kvaliteta sitnih čestica 
Kvaliteta sitnih čestica, ako je njihov sadržaj veći od 3% procjenjuje se:  
- Određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema normi HRN EN 933-8:2004  
- Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN EN 933- 9:2004 
 
Oblik zrna 
Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom indeksa 
oblika SI20 za sve betone osim za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 (podložni beton i 
beton zapuna i odvala) za koje je zadan razred SL40. Ispitivanje se provodi prema HRN EN 
933-4. 
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Kriterij manipulacije 
Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemogućiti miješanje 
frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih frakcija mora biti tako organizirano da se 
spriječi segregiranje pojedinih frakcija. Frakcije agregata moraju biti tako zaštićene od 
pretjeranog zagrijavanja insolacijom, da pri doziranju u mješalicu imaju projektom betona 
propisanu ujednačenu temperaturu. 
 
Prethodna (početna) ispitivanja agregata 
Prije odluke o izboru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja 
propisana TPBK (granulometrijski sastav punila, sadržaj sitnih čestica, oblik zrna krupnog 
agregata, otpornost na drobljenje, sadržaj sulfata topivog u kiselini, sadržaj ukupnog 
sumpora, sadržaj klorida, gustoća zrna i upijanje vode, mineraloško petrografski sastav, 
otpornost na smrzavanje a u slučaju sumnje treba ispitati i alkalno-silikatnu reakciju, 
prisustvo raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog željeza.) Opseg i količina ispitivanja 
obaviti će se prema odluci Nadzornog inženjera. 
 
Kontrolna ispitivanja agregata 
Tekuća kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav 
materijala ne razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se određivale mješavine u tolikoj 
mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu ili čvrstoću betona. 
U skladu s tablicama D.l do D.3 TPBK slijedeća tablica daje minimalnu učestalost ispitivanja 
općih svojstava agregata za beton kod kontrole proizvodnje. 
Svojstvo Napomena Metoda ispitivanja Minimalna učestalost 

Granulometrijski sastav 
 

HRN EN 933-1   
HRN EN 933-10 

1 x mjesečno 
ih 1 u 2 mjeseca 
(ovisno o proizvodnji) 

Oblik zrna krupnog 
agregata 

šljunak drobljeni HRN EN 933-4 
1 u 6 mjeseci 
2 u 6 mjeseci 

Sadržaj sitnih čestica 
 

HRN EN 933-1 
1 x mjesečno 
ili 1 u 2 mjeseca 
(ovisno o proizvodnji) 

Kvaliteta sitnih čestica 

ekvivalent 
pijeska  
SE - ispitivanje 
metilenskim 
modrilom 

HRN EN 933-8  
HRN EN 933-9 

1 x mjesečno 
ih 1 u 2 mjeseca 
(ovisno o proizvodnji) 

Nasipna gustoća, 
gustoća zrna i upijanje 
vode 

 
HRN EN 1097-3  
HRN EN 1097-6 

1 x godišnje 

Sva ostala potrebna ispitivanja, naročito kod sumnjivih slučajeva, a sve prema zahtjevu 
Nadzornog inženjera. 
Kontrola agregata provodi se prema normi HRN EN 206-1 u betonari na gradilištu. Uzorci 
agregata za ispitivanje uzimaju se na mjestu gdje se agregat ubacuje u silose. Povremeno, 
da se utvrdi stupanj razbijanja zrna agregata u silosima, mogu se uzeti uzorci agregata iznad 
vage za doziranje. 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvođač betona treba sadržavati 
sljedeće podatke: podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku,podatke o 
proizvođaču - ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe 
koja je provela ispitivanje, 
datum uzimanja uzoraka, podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, rezultate ispitivanja, 
broj izvještaja o ispitivanju. 
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Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici 
betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari 
na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 (slijedeća tablica). Preporučuje se uzimanje 
uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna učestalost 
Kemijski dodatci Kontrola 

otpremnice i razine 
u posudi* prije 
pražnjenja 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudžbi i je li 
ispravno označena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema 
HRN EN 934-2 

Radi usporedbe s 
podacima 
proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni 
dodatci 

Kontrola 
otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
naruđbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gubitaka 
žarenjem letećeg 
pepela 

Određivanje 
promjene sadržaja 
ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani 
beton 

Svaka isporuka 
namijenjena 
aeriranom betonu 
kada tu informaciju 
nije dao dobavljač 

Mineralni 
dodatci u 
suspenziji 

Kontrola 
otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera 
ujednačenosti 

Svaka isporuka i 
periodično tijekom 
proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priložena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti 
prema odgovarajućoj normi ili propisanim uvjetima 
 
Kemijski dodaci betonu 
Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za 
konkretnu primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka 
prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi 
tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement 
posebno. Za svaku pošiljku kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju 
gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom. 
 
Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka 
prethodnih ispitivanja. 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se 
utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
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Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih 
dodataka Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki 
cement posebno. 
 
Čelik za armiranje 
Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za 
građevinske konstrukcije (NN 77/17), a čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u 
skladu s tim tehničkim propisom.  
Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje i zavarene mreže: 
Čelik B 500 razreda duktilnosti A ili B i zavarene mreže B 500 duktilnosti A ili B. 
 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te 
prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
 
Ispituju se slijedeća svojstva čelika za armiranje: 
granica razvlačenja, 
vlačna čvrstoća, 
postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile, 
povratno savijanje. 
 
 
2.4. RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA 
 
Beton i armirani beton će se proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 
"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN ENV 13670-1 
"Izvođenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama. 
 
Beton nosive konstrukcije građevine je u elementima koji se nalaze u okruženju sa klasom 
izloženosti XC4. 
 
Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 
Nosivi AB elementi konstrukcije (vidjeti statički proračun) 
 

Oznaka klase B2 
OSNOVNI ZAHTJEVI  
Razred tlačne čvrstoče C25/30 
Razred izloženosti XC4 
Najveće zrno agregata, mm 32 
Razred sadržaja klorida CI 0,2 
v/c omjer max 0,60 
Razred konzistencije S2 

 
Nenosivi i slaboarmirani elementi konstrukcije (vidjeti statički proračun) 
 

Oznaka klase B2 
OSNOVNI ZAHTJEVI  
Razred tlačne čvrstoče C16/20 
Razred izloženosti XC4 
Najveće zrno agregata, mm 32 
Razred sadržaja klorida CI 0,2 
v/c omjer max - 
Razred konzistencije S2 
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Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju 
proizvođača betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari. 
 
Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih 
ispitivanja betona i sastojaka i predati ga nadzornom inženjeru na odobrenje 14 dana prije 
početka ispitivanja. Početnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predviđena 
prethodnom tablicom. 
 
2.5. SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 
 
Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih 
ispitivanja materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja 
radova i program kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od Nadzornog 
inženjera. 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan beton sa što manjom količinom 
cementa. Sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i 
vrstu cementa i eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna 
svojstva gotovog betona, te dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala. 
Izvođač može započeti sa radovima tek nakon dobivanja pismenog odobrenja od Nadzornog 
inženjera. Odobrenje proizvodnje betona od Nadzornog inženjera ne znači da je Izvođač 
lišen odgovornosti za slučaj eventualnog neuspjeha u postizanju čvrstoća betona, već je 
dužan ukloniti nekvalitetan beton. 
 
2.6. ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
Informacije korisnika betona proizvođaču 
Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 
datum isporuke,  
vrijeme i 
količinu 
 
i informirati proizvođača o: 
posebnom transportu na gradilište, 
posebnim postupcima ugradnje, 
ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine 
ili bruto težine. 
Informacije proizvođača betona korisniku 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi 
primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Te 
informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome 
kako odgovara korisniku. 
Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti 
dane i referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane 
pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni 
podaci. 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom 
rukovanja betonom. 
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2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton 
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 
sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje 
sljedeće informacije: 
ime tvornice betona, 
serijski broj otpremnice, 
datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
broj vozila, 
ime kupca, 
ime i lokacija gradilišta, 
detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
količina betona u m3, 
deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 
ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
vrijeme početka istovara, 
vrijeme završetka istovara. 
Otpremne informacije za gradilišni beton 
Odgovarajuća informacija tražena za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden 
na velikom gradilištu, ili kad uključuje više tipova betona. 
Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U 
posebnim slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću 
proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući 
da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka 
uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u 
vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima. 
 
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima 
sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. 
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje. 
 
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim 
ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u 
konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama 
konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene 
u ovom poglavlju. 
 
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna 
svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta 
isporuke. 
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu 
sukladnosti, treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i 
druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može 
voditi daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu. 
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Kontrola proizvodnje 
 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora 
biti predmet kontrole proizvodnje. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u 
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 
izbor materijala, 
projektiranje betona, 
proizvodnju betona, 
preglede i ispitivanja, 
uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme 
kontrolu sukladnosti. 
 
 
Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. 
Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u 
tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba 
dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 
Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima), 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne 
traže duže razdoblje. 
 
Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora 
provoditi I sljedeće: 
početno ispitivanje kad je traženo 
kontrolu proizvodnje 
kontrolu sukladnosti 
Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje. 
 
2.7. SKELE I OPLATE 
 
2.7.1. Osnovni zahtjevi 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati 
tako da su: 
otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 
spriječe oštećivanje konstrukcije. 
oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 
skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je 
EN1065. 
 
 
2.7.2. Materijali 
 
Općenito 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih 
uvjeta. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir 
treba uzeti svojstva posebnih materijala. 
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Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i 
da ne djeluju štetno na okolinu. 
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost 
površine, njezinu boju ih na posebne površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 
Skele 
Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se 
izbjegle štetne pukotine u mladom betonu. To se može postići: 
ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 
kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.  
 
Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između 
elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu 
koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ih omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno 
i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za 
vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. 
 
Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim 
specifikacijama. Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti 
uvjetovani pokusni betonski paneli. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu 
oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mmeralnim dodacima), izvedbi i zaštiti 
tijekom izvedbe. 
 Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop 
koji se izvodi i ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. 
Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom 
kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ih im je drugi način obrade 
specificiran. 
 
Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 
otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog 
ponašanja betona. 
 
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. 
Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 
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Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog 
opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno 
utvrditi. 
 
 
 
2.8. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu 
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV13670-1, 
normama na koje ta upućuje. 
 
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih 
specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje i projekta betonske konstrukcije. 
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura 
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i 
skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi 
bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 
provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera 
zapisom u građevinski dnevnik. 
 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:  
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature. 
 
 
2.9. BETONIRANJE 
 
Uvjeti kakvoće betona 
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206  
 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu 
definiranom ovim tehničkim uvjetima. 
Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 
Kontrola prije betoniranja 
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 
Tehničkim uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je 
neophodan potrebo ga je uzraditi. 
Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije 
izvedbe dokumentirati. 
Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne. 
Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, 
snijega ili vode. 
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Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka 
vode. 
Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog 
tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
Temeljno tlo, stijena, oplata ih konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 
takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 
Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. 
Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ih u razdoblju njegovanja, 
treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
 
Ugradnja i zbijanje 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 
betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu 
čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima 
promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida 
betoniranja. 
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 
Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba 
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 
Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja 
plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 
Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa 
zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja 
betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon 
vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno 
dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna 
spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje 
i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni 
kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju 
svesti na najmanju mjeru. 
 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 
kiše i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ih sličnih 
materijala nije dopušteno. 
 
Njegovanje i zaštita 
 Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 
da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
od smrzavanja, 
od štetnih vibracija, udara ih drugih oštećivanja. 
 Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ih uzastopno: 
držanje betona u oplati, 
pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 
spojevima i na krajevima, 
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pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). 
 
Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili 
držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom 
razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, 
npr. u vlažnom, kišnom ih maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez 
odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu 
betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba 
primijeniti i prije površinske obrade. 
 
Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom 
sloju ovisno o omjeru: 
čvrstoće i zrelosti betona, 
oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 
Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama 
koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim 
materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako 
dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije 
naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim 
posebnim izgledom površine. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok 
površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 
N/mm2). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C.Mogući negativni utjecaji visokih 
temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: značajno smanjenje čvrstoće, značajno 
povećanje poroznosti, odloženo formiranje etringita, povećanje razlike temperature 
betoniranog i prethodnog elementa. 
 
Konstrukcijske spojnice 
Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako 
da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije. 
Izvođač treba planom betoniranja predvidjeti mjesta izvedbe radnih reški (prekid betoniranja) 
u dogovoru s projektantom konstrukcije ili nadzornim inženjerom. 
Način izvedbe radnih reški mora odgovarati uvjetima koji su zahtjevani od pojedine 
konstrukcije (posebnu pažnju posvetiti reškama vodonepropusnih konstrukcija). 
 
Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 
mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
ponašanje tijekom uporabe građevine, 
kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 
ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim 
pretpostavkama, ENV1992 i traženoj razini sigurnosti. 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 
međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od 
zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 
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3. ZEMLJANI RADOVI 
Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. To se isto 
odnosi na dio zemljišta na kojem je bila pretkodno konstrukcija, a srušena je da bi se naistom 
mjestu gradila nova. 
Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan 
obavjestiti geomehaničara koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla. Sve zemljane radove 
izvoditi u skladu sa preporukama danim u geomehaničkom elaboratu. 
 
 
4. NADZOR 
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim 
uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava 
proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova 
 
Nadzor materijala i proizvoda 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je 
slijedećom tablicom. 
 
Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 
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Područje nadzora izvedbe 
Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u slijedećoj tablici. 
 
 

 
 
 
Nadzor prije betoniranja 
Prije početka betoniranja nadzor treba uključivati: 
geometriju oplate, 
stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 
nepropusnost oplate, 
uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ ili led i ostaci žice) s dijela koji će se  
     betonirati, 
obradu lica konstrukcijskih spojnica, 
uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 
pripremu površine oplate, 
otvore u oplati. 
Nadzor poslije betoniranja  
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) 
armatura u projektiranom položaju. Treba provjeriti položaj dilatacijske trake. 
 
Nadzor armature 
 
Nadzor prije betoniranja 
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi  
daje: 
armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u  projektiranu   
     poziciju, 
zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 
armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 
armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, razmak  
     između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, ugrađena armatura  
     popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u  
      EN 10080. 
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Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde 
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem 
odgovarajućeg broja uzoraka dopremljenih profila. 
Nadzor poslije betoniranja 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) 
armatura u projektiranom položaju. 
Nadzor postupka betoniranja 
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici 
 
PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema 
specifikacijama 
Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 

Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim 
nadzorima 
Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim 
mjerama 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze 
kvalitete. Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 
 
5. MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 
 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati 
uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 
utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 
 
Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. 
Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni 
beton. 
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne 
čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približnu klasu kojoj je 
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog 
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca 
betona. 
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba 
preuzeti.  
Ako se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena 
institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 
Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 
uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka 
odobriti nadzorni inženjer. 
 
U Daruvaru, prosinac 2021.                                          Projektant: 
             Darko Husak.ing. građ. 
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  2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine izvođač radova dužan je pridržavati se svih 

navedenih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša. Prilikom izvođenja radova mora se 
spriječiti  onečišćavanje tla i podzemnih voda koje mogu nastati kod neispravne građevinske 
mehanizacije, kod održavanja i pranja određene opreme i alata. 
 Nije dopušteno prilikom transporta građevinskog materijala rasipati isti na prometne 
površine i okoliš, a za deponiranje na gradilištu odrediti lokaciju u shemi gradilišta vodeći 
računa da ne dođe do onečišćenja susjednih parcela i objekata. 
 Posebno je potrebno voditi računa o privremenom skladištenju otpada na gradilištu 
(ambalaža, ostaci određenih građevinskih materijala i sl.) koji je prije završetka objekta 
potrebno zbrinuti na Zakonom propisani način. Budući da se u blizini buduće građevine 
nalazi stambeno naselje izvođač je dužan koristiti mehanizaciju koja neće proizvoditi buku 
veću od razine dopuštene.  
 Za vrijeme uporabe građevine nije predviđeno stvaranje otpada kojim bi došlo do 
nekontroliranog onečišćavanja lokacije i okoliša. Otpad koji nastaje prilikom korištenja 
građevine (papir, plastika, staklo) treba pravilno sortirati u predviđene kontejnere, te po 
ovlaštenoj organizaciji odvesti na daljnju obradu. 
 Višak zemlje od iskopa koristiti će se za nasipanje prilikom uređenja okolnog terena 
oko građevine.  
 Građevina nema nikakvih štetnih utjecaja na okoliš. 
 
 
Daruvar, prosinac 2021.  
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  2.5. PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daruvar, studeni 2021.  
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Na temelju  Zakonu  o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  i Pravilnika o 

obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20) daje  se : 
 
 
 
  2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 
 Troškovi na izgradnji samoposlužne autopraonice sa kontejnerom za arhitektonske 
radove iznose:  

 
 
 
 
 
 
 

32.000,00 + PDV  25 % =  40.000,00 kn 
 

  slovima (četrdesettisućakuna)  
 
 
 
 

  
           Projektant: 
           Darko Husak.ing. građ. 
 
   
 
 
Daruvar, prosinac 2021. 
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3. GRAFIČKI PRILOZI – NACRTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR SISAK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PETRINJA

KLASA:  932-06/21-02/295
URBROJ:  541-14-02-01/1-21-3
PETRINJA, 11.10.2021

Ispostava za katastar nekretnina Petrinja, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)   i na temelju čl. 83. Pravilnika o 

 rješavajući po zahtjevu IVICA SKENDEROVIĆ geodetskim elaboratima  (»Narodne novine«, br. 59/18)
(URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE IVICA SKENDEROVIĆ), OIB: 25094846908, 
PETRINJA, ULICA ARTURA TURKULINA 33 izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 116-21 izrađen za potrebe prevođenja 
promjena u katastru zemljišta i u svrhu:

evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama
evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

na katastarskim česticama 979, u katastarskoj općini PETRINJA (Mbr. 322989) od strane osobe 
ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova IVICA SKENDEROVIĆ (URED OVLAŠTENOG 
INŽENJERA GEODEZIJE IVICA SKENDEROVIĆ), OIB: 25094846908, PETRINJA, ULICA 
ARTURA TURKULINA 33 i za Investitora AT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRIJEVOZ, TRGOVINU 
I USLUGE, OIB: 28830868138, ARTURA TURKULINA 33, 44250 PETRINJA, HRVATSKA, te 
zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku općinu PETRINJA (Mbr. 322989) kao RN 
154/2021, izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se 
može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta. 

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za 
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina. Za provođenje ovoga 
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne 
novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 95/21), 
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se. 

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»
Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 
95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.



Službena osoba:  
Marija-Ružica Jezidžić, bacc.ing.geod.et geoinf.
voditeljica ispostave za katastar nekretnina

1.  

2.  

Dostaviti:

IVICA SKENDEROVIĆ (URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE IVICA 
SKENDEROVIĆ), PETRINJA, ULICA ARTURA TURKULINA 33,
PISMOHRANA

Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

11.10.2021 12:16
Serijski broj 
certifikata

324873669063054813745214525893617588536

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z131548829edda88a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -





1 | P a g e  

 

K.o. PETRINJA 

 

POPIS KOORDINATA 

 

 

 

 

Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM (m) 

N koordinata 
HTRS96/TM (m) 

Visina 
terena 
HVRS7

1 
(m) 

1 2 3 4 

LOMNE TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE 

15 486177.86 5033705.49 112.58 

21 486205.90 5033701.29 112.53 

27 486206.48 5033704.69 113.95 

39 486207.49 5033712.37 113.47 

52 486183.23 5033744.27 110.36 

53 486211.65 5033740.67 111.42 

LOMNE TOČKE GRAĐEVINE 

100 486185.99 5033724.32  

101 486206.20 5033721.51  

102 486207.03 5033727.45  

103 486186.82 5033730.26  

104 486185.40 5033737.79  

105 486191.35 5033737.03  

106 486191.65 5033739.41  

107 486185.70 5033740.17  


		2022-03-25T08:36:36+0100
	DARKO HUSAK


		2022-03-25T10:44:49+0100
	IVICA SKENDEROVIĆ


		2022-03-25T10:55:01+0100
	MILENKO GRUBIĆ




